
Contratos Relacionados con 

la Actividad de la 

Construcción – Seg. 72 Clasif. 

UNSPSC del RUP         (EN 

SMMLV)

Participación Porcentual 

del Proponente o 

Integrante del Oferente 

Plural

Valor del SMMLV 

Vigente 2024 

($1.300.000)

Valor de los Contratos 

Ejecutados (Valor del 

Contrato Ponderado por la 

Participación)

 (A)  (B)  (C) (A*B*C)

1 5.129,51 40,00% 1.300.000,00 $ 2.667.345.200,00

2 3.035,81 75,00% 1.300.000,00 $ 2.959.914.750,00

3 18.909,12 30,00% 1.300.000,00 $ 7.374.556.800,00

4 1.413,19 50,00% 1.300.000,00 $ 918.573.500,00

5 3.791,50 50,00% 1.300.000,00 $ 2.464.475.000,00

6 25.848,62 30,00% 1.300.000,00 $ 10.080.961.800,00

7 2.336,59 50,00% 1.300.000,00 $ 1.518.783.500,00

8 1.846,20 60,00% 1.300.000,00 $ 1.440.036.000,00

9 1.383,07 50,00% 1.300.000,00 $ 898.995.500,00

10 2.369,21 50,00% 1.300.000,00 $ 1.539.986.500,00

11 3.101,73 10,00% 1.300.000,00 $ 403.224.900,00

12 214,65 50,00% 1.300.000,00 $ 139.522.500,00

13 932,93 40,00% 1.300.000,00 $ 485.123.600,00

14 635,38 40,00% 1.300.000,00 $ 330.397.600,00

15 710,56 25,00% 1.300.000,00 $ 230.932.000,00

16 930,13 60,00% 1.300.000,00 $ 725.501.400,00

17 317,35 100,00% 1.300.000,00 $ 412.555.000,00

18 113,86 90,00% 1.300.000,00 $ 133.216.200,00

19 109,30 90,00% 1.300.000,00 $ 127.881.000,00

 TOTAL  $                 34.851.982.750,00 

NOMBRE: SANDRA MILENA DIAZ GUTIERREZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 52754803

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 52.795.685 

Formato 5A-1

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)

Nombre Proponente o Integrante: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

Contrato 

No.

 Contratos para Acreditación de Experiencia

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL 

PROPONENTE

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO 

O AUDITOR INDEPENDIENTE

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

ANGELA MERCEDES NEIRA LEAL                              



ITEMS

Nombre del Socio y/o 

Profesional de la 

Arquitectura, Ingenieria 

o Geologìa

Profesion
No. de Matrìcula 

Profesional 

Nùmero y Año del 

Contrato Laboral o de 

Prestaciòn de Servicios

Fecha de Terminacion 

del Contrato

1
SANDRA MILENA DIAZ 

GUTIERREZ
INGENIERA  25228-256670 CND 001/2023 INDEFINIDO

2

3

4

NOMBRE: SANDRA MILENA DIAZ GUTIERREZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 52754803

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 52.795.685 

                                     Formato 5B

                                       Capacidad Tècnica

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y SOCIOS) 

Nombre Proponente o Integrante: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

ANGELA MERCEDES NEIRA LEAL                              

0



FECHA INICIO 

SUSPENSIÓN

(dd/mm/aaaa)

FECHA 

TERMINACIÓN 

SUSPENSIÓN 

(dd/mm/aaaa)

13/02/2024 4/03/2024

XXX XX XX XX XX XX XX XX X X

XXX XX XX XX XX XX XX XX X X

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 15 dias del mes de octubre de 2024.

El formato debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego.

Para el caso de proponentes plurales se debe entregar el formato por cada uno de los integrantes

Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

SANDRA MILENA DIAZ GUTIERREZ ANGELA MERCEDES NEIRA LEAL                              

C.C 52754803 Contador Público  T.P 291170-T

Rep. Legal CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS C.C. 52.795.685 

Formato No. 5.3

CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

(5)
 Si el contrato presenta mas de una suspensión deberán informarlas todas, Si a la fecha de cierre del presente proceso el contrato 

se encuentra suspendido no diligenciar la "Fecha de Terminación".

SUSPENSIONES 
(5)

(1)
 Contratos de obras civiles en ejecución, incluyendo los suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.

(2)
 Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).

(3)
 Valor total del contrato expresado en moneda legal colombiana.

(4)
 Plazo total de contrato incluyendo las ampliaciones.

CONTRATO

NO. 
(1) OBJETO DEL CONTRATO CONTRATANTE

FORMA DE 

EJECUCIÓN 
(2)

% DE 

PARTICIPACION

VALOR

COP
 (3)

 PLAZO

(MESES) 
(4)

FECHA INICIO 

CONTRATO

(dd/mm/aaaa)

OP-09-2023

MEJORAMIENTO CASA 

DE PROTECCIÓN DEL 

ADULTO MAYOR EN EL 

MUNICIPIO DE 

GACHALÁ, 

CUNDINAMARCA

ALCALDIA DEL 

MUNICIPIO DE 

GACHALÁ

C 10%  $     1.641.572.633 10,93 1/11/2023

4/03/2024 1/04/2024

1/04/2024 7/04/2024









Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ANGELA MERCEDES NEIRA LEAL identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52795685 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 291170-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:667416961A7C38C7


Nombre Proponente o Integrante:  CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES

Contrato 

No.

Contratos Relacionados con la 

Actividad de la Construcción – Seg. 72 

Clasif. UNSPSC del RUP         (EN 

SMMLV)

Participación Porcentual del 

Proponente o Integrante del 

Oferente Plural

Valor del SMMLV Vigente 2024 

($1.300.000)

Valor de los Contratos Ejecutados (Valor 

del Contrato Ponderado por la 

Participación)

1                                                   4.143,02   40,00%  $                                1.300.000                                         2.154.370.400,00   

2                                                   7.863,70   40,00%  $                                1.300.000                                         4.089.124.000,00   

3                                                      728,73   50,00%  $                                1.300.000                                            473.674.500,00   

4                                                   2.081,87   100,00%  $                                1.300.000                                         2.706.431.000,00   

5                                                      370,38   100,00%  $                                1.300.000                                            481.494.000,00   

6                                                   6.986,23   90,00%  $                                1.300.000                                         8.173.889.100,00   

7                                                 18.676,25   40,00%  $                                1.300.000                                         9.711.651.726,99   

8                                                   3.357,09   70,00%  $                                1.300.000                                         3.054.951.900,00   

9                                                   2.167,80   40,00%  $                                1.300.000                                         1.127.256.000,00   

10                                                 25.848,61   40,00%  $                                1.300.000                                       13.441.277.200,00   

11                                                   4.176,85   33,00%  $                                1.300.000                                         1.791.868.650,00   

12                                                 14.046,45   25,00%  $                                1.300.000                                         4.565.096.250,00   

13                                                   5.717,44   25,00%  $                                1.300.000                                         1.858.168.000,00   

14                                                   8.872,27   50,00%  $                                1.300.000                                         5.766.975.500,00   

15                                                 20.240,80   80,00%  $                                1.300.000                                       21.050.432.000,00   

16                                                 12.807,00   45,00%  $                                1.300.000                                         7.492.095.000,00   

17                                                 25.770,42   15,00%  $                                1.300.000                                         5.025.231.900,00   

18                                                 10.885,66   100,00%  $                                1.300.000                                       14.151.358.000,00   

19                                                   2.330,10   100,00%  $                                1.300.000                                         3.029.130.000,00   

20                                                   2.427,18   100,00%  $                                1.300.000                                         3.155.334.000,00   

21                                                   2.077,12   100,00%  $                                1.300.000                                         2.700.256.000,00   

22                                                 14.458,06   60,00%  $                                1.300.000                                       11.277.286.800,00   

23                                                   3.701,79   100,00%  $                                1.300.000                                         4.812.327.000,00   

24                                                   2.620,87   100,00%  $                                1.300.000                                         3.407.131.000,00   

25                                                   6.713,80   50,00%  $                                1.300.000                                         4.363.970.000,00   

26                                                   4.817,24   100,00%  $                                1.300.000                                         6.262.418.002,49   

27                                                 11.761,82   80,00%  $                                1.300.000                                       12.232.292.800,00   

28                                                 11.342,00   70,00%  $                                1.300.000                                       10.321.220.000,00   

29                                                   3.084,42   50,00%  $                                1.300.000                                         2.004.873.000,00   

30                                                   2.070,96   6,00%  $                                1.300.000                                            161.534.880,00   

31                                                   3.238,82   50,00%  $                                1.300.000                                         2.105.233.000,00   

32                                                   6.939,38   42,50%  $                                1.300.000                                         3.834.007.450,00   

33                                                   2.941,21   33,34%  $                                1.300.000                                         1.274.779.238,20   

34                                                   9.001,32   50,00%  $                                1.300.000                                         5.850.858.000,00   

35                                                   7.452,47   50,00%  $                                1.300.000                                         4.844.105.500,00   

36                                                      932,93   45,00%  $                                1.300.000                                            545.764.050,00   

37                                                      635,38   45,00%  $                                1.300.000                                            371.697.300,00   

38                                                   6.914,78   65,00%  $                                1.300.000                                         5.842.989.100,00   

39                                                      959,27   100,00%  $                                1.300.000                                         1.247.051.000,00   

40                                                   6.270,42   50,00%  $                                1.300.000                                         4.075.773.000,00   

41                                                   1.843,09   40,00%  $                                1.300.000                                            958.406.800,00   

42                                                   2.234,11   10,00%  $                                1.300.000                                            290.434.300,00   

43                                                      710,56   50,00%  $                                1.300.000                                            461.864.000,00   

44                                                      809,90   100,00%  $                                1.300.000                                         1.052.870.000,00   

45                                                      884,81   60,00%  $                                1.300.000                                            690.151.800,00   

46                                                   2.252,74   75,00%  $                                1.300.000                                         2.196.421.500,00   

47                                                      117,04   100,00%  $                                1.300.000                                            152.152.000,00   

48                                                   1.054,01   49,00%  $                                1.300.000                                            671.404.370,00   

49                                                      114,59   5,00%  $                                1.300.000                                                7.448.350,00   

50                                                 36.803,32   40,00%  $                                1.300.000                                       19.137.726.400,00   

51                                                 23.523,04   50,00%  $                                1.300.000                                       15.289.976.000,00   

52                                                   5.275,22   50,00%  $                                1.300.000                                         3.428.893.000,00   

53                                                 28.862,54   50,00%  $                                1.300.000                                       18.760.651.000,00   

54                                                   1.424,50   100,00%  $                                1.300.000                                         1.851.850.000,00   

55                                                   3.255,20   50,00%  $                                1.300.000                                         2.115.880.000,00   

56                                                      486,40   60,00%  $                                1.300.000                                            379.392.000,00   

57                                                 15.956,95   50,00%  $                                1.300.000                                       10.372.017.500,00   

58                                                 16.665,77   50,00%  $                                1.300.000                                       10.832.750.500,00   

59                                                 16.627,37   50,00%  $                                1.300.000                                       10.807.790.500,00   

60                                                      576,00   50,00%  $                                1.300.000                                            374.400.000,00   

61                                                   6.438,46   100,00%  $                                1.300.000                                         8.369.998.000,00   

62                                                   9.701,21   33,34%  $                                1.300.000                                         4.204.698.438,20   

63                                                   8.682,58   50,00%  $                                1.300.000                                         5.643.677.000,00   

64                                                      121,01   100,00%  $                                1.300.000                                            157.313.000,00   

65                                                   1.176,15   60,00%  $                                1.300.000                                            917.397.000,00   

66                                                   2.631,92   100,00%  $                                1.300.000                                         3.421.496.000,00   

67                                                      260,27   30,00%  $                                1.300.000                                            101.505.300,00   

68                                                 10.163,50   50,00%  $                                1.300.000                                         6.606.275.000,00   

69                                                 10.630,75   90,00%  $                                1.300.000                                       12.437.977.500,00   

70                                                 46.392,95   51,00%  $                                1.300.000                                       30.758.525.850,00   

71                                                 36.426,29   55,00%  $                                1.300.000                                       26.044.797.350,00   

72                                                   4.992,43   50,00%  $                                1.300.000                                         3.245.079.500,00   

73                                                 13.696,47   45,00%  $                                1.300.000                                         8.012.434.950,00   

74                                                   1.092,20   100,00%  $                                1.300.000                                         1.419.860.000,00   

75                                                      673,41   10,00%  $                                1.300.000                                              87.543.300,00   

76                                                   1.002,57   100,00%  $                                1.300.000                                         1.303.341.000,00   

77                                                   2.288,71   45,00%  $                                1.300.000                                         1.338.895.350,00   

78                                                 23.272,52   45,00%  $                                1.300.000                                       13.614.424.200,00   

79                                                 24.540,53   40,00%  $                                1.300.000                                       12.761.075.600,00   

80                                                      292,26   50,00%  $                                1.300.000                                            189.969.000,00   

81                                                      468,75   50,00%  $                                1.300.000                                            304.687.500,00   

82                                                 13.468,00   70,00%  $                                1.300.000                                       12.255.880.000,00   

83                                                      268,70   75,00%  $                                1.300.000                                            261.982.500,00   

84                                                      387,75   60,00%  $                                1.300.000                                            302.445.000,00   

85                                                      604,07   100,00%  $                                1.300.000                                            785.291.000,00   

86                                                 12.570,01   90,00%  $                                1.300.000                                       14.706.911.700,00   

87                                                      790,42   60,00%  $                                1.300.000                                            616.527.600,00   

88                                                   4.658,15   50,00%  $                                1.300.000                                         3.027.795.081,68   

89                                                   3.669,38   30,05%  $                                1.300.000                                         1.433.442.911,13   

90                                                 12.632,94   100,00%  $                                1.300.000                                       16.422.826.525,64   

91                                                      860,04   100,00%  $                                1.300.000                                         1.118.057.899,40   

92                                                   2.611,55   100,00%  $                                1.300.000                                         3.395.017.769,22   

93                                                   6.886,09   95,00%  $                                1.300.000                                         8.504.324.265,18   

 TOTAL                                     504.439.329.358,13   

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOMBRE: CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 13.010.352

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

NOMBRE: MARIA MERCEDES VILLADA JAIME

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52,911,802

 Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)



Nombre Proponente o Integrante: 

CONSECUTIVO
Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, 

Ingenieria o Geologìa
Profesion No. de Matrìcula Profesional 

Nùmero y Año del Contrato 

Laboral o de Prestaciòn de 

Servicios

Vigencia del Contrato

1 CARLOS CORDOBA AVILES INGENIERO CIVIL 25202-23141 CND 27/05/1997 INDEFINIDO

2 ANA MARIA USME INGENIERA CIVIL 25535-032225 CND 8/03/2024 TERMINO DE OBRA

3 JAIME EDUARDO GALINDO OÑATE ARQUITECTO A25032000-79712969 1/03/2024 TERMINO DE OBRA

4 NICOLAS ALEJANDRO VASQUEZ AVILA ARQUITECTO A10182020-1019135037 1/03/2024 TERMINO DE OBRA

5 LUIS CARLOS GOYENECHE OSTOS ARQUITECTO A22282021 8/03/2024 TERMINO DE OBRA

6 JOHN HAROLD ALAPE INGENIERO CIVIL 25202-091155 7/06/2024 TERMINO DE OBRA

7 VIVIANA SANTAMARIA SEGURA INGENIERO AMBIENTAL 25238-213669 1/03/2024 TERMINO DE OBRA

8 MIGUEL OROZCO 
INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

E HIGIENE
16259

8/03/2024 TERMINO DE OBRA

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS) 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOMBRE: CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 13.010.352

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

NOMBRE: MARIA MERCEDES VILLADA JAIME

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52,911,802

                                       Capacidad Tècnica

CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES



CONTRATO

DIA MES AÑO

24/12/2022 10/01/2023

11/01/2023 28/02/2023

1/03/2023 15/03/2023

16/03/2023 3/04/2023

4/04/2023 23/04/2023

24/04/2023 23/05/2023

24/05/2023 22/06/2023

23/06/2023 16/07/2023

17/07/2023 24/07/2023

16/10/2023 9/11/2023

28/11/2023 9/01/2024

10/01/2024 21/01/2024

15/03/2024 5/05/2024

6/05/2024 19/04/2024

22/08/2024 21/09/2024

15/03/2024 4/04/2024

5/04/2024 19/04/2024

20/04/2024 INDEFINIDA

25/07/2024 13/08/2024

12/08/2024 21/08/2024

21/08/2024 27/08/2024

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 15 dias del mes de octubre de 2024.

Nombre:  CARLOS CORDOBA AVILES Nombre:  MARIA MERCEDES VILLADA JAIME

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL PROPIO Cargo: CONTADOR PUBLICO

Documento de Identidad:  13.010.352 Documento de Identidad:  52,911,802

C 90% NO1787-20233 IDU

ELABORACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y EL ESPACIO 

PÚBLICO PARA LA CARRERA 40 (AV. PEDRO LEÓN TRABUCHY), 

ENTRE LA AV. AMÉRICAS Y LA CALLE 26 Y LA CONEXIÓN CON LA 

CICLORRUTA EXISTENTE EN EL COSTADO NORTE DE LA AV CALLE 

26, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.

 $      26.500.000.000,00 21,1 27 2 2024

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN 

FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES 

TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA 

 $      35.068.144.815,00 

C 95% SI

16,67 1 11 2022 C

FECHA INICIO 

SUSPENSION
REINICIO 

2
INDEPORTES 

ANTIOQUIA
553-2022 50% SI

OBJETONÚMERO

19 16 6 20221

UAE SETP AVANTE

SISTEMA 

ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE 

PUBLICO PASTO

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ESTACIONAMIENTO, ATENCIÓN Y 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BÁSICOS DE FLOTA Y CENTRO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y SERVICIO (CAMIS) 

DENOMINADO PATIO BRICEÑO PARA LA UAE SETP - AVANTE DE LA 

CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

SUSPENDIDO

FORMA DE 

EJECUCIÓN 

(I) / (C) / (UT)

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION EN 

CONSORCIO O 

UNION TEMPORAL

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

(RAZÓN SOCIAL)

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO (INCLUYE 

ADICIONES)

PLAZO TOTAL 

DEL 

CONTRATO 

(en meses)

FECHA INICIACIÓN DEL 

CONTRATO

003-L.P.2022  $        8.846.117.292,36 

ORDEN 

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION / CARLOS CORDOBA AVILES









Contratos Relacionados con la 

Actividad de la Construcción – 

Seg. 72 Clasif. UNSPSC del 

RUP         (EN SMMLV)

Participación Porcentual 

del Proponente o 

Integrante del Oferente 

Plural

Valor del SMMLV 

Vigente 2024 

($1.300.000)

Valor de los Contratos Ejecutados 

(Valor del Contrato Ponderado 

por la Participación)

 (A)  (B)  (C) (A*B*C)

1                                                20,52   100%  $                        1.300.000                                           26.676.000   

2                                              267,34   100%  $                        1.300.000                                         347.542.000   

3                                                64,77   100%  $                        1.300.000                                           84.201.000   

4                                              565,09   100%  $                        1.300.000                                         734.617.000   

5                                                50,63   100%  $                        1.300.000                                           65.819.000   

6                                           2.191,11   100%  $                        1.300.000                                      2.848.443.000   

7                                           1.288,75   100%  $                        1.300.000                                      1.675.375.000   

8                                           5.172,90   100%  $                        1.300.000                                      6.724.770.000   

9                                                57,76   100%  $                        1.300.000                                           75.088.000   

10                                              283,81   100%  $                        1.300.000                                         368.953.000   

11                                              715,80   100%  $                        1.300.000                                         930.540.000   

12                                                93,89   100%  $                        1.300.000                                         122.057.000   

13                                           1.954,65   100%  $                        1.300.000                                      2.541.045.000   

14                                              100,58   100%  $                        1.300.000                                         130.754.000   

15                                              394,66   100%  $                        1.300.000                                         513.058.000   

16                                              687,54   100%  $                        1.300.000                                         893.802.000   

17                                           1.406,40   100%  $                        1.300.000                                      1.828.320.000   

18                                           1.803,94   100%  $                        1.300.000                                      2.345.122.000   

19                                              712,90   100%  $                        1.300.000                                         926.770.000   

20                                              721,13   100%  $                        1.300.000                                         937.469.000   

21                                              233,01   100%  $                        1.300.000                                         302.913.000   

22                                           2.894,46   100%  $                        1.300.000                                      3.762.798.000   

23                                                76,86   100%  $                        1.300.000                                           99.918.000   

24                                              132,15   100%  $                        1.300.000                                         171.795.000   

25                                           5.776,60   100%  $                        1.300.000                                      7.509.580.000   

26                                           2.380,92   100%  $                        1.300.000                                      3.095.196.000   

27                                              873,43   100%  $                        1.300.000                                      1.135.459.000   

28                                              398,96   100%  $                        1.300.000                                         518.648.000   

29                                           2.193,31   100%  $                        1.300.000                                      2.851.303.000   

30                                              536,36   100%  $                        1.300.000                                         697.268.000   

31                                           2.044,40   100%  $                        1.300.000                                      2.657.720.000   

32                                           1.560,03   100%  $                        1.300.000                                      2.028.039.000   

33                                           1.400,40   100%  $                        1.300.000                                      1.820.520.000   

34                                         13.412,88   100%  $                        1.300.000                                    17.436.744.000   

35                                           2.433,87   100%  $                        1.300.000                                      3.164.031.000   

36                                           1.463,97   100%  $                        1.300.000                                      1.903.161.000   

37                                           1.497,56   100%  $                        1.300.000                                      1.946.828.000   

38                                           6.136,36   100%  $                        1.300.000                                      7.977.268.000   

39                                           2.103,38   100%  $                        1.300.000                                      2.734.394.000   

40                                                18,74   100%  $                        1.300.000                                           24.362.000   

41                                           2.148,70   100%  $                        1.300.000                                      2.793.310.000   

42                                           3.960,24   100%  $                        1.300.000                                      5.148.312.000   

43                                           2.349,70   100%  $                        1.300.000                                      3.054.610.000   

44                                           1.852,24   100%  $                        1.300.000                                      2.407.912.000   

45                                           2.193,12   100%  $                        1.300.000                                      2.851.056.000   

46                                           2.990,80   100%  $                        1.300.000                                      3.888.040.000   

47                                                69,04   100%  $                        1.300.000                                           89.752.000   

48                                              866,38   100%  $                        1.300.000                                      1.126.294.000   

49                                                  4,73   100%  $                        1.300.000                                             6.149.000   

50                                              998,36   100%  $                        1.300.000                                      1.297.868.000   

51                                           3.493,31   100%  $                        1.300.000                                      4.541.303.000   

52                                           1.811,09   100%  $                        1.300.000                                      2.354.417.000   

                                                         -     

 TOTAL                             115.517.389.000,00   

NOMBRE: MARTIN EDWIN RODRIGUEZ OLAYA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79.508.634

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 1.030.609.995

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR 

PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE
LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE                  

Formato 5A-1

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)

Nombre Proponente o Integrante: INVERSIONES E INGENIERÍA S.A.S

Contrat

o No.

 Contratos para Acreditación de Experiencia

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL 

PROPONENTE



ITEMS

Nombre del Socio y/o 

Profesional de la 

Arquitectura, Ingenieria o 

Geologìa

Profesion
No. de Matrìcula 

Profesional 

Nùmero y Año del 

Contrato Laboral o de 

Prestaciòn de Servicios

Fecha de Terminacion 

del Contrato

1 Oscar Mauricio Burbano Ingenieria Civil  76202-377307 VLL 9/01/2024 28/02/2025

2 Janeth Patricia Valencia Arquitectura  A25322006 3/01/2024 30/12/2024

3 Martin Edwin Rodriguez Ingenieria Civil  2520260107 CND 9/01/2024 30/12/2024

4 Danna Geraldine Lopez Avila Ingenieria Civil  091037-0525594 CND 26/06/2024 30/12/2024

5 John Jairo Cardona Ingenieria Civil 0520239047 ANT. 23/01/2024 15/01/2025

6 Juan Carlos Esguerra Ingenieria Civil 25202-35624 CND 27/03/2024 30/12/2024

7 Pedro Alejandro Casallas Ingenieria Civil 25202-349835 CND 25/05/2024 30/12/2024

8 Juan Fernando Velazquez Ingenieria Civil 0520280462 ANT 1/09/2024 3/02/2025

9 Brian Steven Rico Ingenieria Civil 161037-0620197 TLM 17/02/2024 28/02/2025

10 Pedro Salamanca Ingenieria Civil 25202-73952 CND 9/01/2024 30/12/2024

MARTIN EDWIN RODRIGUEZ OLAYA LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE                                      

C.C 79.508.634 Contador Público  T.P 215.970-T

Rep. Legal INVERSIONES E INGENIERÍA S.A.S C.C. 1.030.609.995

                                     Formato 5B

                                       Capacidad Tècnica

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y SOCIOS) 

Nombre Proponente o Integrante: INVERSIONES E INGENIERÍA S.A.S



FECHA INICIO 

SUSPENSIÓN

(dd/mm/aaaa)

FECHA 

TERMINACIÓN 

SUSPENSIÓN 

(dd/mm/aaaa)

XXX XX XX XX XX XX XX XX X X

XXX XX XX XX XX XX XX XX X X

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 15 dias del mes de octubre de 2024.

El formato debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego.

Para el caso de proponentes plurales se debe entregar el formato por cada uno de los integrantes

Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio:  INVERSIONES E INGENIERÍA S.A.S

MARTIN EDWIN RODRIGUEZ OLAYA LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE                                      

C.C 79.508.634 Contador Público  T.P 215.970-T

Rep. Legal INVERSIONES E INGENIERÍA S.A.S C.C. 1.030.609.995

(1)
 Contratos de obras civiles en ejecución, incluyendo los suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.

(2)
 Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).

(3)
 Valor total del contrato expresado en moneda legal colombiana.

(4)
 Plazo total de contrato incluyendo las ampliaciones.

(5)
 Si el contrato presenta mas de una suspensión deberán informarlas todas, Si a la fecha de cierre del presente proceso el 

contrato se encuentra suspendido no diligenciar la "Fecha de Terminación".

VALOR

COP
 (3)

 PLAZO

(MESES) 
(4)

FECHA INICIO 

CONTRATO

(dd/mm/aaaa)

SUSPENSIONES 
(5)

Formato No. 5.3

CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

CONTRATO

NO. 
(1) OBJETO DEL CONTRATO CONTRATANTE

FORMA DE 

EJECUCIÓN 
(2)

% DE 

PARTICIPACION







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1030609995 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
215970-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:FA17D4F14EFBE85B

