Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6939119
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(23/10/2024 1:20:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO-577-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS:AMBALA, CIUDAD IBAGUE; REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES: JORDAN 8 ETAPA, Y SUR; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA Y TAPIAS, ADSCRITAS A LA USI ESE EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1562 DEL 26 DE ABRIL DE 2024
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	50 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA TOTAL 5 SAS

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 901422831

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA TOTAL 5 SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	166670130722

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2024 8:15:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AURA MARIA ACEVEDO FERNÁNDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2024 9:23:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6939119_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(24/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(24/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(24/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	10,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 2:09:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15542953	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	172.041.203,20 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6939119
Proveedor INGENIERIA TOTAL 5 SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 No. 24-01 B/ EL CARMEN
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección CRA 8 No. 24-01 B/ EL CARMEN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 No. 24-01 BARRIO EL CARMEN	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1 CO1.PCCNTR.6939119

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
430.103.008,00	430.103.008,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95122000	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES URBANAS: AMBALA, CIUDAD IBAGUE, REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES JORDAN 8 ETAPA Y SUR; RURALE: AMBALA PARTE ALTA, LLANOS DEL COMBEIMA Y TAPIAS, ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI E.S.E EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1562 DEL 26 DE ABRIL DE 2024	1,00	UN	430.103.008,00	430.103.008,00	430.103.008,00	430.103.008,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 577.pdf	CTO 577.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	AURA MARIA ACEVEDC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65757727	Guardar y notificar
Supervisor	JAIME ARIAS CAMPOS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93391173	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	AURA MARIA ACEVEDC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65757727	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	AURA MARIA ACEVEDO FERNÁNDEZ	5 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 9:23:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AURA MARIA ACEVEDO FERNÁNDEZ
Supervisor	JAIME ARIAS CAMPOS	5 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 9:23:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AURA MARIA ACEVEDO FERNÁNDEZ
Ordenador del Gasto	AURA MARIA ACEVEDO FERNÁNDEZ	5 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 9:23:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AURA MARIA ACEVEDO FERNÁNDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	430.103.008
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	430.103.008

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1979	CDP	No se ha iniciado		430.103.008 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2001	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	430.103.008 COP	430.103.008 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	430.103.008 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	430.103.008 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-