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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determiné gque corresponde a la modalidad de SELECC!ON DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento
establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacion de
servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100
SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

p
documento ¢on el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Direccion Seccional Delegada
de Impuestos y Aduanas de San José del Guaviare establecidas en el Decreto No. 4048 del 22 de octubre de
2008.

El Proceso de Contratacién que se solicita iniciar, busca garantizar el normal funcionamiento de la entidad
mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos, que conforman el parque automotor y
cumplir con la prestacién de un servicio de transporte eficaz, oportunc y seguro para los funcionarios de la
Seccional y el impacto esperado es velar por el buen uso y desempefio de los vehiculos asignados.

Teniendo en cuenta que el vehiculo siempre debe estar disponible para que no se afecte el logro de los
objetivos misionales y de apoyo; este vehiculo es de uso exclusivo de los funcionarios, que realizan tareas de
registro y control y operativos fuera de la Entidad, conforme las metas asignadas por el Nivel Central; al igual
que atender las solicitudes de las Divisiones por fuera de la ciudad y ademas solicitudes de transporte de
caracter administrativo, por lo cual se debe efectuar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo a
dichos rodantes para mantenerlos en condiciones mecanicas optimas que garanticen un buen servicio y
seguridad de los funcionarios de la Seccional.

La presente contratacién se financiard con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No.374 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Para la presente contratacién y referente autorizacién para iniciar Proceso de Contratacion (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

¢ E! objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio de proceso.

El objeto def contrato corresponde a un suministro, mantenimiento © reparacién de bienes mueble o de
& adquisicion de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacion para iniciar proceso de contratacién,
la cual se anexa.

Para la presente contratacion y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de ia Ley 80 de 1993, modificado
por ¢l Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):
Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que pemiten establecer la viabilidad del proyecto y
su impacto social, econémico y ambiental.

= Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicién o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial
No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifigue, y se encontrd que el objeto del contrato no esta dentro de los
contratos afectados por dichas normas.
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RIPCION DEL OBJETO'A CON

Mantenimiento de vehiculos de la Direccion Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de San José del
Guaviare

2.2 Alcance del Objeto

Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo asignado a la DIAN San José del Guaviare, y asi lograr
un servicio fundamental por parte de la Entidad; Con la utilizaciéon de los bienes que son de uso exclusivo de
los funcionarios, se cumple con las diferentes politicas operacionales, planes tacticos y el debido cumplimiento
misional de la Entidad, de acuerdo a las metas asignadas, de esta forma prestar un servicio adecuado y sin
ningtin tipo de inconveniente.

Dentro del mantenimiento preventivo y correctivo, es conveniente sefialar que, entre las diferentes actividades
a desarrollar en los vehiculos asignados a la Seccional Delegada DIAN San José del Guaviare, se encuentran
el suministro de bateria, llantas, herramientas, accesorios, repuestos y las demas inherentes a su
funcionamiento.

El suministro de repuestos comprende originales e incluye los servicios de lavado y despinche, para los
vehiculos que se relacionan en estos estudios previos.

Los mantenimientos seran para el vehiculo que relacionados a continuacion:

: TIPO DE
No. VEHICULO COLOR PLACA MANTENIMIENTO
1 CAMIONETA VOLKSWAGEN PLATA OJXT25 Preventivo y/o
AMAROK METALIZADO Correctivo

Se debe tener en cuenta que para cada mantenimiento preventivo de las siguientes actividades seran de
acuerdo al kilometraje y/o tiempo, viendo la necesidad de cada vehiculo, teniendo en cuenta que es un parque
automotor modele 2015.

2.3 Garantia legal y suplementaria (NO APLICA)
2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacién UNSPSC

El servicio esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacién:

CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

78181500 Servicios de | 78-Servicios de | 18-Servicios de | 15- Servicios de | 00- Servicios de
mantenimiento y | Transporte, mantenimiento o | mantenimiento y | mantenimiento y
reparacién de vehiculos Almacenaje vy | reparaciones de | reparacidn  de | reparacion de
Correo transportes vehiculos vehiculos

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS =
3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta
De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacién de contenido técnico requeridos para participar en
el proceso de contratacién

3.1.1  Experiencia del proponente en contratos ejecutados
La _ gxperiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en
actividades iguales o similares a las del objeto contractua! del Proceso de Contratacién, la cual sera verificada
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por ta UAE-DIAN con la presentacién de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia
expedida{s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecuté contrato(s) por 3.41 SMMLV a mas tardar
a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacidn, cuyo objeto sea igual o tenga relacién sustancial
con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion, es decir, que contengan los siguientes aspectos:
Servicios de mantenimiento y reparacién de vehiculos.

Las certificaciones deberan presentarse de confermidad con los términcs y condiciones de la invitacidn
publica.

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente (NO APLICA)

3.1.3 Propuesta técnica

El contratista debera manifestar de manera escrita el FORMATQO N° 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA y el FORMATQ N° 5 ACREDITACION CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que cumple con los requerimientos técnicos
minimos descritos en el ANEXO No 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto a contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento
gue se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presentes
Estudios Previos.

3.21 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccién. (NO APLICA)

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto
Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizacidén o permiso alguno.

3.4 Obligaciones del contratista

3.41 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en fa
propuesta, que forman parte integral del mismo.

Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran durante
la ejecucién del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor
relacién del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacién a AFP, EPS y ARL' como
requisito para la suscripcidn del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcion del Acta de
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el

Noeo

1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2 5 2 del D. 107272015, el periodo minimo de afiliacion a ia ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un aflliado voluntario que simultaneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2,2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2 4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno o mas contratos de prestaciéon de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.
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contrato ya inicié, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 16562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucion del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales presentadas en la
propuesta.

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun
corresponda.

11.Guardar total reserva de la informacién que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato, salvo
reguerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes cbligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i) Custodiar y
cuidar la documentacion e informacion que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por
la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccion, destruccion,
ocultamiento o utilizacion indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacion de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicaria, cederla,
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicién de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para su beneficio o el de terceros:
informacién de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indote, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demds informacién técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacion
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiente de su misién institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de fa informacién que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusion no autorizada;
(vi) No transferir, ceder o divuigar el “usuario” y “contrasefia” que nos sean asignados (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarian bajo nuestra respensabilidad todas las acciones o tareas que se realicen
con estos; (vii} Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacion que nos sea
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar
y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccion de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el casec del manejo de informacién que incluya datos
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre
la proteccién del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucién Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, medifiquen o deroguen;

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convogque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen; (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilizacion permanente de los elementos
de proteccién personal necesarios para ejecutar 1a actividad contratada, para lo cual asumira su costo;
{ii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencién y Promocion organizadas por la
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN, (vi) Informar oportunamente al superviscr toda novedad derivada

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacién de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de ia afiliacidn; para tal efecte, dicha afiliacién al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacion del mismo.
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del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados
por no haber sido prestados®.

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, segun
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

15. Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar ia generacion de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

17. Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucién del contrato.

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento, mora o
mala calidad del servicio.

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

Si las hay propias de la ejecucién del contrato (Distintas de las generales de todo contratista)

. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir
con los términos establecidos en éste.

2. Para la suscripcion del acta de iniciacién, el CONTRATISTA deberd presentar las certificaciones
expedidas por los respectivos revisores fiscales o representantes legales, segun sea el caso, de
conformidad con lo ordenado en el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demas normas
concordantes y de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta.

3. Cuando el supervisor del contrato lo solicite, en cualquier tiempo y durante la ejecucion del mismo, el
CONTRATISTA debera allegar las certificaciones antes enunciadas.

4. El contratista se obliga dentro de la ejecucion del objeto del contrato a presentar informes de gestion a
los supervisores del contrato en medio fisico y magnético, en la forma, lugar y término establecido por
éstos cuando se requieran.

5. Presentar los informes especificos o extraordinarios en medic escrito y/o electrdnico, cuando le sean
solicitados por el supervisor.

6. Dar estricto cumplimiento a las condiciones técnicas minimas, juridicas, econémicas, financieras y
comerciales presentadas en la propuesta.

7. El contratista debera contar con la capacidad logistica y operativa para desarrollar el objeto del contrato,
en las condiciones establecidas en los estudios previos y documentos anexos

8. El contratista se obliga a mantener fijos los precios propuestos durante la sjecucion y hasta la liquidacién
del contrato.

9. Garantizar el servicio de mantenimiento de forma continua e ininterrumpida durante la ejecucion del
contrato para el normal funcionamiento del parque automotor de la Direccién Seccional de Impuestos y
Aduanas de San José del Guaviare.

10. Ei contratista no podra hacer ningun arreglo, ni cambio de piezas sin previa autorizacion del Supervisor

11. Las demas contenidas en los estudios previos y documentos anexos a la presente

3.4.3 Sistema de Gestion ambiental . .

Colombia viene avanzando en la implementacién de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMOC
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizé e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econdmicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.

3 Paragrafo Onico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el An. 2 del D.1273/2018
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Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucién No. 1555
de 2005 se creé el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Plblicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometié a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicion,
reglamentacion e implementacion de un Plan de Contratacion Publica sostenible, basado en un sistema de
informacién verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
{ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNOQ Y DE ETICA CG-
IC-0001 adopté la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el
ahorro de recursos naturales, optimizar insumaos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos,
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para
contribuir al desarrclio sostenible y cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en
cuenta el criterio economico o técnico para la compra de bienes, servicios o gjecucién de obras, sino también
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Iguaimente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se
buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, ia participaciéon comunitaria en los proyectos que
desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracién del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus cbligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucién del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacién:
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.

3.44 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucién
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccion y evaluacién de proveedores y contratistas, el contratante podrd incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con ef SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (S§G-SST)

Por lo anterior, para participar en el proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
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VERIFICACION JURIDICOS: (i} Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacién para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no serd inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracién del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucién. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii} Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art, 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion Social.

Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para
la ejecucion del contrato; y (i) Entregar al Supervisor copia de 1a afiliacion a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i} Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en $ST
programadas por la UAE-DIAN (Arf.2.2.4.6.11 del D.1072/15), (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (i} Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016.
(v) Garantizar la utilizacion permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
personal con el que ejecutaré el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicabies a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi} Reportar cualquier acto o condicion insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma, (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucién No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacién de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

La ejecucion del contrato NO implica |a realizacion de actividades de alto riesgo.

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de !a legislacion vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
_ CT-F1-075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestion institucional en
materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) Garantizar
la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen en las
actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencion a victimas en accidentes de
transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados) durante el
cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las
actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de
su PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN
remitira esta informacion a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones
administrativas que sean de su competencia

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas

constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o

unién temporal segun el caso, debera:

¢ Informar si para el cumplimiento de su mision debe fabricar, ensamblar, comerciatizar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;
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* Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacién del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte ¢ autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segin el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-FI-075 se establecio
que la DIAN durante el plazo de ejecucién de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen |a obligacién de permitir la realizacién de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccién solo verificara el registro o aprobacién del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

3.5 Supervisioén yl/o interventoria

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la Direccidn Seccional Delegada de
Impuestos y Aduanas de San José del Guaviare, porque no requiere conocimientos especializados con los
que no cuente la entidad.

3.5.1 Obligaciones generales del supervisor

Ei supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-FI-0109 Cartilla de supervision y/o interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos
del Sistema de Gestion de Calidad.

3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor

1. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o servicios contratados, como
también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos.

2. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.

3. Verificar y hacer seguimiento al mantenimiento del parque automotor, durante la ejecucion del contrato y
expedir el recibo a satisfaccion del mismo, para el tramite del pago que se efectuara a través de la
tesoreria de la Divisién Gestion Administrativa y Financiera.

4. Dar cumplimiento a los lineamientos legales de tipo ambiental, ademas de los establecidos por el Plan
Institucional para la Gestién Ambiental de la DIAN a que haya lugar.

5. Engeneral todas las que se desprendan del ejercicio de la Supervision.

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

1. Expedir el registro presupuestal.

2. Aprobar oportunamente las garantias.

3. Suscribir el acta de inicio.

4. \Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista

para la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato.

Suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del

confrato.

Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se

compromete el contratista.

Pagar al contratista el valor de la aceptacién de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.

Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de fa DIAN.

Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

0. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar.

11. Las demas establecidas en la Ley.

o,
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3.7 Clausulas sancicnatorias

3.7.1 Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacién anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea obice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reciame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. EI contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacién principal o accesoria; (i) El
vencimiento del plazo constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la ingjecucion de lo pactado no ha inferide perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art. 1599 del Cadigo Civil.

3.7.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicidn de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicidn de la multa no genera
como consecuencia la extincién de la obligacion principal ¢ accesoria; (i) El vencimiento de! plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(iii} El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, ¢ haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

3.7.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de un
empleado de! mismo, ¢ de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésla es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsién del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacién en el Proceso de Contratacion estaré a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que e! valor de
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucion del contrato, incluyende entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacion. Los contratistas responderan
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cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econdmicas y de contratacién artificiaimente bajas,
con el propésito de obtener la adjudicacion del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
andlisis del sector debe cubrir tres (3) areas; A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en procesos de contratacion para ta modalidad de seleccién de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacién de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Conlratacién, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacién.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar fas condiciones
particufares de ofros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacién suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedar plblicos o privados, solicitar informacion a
los proveedores, vetificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del
Proceso, siempre con el propésito de que la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de
fa necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia.

Si a pesar de lratarse de un Proceso de Contratacién de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional} o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan cominmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el anélisis de sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el anélisis de sector debe
sermas complejo y agregar mayor informacién general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionaimente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios
Previos para la contratacién de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato v su
justificacion”.

Para el presente proceso de contratacién el Analisis Econdmico de Sector y el Estudic de Mercado realizado
es el siguiente:

4.1 Analisis econédmico de sector

De acuerdo con la clasificacién del Portal de Informacion Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual
proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector de COMERCIO, Sector COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR MENCR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
Teniendo en cuenta que, segun la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
economicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-ClIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran
clasificados en la actividad econémica (4520-V4) “Mantenimiento y reparacién de vehiculos automotores”, la
cual incluye los servicios de mantenimiento y reparacién de vehiculos automotores.
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411 Aspectos generales.

- Econdmico*
Ei sector terciario o de servicios, corresponde al sector econdmico del presente objeto a contratar, el cual
involucra a todas las actividades econdémicas que no producen bienes materiales sino proveen servicios
para satisfacer las necesidades que demande la Entidad para dar cumplimiento con los requisitos que se
generen en el desarrollo de la mision institucional, como lo es el comercio al por mayor, minorista y
mantenimiento de vehiculos y autopartes.

En el mes de febrero de 2020, el IPC registrd una variaciéon de 0,67% en comparacion con enero de 2020.

{20 total mersual, ano corrido y doce meses - noviembre {2019-2020;
m2019 | g2020
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Mengusl Afto corrido Anual

Dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,67%). Educacién (4,78%) y Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (0,93%). Por debajo se ubicaron: Salud (0,65%), Restaurantes y hoteles (0,54%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,51%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,47%),
Bienes y servicios diversos (0,37%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (0,35%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Transporte {0,28%), Recreacion y cultura (0,24%) y
por ultime, Informacion y comunicacién (-0,10%).

Cuadro 1. 1PC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Febrero 2019 - 2020

209 2020
Divisiones do Gasta F;:; Y (%) m:?l';bﬁxw i vs?:?m ﬁ:remmlu:am
Educacion 441 4,48 0,20 4,78 021
Almentoa y bebidas no akcohdicas 15.05 023 0,02 093 0,14
TOTAL 10000 087 0.57 0er 087
Salud 1.7 -0.02 0,00 0,65 2,01
Restaurantes y hololog 943 0,15 aor 0,54 005
Bebidas alcohdlicas y tabaco 170 1,05 02 0,51 001
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros corbustibles 33,12 027 0,09 0.47 0,18
Bignas y servicics dversos 5.38 057 0,03 037 0,02
mk'::: mp"’“ elhogar y paralaconservackin - 40 g 002 .35 001
Prendag de vestr y cakzado 388 [1X¢3] 0,00 0,31 0,01
Transpoite 1293 078 9,10 0.28 0,04
Racreacitn y cultura 3zre 0.53 002 0,24 a.01
formacion y comunicacion 433 D12 -0,01 0,10 0,00

Fuente: DANE, IPC

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC {0,67%), se ubicaron en las divisiones de: Educacion,
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas y
Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,56 puntos porcentuales a la variacion total.

4 hﬂps:.’.’www.dane.gov.co.'fiIesflnvesﬁgacionesiboIetinsslipc.’bol__ipc_febzo.pdf



FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
e / v N DOCUMENTOS CONTRATACION FT-FI-2050
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA DE MINIMA CUANTIA

Proceso: Recursos fisicos i Version 5

~=.Pagina-12

El sector terciario de Colombia es uno de los mas desarrollados, de acuerde con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia (DANE), éste sector aloja mas del 80% de la fuerza
laboral del pais. En economia, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio,
servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el terciario no se encarga de
producir sino de ofrecer distribuir productos, por este motivo, se le conoce como el sector del servicio.

A la hora de identificar el sector al que pertenece el mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores
es necesario analizar un poco el sector automotriz en Colombia; el cual ha mejorado a través de los afios.
Este mantenimiento puede ser correctivo y preventivo. E! primero se refiere al procedimiento que corrige
una falla una vez que esta haya sucedido y el segundo, hace referencia a todas las operaciones que se
realizan para disminuir desperfectos del vehiculo, io que trae consigo el evitar accidentes, ventajas
econdmicas y brindar una mayor seguridad a sus propietarios y/o usuarios.

El sector de comercio y reparacion de vehiculos representa una cadena de distribucion importante, la cual
inicia con la fabricacion de vehiculos, distribucidn de piezas y autopartes, durante ese proceso se incluye
el mantenimiento y reparacién de los mismos, finalizado con el producto del consumo final.

- Regulatorio
La entidad que regula las empresas del sector es la Superintendencia de Industria y Comercio. Para el
caso de las Sociedades ios regula la Superintendencia de Sociedades quien gjerce la inspeccion,
vigilancia y controla todas las sociedades mercantiles en el pais y en lo relacionade por la actividad de
venta los regula la Superintendencia de Industria y Comercio segun lo establecido en la ley 1480 de 2011
y la ley 643 del 2001 {(normas de proteccién al consumidor), en cuanto a las normas que se aplican estarian
las del ¢cbdigo de comercio.

El Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007 cuyo objeto es establecer el sistema para la proteccion y control
de la calidad del parque automotor, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos causados
par la utilizacién de los vehiculos para la segura conduccién de los mismos

4.1.2 Estudio de la oferta.

- ¢Quién vende?
Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la DIAN, asi
como, los proponentes que se han presentado en procesos similares de la Entidad desde la vigencia 2017,
y procesos adelantados por ofras entidades publicas, se establece una muestra representativa de
personas juridicas (o naturales) que eventualmente pueden ofrecer los bienes o servicios requeridos, asi:

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
SERVICENTRO MORAUTGS 3.236.171-6
TALLER SUPERIOR 8.345.854-3
MERCAMOTOS GUAVIARE 97.613.518-7

Las variables y el analisis en las que se fundamenta el estudio de mercado para la determinacion del
presupuesto oficial a ejecutar en el objeto contratado, fueron a través de cotizaciones del mercado local,
realizados a establecimientos con amplia experiencia en el mercado, por lo que se realizé con esta
informacion el estudic del costo promedio.

En el caso que nos ocupa, para determinar el precio promedio de los mantenimientos que se pretende
contratar, la Direccion Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de San José del Guaviare, solicita
cotizacion a las empresas ubicadas en el perimetro urbano de la ciudad de San José del Guaviare,
cotizaciones que hacen parte integral del presente documento y que fueren diligenciadas en la Constancia
de Estudios de Mercado.

41.3 Estudio de la demanda.
- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?
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La Entidad ha contratado servicios similares. Se relaciona algunos contratos realizado por la Direccion
Seccional Delegada DIAN- San José del Guaviare, para tener claridad en lo que se refiere a la contratacion.

Modalidad contractual;

Minima cuantia

Minima cuantia

Minima cuantia

Contratista;

HERNAN MORA
DIAZ

HERNAN MORA
DIAZ

HERNAN MORA
DIAZ

Contrato No./ Proceso No:

22-026-2017
IMC-22-017-2017

22-018-2018
IMC-22-013-2018

22-014-2019
IMC-22-09-2019

Objeto:

Prestar el servicio
de mantenimiento
preventivo y
correctivo incluido
el lavado para los

vehiculos
asignados a la
Direccidn
Delegada de
Impuestos y

Aduanas de San

MANTENIMIENT
O PREVENTIVO
Y CORRECTIVO,
CON INCLUSION
DE REPUESTOS
Y LAVADO DE
LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A
LA DIAN
DELEGADA DE
SAN JOSE DEL

Mantenimiento

preventivo ylo
correctivo con
suministro de
repuestos nuevos
y originales,
previa aprobacion
de la UAE-DIAN,
para los vehiculos
asignados para el
funcionamiento de

Supervisor del
Contrato, dentro
de los treinta (30)
dias siguientes a
la Disponibilidad
del P.A.C ({(Plan
Anual
Mensualizado de
Caja) para la
vigencia
correspondiente;
previa
presentacion de la
factura con todos
los documentos
soportes ante el
Supervisor del
contrato, para que

mensualmente de
acuerdo a la
disponibilidad de!
PAC.

Jose del Guaviare | GUAVIARE la Delegada de
Impuestos y
Aduanas de San
Jose del Guaviare
Valores honorarios mensuales: | N/A N/A N/A
Valor del contrato: $1,400,000 $2,500,000 $ 2.500.000
Forma de pago: La DIAN efectuara | La DIAN efectuara | La DIAN efectuara
el pago asi: En|los pagos en|los pagos en
pesos pesos pesos
colombianos una | colombianos asi: | colombianos asi:
vez se hayan | pagos mensuales, | Pagos
entregado el | previa mensuales, mes
suministro y éstos | presentacion de | vencido dentro de
hayan sido | los soportes | los primeros cinco
recibidos a entera | documentales del | (05) dias del mes
satisfaccion  por | servicio prestado, | vencido.
parte del | se cancelara
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éste tramite su
pago.

Fecha de suscripcion; 17111/2017 30/08/2018 27/05/2019

Vigencia y Plazo de Ejecucion: El plazo de|La vigencia del [ La vigencia del
gjecucion del | contrato se | contrato
contrato, serd de | entiende como el | comprende: (i) el
cuarenta y cuatro | plazo de | plazo para
{44) dias, | ejecucién del | cumplimiento  de
contados a partir | contrato mas el | requisitos de
de la firma del | termino para su | ejecucion; (i} el
acta de iniciacion | liquidacién. El | plazo de
del contrato | plazo de | ejecucion del
suscrita entre el | ejecucion del | contrato; y (i) el
contratista y el | contrato, sera | plazo para la
sSupervisor hasta el 31 de | liquidacidn
designado por LA | diciembre de | bilateral del
DIAN, previo | 2018,  inclusive, | contrato. El plazo
cumplimiento de | con sus posibles | para la ejecucion
los requisitos de | adiciones en | del contrato sera

perfeccionamient
o y legalizacién
del contrato.

valor, o hasta el
agotamiento de la
partida
presupuestal, Ilo
primera ocurra.

hasta el 31 de
diciembre de 2019
o} hasta el
agotamiento de la
partida

presupuestal, lo
primero que
ocurra.

Garantias Exigidas:

N/A

Cumplimiento del
contrato  (20%);
Calidad y correcto
funcionamiento de
los bienes (10%);
Pago de Salariocs,
(10%).

Cumplimiento del
contrato  (10%);
Calidad y correcto
funcionamiento de
los bienes (10%);
Pago de Salarios
(5%).

Link SECOP:

hitos://www.contr

https.//www.contr

hitps://fcommunity.

atos.gov.colconsu
tas/detalleProces
0.do?numConsta

atos.gov.co/consuy
ltas/detalleProces

secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/Opp

o.do?numConsta

ortunityDetail/Inde

ncia=17-13-
7261420

ncia=18-13-
8360270

X?noticeUID=CQO1
NTC.829935&isF
romPublicArea=Tr
ue&isModal=true
&asPopupView=tr
ue

- ¢Cbémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

Otras entidades publicas han contratado servicios sirmilares en vigencias anteriores, se realiza la consulta

en el SECOP y los contratos que se relacionan coma referencia son:

INSTITUTO
COLOMBIANO
AGROPECUARIO

FISCALIA
GENERAL DE LA
NACION

DIRECCION DE
SANIDAD
EJERCITO
DISPENSARIO
MEDICO DE
SUROCCIDENTE
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Modalidad contractual:

Minima Cuantia

Minima Cuantia

Minima Cuantia

pagara el valor del
contrato, a ftravés
de la Gerencia
Seccional, acorde
con las directrices
establecidas por el
Ministerio de
Hacienda y Crédito
Publico, previa
presentacion de la
factura con al
cumplimiento de los
requisitos

Contratista: MERCAMOTOS JOSE MANUEL | AUTOS MONGUI
GUAVIARE SUAREZ SAS
ALFONSO
Contrato No./ Proceso No: GC-SGV-005-001- | 36 536-DMSOC-
2014 FGN META 086- | EJC-2019
2017 542-DISAN-
DMSOC-2019
Objeto: CONTRATAR EL | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT
SERVICIO DE { O PREVENTIVO | OS PREVENTIVO
MANTENIMIENTO |Y CORRECTIVO |Y CORRECTIVO
PREVENTIVO Y | CON COCN
CORRECTIVO A | SUMINISTRO E | REPUESTOS
TODO LOS | INSTALACION ORIGINALES E
VEHICULOS DE | DE REPUESTOS | INSUMOS A
LAS OFICINAS ICA | NUEVOS PARA | TODO COSTO
SECCIONAL LAS PARA LOS
GUAVIARE DIFERENTES VEHICULOS
MARCAS, TIPOS | QUE
Y MODELQS DE | CONFORMAN EL
LOS VEHICULOS | PARQUE
Y AUTOMCTOR DE
MOTOCICLETAS | LA DIRECCION
QUE DE SANIDAD
CONFORMAN EL | DEL EJERCITO
PARQUE
AUTOMOTOR DE
LAS SEDES
SECCIONALES
DEL META,
GUAVIARE,
VICHADA Y
GUAINIA-
VAUPES, DE LA
FISCALIA
GENERAL DE LA
NACION
Valores honorarios mensuales: N/A N/A N/A
Valor del contrato; $3,696,640 $212,000,000 $75.000.000
Forma de pago: E! Instituto | La FISCALIA | El valor del
Colombiano GENERAL DE LA | contrato se
Agropecuario ICA | NACION se obliga | cancelars

para con el
CONTRATISTA a
cancelar el valor
del servicio
prestado en
mensualidades

vencidas, dentro
de los treinta (30)
dias siguientes a
la presentacion de

la factura que
allegue el
CONTRATISTA,

mensualmente en
un cien por ciento
{100%) valor
facturado contra
entrega, previo
actas de recibo a
satisfaccion y
visto bueno del
supervisor del
contrato, los
cuales se
cancelaran dentro
de los sesenta

Pagina 15
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administrativos, previa (60) dias
fiscales y | certificacion  de | calendario
parafiscales y acta | recibo a | siguiente a su
de recibo a | satisfaccion expedicion
satisfaccion por | expedida por el
parte del | supervisor
supervisor. administrative del
contrato, junto con
la certificacién de
pagos de salud vy
aporte
parafiscales, y se
sujetara a la
situacion de
recursos del
Programa Anual
Mensualizado de
Caja PAC por
parte de la
Direccién del
Tesoro Nacional a
la Entidad.
Fecha de suscripcion: 20/02/2014 01/08/2017 21/05/2019
Vigencia y Plazo de Ejecucién: El plazo de entrega | El plazo de |El plazo  del
de los elementos | ejecucion sera | respectivo
yfo prestacion de | hasta el 31 de | contrato sera
los servicics objeto ; diciembre de 2017 | hasta el 31 de
de la presente [ o hasta agotar la | diciembre del
contratacion  sera | disponibilidad 2018 y/o agotar el

de tres (3) meses
contados a partir
del dia siguiente al
cumplimiento de los
requisitos de
gjecucion,  previo
perfeccionamiento
del contrato

presupuestal del
rubro
presupuestal

presupuesto, lo

primero que
ocurra; el cual
iniciara una vez se
cumplan los
requisitos de
ejecucidn

Garantias Exigidas:

N/A

Cumplimiento
(20%); Calidad det
servicio  (20%);
Calidad de los
bienes (20%);
Pago de salarios
(5%);
Responsabilidad
civil
extracontractual
{20%).

Cumplimiento
{10%); Calidad del
servicio {10%);
Calidad de los
bienes (10%);
Pago de salarios
(5%)




FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
DOCUMENTOS CONTRATACION
DE MINIMA CUANTIA

i Version 5

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Proceso: Recursos fisicos

FT-FI-2050

Pagina 17

Link SECOP:

hitps://www.contrat
0s.gov.co/consuitas
/detalleProceso.do?
numConstancia=14

https:/Awww.contr

https://community.

atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces

o.do?numConsta

secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/Cont
ractDetailView/ind

-13-2409295 ncia=17-11- ex?Uniqueldentifi
6695670 er=CO1.PCCNTR
-9661058AwardC
ontractDetailld=3
21366&IsFromMa

rketplace=False&i
sModal=true8asP
opupView=true#G
enericContractinf
ormation

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccion, sera hasta por TRES MILLONES DE
PESOS ($3.000.000), incluido !mpuesto al Valor Agregado (1.V.A.). Este valor inciuye la totalidad de costos
directos e indirectos a los que haya lugar.

La determinacién del valor estimado del contrato se efectio con base en los precios obtenidos del resultado
del estudio de mercado. El cual se establecié asi: de acuerdo con el resultado del estudio de mercado y el
analisis econémico de sector, se determind el costo promedic del servicio en el mercado.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No.2420 de fecha
17/02/2020

El presupuesto oficial para el proceso de seleccién se distribuye asi:

Rubro
A-02-02-02-008-007

Descripcion
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E
INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

Linea del PAA
374

Soporte de los calculos del presupuesto de la contratacion a precios unitarios

Se recibieron cotizaciones de los servicios requeridos, realizada una revisiéon de los valores cotizados se
encuentra que corresponden a precios del mercado, por lo cual, se calcula el valor medio de ellas, teniendo
en cuenta el siguiente procedimiento:

Se obtiene la desviacion estandar y el valor promedio. Se calcula el coeficiente de variacion y basados en
este, se aplica uno de los siguientes métodos:

v Meétodo estadistico 1: si el coeficiente de variacion de la maycria de los items es = (mayor o
igual) que 0% y < {menor o igual) que 10%, se aplica fa media aritmética.

¥ Método estadistico 2: si el coeficiente de variacién de la mayoria de los items es > (mayor) que
10% y < (menor o igual) que 20%, se aplica media geométrica.

v Meétodo estadistico 3: si el coeficiente de variacion de la mayoria de los items es > {mayor) que
el 20%, se aplica media armonica.

Media aritmética, la cual consiste en sumar los valores unitarios con IVA de cada una de las cotizaciones y
dividirlas en €l numero de proveedores que proporcionaron la informacién de los precios y multiplicarlos por el
numero de cantidades solicitadas. Se aplica la media aritmética teniendo en cuenta el resultado del coeficiente
de variacion encontrado.
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4.3 Adjudicacion

4.31 Adjudicacidén parcial

En el Proceso de Contratacién no es posible permitir la presentacion de ofertas parciales y la adjudicacion
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacion a un solo contratista genera un mayor ahorro
y eficiencia en los trémites administrativos; se trata de la ejecucién de prestaciones muy basicas que no
justifican su adjudicacién parcial.

4.3.2 Valor de adjudicacién

El contratista serd seleccionado mediante comunicacién de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones técnicas y econémicas exigidas en la invitacién piblica.

El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebracién, pero determinable durante su
ejecucion, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.

Por lo anterior, el contrato se adjudicara por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR
DEFINITIVO solo se podrd determinar al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, multiplicando las
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado correspondera al ofrecido
por el adjudicataric en su propuesta econdmica dentro del Proceso de Contratacién, incluido [VA.

Para la adjudicacion del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando el resultado
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados, con cantidades igual a 1 por cada uno de los items. Todos
los precios unitarios, deben ser iguales o inferiores at precio unitario de referencia incluido en el Anexo No. 2
Precios de Referencia. Si la Oferta Econémica incluye algun precio unitario que supere el precio unitario de
referencia, dicha oferta debera ser rechazada.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: Pagos por mensualidades vencidas, correspondientes
a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor, dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia
correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del
Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacién de la factura con todos los documentos soportes
ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite su pago.

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas gue lo modifiquen; b) Acreditacion conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sisterma de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda; ¢) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por
el supervisor o interventor del contrato, segun corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acomparan de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
ef ltimo de los documentos, de lo cual se dejaré expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en |a
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago, serd su responsabilidad, y en
consecuencia ho tendra por elio derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor ¢ interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras

y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)
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El contratista debe ingresar al SECOP Il el numero y fecha de radicacion de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, incluyendo la certificacion de
cumplimiento.

En el caso de factura electrénica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electronico del supervisor
yfo interventor del contrato, $egun el caso.

El Supervisor remitira directamente a la Division de Gestion Administrativa y Financiera de la Direccion
Seccional de Villavicencio de LA DIAN la factura presentada por el contratista en fisico con los documentos
exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacién en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacién de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el nimero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a traves
de la Division de Gestién Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Villavicencio de la Entidad.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicative de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccion
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas
facturas.

ONTRA
el contrato

DEEJECUCION'D

5.1 Vigencia, plazo de ejecucién y liquidacién d

511 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucién:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i} Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento de! contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii)
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacion perdi¢ vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique &l
supervisor y publique en SECOP Il el documento "Comunicacion designacion supervisor’.

5.1.2 Plazo para la ejecucion del contrato:

El plazo para la ejecucidn del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de la
partida presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecucion del
contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucion estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales.

5.1.3 Plazo para la liquidacién del contrato;

E! plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral ylo judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.4 Vigencia:
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucién; (i) el plazo de
ejecucién del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacion bilateral del contrato.

5.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega
Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en la ciudad de San José del
Guaviare, en la direccion gue el contratista aporte en la propuesta.
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“ANALISIS DE RIESGO.Y. ORMADE MITIGARLO- = ... . — = T
idad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.61. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigario.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacién y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del proceso de contratacién (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

Los riesgos asociados al proceso de contratacién son los siguientes:

o
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nto de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes

del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberan garantizar a la
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentacion de la oferta, el contrato y su liquidacién
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad
extracontractual, a través de una garantia la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuacién.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo
en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del
incumplimiento del contrato ,

Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el cubrimiento

de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantias estan consagradas en los articulos

2212347, 2212318, 22123110, 22123111, 22123112, 22.1.23.1.13, 2.2.1.2.3.1.14,

221.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015
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L . ‘ Cuantia del Amparo- .
Garantia solicitada Suficiencia de |a garantia Vigencia del Amparo
Por el 2G% de! valor total del Por un término igual al plazo de ejecucion del
Cumplimiento del contrato contrato. contrato y seis (6) meses previstos para su
liquidacién
Pago de Sa[affiosl Por el 10% por ciento del Por un término igual al plazo de gjecucion
Prestaciones sociales legales | valor total del contrato . del contrato y tres (3) afos mas
e indemnizaciones laboraes
Calidad y correcto Por el 20% del Valor del| Por un termino de doce {12) meses contados
funcionamiento de Jos bienes | cONtrata. a partir de la entrega de los bienes,
. Por el 20% del Valor total Por un termino igual al plazo de gjecucion
Calidad del Servicio : del contrato. del contrato y seis (6) mesas mas,

b) Seguro de proteccién de los bienss {Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/1 5}

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante ia ejecucion del contrato, se evidencia que NO existe
‘tiesgo de DANO DE BIENESDE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRA TO, razodn

por [a cual no es necesario solicitarle al contratista Ia constitucién de contrato de seguio adicional por este
cencepto.

San José del Guaviare (Guaviare), 10 de marzo de 2020

Atentamente,

‘Nombre: Hector Orlando Leal Rey
Cargo: Director Seccional Delegado de Impuestos ¥ Aduanas de San José del Guaviare

Elaboré:  Jessica Paola Ri'os Ochoa - Analista ID'
Revisé:  Elkyn Fajardo Fajardo ~ Gestor || g(

Anexos:
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas {15 folios)
2 Anexo No. 2 ~ Precios de referencia (2 folias)
'3 Anexo No. 3 - Matriz de riesgos {2 folios)
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (1 folio)
5 Autorizacion inicio de proceso, Art. 2.8.4.3.5 D.1068/2015 (2 folios)
6

Constancia de estudio de mercado (9 folios)
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Los requerimientos técnicos minimos que LA ENTIDAD establece en el presente documento estan basados
en la necesidad de la entidad, la experiencia de anteriores procesos y contratos celebrados; y deben ser
ofrecidos obligatoriamente por los proponentes, (ofrecimiento que se entiende realizado con la manifestacion
en la carta de presentacidn de la propuesta de cumplir con las condiciones minimas técnicas exigidas en el
Anexo No. 1y deberan ser cumplidos por el contratista).

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento:

El parque automotor de la entidad esta conformade por los siguientes vehiculos:

. TIPO DE
No. VEHICULO COLOR PLACA MANTENIMIENTO
1 CAMIONETA VOLKSWAGEN PLATA OJX725 Preventivo y/o
AMAROK METALIZADO Correctivo

Nota: La lista de vehiculos objeto de mantenimiento preventivo y correctivo descrita en el presente documento
esta sujeta a cambios de acuerdo con las asignaciones o reintegro de bienes, situacion gue sera comunicada
oportunamente por el supervisor del contrato.

1. DEFINICIONES Y SIGLAS'

Amortiguador: Estas partes de |a suspensién son metalicas y lubricadas con aceite, con ayuda de un resorte
llamado espiral encargados de varias funciones entre ellas, las mas importantes son: elementos destinados a
la absorcién de golpes, a la adhesion del vehiculo a la via terrestre, aportacion de seguridad en las curvas, y
para evitar que e! vehiculo navegue.

Apoyacabezas: Dispositivo del vehiculo que durante un accidente evita que la cabeza se desplace, hacia
atras de manera riesgosa minimizando las lesiones cervicales en caso de colision, en especial en caso de
colisidén por alcance.

Air Bag o Bolsa de aire: Dispositivo de seguridad para los ocupantes de un vehiculo, consistente en una
bolsa que se infla automaticamente en caso de colision y que se encuentra ubicada en partes estratégicas.
Su funcion es la de amortiguar el impacto de los ocupantes con el interior del vehiculo.

Bandas de freno: Las bandas de freno son fabricadas en formulaciones a base de fibras armadas, materiales
organicos y en férmulas semi-metalica para trabajo pesado. Generando la friccion de frenado en el sistema de
campana.

Barra estabilizadora: Esta pieza se encarga de transmitir el peso que esta soportando una rueda, la exterior
de una curva, a la opuesta y de esta manera controla la inclinacion de la carroceria en esas condiciones.

Brazos Auxiliares: Son los eslabones que ayudan a mantener un balance adecuado en el sistema de
direccion, permitiendo asi los cambios de posicién de las ruedas.

Caja de cambios o caja de velocidades: Es el elemento encargado de obtener en las ruedas el par motor
suficiente para poner en movimiento el vehiculo desde parado, y una vez en marcha obtener un par suficiente
en ellas para vencer las resistencias al avance.

Caja de direccién: Mecanismo encargado de guiar y dirigir el sentido de los vehiculos dentro de su andar
pueden ser mecanicas eléctricas € hidraulicas.
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Cardan: En los automoviles de motor delantero y traccion trasera existe un arbol gue comunica el movimiento
a lo largo del carro llamado cardan. Obligatoriamente tiene que tener crucetas, que le permiten moverse para
recibir los movimientos de la suspensién trasera o para acomodar los angulos que hay en el montaje de la
caja de velocidades y el diferencial.

Cinturén de seguridad: Arnés disefiado para sujetar a un ocupante de un vehiculo, en caso de ocurrir una
colisién, y durante la misma, mantenerlo en su asiento.

Discos freno: Elemento metalico de forma circular el cual va unido al eje que lleva la velocidad y en el cual
se generala friccidn por medio de las pastillas del freno

Eje: Como tal es una varilla de acero que no tiene servicio ni se suele dafar, pero las juntas si sufren mucho
porque asumen todo el trabajo. Esas uniones vienen encerradas en un guardapolvo de caucho especial y
rellenas ¢on una grasa también especifica.

Freno de campana: El freno de tambor es un tipo de freno en el que la friccién se causa por un par de zapatas
o pastillas que presionan contra la superficie interior de un tambor 0 campana giratoria, el cual esta conectado
al eje o la rueda.

Freno de disco: Un freno de disco es un dispositivo cuya funcién es detener o reducir la velocidad de rotacién
de una rueda. Hecho normalmente de acero, esta unido a la rueda o al gje.

Freno: Es un dispositivo utilizado para detener o disminuir la velocidad (fisica)/ {(movimiento) de algun cuerpo.

Llanta: Este objeto circular sobre los cuales un vehiculo se mueve formado por la parte de caucho llamada
neumatico y la parte metalica llamada rin.

Mantenimiento: Rutinas recurrentes necesarias para mantener unas instalaciones (planta fisica, bienes
muebles, vehiculo) e inmuebles en condiciones adecuadas que permita su uso en forma efectiva.

Mantenimiento Preventivo: Rutina orientada a evitar o mitigar las consecuencias de las fallas del equipo,
logrando prevenir los incidentes antes de que ocurran.

Mantenimiento Correctivo: Rutina enfocada a reparar o corregir una faila en los bienes muebles (vehiculos)
o inmuebles, a fin de permitir su éptimo funcionamiento.

Motor: Es la parte sistematica de una maquina capaz de hacer funcionar el sistema, transformando algun tipo
de energia (eléctrica, de combustibles fésiles, etc.), en energia mecanica capaz de realizar un trabajo. En los
automoviles es este efecto es una fuerza que produce el movimiento.

Motor de explosion: Es un tipo de motor de combustion interna que utiliza la explosién de un combustible,

provocada mediante una chispa, para expandir un gas empujando asi un pistén. Hay de dos y de cuatro
tiempos.

Pastillas freno: Las pastillas de freno se encuentran fabricadas y disefiadas en metales abrasivos para
producir una fuerte friccién con el disco, de manera que se logre el frenado del rotor o disco.

Reodamiento: Es un elemento mecénico que reduce la friccién entre un eje y las piezas conectadas a éste por
medio de rodadura, que le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento.

Rétula: soporta el peso def vehiculo en |a parte delantera y es el punto de giro entre las ruedas y la suspension.
Una rotula se desgasta rapido por no ser lubricada o si el lubricante no se mantiene en su lugar.

Suspensién en un automévil, camién o motocicleta: Es el conjunito de elementos gque absorben las
irregularidades del terreno por el que se circula para aumentar la comodidad y el control del vehiculo. Ei
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sistema de suspension actia entre el chasis y las ruedas, las cuales reciben de forma directa las
irregularidades de la superficie transitada.

Terminal: Es uno de los principales puntos de giro en el sistema de direccion generalmente esta sometido a
altas presiones. Un Terminal dafiado causa una direccion errtica y provoca un desgaste disparejo de los
neumaticos.

Transmisiéon automética o "cambio automatico': Es una caja de cambios de automodviles u otro tipo de
vehiculos que puede encargarse por si misma de cambiar la relacién de cambio automaticamente a medida
que el vehiculo se mueve, liberande asl al conductor de |a tarea de cambiar de marcha manualmente.

Transmision mecanica: Mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o mas elementos dentro de
una maquina. Del motor a ruedas.

Tren trasero: Como principio, si el carro tiene un eje rigido, o sea, las dos ruedas traseras van conectadas a
una misma pieza que ahora suele ser flexible, hay solamente unos bujes de caucho en los brazos de conexién,
el amortiguador y el resorte.

2. REQUERIMIENTO MIiNIMOS NECESARIOS

1. La serviteca de servicio debera estar ubicada dentro del perimetro urbano del Municipio de San José
del Guaviare, el proponente debe disponer de la infraestructura adecuada y necesaria para prestar el
servicio optimo, cumpliendo con todas las normas técnicas y de seguridad exigidas por la Ley; y ademas
deben ser instalaciones de facil acceso y circulacidn interior.

2. La serviteca debe disponer de una infraestructura, cumplir con las normas técnicas y esténdares
ambientales establecidos en la Resolucion 1170 de 1997 (DAMA), Resolucién 1754 de 2011 (Adopcion
del Plan para la Gestién Integral de Residuos Peligrosos) y con las normas NFPA 30 y 30 A, proteccién
contra incendios.

3. Los materiales a suministrar en el mantenimiento correctivo por el proponente tienen que ser originales
y de primera mano con el fin de garantizar que los repuestos no se van a deteriorar con facilidad y en
un corto tiempe

4. El contratista debera garantizar el correcto funcionamiento de servicio. Cualquier perjuicio o dafio de los
vehiculos de la Entidad, derivado del mal funcionamiento de las instalaciones o la calidad de los
repuestos suministrados, sera cubierto en su totalidad por el contratista.

5. Si durante la ejecucion del contrato, resultare la necesidad de aumentar o disminuir el nimero de
vehiculos o cambiar la identificacion de los mismos, |a entidad se reservara el derecho, scbre lo cual le
comunicara al contratista mediante oficio suscrito por el Director Seccional Delegada DIAN — San Jose
del Guaviare.

6. Elcontratista debera garantizar el servicio durante el minimo 8 horas diarias, 6 dias a la semana, durante
el término del contrato.

7. El contratista debe entregar a ia entidad un informe, dado el caso que en algunos de los mantenimientos
preventivos que se realice, se evidencia una posible falla que amerite un mantenimiento correctivo.

8. El tiempo necesario para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo deberan ser acordados y
aprobados previamente por e funcionario encargado del control de la ejecucion del contrato, velando
porgque no se afecte la prestacion del servicio.

9. El proponente debera prestar y garantizar el servicio de desvare dentro del perimetro urbano cuando
se requiera.

10. El proponente debera contar con la suficiente herramienta y los equipos adecuados para realizar los
arreglos de las diferentes marcas a los vehiculos asignados a la Direccion Seccional Delegada de
Impuestos y Aduanas de San José del Guaviare

11. El proponente debera dar proteccion a los vehiculos asignados a la Direccion Seccional Delegada de
Impuestos y Aduanas de San José del Guaviare que ingresen al taller y durante su proceso de revision,
diagnostico y/o reparacion a través de elementos que brinden &l debido cuidado

12. EI funcionario encargado del control de ejecucién del contrato verificara que los repuestos e insumos
cumplan con las exigencias solicitadas por la DIAN. Los repuestos e insumos deben ser nuevos y
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originales, asi como de buena calidad y precios sujetos a los del mercade. No obstante de acuerdo a
las circunstancias en que el repuesto original sea de dificil consecucién o de alto costo este podra ser
remplazado por un repuesto homologado, siempre y cuando sea compatible con el objeto del servicio
garantizado y el correcto funcionamiento de los vehiculos, sin perder de vista que dicho repuesto debe
tener las mismas caracteristicas, este procedimiento debe ser previamente autorizado por escrito por
parte del Director de la Direccion Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de San José del
Guaviare o su delegado

Cada repuesto y accesorio cambiado debera ser entregado al funcionario encargado del control de la
gjecucién del contrato o al conductor de éstos vehiculos, los cuales deberan presentarlo ante la
Directora de la Direccién Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de San José del Guaviare, para
su visto bueno

Las demas obligaciones que sean de caracter de la prestacién de los servicios contratados como
resultado de la presente convocatoria.

13.

14,
3. REQUERIMIENTOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
En todos los casos, el mantenimiento preventivo debera efectuarse en concordancia con los parametros
establecidos por el fabricante en la ficha técnica def vehiculo, en todos los casos. Si en el momento en que se
realizé ef diagnostico general se evidencia un dafio o averia en algin sistema del vehiculo, este pasaria a ser
parte del mantenimiento correctivo.

El mantenimiento preventivo deberé efectuarse en concordancia con los dafios y/o averias reportados por el
Supervisor del contrato, y/o el conductor a cargo del vehiculo, en todos los casos.

Se debe realizar un diagnéstico sobre el estado general del vehiculo en el momento en que ingresa al taller.

Se debe tener en cuenta en cada mantenimiento preventivo:

Cambio cada 5000 o 10000 kilémetros y/o cada 6 meses, segln el tipo de

Aceite para motor y filtros

aceite y recomendaciones del fabricante.

Aceite de caja, trasmisién
diferencial para motor
gasolina o diésel

Cambio cada 40.000 kildmetros, inspeccion cada 5000 kilémetros para el
nivel y calidad del lubricante.

Aceite de mecanismos de
direccién, cajas
hidraulicas y asistidas

Inspeccién de niveles y calidad de aceite regularmente, el cambio se
recomienda cada 50.000 kilémetros, sujetos y dependientes de la
inspeccion fisica.

Liquido refrigerante

Inspeccién diaria de ser necesario, completando la mezcla con el liquido
recomendado para cada vehiculg, cambio cada 80.000 kilémetros.

Filtros y de

combustibles

tapas

Se ha de cambiar cada 10.000 kilémetros en el motor diésel.

Correa de reparticién

Cambio de pieza cada 50.000 kilémetros junto con los patines de tension.

Correa de accesorios

Cambio de repuesto cada 80.000 kilémetros.

Inyectores

Revisidn y mantenimiento de filtros cada 50.000 kildémetros y cambio en el
mantenimiento correctivo.

Sincronizacién

Cada 5.000 kildmetros.

Frenos

Revision e inspeccidn constante

Frenos {pastilias
delanteras y traseras)

Verificacidon segin manejo, cambio de pastillas cada 10.000 kildmetros

Frenos (discos de frenos)

Cambio bajo inspeccion visual, recomendable cada 80.000 kildmetros.




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Proceso: Recursos fisicos

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
DOCUMENTOS CONTRATACION
DE MINIMA CUANTIA

- Version

FT-F1-2050

fr'::ooss) (campafia  de Cambic bajo inspeccion visual, recomendable cada 8§0.000 kildmetros.
:r':n“:s*; (liquido  para | | o ceion visual, cambio cada 50.000 kilometros.

Liantas (alineacion)

El mantenimiento de las llantas se logra a través de la alineacion y el
balancec cada 10.000 kilémetros.

Llantas (presion de aire)

La presién de aire con la que se inflan los neumaticos, debe ser obligatoria
del fabricante, pues la diferencia negativa produce desgaste externo de
bordes y la deformacidn de la llanta, por otra parte, la sobrecarga de aire a
presién genera desgaste central de la misma y en exceso produce estallido.

Llanta (rotacién)

La rotacion de ruedas se debe realizar cada 5.000 kildmetros, y debe ser
de forma paralela las traseras por las delanteras sin cruzarias pues esto
afecta la banda de rotacién.

Llantas tiempo

La vida util es de 5 afos, y como el vehiculo es utilizado con poca
frecuencia y regularidad se recomienda hacer el cambio debido al desgaste
de la mezcla quimica.

Para la camioneta de la DIAN San José del Guaviare, Se debe

Bateria presupuestar el cambio de la bateria sobre el afio y medio de uso.

El sistema eléctrico es muy susceptible a dafios, se deteriora por diferentes
Electricidad causas, se recomienda hacer revisiones periddicas para evitar dafios en

los circuitos.

Se considera mantenimiento corrective y se da por desgaste del mismo,
Motor este proceso debe ser evaluado para establecer si se justifica generar la

inversion.

Suspension

Caja de direccion: Es dificil generar un plan de mantenimiento preventivo,
en caso de dafio permanente ocasionaréd un mantenimiento correctivo.
Terminales. Axjales, Rétulas: Se cambian con mas regularidad y por
separado.

Amortiguadores: Se deben cambiar cuando pierden capacidad de
apalancar los impactos por baches u onduiaciones.

Rodamientos: Su dafio depende de la cantidad de uso y por tal no se puede
estandarizar su vida o periodo de cambio,

Partes varias: Cauchos de varilla estabilizadora, cauchos de tijeras, bujes
de tijera, entre otros no medibles en el tiempo, pues estan involucrada en
el uso y la calidad de las vias.

Bolsas de aires (airbags): Revision de fisuras en los sitios donde se
encuentren fisuras.
Apoyacabezas: Revision de costuras, acolchado, varillas de soporte,

i uri == .

Sassti% ':a de seguridad sujecion de espalda en la silla.

P Cinturén _de seguridad: Revision de costuras, decoloracion, fisuras,
piquetes, cortadas, deformacion, revision de la hebilla, carrete inercial y
broche.

Ademas de:

s Revisar, ajustar y corregir el nivel de liquidos y aceites (motor, hidraulico, trasmision, direccién,
diferencial, liquido de frenos, embrague, transferencia, y cualquier otro necesario.

y grafitado.

aspirada).

Revisar el sistema de frenos segtin el manual de mantenimiento.
Revisar el sistema de aire acondicionado.

Revision del sistema de embrague y trasmision del vehiculo.
Lavado general, (lavado de motor, lavado de chasis, lavado interior, brilada, desmanchada, polichado

Lavado sencillo (lavado de nave y camioneta, lavado de Hantas y guardabarros, lavado de tapetes,

Pagina 5
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El contratista debe considerar mantenimientos correctivos en caso de ser necesarios.

Reparacion de la caja de velocidades

Reparacion del sistema de direccién

Reparacion del sistema de aire acondicionado
Reparacion del sistema de escape

Reparacion del sistema eféctrico o electrénico
Reparacion de chapas y del sistema eleva-vidrios y bloqueo central
Latoneria y pintura

Tapizado y tapetes si se trata de desgaste natural
Montaje y suministro de llantas

Ajuste general de carroceria

Suministro de bateria, entre otros

31 REQUERIMIENTOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El contratista debera, generar inspecciones y revisiones periédicas con base en un plan estructurado,
atendiendo las recomendaciones fijadas por el fabricante o cualquier otro plan de contingencia
brindado por el supervisor de la ejecucidn del contrato, tendientes a la deteccidn y prevencidn de fallas
en su fase inicial, para corregirlas en el momento oportuno.

El proponente debera prestar un servicio optimo y oportuno con el cual se obtenga un funcionamiento
adecuado del automotor dentro de mejores condiciones de seguridad y disminucién de las posibles
fallas y por ende menos costos de reparacién. En caso de ser necesario (por presentarse
procedimientos indebidos, no regulados, no autorizados o mal ejecutados por fuera de los tiempos
preventivos), estos procedimientos podran estar sujetos a la valoracidn de terceros o entidades
regulatorias.

Para la ejecucion del objeto de este contrato e! mantenimiento preventivo se realizard en forma
pericdica y planificada, una vez que ofrezca garantia minima de tres meses.

El mantenimiento preventivo debera efectuarse en concordancia con los dafios y/o averias reportadas,
por el supervisor del contrato, en todos los casos previamente autorizados por este.

El proponente entendera que, dentro de los parametros de mantenimiento preventivo, se debera
prestar el servicio de lavado general, lavado de motor, lavado interior, lavado por debajo,
procedimientos de limpieza, del parque automotor asignado a la Direccidén Seccional Delegada DIAN
San José del Guaviare.

Se debe realizar un diagnéstico sobre el estado general det vehiculo en el momente en el que ingresa
al taller por parte del contratista en presencia del supervisor del contrato.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DIAN

Vahiculos
c ol

TIPO: CAMICNETA MARCA: VOLKSWAGEN | REFERENCIA: AMAROK

Km x1000
DESCRIPC
ION 10 | 20 | 30 | 40 [ 50 | 60 [ 70 | 86 | 90 | 100

Operaciones:

Cambio de aceite v filtro . o . » . . . . . .

Revision y limpieza filtro aire . . . . . . . . . N/A

Revisidn Filtro Combustible (Drenar . . N/A | N/A . . . N/A . N/A
si aplica 100 ml)

Cambio filtro aire N/A . . . N/A . N/A . N/A .

Cambio filtro(s) de Combustible
(20.000, 40.000, 60.000 Kms ...)

N/A | NJA | N/A ) N/A » N/A . N/A .

Revisar Nivel de Engranajes N/A | NJA | N/A | NIA | N/A . N/A | NJA | NFA | N/A
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Cambio correa dentada con rodillos N/A | N/JA | N/A | N/JA | N/A | NFA | N/A T NFA | NFA .

tensores

Verificar estado y/o operacién de:
1. Instrumentos y testigos tablero de . . * N . . o . » N
instrumentos
2. Revisar Luces de parqueo,
reversa, cocuyos, techo, placa y . . . . . . . . . )
entrada iluminada
3. Funcionamiento luces principales, . . N o . . . . . .
medias, altas y bajas
4. Funcionamiento de asientos . . . . . ° . . . .
5. Funcionamiento del aire . . . . . . . . . .
acondicionado
8. Verificar funcionamiento . . . . . . . . . .

cinturones de seguridad y anclajes
7. Verificar estado de correas y

mangueras compartimiento motor * * * ° * * * * * *
8. Funcionamiento freno de parqueo, . . . . . . . . . .
tensién y funcionalidad

9. Adaptar intervalos de servicio con . . . . . . . . . .
el VAS 50XX

10. Limpiar y Lubricar Puertas . . . . . N o . . »

Corredizas (Crafter y T5)
11. Ajustar eyectores limpiacristates | N/A | N/A | N/A | N/A | NF/A | NFA | N/A . . .

Verificar estanqueidad, nivel y hermeticidad en compartimiento de motor de:

1. Liquide de frenos (Completar
Unicamente cuando se sustituyan

pastillas o bandas) (Cambiar cada 2 | ° ¢ ¢ ¢ * * * * . .
afios)
2. Liquide refrigerante . . . . . . L . . .
3. Liquide hidraulico direccion . . . . . . ] . . .
4. Liquido limpiacristales . » . » » ) . . * .
5. Nivel de aceite motor . . . . . [] . . . .
8. Liquido hidraulico caja automatica . . » . . . . . . .
Inspeccionar (Vehiculo elevado)

1. Inspeccionar tuberias de liquido de
frenos [ ] L ] L . [ ] [ ] L} L L ] L
2. Inspeccionar tuberfas de | . . . . . . . . .
conduccién de combustible
3. Inspeccionar cérter de aceite

L L] L] L} L] L] L ] L L J L]

motor y estado general del motor
4. Revisar estado y nivel de aceite:
diferencial delantero, trasero, | . . . . . N . N .
transferencia, caja de velocidades
5. Inspeccionar carcasa de caja de

velocidades ° * * * * * * * * y
8. Inspeccionar verificar estado de

amortiguadores y guardapolves de . . . . . . . . . .
gjes

7. Torquear suspensién  {(Ver . . . . . . . . . .

especificaciones ELSAPRO)
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8. Verificar estadc  pastillas

delanteras y cambiar si es necesario | " * * ‘ ¢ * ¢ * * *
9. Revision pastillas traseras vy . . . . . R . . . .
bandas, cambiar si s necesario
10. Efectuar alineacién y balanceo . . . . . . . . . .
4/8 llantas, incluyendo repuesto
11. Revisar presiones de inflado en . . . . . . . . . .
las 4/6 Hantas, incluyendo repuesto
12. Conectar VAS 50xx para detectar

» - [ ] * [ ] * L ] [ ] L ] *

averias de control efectrénico

Adicionalmente:

1. D/M Tambor de freno trasero

{Campana) para verificar estado de N/A

bandas y verificar fugas por cilindros

de rueda

2. Verificar alineacién y balanceo de

ruedas en prueba de ruta, autorizada | N/A . N/A . N/A . N/A . . ]

por Cliente

3. Verificar juego libre del pedal de

embrague y revisar fugas

4. Lubricar tensores de puerta vy
| grafitar cilindros de puerta

5. Verificar y/o ajustar cierre de

. N/A . N/A . N/A . . .

N/A ) N/A . N/A . N/A » . .

N/A . N/A . N/A . N/A . . .

N/A . N/A . N/A . N/A . . .

puertas

6. Verificar barrido de plumillas

limpiavidrios NA| o [NA| o« |[NA| o [NA| » . .
7. Revisar y comprobar tension | 0 0| N | NA | NA | WA | NA | NA | N/A | NIA
correa poliv

8. Revisar operacién normal de
transmisién, transferencia (si aplica) | N/A . N/A | N/A | N/A . N/A | N/A | NFAC | N/A
y verificar fugas
9. Rotacion de liantas N/A . NIA | NJA | NIA | » N/A | NVA | N7A | N/A
10. Verificar estado de pastillas de
freno delanteras, cambio de ser | N/A | N/A | N/A . N/A . N/A . . .
necesario

g1 Jerficar estado de pastilas de | \a A NA L e [ NAINA I NA| e | o | e
12. Revisar y tensionar correas N/A | N/A | N/A . N/A . N/A | N/A | NJA | NIA
15 Torquear suspension delanieray | \a |\ A | NIA | o | NIA | NIA | NIA | e | o | NiA
14. Cambio de liquido refrigerante NA | NIA | NIA | » N/A | N/A | N/A . . NIA
égéar;ae‘;ad° interno - motor {sin | A [ A [ NA | « [ NA | NA|NA| o | o | NA
16. Revisar filtro de aire. Si es
necesario reemplazar

17. Revisar y tension correas motor.
Verificar visualmente estado de | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A . N/A | N/A | N7A | N/A
correa de distribucion.

18. Verificar estado de bujias (Si
aplica)

19. Ajustar intervalos de servicio en
el tablero de instrumentos

N/AC | N/A | N/A | NIA | N/A . N/A | N/A | N/A | N/A

NIA | N/A | N/A | NiA | N/A . N/A | N/A | NIA | N/A

N/IA + N/A | N/A | N/A | N/A . N/A | N/A | N/A | N/A
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20. Revisar y verificar visualmente &l
ostado de la correa dentada N/A T NFA ) NJA | NIA | N/A | N/A | N/A . . N/A

21. Cambio correa reparticién N/A | NFA | N/A | N/A | N/A | N/A | NJA | N/A | NIA .

22. Cambio patin tensor correa

reparticién N/A | N/A | NJA | NJA | N/A | NFA | N/A | NJA | N/A .
23. Cambio tensor correa reparticion | N/A | NJA | N/JA | N/A | NJA | N/A | N/A | NJA | N/A .
24. Cambio correa Poli V N/A | N/AC | NIA | NPA | NJA | NFA | NJA | NJA | NIA | »

4. REQUERIMIENTOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Si en el desarrollo de la prestacién del servicio de mantenimiento preventivo se detectan fallas se debera
realizar el mantenimiento correctivo correspondiente, reemplazando aguellas partes que sean necesarias para
el correcto funcionamiento del vehiculo una vez el despacho de la Direccién Seccional Delegada DIAN San
José del Guaviare, sea notificada del hecho, se elabora la correspondiente autorizacion diligenciando el
formato orden de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehiculos, debidamente suscrito por
el supervisor del contrato o el que a su vez hada de encargado.

Para tal efecto el contratista seleccionado debe hacer el mantenimiento correctivo a los vehicules de propiedad
y al servicio de la UAE DIAN, el cual incluye el suministro @ instalacidon de repuestos nuevos y originales, ios
cuales antes de ser instalados previamente deben ser revisados y autorizados por el supervisor del contrato
a fin de verificar su autenticidad. En la rutina de esta clase de mantenimiento se deberé tener en cuenta los
siguientes procedimientos:

Revisar los repuestos o partes para cambio o reparacion.
Determinar las causas de los dafios ocurridos en los repuestos o partes.
o Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las averias o lo dafios no vuelvan a
oCurrir.
« Determinar e implementar las acciones necesarias para la proteccién y el cuidado de los automotores.
» Detallar los resultados de las acciones tomadas mediante el registro en la hoja de vida del vehiculo,
registros que deben mantener con ¢! fin de proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos.
Los registros deben permanecer legibles, faciimente identificables y recuperables.

Revisar las acciones correctivas tomadas y garantizar la efectividad tanto del mantenimiento, como la
instalacién de repuestos originales y genuinos. El proponente se compromete con la Direccion Seccional
Delegada DIAN San José del Guaviare, a recibir y atender en forma prioritaria e inmediata el vehiculo. No se
permitira la atencion del vehiculo de ia entidad por parte del contratista en espacio publico, ni dejar vehiculos
parqueados en zonas publicas.

Para el mantenimiento correctivo, el contratista estard en capacidad de prestar los siguientes servicios
incluidos insumos y/¢ repuestos:

a. Sincronizacidn: inspeccionar bujias, lavar y calibrar los sistemas de inyeccidn electrdnica, limpieza del
TBI o cuerpo de aceleracién o carburador, control de emisién de gases, correccion de adelanto de
chispa (motores en que se pueda), cambios de cables de alta, cambio de filtros de aire y combustible
(entre otros), calibrar valvulas cuando sea necesario, y en general todas las deméas reparaciones a
que haya lugar para un trabajo de esta naturaleza. En caso de vehiculos con motor DIESEL, la
sincronizacion se realizard cambiando los diferentes filtros de motor. El lavade de inyectores se
ejecutara con los liquidos y herramientas adecuadas para tal fin.

b. Revision del sistema de frenos: inspeccion general y altura del pedal, limpieza de campanas, purga
del sistema de frenos, recalzar bandas o cambio de bandas y diagnostico o cambio de pastillas,
tornillos o guias de mordazas, pistones, sellos de caliper, cilindros, impulsadores, manguera de frenos,
tuberfa, valvula compensadora, asbestos, zunchos, resortes, tronillos de graduacion, remaches,
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tronillos de fijacion, rectificacién o cambio de discos, revisién de freno de emergencia, cambic de
liquido de frenos, empaquetadura del cilindro principal y de liberacién, y en general todas las demas
reparaciones a que haya lugar para un trabajo de ésta naturaleza.

¢. Balanceo de llantas: desmontar liantas y verificar centralidad en la maquina correspondiente para tal
fin, hacer la rotacion adecuada para el correcto funcionamiento y desgaste de las llantas, y en general
todas las demas reparaciones a que haya lugar para un trabajo de ésta naturaleza.

d. Alineacién _sencilla_y doble: verificar con la maguina y equipos adecuados para tal fin, las
especificaciones técnicas de cada fabricante, las medidas correspondientes a cada vehiculo para el
normal funcicnamiento y desgaste de las llantas, en general todas las demas reparaciones a que haya
lugar para un trabajo de ésta naturaleza.

e. Cambio de llantas: se deben cambiar las llantas de los vehiculos de acuerdo a solicitud.

f. Verificacion de la caja de velocidades: De acuerdo a la necesidad de cada camioneta.

El mantenimiento correctivo se efectuara teniendo en cuenta la disposicion de los repuestos y los tiempos de
acceso a estos por parte de la serviteca con el fin de garantizar que sean repuestos genuinos y de primera
mano.

En los casos de servicios especializados o de aquellos que requieran un permiso o licencia para su realizacion,
el contratista podra ejecutarlos a través de un tercero, sin que por ello el proponente seleccionado limite o
transfiera al tercero su responsabilidad ante la U.A.E. DIAN, en sus obligaciones y responsabilidades
contractuales. En tal sentido y en caso de requerirse, se debera sefialar con la debida anterioridad los servicios
gue no seran directamente prestados por el contratista y se informara el nombre y direccion del taller o talleres
que prestaran dichos servicios, adjuntando una carta de compromiso suscrita por el representante legal y/o
propietario del taller, mediante la cual se comprometa a prestar eficientemente el mismo. En todo caso, el
contratista es responsable ante la DIAN, del cabal cumplimiento del contrato, en su integridad.

5. CARACTERISTICAS DE LOS REPUESTOS E INSUMOS

a) Los repuestos e insumos deben ser originales y genuinos, de buena calidad ¢ indicando la garantia
del fabricante; asimismo, estos deben ser suministrados a los precios de referencia ofrecidos por el
contratista adjudicado, deben ser de las marcas fabricantes de los vehiculos, dicho requerimiento sera
verificado durante la ejecucion del contrato, por parte del supervisor del contrato ¢ quien este delegue.

b) En el evento que un repuesto sea de dificil consecucion o de alto costo, ya sea nacional o importado
el contratista debera presentar minimo tres (3) cotizaciones, el repuesto debe ser de buena calidad y
de las mismas caracteristicas al que se reemplaza, cotizaciones que deben ser presentadas para
aprobacion y/o respectiva autorizacién del supervisor. .

¢) Sise presenta el evento anterior, el proponente debera adjuntar copia de la factura de compra de los
repuestos, expedida por los concesionarios o representantes exclusivos o fabricantes de los repuestos
objetos de cambio, documento que hara parte integral de la factura final que el proponente presente
para el respectivo pago mensual ante la Entidad.

d) Para los arreglos Preventivos y Correctivos el contratista debera presentar antes de realizar los
arreglos a los vehiculos para su respectiva autorizacion, el formato de Orden de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos al supervisor, junto con las cotizaciones de los
repuestos que seran objeto del cambio.

&) Los trabajos a los vehiculos seran autorizados una vez se haya realizado el diagnostico por parte del
taller y determinado los costos correspondientes; es de aclarar que NO todo diagnéstico, obliga la
realizacién de los trabajos.

f)  El contratista debe garantizar que cuando un repuesto y/o insumo resultare de mala calidad, con
defectos de fabricacién ¢ se encuentren mal instalados ¢ no cumplan con las especificaciones
técnicas, inmediatamente se aplicara la garantia, razén por la cual la Entidad, a través del supervisor
designado del contrato, devolvera inmediatamente el vehiculo para su correcta reparacion.
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Toda sustitucion de insumos y repuestos, debe estar autorizada previamente por el supervisor del
contrato, quien ejercera el control respectivo.

El Contratista debe garantizar que los lubricantes y filtros sean genuinos, so pena que el supervisor
solicite el cambio sin costo adicional, sin perjuicio de las demds acciones que resulten pertinentes.
Los lubricantes y refrigerantes suministrados NO deben ser a granel y previo suministro del mismo al
vehiculo debe ser mostrado al Supervisor del Contrato en sitio para verificar su originalidad y el sellado
del envase, :

En caso de que exista un sobrante de liquido de frenos, aceites y refrigerantes, éstos deben ser
entregados al supervisor del Contrato en sitio o al funcionario debidamente autorizado.

Cuando se reaficen reparaciones a las suspensiones traseras o delanteras con suministro de
repuestos, no tendran costo adicional para la entidad la alineacion de direccién y balanceo de las
llantas a realizar, toda vez que la actividad hace parte integral del producto final de dicha reparacion.
En el caso en que se realice reparacion de frenos con suministro de repuestos, no tendra costo
adicional para la Entidad la revision y purga de frenos a realizar como producto de dicha reparacion.
Todos los diagndsticos practicados para localizar fallas en los automotores y determinar las
reparaciones a que haya lugar, no tendran costo adicional para la Entidad.

En cada cambio de aceite el Contratista se obliga a entregar la correspondiente tirilla para el préximo
control, asi como en caso de cambiarse la bateria, se anexara la correspondiente garantia.

El proponente debera garantizar un stock de repuestos e insumos originales para los vehiculos de la
Entidad, para ser suministrados oportunamente y no afectar la ejecucién del contrato.

La prestacion del servicio se garantizara eficiente y oportunamente, se fijara como tiempo de entrega
de los vehiculos dependiendo los arreglos asi: Mantenimiento Preventivo entre una y tres horas,
(cambio de aceite y filtros, revision general de luces, revision de frenos, lavados, etc.), y las demas,
gue no impliquen una intervencién mayor que amerite dejarlo en el taller. El mantenimiento Correctivo,
de acuerdo a la reparacién requerida, de uno a tres dias habiles.

En caso de requerirse tiempo adicional, el taller debe informar oportunamente al supervisor del
contrato, y determinara previa autorizacion de supervisor, el tiempo necesario para realizar las demas
correcciones.

Finalizado el Mantenimiento Preventivo y Correctivo, los vehiculos deberan ser lavados y entregados
at supervisor del Contrato o al funcionario autorizado, razén por la cual el taller debe contar con una
zona de lavado dentro de sus instalaciones.

Garantizar la no re-manufacturacién y/o comercializacion de los repuestos a terceros gue puedan
perjudicar a la Entidad y al gremio de autopartes.

Contar con la logistica necesaria que permita mantener bajo seguridad los vehiculos de la Direccién
Seccional, mientras estén a su cargo.

Responder por cualguier dafio que sufra el vehiculo mientras esté bajo su custodia.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO A PRESTAR

6.1. REQUERIMIENTO AL OFERENTE

Podran presentar propuestas todos aquellos talleres debidamente autorizados por las autoridades
competentes.

El proponente debera acreditar el certificado de calidad y genuinidad de los repuestos suministrados, expedido
por la fabrica o casa matriz, asi como la calidad de lubricantes y aceites que se requieran.

6.2. CARACTERISTICAS, CAPACIDADES Y ESPECIFICACIONES DEL TALLER

El area de! taller debe tener un espacio suficiente para realizar labores de mantenimiento de los vehiculos de
la entidad, el proponente debe disponer de una infraestructura adecuada en cuanto a instalaciones de facil
acceso y facil circulacidn interior, para asl prestar en éptimas condiciones el mantenimiento preventivo y
correctivo.
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Las areas del taller, deben estar debidamente demarcadas de acuerdo con los lugares y puestos de trabajo,
con corredores y escaleras seguras, despejadas garantizando la normatividad en seguridad industrial.

El taller debera estar ubicado dentro del perimetro urbano de San José del Guaviare, este requisito sera
verificado por el funcionario de la entidad, conforme a las propuestas presentadas por los proponentes.

El proponente debera presentar licencia de funcionamiento para el taller automotriz.
6.2.1 TIEMPO MINIMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El proponente seleccionado debera ejecutar los trabajos en forma eficiente y oportuna sin procesos que
conduzcan a demoras injustificadas.

Si en el tiempo normalmente requerido para la realizacion de un trabajo se presentan imprevisto, adiciones o
demoras justificadas a los trabajos solicitados se debera contar con el visto bueno del supervisor del contrate,
quien sera el unico autorizado para aprobar tales hechos y autorizar tiempos nuevos.

En alguna situacion particular, dado el caso gue los repuestos no se encentren en momento del mantenimiento
en la serviteca y se tengan que solicitar a proveedores fuera del departamento, se consideraran los tiempos
por parte del supervisor.

6.2.2 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

DESCRIPCION

Alineador de direccién electrénico
Equipo de monta llantas automatico
Balanceadora de rines rotacion de llantas
Carcamo ara cambio de aceite
Cargader de baterias
Equipo de pintura y servicio de latoneria
Zona de lavado y aspirado de vehiculo
Banco de desarme de motores
Monitoreo y sistemas de alarma
Multimetros digitales
Scanner

No contar con la infraestructura fisica v técnica adecuada sera causal de rechazo de la propuesta.
6.3 PROCEDIMIENTC PARA LA PRESTACION DEL SERVICIQ DE MANTENIMIENTO

¢ Ingreso a taller: Los vehiculos seran entregados al taller por el conductor y/o supervisor del contrato,
a cada vehiculo se le abrira una orden de servicio de trabajo interno por parte del taller, la cual debera
ser firmada por el conductor y/o supervisor del contrato y el jefe del taller, se registran en esta los
datos del vehiculo, como marca, placa, kilometraje, hora de entrada y de salida, inventario e inspeccién
del vehiculo, problema o dafio repertade por el conductor, en caso de no realizarse el inventario e
inspeccion del vehiculo cualquier dafic sera responsabilidad del taller.

* Valoracién e Informe de Diagndéstico: El taller debera presentar a (a entidad un informe técnico en
el que se especifiquen los dafios a reparar (ser del caso), el tiempo de reparacidn y la justificacion de
la no reparacién inmediata, este informe debe ser enviado por el taller documentable mente y/o por
correo electrénico al supervisor. Cualquier autorizacién dada por los conductores se entendera como
o valida y el taller no podra efectuarla ni facturarla.
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« Orden de Trabajo: El taller Unicamente realizara y facturara los trabajos autorizados en la orden de
trabajo, la entidad enviara el original al taller y una copia se entregara al conductor para la recepcion
del automotor.

» Entrega del vehiculo objeto de mantenimiento al taller: Para la entrega final del vehiculo por parte
del taller una vez realizados los trabajos autorizados, este debera ser recibido por el mismo funcionario
de la entidad que lo entrego, con el fin de verificar a través de la orden de trabajo de correccion de |a
fallas o dafios, por los cuales ingreso.

En caso de que un vehiculo presente una falla dentro o fuera del perimetro urbano, con la aprobacion
del supervisor se prestara el servicio de reparacion por fuera de las instalaciones del taller ¢ en su
defecto prestara el servicio de traslado en una gria previa autorizacion de la entidad, a precios del
mercado, siempre que no ocurra a través del seguro todo riesgo de la entidad para el parque
automotor.

Instalaciones debidamente cerradas y cubiertas, en condiciones ¢ptimas de adecuacion y
funcionamiento que garanticen la seguridad e integridad de los vehiculos, sin implicar la invasion del
espacio publico, respetando las normas del codigo de policia.

6.4. PRESENTACION DE INFORMES

Una vez celebrado el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor para el
cumplimiento del plan operativo, se recuerda programar el mantenimiento de cada vehiculo y reportar el detalle
del mantenimiento realizado, través del diligenciamiento de los formatos FT-FI-1555, FT-F1-2225, FT-FI1-2367,
que se encuentran en la carpeta publica de la coordinacién de administracion y control del parque automotor,
adjuntando copias de las facturas presentadas por el contratista, junto con los certificados de disposicion final
correspondientes.

7. OBLIGACIONES TECNICA AMBIENTALES
El contratista dara cumplimiento a los siguientes requerimientos ambientales:

Una vez reemplazadas las piezas y repuestos necesarios en los mantenimientos de los vehiculos, debera
identificar y elaborar un listado de los repuestos y elementos empleados, con el fin de dejar constancia de su
disposicién final acorde con las normas ambientales. El documento serd suscrito por el funcionario de la
Entidad delegado para ejercer la supervisién del contrato y el empleado del taller debidamente autorizado por
el representante legal.

En relacion con los vertimientos, cumplird con lo dispuesto en los Articulos 24 "Prohibiciones" y 25
"Actividades no permitidas" establecidos en el Decreto 3930 de 2010, informar sobre los puntos de vertimiento
y brindar informacién técnica detallada sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales si se realiza
tratamiento antes de su vertido a la red de alcantarillado publico, cuerpo de agua y/o al suslo.

Para las actividades en las que el taller no realice el vertimiento a la red de alcantarillado publico, debera
Certificar que en desarrollo de lo establecido en el articulo 2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 de 2015, cuenta
con Soluciones individuales de saneamiento. "Toda edificacion, concentracion de edificaciones 0 desarrolfo
urbanistico, turistico o industrial, localizado fuera del 4rea de cobertura del sistema de alcantarilfado publico,
deberd dotarse de sistemas de recoleccion y tratamiento de residuos liquidos y debera contar con el respectivo
permiso de vertimiento",

Si el contratista decide ampliar su capacidad instalada, debera considerar lo establecido en el Articulo
2.2.3.3.4.11 del Decreto 1076 de 2015, Control de vertimientos para ampliaciones y modificaciones.

Acatar lo establecido en el Articulo 18 de la Resolucién 3957 de 2010, Sustancias peligrosas. Se prohibe el
vertimiento, la disposicion, o permitir que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado publico
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y/o en cuerpos de agua de uso plblico o privado cualquier residuo o sustancia sélida, liquida o gaseosa que
sea considerada como peligrosa segun lo establecido en el Capitulo 3 Ordenamiento del Recurso Hidrico y
Vertimientos del Decreto 1076 del 2015 o la norma que la modifique o sustituya.

Garantizar que no se realizaran las actividades establecidas en el Articulo 19 de la Resolucion 3957 de 2010,
ofras sustancias, materiales o elementos. "No podra disponerse o permitir que se disponga directa o
indirectamente a la red de alcantariliado pablico y/o en cuerpos de agua de uso publico o privado los siguientes
materiales, sustancias o elementos esto sin indicar orden de prioridad y sin que las enunciadas agoten la
inclusién de otras sustancias: visceras o tejidos animales, hueso, pelo, pieles o camaza, enlraflas, sangre,
plumas, cenizas, escorias, arenas, cal gastada, trozos de piedra, trozos de metal, vidrio, paja, viruta, recortes
de césped, trapos, granos, lipulo, desechos de papel, maderas, plasticos, residuos asfalticos, residuos del
proceso de combustién o aceites lubricantes y sirmilares, residuos de trampas de grasas, residuos sdlidos,
lodos y/o sedimentos provenientes de plantas de lratamiento de aguas residuales o potables y/o cualquier otra
instalacion correctora de fos vertimientos”.

Contar con una zona de aimacenamiento de residuos la cual debe estar debidamente sefializada, con sistemas
de ventilacion, identificada con pictogramas, matriz de compatibilidad y fichas de seguridad de los residuos.

Contar con toda la infraestructura, sefalizacion, puntos de encuentro, comités, brigadas para la atencion de
emergencias o catastrofes. Los empleados deben disponer de todos los elementos de proteccién personal
EPS, capacitados por la ARL, con sus correspondientes certificaciones para la atencién de contingencias,
fugas, derrames o incendio.

7.1 Disposicidn de los residuos generados en el mantenimiento.

7.1.1. Sélidos (repuestos): El contratista seleccionado debera cumplir con la adecuada disposicién de los
residuos generados en el mantenimiento, conforme lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.1 del decreto 1076
de 2015, norma desarroilada por la entidad a través del CT-FI-0035 Cartilla para el control operacional para
la operacién y mantenimiento del parque automotor, la cual dispone:

» Garantizar la disposicion final de las piezas y repuestos que son reemplazadas en los mantenimientos
preventivos y correctivos, identificar, clasificar y generar un listado de piezas y/o repuestos el cual sera
avalado por el representante legal y por el funcionario responsable de la supervision en sitio y
entregado al supervisor del contrato.

¢ Garantizar que una vez reemplazadas las piezas y repuestos necesarios en los mantenimientos
preventivos y correctivos para los vehiculos, el contratista identifique y entregue un listado de los
repuestos y elementos sobrantes de dicho mantenimiento al funcionario encargado por la Entidad para
ejercer la supervision y control del contrato, en este proceso el contratista debera mostrar el material
al funcionario responsable de ejercer la supervision y control del contrato, y seguido debera proceder
a expedir una constancia de dicha disposicién final por parte del taller.

7.1.2 Aceites Usados:

* Elcontratista presentar una certificacién que garantice la adecuada disposicidn de los aceites usados
de acuerdo con la normativa vigente.

* Et procedimiento de cambios de aceite debera realizarse en el talier autorizado, establecidos por el
contratista.

» Cuando se cambie el filtro de aceite y/o cambio de aceite, se debe garantizar que el taller realice el
adecuado manejo y/o disposicién de este residuo peligroso, a través de un terceto. En el caso en que
el contratista maneje y disponga de estos residuos directamente, debera contar con los respectivos
permisos ambientales.

7.1.3 Baterias de Plomo-Acido: Con el proposito de generar acciones que contribuyan al mejoramiento en
el proceso de la gestidon ambiental que comprende la disposicién final de las Baterias Plomo — Acido usadas
por el Parque Automotor de la Entidad a Nivel Nacional y teniende en cuenta que las baterias usadas
presentan riesgos de contaminacién si no se realizan de forma adecuada, contando con la infraestructura
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necesaria y con la tecnologia de fundicién adecuada, provista de sistemas de tratamiento de emisiones
requeridos, es preciso que el contratista de cumplimiento a los siguientes lineamientos:

» Debe presentar el Plan de Gestion de Devolucidn de Productos Pos-consumo, para promover la
devolucién de la bateria, de conformidad con lo establecido por la normativa vigente (articulo
2.2.6.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion reglamentaria 372 de 2009, modificada por la
Resolucién 361 del 3 de marzo de 2011).

7.1.4 Llantas Usadas: Conforme a lo dispuesto en la Resolucién 1457 del 29 de julio de 2010, que establece
los Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestién Ambiental de Llantas Usadas, y en especial lo dispuesto en
los Articulos 13° y 14°, por lo que el contratista debera presentar el respectivo Plan de Gestidn pos consumo
de llantas usadas, con lo cual se garantizara que, en el momento de realizar el cambio de las llantas usadas,
el proveedor tome disposicién final de las mismas; de esta manera se evitara la generacion de aspeclos e
impactos ambientales por almacenamiento temporal.

Ademas, el contratista debera presentar una certificacion que garantice la adecuada disposicion final de las
llantas usadas.

8. Revisién Técnico Mecanica y de Gases

Ademas de las actividades asociadas al mantenimiento {preventivo y correctivo), se tiene la necesidad de
garantizar que el contratista considere al presentar la propuesta la realizacion de la revision técnica mecanica
y de gases para el vehiculo: CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK, 2015, PLACAS OJX708, la cual debera
cumplir como minimo con los requerimientos que se describen en los estudios previos, su no cumplimiento
descalifica la propuesta para seguir en el proceso de seleccion.

Para dar cumplimiento a este punto si en la ciudad de San José del Guaviare no existen Centros de Diagnostico
Automotor autorizados, la DIAN asumira el costo del transporte del automotor a la ciudad mas cercana donde
existan para la realizacion de la revisién tecno mecanica. Al respecto se precisa gue no se recibirdn facturas
del CDA seleccionado por el contratista, porque contractualmente no es viable realizar con los recursos del
contrato que se suscriba, un pago a favor de un tercero. Por lo anterior, se debera facturar directamente por
el proponente seleccionado, contando por su puesto como soporte del cobro, |a facturacion que emita a su
nombre el CDA.
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ANEXO 2 - PRECIOS DE REFERENCIA

1. | Lavado sencillo incluido aspirada y siliconada $52.500

2. Lavado general, lavade motor, rasqueteada, desmanchada, brillada, $127.500
grafitada, silicona y aspirada
LUBRICACION

3. | Cambio de filtros de aceite y aire $26.500

4. | Cambio aceite caja de velocidad $47.500

5 Cambio de aceite transmisién $50.000

6. | Engrase general $292.500
REVISION Y REPARACION SISTEMA DE FRENOS

7 Revision general sistema de frenos $229.500

8. | Cambio de pastillas $77.500

9. | Cambio de cilindro y chupas $19.000

10 | Cambio de boster, flauta y fiquido de frenos $126.500

11 | Tensionada de frenos traseros $130.000
REVISION Y REPARACION TREN DELANTERO

14. | Cambio de tijeras $145.000

15. | Cambic de bujes tijeras $55.000

16. | Cambio brazos coaxiales $90.000

17. | Cambic bujes barra estabilizadora $12.000

1B. | Cambio buje caja de direccién $125.000

19. | Cambio guarda polvos $20.000
REVISION Y CAMBIO

20. | Reparacidn o cambio de bomba de agua $66.500

21. | Reparacién o cambio de bomba ACPM $69.000
REVISION Y CAMBIO DE POLEAS

22, | Cambio correa dentada © distribucion $34.000
REVISION Y REPARACION

23. | Reparacion del motor de arrangue $580.000

24. | Reparacién del alternador $295.000
REVISION Y CAMBIO

25. | Cambio de empaque multiple exosto $12.500

26. | Cambio de argollas y exosto $75.000
SINCRONIZACION

27. | Sincronizacién de inyeccion $382.500
REVISION Y REPARACION DE CAJA

28. | Cambio de kit de embrague $199.000

29. | Desarme y arme general de la caja para reparacion $740.000
REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION

30. | Cambio de crucetas $13.000

_31. | Cambio de jochey $150.000

REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION

32. | Desmontar y montar suspensién delantera vehiculos 4x4 $475.000

33. | Desmontar y montar suspensién trasera vehiculos 4x4 $130.000
ALINEACION Y BALANCEO

34. | Alineacion $50.000

35. | Balanceo $80.000
REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES

36. | Cambio de flecher o bombillos $6.500




FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
DOCUMENTOS CONTRATACION FT-FI1-2050
DE MINIMA CUANTIA

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Proceso: Recursos fisicos  Version 5 Pagina 2
37. | Alineacion de luces delanteras $85.000
MONTAJE DE LLANTAS
38. | Despinchada valvula sellomatica $23.500
39. | Despinchada con neumatico $136.000
' TOTAL : -$4.788.500

Estos precics de referencia se obtuvieron con las cotizaciones recibidas de las servitecas consultadas en el
estudio de mercado.

PRECIOS DE REFERENCIA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES

Certificacion
de Gases Camioneta

T | VOLKSWAGEN AMAROK, 2015, $209.945 1 $209.945
Placas OJX725

“Valores refrendados segtin SuperTransporte
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