Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6984683
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 7:21:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	200.22.6-003-2024
Objeto del contrato	OBRAS DE MITIGACION PARA LA SOLUCION AL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PRESENTADOS EN EL CORREGIMIENTO DE GUABAS - MUNICIPIO DE GUACARI
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	70 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI2

COLOMBIA, Guacarí

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AICO LTDA.

COLOMBIA, Guacarí
Número de documento 9003349217

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AICO LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AICO LTDA AICO LTDA* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 9:50:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEONOR ABADIA BENITEZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2024 10:03:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de agua potable y saneamiento básico	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	

	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(4/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15539155	Seriedad de la oferta	-	46.771.553,00 COP	-	1/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6984683
Proveedor ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AICO LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	EVALUACION OFERTA ECONOMICA.pdf	EVALUACION OFERTA ECONOMICA.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTO ADMINISTRATIVO LP.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO LP.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION LP.pdf	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION LP.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4 No. 8-16 Barrio Central
Ubicación CO-VAC-76318 - Guacarí
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guacarí
Dirección Calle 4 No. 8-16 Barrio Central
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 4 #8-16	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guacarí

1 CO1.PCCNTR.6984683

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,00	467.657.435,30

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72141120	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1,00	µM		467.657.435,30	0,00	467.657.435,30

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACTO ADMINISTRATIVO LP.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO LP.pdf	(detalle)
☐	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION LP.pdf	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION LP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEONOR ABADIA BENIT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	38852714	Guardar y notificar
Supervisor	KAREN ANDREA CAICE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1114454561	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	KAREN ANDREA CAICEDO RAMOS	5/11/2024 10:03:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEONOR ABADIA BENITEZ
Ordenador del Gasto	LEONOR ABADIA BENITEZ	5/11/2024 10:03:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEONOR ABADIA BENITEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	467.657.435,3
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	467.657.435,3

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024763180005	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024763180005	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	610	CDP	No se ha iniciado		467.657.435 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -