	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaria de Infraestructura** **PROCESO DE CONTRATACIÓN** **ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS** **LICITACIÓN PÚBLICA SI-LP-08-2024** **EVALUACIÓN TÉCNICA**
Versión: 1	Vigencia 08-2020

FECHA: 29 de agosto 2024

OBJETO DEL PROCESO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

INTEGRANTES DEL COMITÉ:

Ingeniero:	**DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES** **Director Técnico Secretaria de Infraestructura**
Ingeniera Civil:	**CINDY CAROLINA CATAÑO OSPINA** **Contratista, Secretaría de Infraestructura**
Ingeniera Civil:	**LUISA MARIA GRAJALES PULGARIN** **Contratista, Secretaría de Infraestructura**
Ingeniero Civil:	**DIEGO ALEJANDRO ARISTIZABAL CARDONA** **Contratista, Secretaría de Infraestructura**
Ingeniera Civil:	**MANUELA GOMEZ ECHEVERRY** **Contratista, Secretaría de Infraestructura**
Ingeniero Civil:	**ALEX JOSÉ GONZÁLEZ CASTRO** **Contratista, Secretaría de Infraestructura**
Abogada:	**ANYELI JARAMILLO SOTO** **Contratista, Secretaría de Infraestructura**

Basados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150/2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, la Ley 1882 de 2018, los principios de selección objetiva y los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones, y que mediante Resolución 21 DEL 26 DE JUNIO DE 2024 se da apertura al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-LP-08-2024.

Que acorde al cronograma del proceso publicado en la plataforma SECOP II, el día 22 DE JULIO DE 2024 HORA 09:00:00 AM. se presentó el cierre de las siguientes propuestas:

SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES OFERTAS:

Nro.	PROPONENTE
1	UNION TEMPORAL VIAL SANTA ROSA
2	CONSORCIO INCOMAC
3	CONSORCIO CAFETERO 24
4	EXPLANACIONES DEL SUR S.A
5	CONSORCIO SAN ANTONIO 08
6	CONSORCIO VIAS JCSR- FUNDANTE
7	UT RISARALDA ACL
8	CONSORCIO MEAID
9	CONSORCIO SOLSALGADO.
10	CONSORCIO PROCYC CABAL.
11	CONSORCIO LP.
12	CONSORCIO VIAL RISARALDA CE 2024
13	CONSORCIO O2 SANTA ROSA
14	CONSORCIO SANTA ROSA VIAL
15	CONSORCIO YVY SANTA ROSA DE CABAL.
16	CONSORCIO SAN DIEGO
17	CONSORCIO 08 SAN JOSE
18	CONSORCIO SANTA PC
19	CONSORCIO SOLUCION VIAL SANTA ROSA
20	CONSORCIO GUAYACAN
21	CONSORCIO JGT
22	CONSORCIO STA ROSA CABAL AP-BT
23	CONSORCIO SANTA JUANA
24	CONSORCIO VIAS X
25	CONSORCIO VIAL SRC
26	CONSORCIO SANTAROSANO
27	CONSORCIO VIAL CIJ 24
28	CONSORCIO VIAL VG-VNF
29	CONSORCIO VIAS JCC
30	CONSORCIO AM SANTA ROSA
31	CONSORCIO VITERSA
32	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA 2024

33	CONSORCIO ALFA
34	SOSDOM S.A.S
35	CONSORCIO SERES SANTA ROSA.
36	CONSORCIO GDC VIAS RISARALDA
37	CONSORCIO 1208 WS
38	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
39	CONSORCIO VIAL RISARALDA BG
40	EXCARVAR S.AS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

1) EVALUACIÓN REQUISITO HABILITANTE – EXPERIENCIA

Nro.	PROPONENTE	CUMPLE / SUBSANAR HABILITANTE TECNICO	OBSERVACIÓN
1	UNION TEMPORAL VIAL SANTA ROSA	CUMPLE	
2	CONSORCIO INCOMAC	CUMPLE	
3	CONSORCIO CAFETERO 24	CUMPLE	
4	EXPLANACIONES DEL SUR S. A	CUMPLE	
5	CONSORCIO SAN ANTONIO 08	CUMPLE	
6	CONSORCIO VIAS JCSR-FUNDANTE	CUMPLE	
7	UT RISARALDA ACL	CUMPLE	
8	CONSORCIO MEAID	CUMPLE	
9	CONSORCIO SOLSALGADO.	CUMPLE	
10	CONSORCIO PROCYC CABAL.	CUMPLE	
11	CONSORCIO LP.	CUMPLE	

12	CONSORCIO VIAL RISARALDA CE 2024	CUMPLE	EL PROPONENTE ACLARO CORRECTAMENTE MEDIANTE ARCHIO DENOMINADO " 2240820152545612, pdf"
13	CONSORCIO O2 SANTA ROSA	CUMPLE	
14	CONSORCIO SANTA ROSA VIAL	CUMPLE	EL PROPONENTE ACLARO CORRECTAMENTE MEDIANTE ARCHIO DENOMINADO "3. RUPVYGGA12DEJULIO.PDF"
15	CONSORCIO YVY SANTA ROSA DE CABAL.	CUMPLE	
16	CONSORCIO SAN DIEGO	CUMPLE	
17	CONSORCIO 08 SAN JOSE	CUMPLE	
18	CONSORCIO SANTA PC	CUMPLE	
19	CONSORCIO SOLUCION VIAL SANTA ROSA	CUMPLE	El proponente aporta documentos denominados 9. EXPERIENCIA, 0. COMUNICACION REMISORIA Y ACLARATORIA, 1. certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios ALVARO HERNANDO CALDERON TORO 20-8-24, 2. FORMATO 2 DOCUMENTO DE CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL, 3. PLANILLA CCMH JUNIO 2024, 4. REDAM CCMH, 5. CERTIFICADO NO PENSION AHCT, 6 y 8. REDAM AHCT, 7. FORMATO 6 ALCATORO SAS. Considerando que el proponente SUBSANÓ y ACLARO correctamente el componente de experiencia habilitante, el proponente tiene UN PUNTO (1) en el componente PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.
20	CONSORCIO GUAYACAN	CUMPLE	
21	CONSORCIO JGT	CUMPLE	El proponente CONSORCIO JGT remite oficio de subsanación de su propuesta FORMATO 3 - EXPERIENCIA. Por lo anterior, el proponente queda HABILITADO.
22	CONSORCIO STA ROSA CABAL AP-BT	CUMPLE	
23	CONSORCIO SANTA JUANA	CUMPLE	
24	CONSORCIO VIAS X	CUMPLE	

25	CONSORCIO VIAL SRC	CUMPLE	EL PROPONENTE ACLARO CORRECTAMENTE MEDIANTE ARCHIO DENOMINADO ACLARACIÓN INFORME DE PRELIMINAR - CONSORCIO VIAL SRC
26	CONSORCIO SANTAROSANO	CUMPLE	
27	CONSORCIO VIAL CIJ 24	CUMPLE	
28	CONSORCIO VIAL VG-VNF	CUMPLE	
29	CONSORCIO VIAS JCC	CUMPLE	
30	CONSORCIO AM SANTA ROSA	CUMPLE	
31	CONSORCIO VITERSA	CUMPLE	
32	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA 2024	CUMPLE	
33	CONSORCIO ALFA	CUMPLE	
34	SOSDOM S.A.S	CUMPLE	
35	CONSORCIO SERES SANTA ROSA.	CUMPLE	EL PROPONENTE ACLARO CORRECTAMENTE MEDIANTE EL OFICIO DENOMINADO "0. Subsanación CONSORCIO SERES SANTA ROSA"
36	CONSORCIO GDC VIAS RISARALDA	CUMPLE	
37	CONSORCIO 1208 WS	CUMPLE	
38	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	

39	CONSORCIO VIAL RISARALDA BG	CUMPLE	El proponente aporta certificaciones denominadas: " C&C-MTO-12-043 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION TRAMOS VIALES ALTERNOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, PORE, SAN LUIS DE PALENQUE Y OROCUE, INICIO DESDE SECTOR LA CHAPARRERA, DEPARTAMENTO DE CASANARE y 3054530 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN DISTINTOSSECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEAGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR", el proponente aporta oficios CONTRATO ORDEN 1 (14 EN RUP) y CONTRATO ORDEN 2 (36 EN RUP), CONTRATO ORDEN 3 (03 EN RUP), CONTRATO ORDEN 4 (32 EN RUP) EL PROPONENTE SUBSANO CORRECTAMENTE
40	EXCARVAR S.AS.	CUMPLE	El proponente aclaro correctamente el certificado denominado 0357-09 Mejoramiento y pavimentación de la vía kilometro 18 - tona dpto. de santander ", mediante Carta de Subsanación Excavar, acta final tona complemento de la certificación EL PROPONENTE SUBSANO CORRECTAMENTE

2) EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Nro.	PROPONENTE	CUMPLE / SUBSANAR HABILITANTE TECNICO	4.2. PRESENTÓ FORMATO FACTOR CALIDAD (FORMATO 7B)	4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (FORMATO 9)	4.4. ACREDITACIÓN DE PERSONAL DISCAPACITADO 1 PUNTO	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (FORMATO 12)	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (RUP VIGENTE)	SUBTOTAL PARCIAL
1	UNION TEMPORAL VIAL SANTA ROSA	CUMPLE	19	20	1	0	0,25	40,25
2	CONSORCIO INCOMAC	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
3	CONSORCIO CAFETERO 24	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
4	EXPLANACIONES DEL SUR S.A	CUMPLE	19	20	1	0.25	0,25	40,25
5	CONSORCIO SAN ANTONIO 08	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
6	CONSORCIO VIAS JCSR- FUNDANTE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
7	UT RISARALDA ACL	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
8	CONSORCIO MEAID	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
9	CONSORCIO SOLSALGADO.	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

10	CONSORCIO PROCYC CABAL.	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
11	CONSORCIO LP.	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
12	CONSORCIO VIAL RISARALDA CE 2024	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
13	CONSORCIO O2 SANTA ROSA	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
14	CONSORCIO SANTA ROSA VIAL	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
15	CONSORCIO YVY SANTA ROSA DE CABAL.	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
16	CONSORCIO SAN DIEGO	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
17	CONSORCIO 08 SAN JOSE	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
18	CONSORCIO SANTA PC	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
19	CONSORCIO SOLUCION VIAL SANTA ROSA	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
20	CONSORCIO GUAYACAN	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

21	CONSORCIO JGT	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
22	CONSORCIO STA ROSA CABAL AP-BT	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
23	CONSORCIO SANTA JUANA	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
24	CONSORCIO VIAS X	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
25	CONSORCIO VIAL SRC	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
26	CONSORCIO SANTAROSANO	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	39,75
27	CONSORCIO VIAL CIJ 24	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
28	CONSORCIO VIAL VG-VNF	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
29	CONSORCIO VIAS JCC	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
30	CONSORCIO AM SANTA ROSA	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
31	CONSORCIO VITERSA	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
32	CONSORCIO VIAL SANTA ROSA 2024	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
33	CONSORCIO ALFA	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

34	SOSDOM S.A.S	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
35	CONSORCIO SERES SANTA ROSA.	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
36	CONSORCIO GDC VIAS RISARALDA	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
37	CONSORCIO 1208 WS	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
38	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
39	CONSORCIO VIAL RISARALDA BG	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5
40	EXCARVAR S.AS.	CUMPLE	19	20	1	0,25	0,25	40,5

Se firma en Pereira a los 29 días del mes de AGOSTO de 2024.

EQUIPO EVALUADOR

DIEGO ALEJANDRO LOBO MORALES
Director Técnico de obras de infraestructura Vial

CINDY CAROLINA CATAÑO OSPINA
Ing civil- contratista.
Secretaria de Infraestructura

ALEX JOSE GONZALEZ CASTRO
Ing. Civil– Contratista
Secretaria de infraestructura

ANYELI JARAMILLO SOTO
Abogada – Contratista
Secretaria de infraestructura

MANUELA GOMEZ ECHEVERRY
Ing. Civil– Contratista
Secretaria de infraestructura

DIEGO ALEJANDRO ARISTIZABAL C.
Ing. Civil– Contratista
Secretaria de infraestructura

LUISA MARIA GRAJALES PULGARIN
Ing. Civil– Contratista
Secretaria de infraestructura

Nota: Luisa María Grajales Pulgarin fue miembro del comité Evaluador hasta el día 12 de agosto de 2024, debido a terminación del contrato prestación de servicios.

Archivo adjunto: Anexo evaluación técnica final SI-LP-08-2024