Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6961114
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 5:21:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3243-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRAR MATERIAL PEDAGÓGICO, ELEMENTOS LÚDICO-CIENTÍFICOS E INSUMOS REQUERIDOS EN VIRTUD DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, TRANSVERSALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES Y LAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL IDARTES - SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IDARTES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901151389

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
S&S SERVICIOS Y SUMIINSTROS STELAR S.A.S	BANCO BOGOTA	Corriente	036475572

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LILIA FANNY GUEVARA PARRADO* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2024 8:56:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA YANETH REYES SUÁREZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2024 2:24:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6961114_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 8:51:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15518887	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	305.550.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15496541	Seriedad de la oferta	-	33.950.000,00 COP	-	20/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6961114

Proveedor S&S SERVICIOS Y SUMIINSTROS STELAR S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 15-46

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección CRA 8 15-46

Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 8 No. 15 - 46	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.6961114
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							339.500.000,00	339.500.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	60121000	SUMINISTRAR MATERIAL PEDAGOGICO, ELEMENTOS LUDICO CIENTIFICOS E INSUMOS REQUERIDOS EN VIRTUD DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACION ARTISTICA, TRANSVERSALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES Y LAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Y EL IDARTES SUBDIRECCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD	1,00	UN	339.500.000,00	339.500.000,00	339.500.000,00	339.500.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
EXISTENCIA Y REPRESENTACION 08 OCT 2024.pdf	EXISTENCIA Y REPRESENTACION 08 OCT 2024.pdf	(detalle)
RUT 2024.pdf	RUT 2024.pdf	(detalle)
oferta ECONOMICA IDARTES SYS.xlsx	oferta ECONOMICA IDARTES SYS.xlsx	(detalle)
FICHAS TECNICAS - adenda MP 2024.pdf	FICHAS TECNICAS - adenda MP 2024.pdf	(detalle)
Extracto de condiciones 3243-2024.pdf	Extracto de condiciones 3243-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBA YANETH REYES S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51694880	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALBA YANETH REYES SUÁREZ	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 2:24:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA YANETH REYES SUÁREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	339.500.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	339.500.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010086	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5402	CDP	No se ha iniciado		10.132.000 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5404	CDP	No se ha iniciado		1.099.560 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5405	CDP	No se ha iniciado		2.241.600 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5406	CDP	No se ha iniciado		7.429.000 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5408	CDP	No se ha iniciado		10.961.480 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5407	CDP	No se ha iniciado		1.240.000 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5409	CDP	No se ha iniciado		72.004.280 COP	O2-30-11-733012024008606127	-	Editar
☐	5410	CDP	No se ha iniciado		94.271.808 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5412	CDP	No se ha iniciado		2.045.200 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5414	CDP	No se ha iniciado		9.956.700 COP	O2-30-11-733012024008606127	-	Editar
☐	5413	CDP	No se ha iniciado		3.153.504 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5415	CDP	No se ha iniciado		796.000 COP	O2-30-11-733012024008606127	-	Editar
☐	5416	CDP	No se ha iniciado		21.157.860 COP	O2-30-11-733012024008606127	-	Editar
☐	5417	CDP	No se ha iniciado		375.800 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5426	CDP	No se ha iniciado		12.537.000 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5428	CDP	No se ha iniciado		6.509.700 COP	O2-30-11-733012024008606127	-	Editar
☐	5427	CDP	No se ha iniciado		9.178.690 COP	O2-30-11-733012024008606127	-	Editar
☐	5419	CDP	No se ha iniciado		1.476.900 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5423	CDP	No se ha iniciado		3.383.040 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5422	CDP	No se ha iniciado		3.439.200 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5424	CDP	No se ha iniciado		372.800 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5418	CDP	No se ha iniciado		7.800.000 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5425	CDP	No se ha iniciado		8.438.000 COP	O2-30-11-7330120240086061 27	-	Editar
☐	5470	CDP	No se ha iniciado		225.000 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5471	CDP	No se ha iniciado		43.500 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5473	CDP	No se ha iniciado		299.900 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5475	CDP	No se ha iniciado		318.000 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5476	CDP	No se ha iniciado		863.940 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5477	CDP	No se ha iniciado		23.000 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5478	CDP	No se ha iniciado		2.400.600 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5479	CDP	No se ha iniciado		1.528.775 COP	O2-30-117-330120240087050 70	-	Editar
☐	5480	CDP	No se ha iniciado		5.538.500 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5481	CDP	No se ha iniciado		21.000 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5482	CDP	No se ha iniciado		65.000 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5483	CDP	No se ha iniciado		55.200 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar
☐	5485	CDP	No se ha iniciado		2.113.428 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5486	CDP	No se ha iniciado		3.595.800 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5488	CDP	No se ha iniciado		495.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5490	CDP	No se ha iniciado		2.203.399 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5491	CDP	No se ha iniciado		300.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5492	CDP	No se ha iniciado		85.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5493	CDP	No se ha iniciado		2.100.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5494	CDP	No se ha iniciado		233.100 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5495	CDP	No se ha iniciado		699.900 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5496	CDP	No se ha iniciado		3.141.600 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5497	CDP	No se ha iniciado		1.393.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5498	CDP	No se ha iniciado		4.900.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5499	CDP	No se ha iniciado		119.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5500	CDP	No se ha iniciado		77.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5501	CDP	No se ha iniciado		3.300 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5502	CDP	No se ha iniciado		575.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5503	CDP	No se ha iniciado		880.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5504	CDP	No se ha iniciado		40.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5505	CDP	No se ha iniciado		10.090.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5506	CDP	No se ha iniciado		55.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5507	CDP	No se ha iniciado		2.101.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5509	CDP	No se ha iniciado		1.034.000 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5511	CDP	No se ha iniciado		746.800 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5512	CDP	No se ha iniciado		349.500 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5513	CDP	No se ha iniciado		199.900 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5514	CDP	No se ha iniciado		203.276 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5515	CDP	No se ha iniciado		68.970 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5518	CDP	No se ha iniciado		267.612 COP	O2-30-11-733012024008705070	-	Editar
☐	5484	CDP	No se ha iniciado		47.000 COP	O2-30-11-7330120240087050 70	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
7163	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	300.000 COP	300.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7164	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	85.000 COP	85.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7165	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.100.000 COP	2.100.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7166	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	233.100 COP	233.100 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7167	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	699.900 COP	699.900 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7168	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.141.600 COP	3.141.600 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7169	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.393.000 COP	1.393.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7170	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.900.000 COP	4.900.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7171	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.132.000 COP	10.132.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7172	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.956.700 COP	9.956.700 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7173	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.099.560 COP	1.099.560 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7174	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.241.600 COP	2.241.600 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7176	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	796.000 COP	796.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7177	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.429.000 COP	7.429.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7179	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	119.000 COP	119.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7180	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.240.000 COP	1.240.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7181	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.961.358 COP	10.961.358 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7183	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.157.860 COP	21.157.860 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7184	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	72.004.280 COP	72.004.280 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7185	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	94.271.808 COP	94.271.808 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7187	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	77.000 COP	77.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7188	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.045.200 COP	2.045.200 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7189	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	375.800 COP	375.800 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7190	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.153.504 COP	3.153.504 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7191	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.800.000 COP	7.800.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7192	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.476.900 COP	1.476.900 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7193	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	12.537.000 COP	12.537.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7194	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.178.690 COP	9.178.690 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7195	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.509.700 COP	6.509.700 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7196	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.439.200 COP	3.439.200 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7197	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	225.000 COP	225.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7198	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	43.500 COP	43.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	299.900 COP	299.900 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7200	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	318.000 COP	318.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7201	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.383.040 COP	3.383.040 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7202	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	863.940 COP	863.940 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7203	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	23.000 COP	23.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7204	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	372.800 COP	372.800 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7205	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.400.600 COP	2.400.600 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
7206	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.438.000 COP	8.438.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

7207	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.528.775 COP	1.528.775 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7208	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.538.500 COP	5.538.500 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7209	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.000 COP	21.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7210	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	65.000 COP	65.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7211	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	55.200 COP	55.200 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7213	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.113.428 COP	2.113.428 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7214	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.595.800 COP	3.595.800 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7215	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	495.000 COP	495.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7216	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.203.399 COP	2.203.399 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7217	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	199.900 COP	199.900 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7218	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	203.276 COP	203.276 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7220	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	68.970 COP	68.970 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7221	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	267.612 COP	267.612 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7230	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.300 COP	3.300 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7231	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	575.000 COP	575.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7232	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	880.000 COP	880.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7233	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	40.000 COP	40.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7234	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.090.000 COP	10.090.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7235	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	55.000 COP	55.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7236	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.101.000 COP	2.101.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7237	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.034.000 COP	1.034.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7238	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	746.800 COP	746.800 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
7239	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	349.500 COP	349.500 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	339.453.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	339.453.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-