| AREAS DE LOS MUNICIPIOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** | | | | | | |
| **No.** | **MUNICIPIO O CENTRO POBLADO** | **ÁREA TOTAL** | **ÁREA RU** | **ÁREA CU/CP** | **ÁREA ZE** | **ÁREA CU/CP + ZE** |
| **1** | **BUENAVISTA** | **10732,17** | 10706,87 | 25,30 | 0,00 | 25,30 |
| **2** | **GUADUAS** | **76091,00** | 75031,87 | 850,05 | 71,73 | 921,78 |
| **2.1** | GUADUERO | | | 18,49 | | 18,49 |
| **2.2** | PAZ DE CALAMOIMA | | | 17,89 | 3,08 | 20,97 |
| **2.3** | PUERTO BOGOTÁ | | | 69,81 | 17,04 | 86,85 |
| **2.4** | LA CABAÑA | | | 4,17 | | 4,17 |
| **2.5** | ALTO DEL TRIGO | | | 6,87 | | 6,87 |
| **3** | **VENECIA** | **12208,13** | 12172,72 | 13,48 | 14,83 | 28,31 |
| **3.1** | APOSENTOS | | | 3,34 | 1,27 | 4,61 |
| **3.2** | EL TREBOL | | | 1,02 | 1,47 | 2,49 |
| **TOTALES** | | **RURAL** | **97911,46** | **CU-CP-ZE** | | **1119,84** |

**ÁNGELA MARTÍNEZ LÓPEZ**
Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial

**Proyectó**: Carlos Andrés Rodríguez Baquero, Contratista DGOAT.
Christian Camilo Gutiérrez Angulo, Contratista DGOAT.
Cesar Augusto García, Contratista DGOAT
Anyi Carolina González Escobar DGOAT

**CANTIDADES DE PERFORACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO**

**ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA**

| No. | MUNICIPIO O CENTRO POBLADO | No. de sondeos | Perforaciones mecánicas por rotación diámetro NQ con ensayo SPT (ML) | Límites de atterberg | Granulometría por tamizado con lavado | Humedad | Compresión inconfinada | Peso unitario | Corte directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **BUENAVISTA** | 3 | 18 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 3 |
| **2** | **GUADUAS** | 4 | 24 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 4 |
| **2.1** | GUADUERO | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| **2.2** | PAZ DE CALAMOIMA | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| **2.3** | PUERTO BOGOTÁ | 3 | 18 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 3 |
| **2.4** | LA CABAÑA | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| **2.5** | ALTO DEL TRIGO | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| **3** | **VENECIA** | 4 | 24 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 4 |
| **3.1** | APOSENTOS | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| **3.2** | EL TREBOL | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| **TOTALES** | | **26** | **156** | **104** | **104** | **104** | **52** | **104** | **26** |

**ÁNGELA MARTÍNEZ LÓPEZ**
Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial

**Proyectó**: Carlos Andrés Rodríguez Baquero, Contratista DGOAT.
Christian Camilo Gutiérrez Angulo, Contratista DGOAT.
Cesar Augusto García, Contratista DGOAT
Anyi Carolina González Escobar DGOAT