Bogotá D.C. 30 de octubre de 2024

Señora Mayor
MARTHA LILIANA SALAZAR HERNÀNDEZ
Gerente del proyecto

ASUNTO: Informe de Evaluación Financiera y Económica del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-062-DISAN-EJC-2024.**

Respetuosamente me permito enviar a la Señora Mayor Gerente de Proyecto, el Informe de Evaluación Financiera y Económica al proceso en referencia cuyo objeto es la **"SAMC-062-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA - DISNOR"**, que al cierre se presentó una (01) oferta en la Plataforma SECOPII relacionada a continuación:


LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
PRROCESO SÁMC-062-DISÀN-EJC DISNOR	S&S DEL ORIENTE	Oferta en evaluación	10/30/2024 8:38 AM	1.158.729.354,95 COP

LISTADO OFERENTES:

No.	NOMBRE OFERENTE
1	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS

VERIFICACION INFORMACIÓN FINANCIERA HABILITANTE

Se procedió a realizar la verificación de los documentos de contenido económico, financiero y organizacional, (los indicadores financieros, organizacionales, K Residual, oferta económica) de las ofertas presentadas mediante la plataforma SECOP II, siguiendo con las condiciones descritas en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones definitivo y Adenda del proceso SAMC-062-DISAN-EJC-2024, así:

1) Oferente: SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S con NIT.900.874.931-7

PRECIO DE REFERENCIA (subtotal)	PRECIO OFERTA	PORCENTAJE PRECIO BAJO
$ 1.158.729.354,95 COP	$ 1.158.729.354,95	0%

- **DOCUMENTACIÓN FINANCIERA**

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT	**X**		El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II
CERTIFICACIÓN BANCARIA	**X**		El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II
Formulario "Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF"	**X**		El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (Si aplica)	**X**		El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II
PROPUESTA ECONOMICA DILIGENCIADA EN LA PLATAFORMA SECOP II	**X**		El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP	**X**		El oferente anexo el respectivo documento en la plataforma del SECOP II
CAPACIDAD RESIDUAL (SUPERIOR $1.158.729.354,95)	**X**		Anexa certificación y respectivos soportes de la capacidad residual por valor de $2.958.680.000,00

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente		
Proponente	**TROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS**	
Capacidad organizacional	$	2.958.680.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		60
Saldo de Contratos en Ejecución	$	560.444.500
Cálculo	$	2.989.971.500
Capacidad Residual del Proponente	$	2.989.971.500
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación		
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	1.158.729.355
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$	1.158.729.355
Cumplimiento de la Capacidad Residual		
El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**	

- **INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL**

FECHA DE INFORMACIÓN FINANCIERA	FECHA DE RENOVACIÓN DEL RUP	CUMPLE	NO CUMPLE
31 DE DICIEMBRE 2023	21 DE MARZO 2024	X	

ACREDITACION DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y PATRIMONIAL	
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-062-DISAN-EJC-2024, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA - DISNOR	
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS NIT. 900.874.931-7	
(PEQUEÑA EMPRESA)	
ACTIVO CORRIENTE *	$ 1.887.744.125,00
TOTAL ACTIVO *	$ 1.993.144.125,00
PASIVO CORRIENTE *	$ 154.258.000,00
TOTAL PASIVO *	$ 154.258.000,00
TOTAL PATRIMONIO *	$ 1.838.886.125,00
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 1.599.923.125,00

GASTOS DE INTERESES	$ 18.695.000,00	
CAPACIDAD REQUERIDA PLIEGO DE CONDICIONES		**CAPACIDAD OFRECIDA**
INDICE DE LIQUIDEZ: L = Activo Corriente / Pasivo Corriente >= 3.3		12,23
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: NET = (Pasivo Total / Activo Total) * 100 <= 74%		7%
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: RCI=Utilidad Operacional / Gastos de Interés >= 9 veces		85,58
CAPITAL DE TRABAJO CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente >= 100% del VTPA ($1.158.729.354,95)		$ 1.733.486.125,00
Activo Corriente	*$ 1.887.744.125,00*	
Pasivo Corriente	*$ 154.258.000,00*	
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO RP = Utilidad Operacional / Patrimonio >= 0.10		0,87
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO RA = Utilidad Operacional / Activo Total >= 0.04		0,80
% DE PARTICIPACION	*100%*	
CUMPLE		

OFERTA ECONOMICA
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario de referencia	Precio unitario oferta	Precio total de referencia	Precio total oferta	Diferencia
1	DEMOLICION DE PARED EN BLOQUE INCLUYE RETIRO	120	UN	$ 65.800,00	$ 65.800,00	$ 7.896.000,00	$ 7.896.000,00	$ -
2	DEMOLCION DE MURO EN DRIWALL	190	UN	$ 38.900,00	$ 38.900,00	$ 7.391.000,00	$ 7.391.000,00	$ -
3	DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO.	160	UN	$ 45.800,00	$ 45.800,00	$ 7.328.000,00	$ 7.328.000,00	$ -
4	DEMOLICION DE MEDIA CANA	190	UN	$ 38.900,00	$ 38.900,00	$ 7.391.000,00	$ 7.391.000,00	$ -
5	DEMOLICION MESON INCLUYE RETIRO.	16	UN	$ 45.800,00	$ 45.800,00	$ 732.800,00	$ 732.800,00	$ -
6	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO.	17	UN	$ 32.500,00	$ 32.500,00	$ 552.500,00	$ 552.500,00	$ -
7	DESMONTE DE VENTANAS.	16	UN	$ 33.500,00	$ 33.500,00	$ 536.000,00	$ 536.000,00	$ -
8	DESMONTE DE CIELO RASO	180	UN	$ 14.500,00	$ 14.500,00	$ 2.610.000,00	$ 2.610.000,00	$ -
9	DESMONTE DE MOBILIARIOS EXISTENTES	6	UN	$ 230.000,00	$ 230.000,00	$ 1.380.000,00	$ 1.380.000,00	$ -
10	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	1	UN	$ 1.895.000,00	$ 1.895.000,00	$ 1.895.000,00	$ 1.895.000,00	$ -
11	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE RETIRO.	2	UN	$ 42.000,00	$ 42.000,00	$ 84.000,00	$ 84.000,00	$ -
12	CANCELACION PUNTOS HIDRAULICOS.	12	UN	$ 19.500,00	$ 19.500,00	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ -
13	CANCELACION PUNTOS SANITARIOS.	2	UN	$ 19.500,00	$ 19.500,00	$ 39.000,00	$ 39.000,00	$ -
14	DEMOLICION DE ENCHAPES DE MURO	25	UN	$ 25.000,00	$ 25.000,00	$ 625.000,00	$ 625.000,00	$ -
15	DEMOLICION DE MURO EN MANPOSTERIA 0.15 M	90	UN	$ 35.000,00	$ 35.000,00	$ 3.150.000,00	$ 3.150.000,00	$ -
16	DEMOLICION DE PLACA ED PISO DE 0.15 M	15	UN	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ 675.000,00	$ 675.000,00	$ -
17	DEMOLICION VALDOSA DE PISO	180	UN	$ 25.000,00	$ 25.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ -
18	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	40	UN	$ 8.000,00	$ 8.000,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00	$ -
19	DESMONTE DE RED DE DATOS	70	UN	$ 7.500,00	$ 7.500,00	$ 525.000,00	$ 525.000,00	$ -
20	DESMONTE DE RED HIDRONEUMATICA	50	UN	$ 12.000,00	$ 12.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ -

21	CIMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI REFORZADO CON 4 0 1/2 Y EST. DE 3/8 20 CMS. DIM 0.30 X 0.30 MTS.	8	UN	$ 158.000,00	$ 158.000,00	$ 1.264.000,00	$ 1.264.000,00	$ -
22	EXCAVACION Y RELLENOS	12	UN	$ 15.800,00	$ 15.800,00	$ 189.600,00	$ 189.600,00	$ -
23	VIGA DE AMARRE DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON 2 O 1/2 Y EST DE 3/8.	5	UN	$ 85.900,00	$ 85.900,00	$ 429.500,00	$ 429.500,00	$ -
24	VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON 2 O 1/2 Y EST DE 3/8.	5	UN	$ 82.000,00	$ 82.000,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	$ -
25	MURO EN BLOQUE # 4 MORTERO DE PEGA 1:4.	40	UN	$ 10.500,00	$ 10.500,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ -
26	PANETE EN MORTERO 1:4.	95	UN	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 4.940.000,00	$ 4.940.000,00	$ -
27	ENCHAPE DE PISOS PARA BANOS EN CERAMICA FORMATO 60X60.	14	UN	$ 158.000,00	$ 158.000,00	$ 2.212.000,00	$ 2.212.000,00	$ -
28	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL .24-26, ESTRUCTURA CADA 50 CM).	180	UN	$ 98.500,00	$ 98.500,00	$ 17.730.000,00	$ 17.730.000,00	$ -
29	RED SUMINISTRO DE 1/2	75	UN	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ 3.375.000,00	$ 3.375.000,00	$ -
30	RED SUMINISTRO DE 3/4	75	UN	$ 48.000,00	$ 48.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ -
31	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO.	4	UN	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 460.000,00	$ 460.000,00	$ -
32	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANO, POCETAS .	18	UN	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 2.070.000,00	$ 2.070.000,00	$ -
33	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	18	UN	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 2.070.000,00	$ 2.070.000,00	$ -
34	VALVULA DE CONTROL DE 3/4.	18	UN	$ 98.000,00	$ 98.000,00	$ 1.764.000,00	$ 1.764.000,00	$ -
35	VALVULA DE CONTROL DE 1/2.	32	UN	$ 97.000,00	$ 97.000,00	$ 3.104.000,00	$ 3.104.000,00	$ -
36	TAPAS PLASTICAS DE 15X15 CMS.	16	UN	$ 32.000,00	$ 32.000,00	$ 512.000,00	$ 512.000,00	$ -
37	SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE LAVAMANOS	12	UN	$ 75.900,00	$ 75.900,00	$ 910.800,00	$ 910.800,00	$ -
38	SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA POCETA.	2	UN	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 370.000,00	$ 370.000,00	$ -
39	SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE 3/4.	28	UN	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 3.220.000,00	$ 3.220.000,00	$ -
40	SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE DE MEDIA.	28	UN	$ 105.000,00	$ 105.000,00	$ 2.940.000,00	$ 2.940.000,00	$ -
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE INCLUIDO MESON	35	UN	$ 895.000,00	$ 895.000,00	$ 31.325.000,00	$ 31.325.000,00	$ -
42	TUBERIA AGUAS NEGRAS 2 PVC.	75	UN	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 4.875.000,00	$ 4.875.000,00	$ -
43	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4 PVC.	8	UN	$ 75.000,00	$ 75.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ -
44	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 6 PVC.	10	UN	$ 85.000,00	$ 85.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ -
45	PUNTO SANITARIO 4 P.V.C	2	UN	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00	$ -
46	PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2 PVC.	28	UN	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 3.360.000,00	$ 3.360.000,00	$ -
47	PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2 SIFON PVC.	28	UN	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 3.220.000,00	$ 3.220.000,00	$ -
48	REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS.	2	UN	$ 289.000,00	$ 289.000,00	$ 578.000,00	$ 578.000,00	$ -
49	REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 MTS.	10	UN	$ 398.000,00	$ 398.000,00	$ 3.980.000,00	$ 3.980.000,00	$ -
50	SALIDA DE TOMA CORRIENTE COMUN.	40	UN	$ 258.000,00	$ 258.000,00	$ 10.320.000,00	$ 10.320.000,00	$ -
51	PUNTO DE TOMA CORRIENTE REGULADO.	40	UN	$ 315.000,00	$ 315.000,00	$ 12.600.000,00	$ 12.600.000,00	$ -
52	PUNTO DE TOMA CORRIENTE CON PROTECCION DE FALLA.	28	UN	$ 325.000,00	$ 325.000,00	$ 9.100.000,00	$ 9.100.000,00	$ -
53	PUTO DE TOMA CORRIENTE 220	28	UN	$ 325.000,00	$ 325.000,00	$ 9.100.000,00	$ 9.100.000,00	$ -
54	SALIDA DE TOMA CORRIENTE VOZ Y DATOS.	32	UN	$ 95.000,00	$ 95.000,00	$ 3.040.000,00	$ 3.040.000,00	$ -
55	ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO PRINCIPAL EN BAJA TENSION HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION.	1	UN	$ 28.590.000,00	$ 28.590.000,00	$ 28.590.000,00	$ 28.590.000,00	$ -
56	ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO GENERAL EN BAJA TENSION HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION UPS.	1	UN	$ 25.673.000,00	$ 25.673.000,00	$ 25.673.000,00	$ 25.673.000,00	$ -

57	ACOMETIDA A EQUIPO DE ODONTOLOGIA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION HASTA EQUIPO ODONTOLOGICO.	16	UN	$ 195.000,00	$ 195.000,00	$ 3.120.000,00	$ 3.120.000,00	$ -
58	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACION Y TOMA CORRIENTES DE 24 CIRCUITOS.	2	UN	$ 2.435.000,00	$ 2.435.000,00	$ 4.870.000,00	$ 4.870.000,00	$ -
59	SUMINISTRO INSTALACION DE BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1 X 20 A 10 KA.	48	UN	$ 78.000,00	$ 78.000,00	$ 3.744.000,00	$ 3.744.000,00	$ -
60	COMUNICACIONES TIPO RACK, CON MULTITOMA, , BANDEJA PORTA EQUIPOS.	1	UN	$ 11.265.000,00	$ 11.265.000,00	$ 11.265.000,00	$ 11.265.000,00	$ -
61	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE CONDUCTOR DESNUDO TIPO CABLE 2/0 SOLDADURAS CADWELD, EXCAVACION EN SANJA VARILLAS DE COBRE Y REGISTROS DE INSPECCION.	85	UN	$ 485.900,00	$ 485.900,00	$ 41.301.500,00	$ 41.301.500,00	$ -
62	EXTRACTOR PARA BANOS DE UN CUARTO DE H.P.	3	UN	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 2.550.000,00	$ 2.550.000,00	$ -
63	JUEGO SANITARIO COLOR BLANCO TIPO MONTECARLO	1	UN	$ 750.000,00	$ 750.000,00	$ 750.000,00	$ 750.000,00	$ -
64	LAVAMANOS INDIVIDUAL	16	UN	$ 358.900,00	$ 358.900,00	$ 5.742.400,00	$ 5.742.400,00	$ -
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 X 2.05 MTS INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO ACCESORIOS Y ZOCALOS.	2	UN	$ 1.958.000,00	$ 1.958.000,00	$ 3.916.000,00	$ 3.916.000,00	$ -
66	INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0.70 X 2.05 MTS.	6	UN	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ -
67	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 5 MM DE 80 X 1.20.	4	UN	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 4.440.000,00	$ 4.440.000,00	$ -
68	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 1.20 X 0.40 MTS.	2	UN	$ 1.115.000,00	$ 1.115.000,00	$ 2.230.000,00	$ 2.230.000,00	$ -
69	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS.	2	UN	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ -
70	PUERTA EN ALUMINIO 0.90 X 2.05 MTS.	12	UN	$ 1.895.000,00	$ 1.895.000,00	$ 22.740.000,00	$ 22.740.000,00	$ -
71	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 LT	2	UN	$ 3.525.000,00	$ 3.525.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ -
72	ESTUCO EN YESO SOBRE MURO	90	UN	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 4.680.000,00	$ 4.680.000,00	$ -
73	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 1 + ACRILCOR SELLANTE, O SIMILAR.3 MANOS SOBRE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERIA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMANSILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA SECO. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	450	UN	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 23.400.000,00	$ 23.400.000,00	$ -
74	MEDIA CANAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO DE MARMOL	220	UN	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 14.300.000,00	$ 14.300.000,00	$ -
75	PLACAS DE SENALIZACION EN ACRILICO DE 10 X 30 CM PARA CADA ESPACIO.	25	UN	$ 85.000,00	$ 85.000,00	$ 2.125.000,00	$ 2.125.000,00	$ -
76	MANTENIMIENTO DE MEDIA CANA A TODO COSTO EN GRANITO PULIDO	20	UN	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ -
77	ACOMETIDA DE RED DE DATOS PUNTO DATOS DE 4-6 METROS LINEALES (INCLUYE, REGATAS, RESANE, TUBERIA, CABLEADO UTP 5 E INTERIOR)	85	UN	$ 58.000,00	$ 58.000,00	$ 4.930.000,00	$ 4.930.000,00	$ -
78	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, TUBERIA CONDUIT, CABLEADO N10)	85	UN	$ 62.000,00	$ 62.000,00	$ 5.270.000,00	$ 5.270.000,00	$ -
79	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, TUBERIA CONDUIT, CABLEADO N12)	85	UN	$ 58.000,00	$ 58.000,00	$ 4.930.000,00	$ 4.930.000,00	$ -

80	ACOMETIDA HIDRAULICA DE SANEAMIENTO RED GENERAL EN PVC LISO	1	UN	$ 25.895.000,00	$ 25.895.000,00	$ 25.895.000,00	$ 25.895.000,00	$ -
81	INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. (INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)	280	UN	$ 385.000,00	$ 385.000,00	$ 107.800.000,00	$ 107.800.000,00	$ -
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NORMAL	50	UN	$ 39.800,00	$ 39.800,00	$ 1.990.000,00	$ 1.990.000,00	$ -
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	50	UN	$ 38.900,00	$ 38.900,00	$ 1.945.000,00	$ 1.945.000,00	$ -
84	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PERFORACIONES	50	UN	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	$ 62.800.000,00	$ 62.800.000,00	$ -
85	SUMINSITRO Y INTALACION DE ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO PARA DIVICIONES DE VIDRIO	48	UN	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 5.520.000,00	$ 5.520.000,00	$ -
86	MURO EN ETERBOARD DOBLE CARA-INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	95	UN	$ 145.000,00	$ 145.000,00	$ 13.775.000,00	$ 13.775.000,00	$ -
87	SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMINA DE PLOMO DE 3 MM.	46	UN	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	$ 57.776.000,00	$ 57.776.000,00	$ -
88	CARPINTERIA METALICA EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 20 O 18. PARA USO HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO. SU ACABADO ES COMPLETAMENTE SATINADO Y PULIDO EN SU TOTALIDAD, EXCELENTES ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS,	44	UN	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 55.000.000,00	$ 55.000.000,00	$ -
89	PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVEN EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CON MARCO CALIBRE 16 Y SISTEMA DE BISAGRA DE VAIVEN INCLUYE INSTALACION	3	UN	$ 4.650.000,00	$ 4.650.000,00	$ 13.950.000,00	$ 13.950.000,00	$ -
90	SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLETA FORMATO 30X30 TIPO HUILA	180	UN	$ 185.000,00	$ 185.000,00	$ 33.300.000,00	$ 33.300.000,00	$ -
91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIBERIA DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO PARA RED HIDRONEUMATICA	85	UN	$ 95.000,00	$ 95.000,00	$ 8.075.000,00	$ 8.075.000,00	$ -
92	SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32	UN	$ 48.500,00	$ 48.500,00	$ 1.552.000,00	$ 1.552.000,00	$ -
93	SUMINSITRO E INSTALACION DE UNION 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32	UN	$ 38.500,00	$ 38.500,00	$ 1.232.000,00	$ 1.232.000,00	$ -
94	SUMINSITRO E INSTALACION DE T DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32	UN	$ 48.500,00	$ 48.500,00	$ 1.552.000,00	$ 1.552.000,00	$ -
95	SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32	UN	$ 38.500,00	$ 38.500,00	$ 1.232.000,00	$ 1.232.000,00	$ -
96	SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32	UN	$ 38.500,00	$ 38.500,00	$ 1.232.000,00	$ 1.232.000,00	$ -
97	SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32	UN	$ 38.500,00	$ 38.500,00	$ 1.232.000,00	$ 1.232.000,00	$ -
98	SUMINSITRO E INSTALACION DE REDUCCION 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32	UN	$ 45.800,00	$ 45.800,00	$ 1.465.600,00	$ 1.465.600,00	$ -
99	SUMINSITRO E INSTALACION DE TERMINAL 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32	UN	$ 45.800,00	$ 45.800,00	$ 1.465.600,00	$ 1.465.600,00	$ -
100	SUMINSITRO E INSTALACION DE CHEQUE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32	UN	$ 158.900,00	$ 158.900,00	$ 5.084.800,00	$ 5.084.800,00	$ -
101	SUMINSITRO E INSTALACION DE PRESOSTATO	32	UN	$ 389.500,00	$ 389.500,00	$ 12.464.000,00	$ 12.464.000,00	$ -
102	SUMINSITRO E INSTALACION DE REGULADORES DE PRECION DE AIRE	32	UN	$ 458.900,00	$ 458.900,00	$ 14.684.800,00	$ 14.684.800,00	$ -
103	SUMINSITRO E INATALCION DE VALVULAS DE PRECION	32	UN	$ 389.600,00	$ 389.600,00	$ 12.467.200,00	$ 12.467.200,00	$ -

104	SUMINISTRO DE TUBO POLIURETANO	90	UN	$ 15.200,00	$ 15.200,00	$ 1.368.000,00	$ 1.368.000,00	$ -
105	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	60	UN	$ 130.000,00	$ 130.000,00	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00	$ -
106	SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO INCLUYE DECAPADO	190	UN	$ 72.000,00	$ 72.000,00	$ 13.680.000,00	$ 13.680.000,00	$ -
107	Administración 15%	1	UN	$ 134.788.215,00	$ 134.788.215,00	$ 134.788.215,00	$ 134.788.215,00	$ -
108	Imprevisto 8%	1	UN	$ 71.887.048,00	$ 71.887.048,00	$ 71.887.048,00	$ 71.887.048,00	$ -
109	Utilidad 5%	1	UN	$ 44.929.405,00	$ 44.929.405,00	$ 44.929.405,00	$ 44.929.405,00	$ -
110	Iva- utilidad 19%	1	UN	$ 8.536.586,95	$ 8.536.586,95	$ 8.536.586,95	$ 8.536.586,95	$ -

CONCLUSIÓN: El comité económico evaluador de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones SAMC-062-DISAN-EJC-2024, certifica que la oferta de la empresa SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S. con NIT. 900.874.931-7, **CUMPLE**, con la totalidad de requisitos de carácter económico y financiero exigidos.

RESUMEN Y CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA

No.	NOMBRE OFERENTE	HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADA
1	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S. con NIT. 900.874.931-7	HABILITADO

Atentamente;

PS. YENNY MARITZA LARA RODRIGUEZ
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR