Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial

Repuiblica de Colombia Monteria -Cordoba

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INCLUYENDO REPUESTOS DEL
SISTEMA DE EMERGENCIA ELECTRICO DE SEDES JUDICIALES EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

(Numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015 - Estudios previos para la contratacion de minima cuantia).

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Monteria, es el ente encargado de
Administrar, Mantener y Verificar el funcionamiento adecuado del aparato nacional de
justicia en lo atinente al departamento del Coérdoba. El Proposito fundamental del Plan
Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial es orientar las actividades de esta Rama
especifica del poder publico al cumplimiento de su objetivo misional de promover el acceso,
la eficacia, la eficiencia, la calidad, la confianza visibilidad y transparencia, la autonomia y
el fortalecimiento institucional en la administracion de Justicia en el pais, asi como entender
y atender, en colaboracién armdnica con otros poderes del Estado, la solucién de conflictos
y el cumplimiento en forma integral de los fines de la Justicia para la sociedad. Asi, La
Direccion Seccional de Administracion Judicial Monteria, como Organo técnico y
administrativo, debe enmarcar su gestién en dicho Plan y su cumplimiento debera dirigirse
al esfuerzo de una administracion eficiente de los recursos dispuestos para su
funcionamiento y garantizar la operacion de los Despachos Judiciales a su cargo,
realizando directamente, entre otras actividades, las de mantenimientos preventivos y
correctivos de infraestructura fisica. Las plantas eléctricas de emergencia de los palacios
de justicia del distrito judicial de Cérdoba, prestan el servicio de generar energia para el
sistema eléctrico de los edificios, entrando en servicio de manera automatica e inmediata,
una vez se interrumpe el suministro de la red eléctrica exterior que proporciona para este
departamento la empresa AFINIA. Por su importancia, este equipo generador de energia
no puede ser sometido a funcionamiento sin un respaldo tecnoldgico que la mantenga en
Optimo estado, y prevenga dafios en sus circuitos electrénicos, 0 en otras partes de sus
componentes mecanicos por desgaste, falta de lubricacion, o interconexién al sistema de
seguridad. En tal circunstancia se hace necesaria la contratacion de un apoyo técnico para
la prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, buscando lograr la
prestacibn de un mejor servicio con la preservaciéon de sus elementos compositivos,
optimizando su funcionamiento y previniendo dafios en sus estructuras mecanicas y
electrénicas. La presente contratacion, se requiere con el fin de contar con los medios
adecuados y suficientes para garantizar la prestacion del servicio esencial de
administracién de justicia, que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales del
departamento de Cordoba, logrando de esta manera el fortalecimiento institucional,
establecido dentro de los objetivos de la politica del Sistema de Gestion y Control de la
Calidad y el Medio Ambiente (SIGCMA) de la Entidad. A esta Direccion Ejecutiva Seccional,
le asiste el deber de proveer a los diferentes Despachos Judiciales de los bienes y servicios
gue permitan desempefiar sus funciones, como lo son el servicio de telefonia, acueducto y
energia eléctrica. Asi las cosas, se hace necesario contratar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de emergencia o Plantas Eléctricas, con el fin de evitar
situaciones criticas en la prestacion del servicio en los Despachos Judiciales, que puedan
ser ocasionadas por la falla de energia. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Entidad no
dispone de personal idéneo que realice el mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas de emergencia o Plantas Eléctricas, se hace necesario contratar dichos servicios
con personas naturales o juridicas especializadas en la prestacion de los mismos, que
garanticen su buen funcionamiento, debido a que es el Gnico apoyo en caso de algun dafio
o de alguna emergencia eléctrica.

Es preciso indicar que en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de
Precios propios, sin embargo, se aclara que la Rama Judicial tiene la potestad de adherirse
0 no a los suscritos por Colombia Compra Eficiente, por no ser obligatorio. Por lo anterior,
se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
COLOMBIANO - LINK http://www.colombiacompra.gov.co/lista-deacuerdos-marco, se
pudo observar que no hay un Acuerdo Marco vigente respecto del objeto del presente
proceso de contratacion. Para tal fin, se elaboran los estudios previos establecidos en los
procesos de contratacion con el objeto de sustentar la conveniencia y oportunidad de este
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Dado que los municipios donde se va a ejecutar el objeto contractual, se encuentran
alejados de la capital de Monteria, asi como se requiere la iniciacién inmediata del
mantenimiento de este sistema de emergencia una vez se adjudique el proceso, por los
mdltiples inconvenientes que se han presentado con el fluido eléctrico en los diferentes
municipios donde se ejecutar4d el contrato, sumado a esto la empresa AFINIA
constantemente programa mantenimiento de las redes eléctricas, suspendiendo el servicio
de energia por largas horas, de igual manera, se acerca la finalizacién del afio fiscal,
acortando los tiempos para la ejecucion del contrato puesto que no se posee vigencias
futuras, se hace necesario que el contratista tenga DOMICILIO PRINCIPAL o SUCURSAL
en el departamento de Cordoba.

Para este proyecto, la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Monteria,
realizé el andlisis que se presenta en este informe para determinar las condiciones de una
eventual contratacion para el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos
de los sistemas de emergencia o Plantas Eléctricas de los palacios de justicia del distrito
judicial de Cérdoba.

2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
INCLUYENDO REPUESTOS DEL SISTEMA DE EMERGENCIA ELECTRICO DE SEDES
JUDICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

2.1.1 ESPECIFICACIONES ESENCIALES:
2.1.1.2 Caracteristicas esenciales del bien o servicio.

Se procede a realizar la clasificacion del objeto a contratar, conforme al clasificador de
bienes y servicios (UNSPSC):

Clasificacion UNSPSC 73152108

Servicio de mantenimiento y reparaciéon de equipos eléctricos

Clasificacion UNSPSC 72154300

Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo motivo y generacidon de energia
eléctrica

Los elementos y cantidades descritos a continuacion, obedecen a las necesidades que
tienen las diferentes sedes de los despachos judiciales del departamento de Cérdoba.

A continuacion, se describen sus especificaciones esenciales.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

MANTIMIENTOS EQUIPOS DE EMERCIA POR AUSENCIA DEL
FLUIDO ELECTRICO

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA
ELECTRICO DE SEDES EN EL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA (incluye aceites, refrigerantes, baterias y demas
insumos para un correcto mantenimiento preventivo)

1.1 UND 6

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA
ELECTRICO EN EL PALACIO DE JUSTICA SEDE MONTERIA
(incluye aceites, refrigerantes, baterias y demas insumos para un
correcto mantenimiento preventivo)

1.2 UND 1

TRASLADO DE SISTEMA DE EMERGENCIA DE ENERGIA DE
UNA SEDE MUNCIPAL A OTRA DENTRO DEL

1.3 |DEPARTAMENTO DE CORDOBA (incluye aceites, refrigerantes, UND 1
baterias y demas insumos para un correcto mantenimiento
preventivo)
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EL CONTRATISTA debe cumplir con las normas RETIE y con todas las exigencias de la
norma NTC 2050.

EL CONTRATISTA debe enviar carta de compromiso firmada por el representante legal
donde se comprometan a brindar soporte en sito en caso de presentarte alguna emergencia
por un término de 6 meses.

Determinan las caracteristicas minimas, tipo y calidad de los elementos o0 repuestos a
utilizar en la accion contractual, estipulando condiciones, pero no constituyen en ninguin
momento un manual. Se entiende que el contratista es profesional competente,
ampliamente experimentado y que cuenta con el personal y equipo necesarios para esta
clase de trabajo. Por ende, En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la
definicion de las caracteristicas y calidad que a la descripcion de los procedimientos
necesarios para obtener tales resultados Por otra parte, la omisién de descripciones
detalladas de procedimiento de mantenimiento en muchas de las especificaciones refleja la
suposicién basica que el contratista conoce las practicas de mantenimiento preventivo y
correctivo de plantas eléctricas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que tiene por misibn mantener un
nivel de servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos
vulnerables en el momento mas oportuno. Suele tener un caracter sistematico, es decir, se
interviene, aunque el equipo no haya dado ningun sintoma de tener un problema. Esto
busca prolongar la vida Gtil de un equipo o sistema.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cobija la reparaciéon de las partes que se encuentren
dafiadas o defectuosas y que afecten el normal funcionamiento del equipo, igualmente
comprende la reposicion original de repuestos y/o partes con caracteristicas iguales o
superiores a reemplazar. (Se considera como pieza original aquellas que poseen las
mismas caracteristicas de marca y origen a reemplazar).

Los trabajos a realizar deben ser orientados bajo la supervision y aprobacién de un
supervisor delegado, es importante tener en cuenta que pueden surgir actividades de
emergencia, por lo tanto, el oferente que resulte seleccionado debe dar cumplimiento a las
siguientes condiciones para la presente contratacion:

Se debe realizar el mantenimiento en tiempo real, de las plantas eléctricas y el suministro
de repuestos o0 materiales establecidos necesarios.

Entregar un reporte escrito en el cual se informe los eventos ocurridos en el periodo y el
informe de las visitas técnicas realizadas.

Los trabajos esenciales a realizar dentro del mantenimiento de la Planta eléctrica,
corresponden a los siguientes:

Revision del nivel de aceite, del refrigerante y del combustible.

- Revision del sistema de combustible, filtros, conductos y del sistema de enfriamiento.

- Revision del filtro de aire (limpieza de carcaza) y del sistema de empaque.

- Revision de carga de baterias, nivel del electrolito, estado de bornes y nivel de carga.

- Revision del sistema de correas y elementos de transmision. (Tension de la correa
impulsora).

- Limpieza general del motor.

- Revisidon motor de arranque, alternador de carga baterias.

CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR

- Revision de las conexiones del generador.

- Revisién puente rectificador giratorio.

- Revision de cocciones de cableado de potencia.

- Revision estado de ventilador.

- Revision del sistema de proteccion de las alarmas.
- Revision de los instrumentos del equipo.

- Limpieza general del equipo.
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CHEQUEO SISTEMAS DE CONTROL

- Revision y limpieza del tablero de control.

- Revision y pruebas con transferencia automética.

- Revision de cableado de control, conexiones y sensores.
- Revision del sistema de proteccion de las alarmas.

- Revision de instrumentos del equipo.

- Revision y limpieza de transferencias

- Limpieza general.

HOJA DE VIDA'Y SEGUIMIENTO A

- Horas trabajadas.

- Presién de aceite.

- Temperatura.

- Voltajes y corrientes.
- Frecuencia.

CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS

- Bomba de agua.

- Alternador.

- Turbocargador.

- Drenaje tanque A.C.P.M.

- Mangueras

- Revision de motor de arranque y alternador
- Revision de cargador de baterias.

- Tanques de combustible.

- Para el cambio de aceite, filtros y refrigerante se debe incluir dentro de la cotizacion:
- Full de aceite multigrado

- Filtro de combustible primario.

- Filtro de combustible separador de agua.

- Filtro de aire, de agua.

- Refrigerante.

Hay que tener en cuenta que no todos los generadores de energia que existen en las sedes
tienen todos estos componentes, por lo que el anterior listado sirve como guia para el
manteamiento y donde aplique por el tipo de planta a revisar.

Los trabajos se ejecutaran en horarios que autorice la entidad. En todo caso el contratista
debera prever personal para atender el trabajo en horarios nocturnos, asi como turnos
dominicales y festivos para cumplir con el objeto contractual.

Ademas de las actividades descritas a ejecutar, se debe realizar por cuenta del contratista
el retiro de escombros ocasionados por los trabajos ejecutados y dejar las areas totalmente
limpias.

El contratista debera entregar informes al supervisor delegado con el fin de verificar las
actividades incluidas en los mantenimientos y el estado actual del equipo.

Nota: Si se encontrasen situaciones adicionales que deriven en acciones de mantenimiento
correctivo el contratista debera informar al supervisor para la aprobacion de la realizacién
de estos trabajos, debiendo presentar cotizacibn de la eventual reparacion para
autorizacion y aprobacion

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que se pretende celebrar es un contrato de prestacion de servicios de
mantenimiento.

2.3. PLAZO: El plazo del contrato ser& definido por el tiempo establecido para ejecutar los
mantenimientos y el suministro de UN (1) MES contados a partir de la firma del acta de
inicio. Con la publicacién de la comunicacion de aceptacion en el SECOP I, el proponente
seleccionado quedara informado de la aceptacion de su oferta.

2.4 LUGAR DE EJECUCION: Sedes Judiciales incluidas en listado de las especificaciones
esenciales — Departamento de Cordoba.
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Palacio de Justicia de Monteria

Palacio de Justicia de La apartada

Despacho judicial de San Carlos

Palacio de Justicia de Montelibano

Despacho judicial de Canalete

Despacho judicial de Los Cérdobas

Despacho judicial de Purisima

Despacho judicial de San Andrés de Sotavento

N~ WNE

2.5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: La Direccion Ejecutiva Seccional
propendera por el cumplimiento del Acuerdo 10560 del 11 de agosto de 2016 que deroga
el Acuerdo No. 2333 de 2004 y por el cual se adoptan las Politicas para el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial; teniendo en cuenta los
aspectos técnicos, financieros y juridicos que ello conlleva, en concordancia con el Capitulo
6 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo.

En tal sentido los oferentes y futuro contratista deberan propender por el estricto
cumplimiento de las exigencias de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de
las actividades a realizar de acuerdo a sus respectivos planes de accion vigentes para la
prevencion de accidentes y enfermedades que cumplan con los estandares minimos
exigidos por Administradora de Riesgos Laborales (ARL), en especial cuando se trate de
actividades que impliquen alto riesgo tales como Trabajo en Alturas, en espacios
confinados, manejo de sustancias quimicas, trabajos eléctricos, trabajos calientes, entre
otros.

Por tal razén, la entidad exigira una declaracion juramentada por parte del futuro contratista
donde conste que se tiene un plan de accion para velar por el cumplimiento de los
estandares de seguridad y salud en el trabajo; a su vez dicho plan de aplicacion de SGSST
debera ser presentado a la entidad antes del inicio de la ejecucién de las actividades
contratadas para efectos de verificacion del cumplimiento de las medidas minimas para la
prevencién de riesgos derivadas de las actividades atinentes al objeto involucrado del
contrato.

2.6. SUPERVISION DEL CONTRATO: El contrato sera supervisado por el encargado del
area de sistemas de la Seccional o por quien designe por escrito el Ordenador del Gasto,
quien debera cumplir con las obligaciones previstas en el manual de contratacién y en la

ley.
2.7. FORMA DE PAGO:

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria cancelara al
contratista el valor del contrato a través de Un (1) pago definido asi:

Un anico pago correspondiente al (100%) del valor del contrato una vez se ejecute el objeto
contratado, previa certificacion y verificacion del cumplimiento por parte del supervisor del
mismo.

Para el pago total se requiere previa e indispensablemente el recibido a satisfaccioén por
parte del funcionario encargado de supervisar el contrato y toda vez que realice la entrega
de la factura, e ingreso y cumplido expedido por el supervisor respectivo y la informacion
que acredite el pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP,
EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensacion Familiar y Sena, cuando a
ello haya lugar mediante la presentacién de las planillas con los pagos de seguridad social
de los técnicos presentados para cumplir con el equipo de trabajo.

Para el pago final ademés de los requisitos anteriores, se requerira de la suscripcion previa
del acta de liquidacion del contrato.

El pago estipulado en el contrato, queda sujeto a los recursos del PAC que la Direccién
General del Crédito Publico y del Tesoro Nacional, sitle a la Direccién Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial de Monteria y seran consignados a la Cuenta que indique el
contratista segun el formulario beneficiario cuenta que allegue a la entidad.
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Nota 1. La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria, efectuara
las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que
suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que correspondan a:
retencion en la fuente, retencion por IVA, retencidn de industria y comercio, impuestos
departamentales y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del
contribuyente o contratista y a las tablas establecidas en la ley, segun informacion financiera
que reporte cada proveedor, la cual seré aplicada bajo su responsabilidad.

Nota 2: El oferente seleccionado deberd mantener durante la vigencia del contrato los
precios unitarios ofertados.

2.8. CESION DEL CONTRATO:

El CONTRATISTA, no podra ceder total ni parcialmente el contrato, a persona alguna,
natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento de la Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Monteria- Consejo Superior de la Judicatura.

2.9. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Las partes contratantes dejaran expresa manifestacion de que no se hallan incursos en
alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los articulos 8° y
9° de la Ley 80 de 1.993, ni en aquellas previstas en las leyes 610 de 2.000 y 734 de 2.002.

2.10.1 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO. Con el fin de garantizar la ejecucion exitosa de
este proyecto el proponente debera certificar, por escrito, anexando las hojas de vida
respectivas, que contara con UN (1) PROFESIONAL y UN (1) técnico en el Departamento
de Cdérdoba durante el plazo de ejecucion del contrato como personal idéneo para realizar
la labor de mantenimiento de los elementos objeto de este contrato.

Si la experiencia que se pretende acreditar tanto del oferente como de su equipo de trabajo
es con personas de derecho privado el proponente debera adjuntar: copia del contrato u
ordenes de pago del mismo emitidas por la persona de derecho privado contratante y copias
de las facturas electrénicas o tradicionales y reportes de facturacion a la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN respectivas debidamente legalizadas ante el
contratante (esto es con sello o constancia de recibido de la época en que se celebré y
ejecuto el contrato) y copia de las consignaciones o giros electrénicos mediante las cuales
se pago el servicio contratado.

2.10.2 CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA.

a. No se tendran en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras,
enmendaduras, informacién no consistente y/o inexactitudes.

b. No seran tenidas en cuenta certificaciones donde la calidad o cumplimiento haya sido
calificada como regular o deficiente.

c. No se aceptan auto certificaciones. No se aceptan subcontratos, o contratos por
administracion delegada. Tampoco podrd un miembro de un consorcio o Union
Temporal acreditar la experiencia de un proponente que haya hecho parte de ese
consorcio o Union Temporal o estos acreditar la experiencia de algun profesional de los
gue se solicitan como equipo minimo de trabajo o certificarse entre los consorciados o
miembros de la Unién temporal la experiencia del personal cuya experiencia pretendan
hacer valer en su propuesta.

d. La Direccion Seccional de Administracion Judicial se reservara el derecho de verificar
la autenticidad de los documentos aportados por los proponentes.

2.10.3. ORGANIZACION Y CAPACIDAD JURIDICA.

Debido a la necesidad de contar con una atencion oportuna de los requerimientos de la
Rama judicial en materia de puesta en funcionamiento de los sistemas de emergencia por
ausencia del fluido eléctrico y asi poder como contar con una persona (representante legal,
administrador designado; gerente, etc.) que esté en capacidad de tomar decisiones
relacionadas con el contrato que se suscriba y materializarlas de manera eficiente, efectiva
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y oportuna, asi como para dirimir cualquier diferencia contractual que se presente, el
oferente debera demostrar mediante certificado de existencia y representacion legal que
cuenta con una sucursal, agencia o domicilio en el Departamento de Cérdoba, cuyo objeto
social contemple el estipulado en este proceso contractual.

3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Para el perfeccionamiento del contrato, se requerira que sea celebrado por escrito,
debidamente firmado, que las pdlizas estén aprobadas por la entidad y que se adelante el
Registro Presupuestal pertinente.

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1) Cumplir con el objeto contractual en el tiempo indicado, con los amparos, valores
asegurados y vigencias.

2) A efectuar los cambios y adiciones, érdenes u objeciones solicitadas por el supervisor,

cifiéndose a las especificaciones técnicas tanto generales como particulares acordados.

3) Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecucién, a un

profesional y/o técnico con la experiencia suficiente, quien estara a cargo de la misma.

4) El CONTRATISTA es el unico responsable por la adquisicion de materiales y por la

vinculacion de personal de manera que los errores u omisiones del personal, corren por

cuenta y riesgo del CONTRATISTA sin que el CONSEJO SUPERIOR adquiera

responsabilidad alguna.

5) Responsabilizarse de cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la de su personal

cause al CONSEJO SUPERIOR y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla

en forma inmediata.

6) Contar con una sucursal o agencia en el departamento de Cérdoba.

7) Suministrar al CONSEJO SUPERIOR y/o al supervisor cuando lo solicite, informes

sobre cualquier aspecto de la labor contratada.

8) El contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales, en lo referente al personal

que utilice en la ejecucion del contrato y en especial a las obligaciones establecidas en

la Ley 100 de 1993y sus decretos reglamentarios.

9) Suministrar al supervisor o interventor del contrato la informacién que acredite el pago

de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones

y Parafiscales ICBF, Cajas de Compensacion Familiar y SENA cuando a ello haya lugar)

Presentar al supervisor o interventor del contrato, constancia de cumplimiento de los

aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el

Representante Legal o Revisor Fiscal , estableciendo una correcta relacion de los

montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas, correspondientes al

personal que utilizé en la ejecucién del contrato.

10) El contratista tomara las previsiones necesarias para garantizar la seguridad

industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes

en el pais

11) Atender las reclamaciones e instrucciones que durante el desarrollo del contrato se

le impartan por parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL.

12) Instruir a los funcionarios del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL o Terceros

eventualmente afectados, sobre los tramites y requisitos para hacer efectivas las

reclamaciones.

13) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del

contrato.

14) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando

dilaciones o demoras injustificadas.

17) Informar oportunamente a la Direccién Seccional de Administracion Judicial de

Monteria todo inconveniente que se presente y que pueda afectar la debida ejecucion

del contrato.

18) Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el

desarrollo del objeto del contrato.

19) Radicar las facturas o cuentas de cobro de cobro por las actividades ejecutadas y

ajustes dentro de los plazos convenidos

20) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del

contrato.
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21) El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos
cause perjuicio a la Administracion o a terceros.

21.) Deberé realizar una capacitacion al funcionario encargado de administrar el sistema
de CCTV, afin de que pueda realizar el manejo y administracion de los videos para cada
camara y realizar un backup mensual de la informacion si asi lo requiere la direccion de
sistemas, la cual debera implementar las politicas de seguridad para la realizacién de
las copias y que a su vez manejara la cadena de custodia de los videos y grabaciones
de todo el edificio.

22. Certificar antes del inicio del contrato que va a proveer soporte local en los municipios
a intervenir durante los meses que dure el contrato, a partir de la firma del acta de inicio,
con un tiempo de respuesta a los requerimientos no mayor a 24 Horas, de lunes a sabado
en horario laboral de 8:00 a 12:00 am y de 2:00 a 6 Pm.

23) Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

3.2. OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR:

Ademas de los derechos y obligaciones que se derivan de la naturaleza del contrato, la
entidad se obliga a:

1) Ejercer las funciones de supervisiéon de la labor contratada por medio de un
supervisor designado para tal efecto dentro de su planta de personal y que lo
representarqd ante el CONTRATISTA en todo lo relacionado con la ejecucion del
presente contrato.

2) Aprobar o rechazar los planes de trabajo en la ejecucion del contrato bajo la
coordinacion del supervisor y autorizar las modificaciones del mismo, si fuere necesario.
3) Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que desee, en
relacién con los trabajos y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

4) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo establecido en
las clausulas del contrato.

5) Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

NOTA: Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011, lo dispuesto en el Manual
de Contratacion de la entidad, los Acuerdos No. PSAA14-10135 de 2014, No. PSAA16-
10494 de 2016.

3.3. REQUISITOS AMBIENTALES

La Direccion Ejecutiva Seccional propendera por el cumplimiento del Acuerdo PSAA14-
10160, “por el cual se adopta el Plan de Gestién Ambiental de la Rama Judicial, teniendo
en cuenta los aspectos técnicos, financieros y juridicos que ello conlleva:

e Entrega de la informacién referente a los parametros para una correcta devolucion
y gestion de los residuos de los AEE adquiridos al proveedor.

e Contar con un plan o programa de gestion integral de residuos, en el cual se debe
considerar el manejo de los residuos peligrosos que derivan de la actividad objeto
del contrato.

e Hacer entrega de los certificados de Disposicion final de Residuos peligrosos que
se generen durante la prestacion del servicio.

e Garantizar que el gestor externo de residuos peligrosos cuente con las licencias y
permisos ambientales pertinentes, para la disposicion de los residuos.

e En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberan
realizar la adopcion e implementacién del Plan de Gestibn Ambiental de la Rama
Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014. Durante la
ejecucion del contrato.

Nota 1. El personal que el contratista ocupe en la ejecucion del contrato no tendréa ninguna
vinculacion laboral, civil ni comercial con la entidad. La responsabilidad derivada de estas
vinculaciones correra a cargo exclusivo del contratista.
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Nota 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato, personal con
contrato de prestacion de servicios, debera acreditar mediante certificacion para cada pago
al supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad
Social.

4. CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

El contratista seleccionado a través del presente proceso de seleccion, se obliga a
mantener libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas a la NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE MONTERIA.

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

Los estudios previos de este proceso de seleccion se realizaron basados en lo sefialado en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012,
Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 y los decretos reglamentarios para que sirva
de soporte para la elaboracion de la invitacién publica y de la comunicacién de aceptacion,
de manera que los proponentes o el eventual contratista, puedan valorar adecuadamente
el alcance de lo requerido por la entidad asi como la distribucién de los riesgos que la misma
propone.

La modalidad de contratacién correspondiente al presente proceso es SELECCION DE
MINIMA CUANTIA que es aplicable para la adquisicion de bienes, obras y servicios cuyo
valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantia, independientemente de su
objeto. En ese orden de ideas se aplicara la normatividad prevista en la ley 1150 de 2007 y
su decreto reglamentario 1082 de 2015.

6. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO:

Para la contratacion a celebrarse se toman como referencia los precios del mercado, con
base en las cotizaciones recibidas por parte de diferentes proveedores.

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
$ 59.977.390 $ 70.532.000 $ 76.451.650

Asi las cosas, el presupuesto oficial estimado y las cantidades resultan del menor valor
cotizados por las personas naturales y/o juridicas consultadas, que presentaron
cotizaciones en cada uno de los diferentes productos o servicios.

El presupuesto para esta contratacion no contempla costos asociados para la realizacion
del tramite administrativo y ejecucion del contrato que de éste se derive, pues los mismos
se incluyen dentro de los recursos de personal de la entidad.

Tratandose de un procedimiento de seleccion de minima cuantia, el ofrecimiento mas
favorable se determinara por el precio mas bajo, siempre y cuando cumpla con los requisitos
habilitantes, condiciones técnicas que se exijan en la invitacion de minima cuantia y que
satisfaga las necesidades de la entidad, de conformidad a lo sefialado por el decreto 1082
de 2015.

6.2. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION:

El presupuesto estimado y seleccionado para la ejecucion de la presente contratacion es
de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS DE PESOS M/C ($59.977.390.00)., el cual sera
financiado con recursos del Presupuesto Nacional, correspondiente a la vigencia fiscal 2024
de acuerdo a la siguiente distribucion presupuestal:
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Fecha Valor Rubro Unidad
Numero :
ejecutora
A-02-02-02-008-007
SERVICIOS DE
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES | MANTENIMIENTO,
16724 2024-16-10 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL | REPARACION E 08
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS DE | INSTALACION
PESOS M/C ($59.977.390.00). (EXCEPTO
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)

7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Para dar cumplimiento del articulo 2.2.1.2.3.1.1 a 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015
se procede en el presente estudio a enumerar y precisar los riesgos previsibles del contrato,
los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas del contrato contractual y
postcontractual.

En una enunciacién general, pueden determinarse como riesgos previsibles, su tipificacion
y asignacion:

a. Cambios normativos o de legislacion tributaria: Ocurre por la expedicion de normas
anteriores o posteriores a la celebracién del contrato, que impliqguen un nuevo componente
técnico o efectos tributarios que varian las condiciones econémicas inicialmente pactadas.
Este riesgo es asumido por el Contratista y la Entidad.

b. Falta de idoneidad del personal: Ocurre cuando un trabajador no ejecuta sus actividades
conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la oportuna prestacion del servicio.
Este riesgo es asumido por el Contratista.

c. Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen oportunamente
las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado al servicio.
Este riesgo es sumido por el Contratista.

d. Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de
interés, de cambio, devaluacién real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones
iniciales del contratista. Este riesgo es asumido por el Contratista y la Entidad cuando se
vea afectado el equilibrio econémico del contrato.

e. Hurto y vandalismo: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier dafio, perjuicio o
pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes a la Entidad.
Este riesgo es asumido por el Contratista dentro del plazo de ejecucion del contrato, por
fuera de su ejecucion sera asumido por la Entidad.

f. Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena al proyecto,
sufre algun tipo de lesiéon o dafio a su integridad fisica, mental o moral. Este riesgo es
asumido por el Contratista.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la
entidad no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRACTUAL

TIPIFICACION
RIESGO CAUSAS IMPACTO Etapa
Los oferentes no
1. Que se declare
desi cumplen las Precontractual
esierto -
condiciones

2. La no recoleccion y | Falta de programacion | No satisfaccion de Contractual
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desarme e instalacion | yo organizacion.

la Necesidad a los

oportuna de los Despachos
elementos requeridos Judiciales
por el contratante.
Manejo
3. Dafos o pérdidas de | Descuido al manipular | inadecuado  del

elementos requeridos | los elementos objetos | mantenimiento Contractual
por el contratante. del contrato. correctivo
: Deterioro o elementos | Mala Imagen de la
4. La calidad de los : . 9 Post
- . no inspeccionado empresa
servicios a suministrar , Contractual
debidamente contratada

Cuadro de estimacién del riesgo - Severidad (Impacto sobre el Servicio)

. Posibles efectos sobre la prestacion del .
Nivel Rangos L Consecuencias
servicio
1 Menor Afectacion mediana Mayor a
2 Mayor Afectacion importante Mayor a'y menor a
3 Mayor Afectacion importante Mayor ay menor a
4 Maxima Afectacion enorme Mayor a
Cuadro de estimacién del riesgo
Probabilidad (Frecuencia)
Nivel Rangos Descripcion
1 Improbable Imaginable pero poco posible
2 Probable Poco usual, ha ocurrido en algin momento
3 Probable Posible, con mediana probabilidad de ocurrencia
, Muy posible, con altisima probabilidad de
4 Casi segura :
ocurrencia
Estimacion del riesgo
. Estimacién .
Riesgo . - Etapa Nivel
g Severidad | Frecuencia P
1. Que se declare desierto 3 1 Precontractual | Medio
2. La no recoleccion y desarme e Medio
instalacion  oportuna de los
elementos requeridos por el 2 2 Contractual
contratante.
3. Dan_os 0 pérdidas de elementos 4 1 Contractual Alto
requeridos por el contratante.
4. La calidad de los servicios a Post-
I 4 1 Alto
suministrar Contractual
Asignacion del riesgo
, Asignacion
Riesgo - - Etapa
9 Entidad | Contratista P
1. Que se declare desierto X Precontractual
2. La no recoleccibn y desarme e
instalacion oportuna de los elementos X Contractual
requeridos por el contratante.
3. Daflos o pérdidas de elementos
: X Contractual
requeridos por el contratante.
4. La calidad de los servicios a suministrar X Post-
Contractual
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a. ERROR EN EL VALOR COTIZADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO: Es
obligacién del cotizante verificar que el valor cotizado corresponde al servicio que se
pretende contratar, con el fin de evitar que pueda generarse un desequilibrio
economico durante la ejecucion del contrato y es por ello que en caso de presentarse
este riesgo deberd ser asumido por el contratista.

ASIGNACION

RIESGO CONTRATISTA| ENTIDAD COMO CUBRIR
El cotizante verificara el valor
Error en el valor cotizado cotizado y en caso de
para la prestacion del X presentarse el riesgo sera
servicio cubierto directamente por el
contratista.

ETAPA CONTRACTUAL.

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Durante la Ejecucion del contrato se puede
presentar el hecho de que por causas inherentes al Contratista este no de
cumplimiento a alguna de las clausulas pactadas a través de una pdéliza de
cumplimiento y del pacto de una clausula Penal Pecuniaria.

b. BIENES CON CARACTERISTICAS TECNICAS DISTINTAS A

LAS

REQUERIDAS. No establecimiento de requisitos técnicos claros y necesarios en los
estudios de conveniencia y en el pliego de condiciones. Es necesario gue la entidad
asuma la suspensioén técnica para garantizar la adecuada ejecucién del contrato.

c. FLUCTUACION TASAS DE CAMBIO. Sobre costos en que pueden incurrir las
partes cuando la adquisicién de los bienes o condiciones de cambio del mercado.

ASIGNACION
RIESGO CONTRATISTA ENTIDAD COMO CUBRIRLO
Solicitar péliza de cumplimiento
CUMPLIMIENTO DEL X equivalente al 10% del valor del
CONTRATO contrato, con una vigencia igual
a la duracion del mismo y 4
meses mas
BIENES CON
CARACTERISTICAS X Adecuada Supervision
TECNICAS DISTINTAS
A LAS REQUERIDAS
FLUCTUACION Renegociacion Péliza de
TASAS DE CAMBIO X X Cumplimiento

1. ETAPA POST-CONTRACTUAL

a. CALIDAD DEL SERVICIO: que

caracteristicas técnicas solicitadas.

los elementos entregados cumplan

las

ASIGNACION
RIESGO CONT'IzATIST ENTIDAD COMO CUBRIRLO
Solicitar pdéliza equivalente al 10%
CALIDAD DEL X del valor del contrato, con una
SERVICIO vigencia igual a la duracion del
mismo y 4 meses mas
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7.2 ETAPA CONTRACTUAL

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Durante la ejecucion del contrato se puede
presentar el hecho de que, por causas inherentes al Contratista, éste no de
cumplimiento a alguna de las clausulas pactadas en el contrato. Se requiere asegurar
el cumplimiento del contrato a través de una péliza de cumplimiento con la cual la
entidad realizard las respectivas reclamaciones que se puedan presentar en durante
la ejecucion del contrato.

b. MALA CALIDAD DEL SERVICIO: El descuido en el seguimiento al normal desarrollo
del contrato, genera el riesgo de una inadecuada ejecucion del mismo por causas
atribuibles al contratista. Para cubrir este riesgo es necesario que la entidad asuma o
delegue la supervision técnica, para garantizar la adecuada ejecucion del mismo.

ASIGNACION
RIESGO CONTRATISTA| ENTIDAD COMO CUBRIR
Solicitar poliza de cumplimiento
equivalente al 10% del valor del
Cumplimiento del contrato X contrato, con una vigencia igual
a la duracion del mismo y 4
meses mas
Solicitar pdliza de Calidad del
Servicio equivalente al 10% del
Calidad del Servicio X valor del contrato, con una
vigencia igual a la duracion del
mismo y 4 meses mas
Solicitar pdliza de Calidad del
Pago de  Salarios vy Servicio equivalente al 20% del
Prestaciones Sociales e X valor del contrato, con una
indemnizaciones laborales vigencia igual a la duracién del
mismo y 3 aflos mas
Calidad del servicio y de los X Adecuada Supervision.
elementos suministrados

7.3. ACUERDO COMERCIAL N/A

7.4. MARCO LOGICO: N/A

8.0. ANALISIS PARA ESTABLECER MECANISMO DE COBERTURA QUE
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES PRE Y CONTRACTUALES

Que de conformidad con el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, el objeto y modalidad de
seleccién para contratar, se requiere que el contratista constituya garantia Unica para
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y que cubra los siguientes
riesgos:

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Porun valor equivalente al 10% del valor del
contrato, con una vigencia igual a la duracién del mismo y cuatro (4) meses mas
desde su perfeccionamiento.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por el 10% del valor del contrato vigente por el
término de duraciébn del mismo y cuatro (4) meses mas, desde su
perfeccionamiento.

c. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una suma
equivalente al veinte por Ciento (20%) del valor del contrato, durante la vigencia
del mismo y tres (03) afios mas desde su perfeccionamiento

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200
SMLMV por el término de duracion del contrato y 4 meses mas desde su
perfeccionamiento
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Asi mismo, el contratista tomara las previsiones necesarias para garantizar la seguridad
industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes
en el pais.

9.0. DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO

Los documentos que se anexan y complementan el presente estudio son:

- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Cotizaciones.

Monteria, noviembre 01 de 2024.

MARIA CLAUDIA BERROCAL GONZALEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12.

Proyect6: MCBG

VIABILIDAD JURIDICA DEL COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR (Resolucion
No. DESAJMOR20-57 de 28 de enero de 2020)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y CARGO FIRMA
AREA JURIDICA

ALVARO FRANCISCO BURGOS RIVAS - )»— &w:;;L
Profesional Universitario Grado 11 ]

AREA FINANCIERA
ANDREA MALDONADO SAGRE .

Profesional Universitario Grado 11
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