PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ROSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAUCA	ROSAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO	2,420	CAUCA	9/11/2023

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	90,49	$ 23.590,00	$ 2.134.659,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	113,74	$ 190.721,00	$ 21.692.607,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	62,65	$ 715.425,00	$ 44.821.376,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33,33	$ 426.691,00	$ 14.221.611,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.917,66	$ 6.922,00	$ 20.196.043,00
							SUB-TOTAL	**$ 103.066.296,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,90	$ 23.590,00	$ 2.191.511,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	16,40	$ 51.385,00	$ 842.714,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,90	$ 539.129,00	$ 485.216,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	23,70	$ 715.425,00	$ 16.955.573,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1157,80	$ 6.922,00	$ 8.014.292,00
14	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con Recebo	M3	50,90	$ 163.332,00	$ 8.313.599,00
15	661.3	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12,00	$ 910.284,00	$ 10.923.408,00
							SUB-TOTAL	**$ 47.726.313,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 150.792.609,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.523.778,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.336.233,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.652.620,00**

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: Kevin Santiago Bravo
Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-CAU
Matrícula Profesional: 171037-0617538 VLL

Revisó: Firma Líder Zona Programa
Nombre: Mónica Alexandra Díaz Jaime
Cargo: Líder Estructuración zona Sur Occidente
Matrícula Profesional: 68202-288483 STD