ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR.GEC-001
. CUNDINAMARCA _ el
Icaurte Fec"la Apral; 10/01/2024
| ESTUDIO DEL SECTOR Y/O ESTUDIO DE |~ -
! MERCADO Versign 02 W

ANALISIS DEL SECTOR PARA REALIZAR EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE
RECEBO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE
RICAURTE CUNDINAMARCA.

| ENTIDAD CONTRATANTE | MUNICIPIO DE RICAURTE — CUNDINAMARCA

|
gggg:?_i”&gg;:gm SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
FUNCIONARIOS | ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA -
_RESPONSABLES | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)

TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA |

OBJETO MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS EN EL

L N MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARGA. o
MODALIDAD DEL PROCESO | SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015 "Deber de anslisis de las Entidades
Esfatales” La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para
canccer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacidn desde |a perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica. y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de
esle analisis en los Documentos del Proceso.”

Que, en aplicacién de la citada norma. la guia para la elaboracion de los estudios del sactor y demas guias
y manuales expedidos por Colombia Compra eficiente. el Municipio de Ricaurte, procede a realizar el
analisis del sector economico y de los oferentes tenendo en cuenta datos historicos tomados de la
contratacion de la Entidad, la contratacion publicada en el SECOP y organismos sefialados para el efecto.
relacionadaos con el objeto a contratar:

DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo comao lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros témminos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 1a definicicn contenida en el Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos a continuacidn deben entenderse de acuerde con su significado natural y obvio

SIIF: - | Sistema Integrado de Informacién Financiera del Ministerio de Hacienda y

sy : Crédito Publico
SIREM: Sistema de Informacién de Reg|slrn Empresarial de la Superintendencia de
___Sociedades e
SECOP: Sistema Electrénico para la Contratacion Publica . _ — ]
DANE: Departamento Administrativa Nacional de Estadistica '
CAMACOL: | Camara Colombiana de |la Construccian. 1
SINC: | Sistema integral Nacional de Informacién de Carreteras »

1. ASPECTOS GENERALES

En Colombia, la actividad de la Construccion ha venido ganando relevancia dentro del desarrollo
econdmico del pais. En el departamento de Cundinamarca, se demuestra un futuro promisorio a traves de|
incremento en la escala de proyectos de vivienda vy el sector educativo, ademas en la construccidn de
edificaciones no residenciales refirendose a pargues, polideporiivos y obras de urbanismeo

Estc sumado a una transformacion acelerada de la piramide poblacicnal hacia las edades de formacion
escolar. y el incremento del ingreso per capita, senalan buenas perspectivas para el mercado de la
construccion,
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Los volimenes de actividad edificadora y de red vial medidos a través de la construccion se han
multiplicado en la ultima década, demostrando asi el gran potencial para la actividad y generando mayor
cantidad de poblacién y mavilidad

Con el fin de reactivar la economia el Gobierno Nacional ha lanzado una serie de medidas para reactivar
uro de los principales motores como o es la construccion después de la pandemia; este eslabon, hace
parte esencial de la cadena del sector productivo de la economia mediante la generacion de empleos,
comercializacion, manufactura lo que ayudara en la reactivacian después de las medidas de aislamiento
obligatorio.

2 ANALISIS ECONOMICO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN COLOMBIA

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad economica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicidn y el andlisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio
de politicas macroeconomicas y en la elaboracion de planes y programas gubernamentales Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan indispensables para la correcta toma de
decisiones de las autaridades publicas y del plblico en general,

Para el presente anilisis s tendra en cuenta el contexto local, y regional para los siguientes aspectos

2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) Il TRIMESTRE 2024 PRELIMINAR

Grafico 7 Producto interna Brufo
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Fuente: DANE PIB 1

En el segundo trimestre de 2024pr, el Producio Interna Bruto en su serie ariginal, crece 2,1% respecto al
misma periodo de 2023pr (ver tabla 1), Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del
valor agregado son,

= Agncultura ganaderia, caza. silvicultura y pesca crece 10.2% {contrbuye 1.0 punitos porcenfuales
a la vanacion anual}

» Admimistracion publica y defensa. planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion,
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0.8
puntos porcentuales a la variacién anual).
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Actividades artisticas, de enfretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios: Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores. actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11.1%
{contribuye G 4 puntos porcentuales a la variacion anual),

Durante &l primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del afic antenor, el Producto Interno
Brute presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades econémicas gue mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria, Educacion,
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5.1% {contribuye 0.8
punics porcentuales a la vanacidn anual),

Agricultura, ganaderia. caza, silvicultura y pesca crece 8,0% {contribuye 0,8 punios parcentuales
a la variacién anual)

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios: Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores, actividades ne diferenciadas de los
nogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9.5%
{contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al timestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendaric crece 0.1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas
relacionadas:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios: Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales come productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,5%.

Administracion piblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion:
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1.7%

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%

Tabla 1, Vaior agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimignio en valumen?
Segundg inmestne 2024pr
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CONSTRUCCION
Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion {IEAC)
Publicacion septiermbre 09 e 2004pr
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2.2 FRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)1

En el segundo trimesire de 2024 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumento en 2,1% con relacion
al misma trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un incremento en el valor agregado de la construccion de 2.4% en su variacion anual, gue se
explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (14.4%) y el aumento de

2,4% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de ias
edificaciones decrece en 2.8%

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
2018 - 2024pr (1l trimastre)
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2.3 EMPLEO

En julio de 2024, el numero de ocupados en el total nacional fue 23.203 miles de personas. La Construccion
coma rama de actividad economica participt con el §,8% de los ocupados, En julio de 2024, la poblacién
ocupada en el total nacional aumentd 0,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construccian
disminuyercn €,9% con respecto al mismo periodo del afic anterior. Para julio de 2024, 1.592 miles de
personas estaban ocupadas en |a rama de |la Construccion; de estos el 44 3% estaban ubicados en 13
cludades y areas metropolitanas (705 miles de personas), que ademas presentaron una disminucion del
4,8%, es decir, 36 mil personas menos con respecto julio de 2023

Grafico 4. Variadion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion
2022 - 2024 (julio)
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2.4 INDICADOR DE MEZCLA ASFALTICA

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles
especialmente en |a construccién de vias. Su importancia se evidencia en |3 estructura de costos del
Indicador de Construccian de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parie de los diez productos con mayor
peso de la canasta de materiales utiizados para la construccion de obras civiles En junmio de 2024, la
produccion de mezcla asfaltica fue 179.055 metros clbicos y registro una disminucion de 34,0% con
relacion a junio de 2023, Asi mismo se despacharcn 178 045 metros clbicos al mercado nacional, lo que
representd una vanacion de -34 0% con respecto a junio de 2043

Grafico 27 Produccién y despaches de mezcla asfaltica (metras
cubicas)
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El decrecimiento de 34 0% de los despachos de mezcla asfaltica es explicado principalmente por los
departamentos de Antioguia (-36,8%). Santander {-78.4%) y Cundinamarca (-39,3%), los cuales restaron
en conjunto 15,7 puntos porcentuales a la vanacion total del indicador (-34,0%)

Grafico 28. Variacién y contribucion memual de los despachos de mezcla asfaltica, segan

dapartamantode destino.
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2.5 INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR

En agosto de 2024, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presentd un
aumento de 0,07%, respecto julio de 2024, Segun la clasificacion CUQDE, el IPP para consumo intermedio
presentd una variacion mensual de -0.37%.

Grafcn 22, Varacion mensusl del |PP de materiales ds
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2.6 INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CORRIENTES)

En el segundo trimestre de 2024, el indicador de produccitn de obras civiles (IPOC) registro un crecimiento
de 18,9%, con relacién al segundo trimestre de 2023 y estd explicado principalmente por el comportamiento
positivo en dos de los cinco grupos de obra; el grupo de Construccidn en minas y plantas industriales
(114,8%) y Puertos, canales, presas sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (94,9%). los
cuales sumaron en conjunta 17,8 puntes porcentuales a la variacidn anual (18,9%)

Grafico 23, Varlaclin snual del Indicador de Producelén de Obras Civiles (precios
corrientes) Total Macional
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Grafico 24, Variacién y contribudon snusl del IPOC segun tipos de construccron
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Fuente: DANE, IPOC

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles. las subclases Construccion en minas (152,9%),
Centrales eléctricas {87.7%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, exceplo
gasoductos (124,2%), Puentes y carreteras elevadas (124,5%) y otras obras de ingenieria civil (52 4%],
sumaron 23,8 puntos porcentuales a la variacion anual del indicador (19,9%). Por su parte, las subclases
Carreteras (exceplo carreteras elevadas) calles y ferrocarries (-9, 6%) y Cables locales y obras conexas |-
31 8%) restaron en conjunto 6 7 puntos porcentuales a |a variacion anual del IPOC (15 .9%).

Grifico 1%, Variacion y contribuchén snual de la producchén de obras civiles a precios cormientes.
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2.7 INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CONSTANTES)

En el segundo trimestre de 2024, el indicador de produccion de obras civiles a precios constantes registrd
un crecimiento de 14,4%, con relacion al segundo trimestre del afno anterior. Este aumento ohedece
principalmente a la variacidn positiva de dos grupos de obra, Construccion en minas y olantas industriales
(103,7%) y Puertos, canales. presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (88 6%). ios
cuales sumaron en conjunto 16,5 puntos porcentuales a la vanacion tola! anual (14 4%}
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3. MARCO NORMATIVO
Marco normativo asociado a materiales para el mejoramiento de vias:

= Especificaciones generales de construccion de carreteras y Normas de ensayo para materiales de
carratera INVIAS
¢ |as demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean apiicables

4. LIMITACION A MIPYMES

En virtud del analisis realizade, se podra limitar el proceso a Mipyme que estén interesadas en contratar
con la Entidad Estatal, las cuales deberan cumplir con los reguisitos habilitantes y de calificacion gue
establezca la Entidad en el documento del proceso v adicional cumplir con lo dispuesto en las normas gue
se enuncian a continuacion

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificd los articulos
2212422a2212424 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2068 de 2020, en lo
relativo al sistema de compras plblicas vy se dictan otras disposiciones”, gue en su tenar literal disponen:

¥..) ARTICULO 2212422 Convocalorias limiladas a Mipyme. Las Enfidades Eslaiales
independientemante de su régimen de contratacidn, los patrnmonios autonomos conslituidos por Entidades
Estatales y los particulares gue ejeculen recursos poblicos, deben limitar la convocaloria de los Procesos
de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afc de
existencia, cuando concurran los sigiientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Coniratacién sea menor a ciento veinticinco mil ddlares de los Esfados Unidos
de América (U55125 000}, liguidados con la tasa de cambio que para €l efecto delermina cada dos aflos
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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2 Se hayan recibido solicitudes de por jo menos dos (2} Mipyme colombianas para limitar ia convocatoria

a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, 108
patrimonios autonomos constituides por Entidades Estatales y los particulares que gfecuten recursos
publicos. deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicidn del acto
administrativo de apertura. o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Procesc
de Contrataciin

Tratandose de personas juridicas, las soliciludes solo las podran realizar Mipyme. cuyo chjeto social Jes
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO Las cooperativas y demds entidades de econormia solidana, siempre que fengan la calidad
de Mipyme podran solictar y participar en las convocalonas limitadas en /as mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo,

ARTICULD 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De canformidad con el pardgrafo 1 del articulo 12 de la
Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, indspendientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios autéricmos constituidos por Entidades Eslatales y los particulares que ejeculen recursos
publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas gue tengan domicilio en fos
departamentos o municipios en donde se va a gjecutar el contrato. Cada Mipyme deberd acreditar su
domiciio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULD 2.2 1.2 4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias imitadas. La Mipyme
colombianas deben acrediiar que tiene el lamafc empresanal establecido por fa ley de la siguiente manera

1. Las personas naturales mediante cerlificacion expedida por ellos y un contador publice, adjuntando copia
def registro mercantil

2 Las personas juridicas mediante ceriificacion expedida por el representante legal y ef contador o revisor
fiscal si estdn obligados a tenero. adjuntando copia del certificado de exislencia y representacién legal
expedide por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de
canformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015 o las normas que lo modifiguen. sushiuyan
0 complementen

PARAGRAFO 1 En todo caso, las Mipyme lambign podran acreditar esfa condicion con la copia de!
cemtificado del Reqistro Unico de Proponentes. el cual debera encontrarse vigente v an firme al momento
de sy presentacion

PARAGRAFO 2 Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun
correspanda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maxima sesenta (60) dias calendario
antencres a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazg para saliciar
la convocatoria imitada

FPARAGRAFQ 3 En las convocaiorias limiadas. las Enlidsdes Estatales independientemente de su
régimen de contratacidn, los palrimonios auténomos consliltidos por Enlidades Estatales y los particulares
gue efecufen recursos putlicos, solo deberdan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponenfes plurales
integrados unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.422 y 2.2.1.2.4.2 3 de este Decrelo no
excluyen fa aplicacion de lcs criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el
sislema de compras poblicas. | )"
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5. CLASIFICACION UNSPSC

Para ejecutar el objeto contractual, se requiere una empresa que realice actividades de transporte y
suministro de recebo para el mantenimiento de vias rurales y urbanas en el municipio de Ricaurte -
Cundinamarca con las caracteristicas tecnicas minimas seolicitadas para este proceso, con el fin de
garantizar |a calidad del servicio y dar satisfactorio curnplimiento al objeto contractual. ¢

Cédigo e : 3 | S
Cadigo Nombre Cadigo
Eeg:mnt Nombre Segmento Familia , Eamilia Clise Nombre Clase
[ Material Mineral, Textily Vegetal y Tierra y
" Animal No Comestible o 1341 | piedra _‘ 115_ .y 'I'Err_a
Material Mineral, Textil y Vegetal y Tierra y :
i z 11 y 11111
B Animal No Comestible ) 1_1 b iedra TR F"IEL‘.I_FE_
Material Mineral, Textily Vegelal y Tierra y
1 Animal No Comestible _ il piedra 1111_1? frena
‘s Material Mineral, Textil y Vegetal y P Tierra y 111118 | Arcil
a | Animal No Comestible ) ! | piedra __E frcillas
Componentes y Suministros para Hormigan,
30 Eslructuras, Edificacion, Censlruccion y aon cemento y 301118 | Agregados
| | Obras Civiles - = _| yeso I
. : Transparte de Transporte de
78 gemcms de Transporte, Almacenaje y 7810 correo y 781018 | carga por
| _| arrea ] | carga carretera

6. ANALISIS DE MERCADO

Se realiza el analisis de mercado de acuerdo al Modelo De Abastecimiento Estratégico MAE de Colombia
Compra Eficiente.

6.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra piiblica, desarrollado por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, se desarrollaron
dos herramientas de visualizacion para gue las entidades puedan realizar el Analisis de la Demanda y el
Analisis de la Oferta. Estas herramientas pretenden ser una ayuda para las entidades del Estado y los
gesltores de la compra piblica.

Es el proceso de caracterizacian cuyo objetive es entender la necesidad y analisis de gasto de 12 entidad.
Acorde a esto, el propdsite de la herramienta de analisis de demanda es que 1a entidad pueda ver cual ha
sido su gasto a |o largo de los afios y dentro de las plataformas transaccionales de la ANCP-CCE (SECOP
|. SECOP Il y TVEC) en qué categorias ha gastado, a qué oferentes le ha comprado y de donde son y bajo
qué modalidades de seleccion ha contratado. Asl, la entidad tendra un panorama amplio y completo de su
gasto
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Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

= 1111 - Tierra y piedra

~ 111115 - Barro y Tierra
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS
RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE RICCAURTE
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

111116 - Piedra

- TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS
RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

= 3011 - Hormigén, cemento y yeso

- 301118 - Agregados

TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS
RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

De acuerde al modelo de abastecimiento estratégico MAE consultado para el afic 2019 y 2024 poccemos
observar que en la categoria de Transporie y suminisiro de recebo en el Municipio de Ricaurte, obluvo un
gastc entre el periodo enunciado de 4 contratos por un valor total de 5468 582 220, tal coma se evidencia
en el resumen proporcionzdo por la herramienta PAE indicando gue los mismos fuercn contratados tres
(03} por seleccion abreviaca de menor cuantia y uno (01} por la modalidad de minima cuantia
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Grafica de Gasto Mensual: Muestra el comportamiento del gasto por meses segdn la curva de desempefio
del afio que se desee desplegar o de todos los afios discriminando cada una por color seglun corresponda
(para la vigencials seleccionadals),

Grafica de Gasto Anual: Muestra, el comportamiento del gasto discriminade por afios y asi misma,
discrimina segln plataforma SECOP | SECOF Il o TVEC

Graficas de Canlidad de Contratos y Cantidad de Contratos por Plataforma: El grafico de lineas muesltra e
numero de contratos mensuales y sus cuantias en cada vigencia, y el grafico de barras muestra en cual de
las plataformas del Sistema Electrénico de Contratacion Publica se han transade los contratos anualmente
{SECOP |, SECOP Il o TVEC).
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La grafica de datos mensuales se actualiza segun la activacion del filtro de afo. En cambic, Ia grafica anual
siempre va a mostrar los afios histdricos para efectos de comparacion.

Comportamiento contratacion par bienes y servicios de UNSPSC

B 2018 ] 2021 2022 = 2023 | TOTAL _
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En esta grafica se observa el nombre de las empresas que ejecutaron contratos relacionados con
transporte y suministro de recebo, valor, cantidad de contratos en el municipio de Ricaurta, durante el
periodo de consulta seleccionado

62 ANALISIS DE PROCESOS SIMILARES

6.2.1 Revision de Procesos Anteriores de la Entidad Territorial

Asl mismo la Alcaldia Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), ha suscrito los siguientes coniratos,
garantizando de esta manera que el Munic:pio ha realizado contralos de obra en diferentes modalidades
en relacidn al objeto del presente procesa, presentando a continuacién una relacion de la contratacitn
realizada en vigencias anlericres asl
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b P { MC 042-2023 | SAMC 005- 2023 | samc 0o7-2022
[ ALCALDIA MUNICIPIO DE ALCALDIA  DE
E_NTIDAD_._|. RICAURTE ) ALCALDIA MUNFEIF’ID DE HICAURTE RICAURTE W
Seleccion |
) ' Seleccian Abreviada de Menor Cuantia (Ley | Abreviada de
|
MODALIDAD | Minima Guantia 1150 de 2007) ‘ Menor Cuantia (Ley
_ | 1150 de 2007)

TRANSPORTE Y
SUMINISTRO CE
MATERIAL DE RECEBO

' PARA MANTENIMIENTO
‘“E"Em DE VIAS RURALES Y
URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE RICAURTE
CUNDINAMARCA
[ VALOR | $ 31.325.000
INGENIERIA CIVIL
EEHTRM'S AMBIENTAL
INGECAM SAS

| §99.053 360

TRANSPORTE Y |
SUMINISTRO DE

MATERIAL DE
TRANSPORTE ¥ SUMINISTRO DE | RECEBO  PARA
MATERIAL DE RECEBO PARA | MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES ¥ | DE VIAS
URBAMAS EN EL MUNICIPIO DE | RURALES Y
RICAURTE CUNDINAMARCA LURBANAS EMN EL

MUNICIPIO DE

RICAURTE ‘

INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL ¥ MINERA
Y MINERA | \ueEcamM SAS

_ CUNDINAMARCA |
5139904.10000 |
INGENIERIA CIVIL
AMBIENTAL ¥
MINERA

| INGECAMSAS.

6.2.2 Revision de Procesos Anteriores a Nivel Nacional

Asi mismeo se realizé la verificacion en la Plataforma Secop donde a nivel nacional se observan contratos
de transperte y suministro en modalidades de seleccién Abreviada de Menor Cuantia. presentando a
continuacion una relacion de la contratacion realizada en vigencias anteriores asi

Mo. OE | | 5 '
'PROCESO Q02-2023 . _ MC-G‘IE-ED}_’.ZIE _ - . SMC MR D[_)E 2023__ _‘I
MUNICIPIO DE
. _E_N‘I‘]DAD B ANAPOIMA ' ALCALDIA DE FLANDES | MUNICIPIO DE PA;J:-’f. B
. MODALIDAD MINIMA CUANTIA_ | MINIMA CUANTIA - | MINIMA CUANTIA
| SUMINISTRO DE
SUMINISTRD DE | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE | RECEBOD O AFIRMADC
MATERIAL AFIRMADC | MATERIAL GRANULAR (RECEBO) | PARA EL
(RECEBDO) PARA EL | PARA EL DESARROLLO DEL | MANTENIMIENTO.
OBJETO MANTENIMIENTC DE | PROYECTO DE "CONSTRUCCION, | CONSTRUCCION,
LA MALLA VIAL DEL | REHABILITACION, ADECUACION Y | REHABILITACION Y
MLUNICIPIO DE | MANTENIMIENTO DE LA | CONSERVACION DE
AMAPOIMA INFRAESTRUCTURA  WVIAL DEL | LAS VIAS URBANAS ¥
CUNDINAMARCA MUMNICIPIO DE FLANDES. TOLIMA RURALES DEL
) - | MUNICIPIO DE PAIPA
' VALOR_ $32.480.000 COP____ | §32.000.000 COP § 32.463.200 COP
- | https:ffcommunity_seco https:fcommunity. $@cop.g
p.gov.co/PubliciTenderi | hitps:fcommunity secop.gov.co/Public | ov.co/Public/Tendering/O
LINK ng/CpportunityDetailiin | [Tendering/OpportunityDetailfindex?na | pportunityDetail/index?no
dex?noticeUID=CC1.N | ticeUlD=CO1.NTC 4234397 ticelID=CO1.NTC 30568
TC.3947547 66 o
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8.3 ANALISIS DE LA OFERTA

Es el proceso de caracterizacion cuyo objetivo es entender las vanables que impaclan los sectores a los
que pertenecen |as categarias a evaluar, Acorde a esto el proposito de la herramienta de analisis de oferta
g5 como ha side la compra de una categoria a ‘o largo de los afios v dentro de |as plataformas
transaccionales de |la ANCP-CCE (SECOP |, SECOP |l y TVEC) qué oferentes existen para esa categoria
gue caracteristicas tienen y de donde son, bajo qué modalidad de contratacion contratan y cuales entidades
har realizado contratos para esa categoria De estz manera, se tendra un panorama amplio y completo de
qué sucede en el mercado

ANALISIS DE LA OFERTA @ awas
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A nivel departarmental vemos que el transporte y suministra de recebo tiene una gran oferta en temas de
contratacion, teniendo en cuenta su alto indice de gastos mensuales, gastos anules y cantidad de contratos
de acuerdo a la grafica obtenida por Colombia compra, Estos datos fueron recopilados desde el afio 2017
a2024.

Grafca de Gasto Mensual Mueastra 2l compoertamiento del gasto por mesas segun |a curya de desemeoefo
del afio que se desee desplegar o de todos los afios discriminando cada una por color segln corresponda
(para la vigencials seleccionadals).

Graficas de Cantidad de Contratos — Gasto Anual por Plataforma: Muestra segun el afic desplegado, el
numero de contratos anuales, asi como en cudl de las plataformas del Sistema Electrenico de Contratacion
Plblica se han transado SECOP | SECOP Il o TVEC.
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Walor Total Estimado por Provesdar Es un Diagrama de Pareto de los oferentas de productos o servicios
de |a categoria.

En las barras se musstra el valor monetario estimado y con la linga, el nimero de contratos registrados
Tizne unos recuadros superiores gue despliegan la informacion referente a: Valor de Contratacion, Nimerg
de Proveedores y Nimero de Contratos.

Ado

ador ::L-Illrrv:u' Servicios - Familla

1391 - Therra y pledra
111416 - Barra ¥ Tiarra
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RECESO PARS EL MANTENIMIENTD DE LAS Wins DEL MUNICIFID DF VILLETA CUNDINAMARCA VIE 2021
SUBIMISTRD DF MATERIAL OF RECEED COMUK PARA EL MEJORAMIEMTS ¥ MAMTENIMIEND DE LAS DISTIMTAS VIAS TERCIARIAS ¥ RAMALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
CUNDENAMARCE
TRAMSPORTE ¥ SUMINISTRO DF MATERIAL TF RECERD FARA MEJORAMIENTI DE WIAS RURALES ¥ URBANAS EM EL MURICIFID DE RICCALRTE
CONTRATAR EL SUMIMISTRO DE RECERD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIS DEL MUNICIFIO DE VILLETA CUMDINAMARCA VIS 2002
SUMINISTRS DE MATERIAL AFIRMADD (RECERD) PARLS EL MANTENIRIENTD DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIFIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
SUMIMISTAS DE MATERIAL AFIRMADE (RECEB) PARA EL MANTESMIMIENTO DE LA MALLA ViAL DEL MUNICIFSD DE ANAPCIMA CUMDINAMARCA & PRECIO UNITARID
IONTO AGOTAELE
SUMIMISTRO DE MATERIAL DF RECESO COMUN PARA 5L MEJCRAMIENTD ¥ MANTERIMIENTO DE LAS DISTINTAS VIAS TERCIARIAS ¥ RAMALES DEL MUNICISED DE LA VEGA
CUNDINAMARCA
TRAMSPORTE ¥ SUMINISTRO DF MATERIAL DE RECERD BARA MANTENIMIENTD OF Vins RURALES ¥ URBANAS EN IL MUNICIMO DE RICALURTE CUNDINAMARCA
© SUMINISTRO DE TIERRA ASOMADA ¥ COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA EL MEIORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL EN EL VIVERD MUNCIPAL DE
GIRARDOT
111118 - Fledma
SUMINISTRO DE MATERIAL AFIRMADG {RECERS] PARA EL MANTENIMIENTC DF LA MALLA WIAL DEL MUNICIPIO DE ANAPQIMEA CUNDINAMARCA A PRECID UNITARID
SONTD AGOTABLE
SUMINISTRO DE MATERLAL GRAMULAR PARA REALIZAR EL MANTENIMIEMTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA
SUMINISTAD DF MATERNALES PETREDS YO GRAMULARES OE CANTERA PARS ELMANTERIMIENTO DE LA RED WIAL PERTEMECIENTE AL MUNICIFIO DE
BOUACACUNDINAMARCA
3011 - Hamnigée, cementa y yeso
300118 - Agregadar
SURMIKISTRE DF MATERIAL GRAMULAR PARA EL MEFDRAMIENTD DE LAS VIAS URBAMAS CEL MUMICIRIO DE S2ACHA CUMDINAMARCE
SUMIMISTRS DE RECLEC PARA EL MANTENIMIENTO ASECULCION ¥ REPARACION OF LA RED VIAL TERCIARLA DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNSHHAMARCA
Cantratar la campr de materiales de construcddn para el dmesrralla téentzn pedagbglco de la formacicn titulada ¥ camplementaria flc def Cemiro De Desarmollo
Agresustrial ¥ Empresarial De La Regional Cundi
SUMINISTRD DE MATERIAL AFIRMADG (RECEBO; FARS EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIFID DE AMAPCHMA CUNDIMAMARCA A FRECID UNITARIO Y
MOMTO ASOTABLE

SUMMISTRE DE RECESD PARA EL MANTEMIMIENTO DE LAS VIAS AURALES DEL MUNICIRIO DE NEMOCSN CUNDINAMARCA

El Municipio de Ricaurte, Cundinamarca verificd previamente en la pagina de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica. Tienda Virtual si existia o no acuerdo marca de precios para la adguisicion del
mohiliario requerido, encontrande que se encuentra vigente el de Compraventa y/o suministro de
materiales de construccion y ferretarla -CCE-255-AMP-2021, sin embarge, no se encuentra el elemento
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y/o bien requendo dentro del catalogo AMP materiales de construccion y ferreteria 2024, para cubnr la
necesidad de entidag, por lo tanto, la modalidad por la cual se debe adelantar el presente procesc es
seleccion abreviada de menor cuantia

7. AMNALISIS TECNICO
7.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para ejecutar el objeto contractual se reguiere seieccionar una empresa gue realice el transporte y
suministro de recebao clasificado en las vias rurales y urbanas del Municipio de Ricaurie. Para esto deberd
disponer come minimo de dos volguetas con capacidad minima de 7 M3, los cuales pueden ser progios o
alguilades circunstancia que debera acreditar con la presentacion de decumentos de propiedad o contrato
de alquiler por un lapso de tiempo superior a la duracion del contrato y acraditar que cuenta con seguro
cbligatorio

El transporte y suministro del matenal de recebo clasificado se realizara en viajes de 7 M3 en tres seclores
que se tienen discriminados en razdn a las distancias (L) que se deben recorrer

'SECTOR B DISTANCIA (L)
Zona Urbana i - . __L=K0+000 «
El Pertal, Las Varas, La Virginia, El Paso, Limoncites v Llano del Pozo | L= KD AL K8 &

San Francisco, Manuel Norte, Manuel Sur, La Tetilla, La Carrera,

| Callejon, Cumaca y Casablanca e K E <

Far lo anterier, se escogieron tres (03) Canteras ubicadas cerca al municipin con el fin de promediar fa
distancia desde la cantera hasta el centre de Ricaurte v adicionar las dislancias asignadas para cada sector
guedando de la siguiante manera;

| NOMBRE | DISTANCIA A ZONA URBANA
Cantera California 13.8 km i
Cantera Juanchito Skm ¢
Agregados La Floresta. - 11km ¢
PRCOMEDIO DISTANCIA 10 km _~

= CANTERA CALIFORNIA (VIA GIRARDOT- NARINQ) »

Distancia: 13.8 km -
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o CANTERA JUANCHITO (VIA RICAURTE- MELGAR)

Distancia: 5 km ’

o -
& YVESEORE A viBGiaiA

Er&Rila
[

o
) e
Google W &/ _— .

» AGREGADOS LA FLORESTA (VIA RICAURTE- MELGAR)

Distancia: 11 km .~

Collejon

.

1 n
RRicaurie L

Predra Pintada

I SRR RC &

LMD

 rolikante

oM cEETOS
FLOREATA
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Las distancias de los tres (03) Sectores con sus comespondientes veredas quedan de la siguiente manera

N SECTOR e | DISTANCIA (L) |
__z.pna Urbana - |7= 10 KM« il
El Portal, Las Varas, La Virginia, El Paso, Limorcitos y Llano del Pozo Ls18km & |
San Francisco, Mancel Norte, Manuel Sur. La Tetilla, La Carrera, L > 18 Km < 26 Km ¢

| Callejon. Cumaca y Casablanca - -

7.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El analisis de precios es el caming mas directo para llegar al costo real de la necesidad, ya gue permite |2
obtencidn de costos de las actividades. Ademas, facilita |a elaboracion de una documentacion de calidad
(complela. consistente y con informacién técnica vinculada a cada articulo), 0t para las distintas fases del
ciclo de vida confractual (estudios previos, analisis economico, anteproyecto, proyecto basico y de
gjecucian, recepcicn del bien). Incluye productos de fabricantes y productos genéricos

Para estructurar el proceso de transporte y suministro de dichos materiales el Municipio de Ricaurte
consulté la base de datos del listade ge precios ICCU 2024 tomando comeo referencia el item 1.6
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION. CANALES PRESTAMOS.
SOBREACARREOS Y DERRUMBES del capitulo de Vias y, para determinar el costo del material recebo
se tom6 como base las cotizaciones de las canteras y los APU.

¢ Para la gjecucion del objete a contratar se fijo un presupuestc de CIENTO UN MIL MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($101.508.750,00) MICTE, discriminando
los precios unitarios y totales de los lems a gjecutar conforme la necesidad de los servicios a realizar asi;

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DESCRIPCION 'UND |CANTIDAD VR.UNITARIO | VR.TOTAL
A.  MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS
Transporie y suministro de receto
1 clasificado zonz urbana [ 7 M3-L=10| VJ 50 7 | S 29313900 5 14 856.950.00
Km) |
Transporte y suministro de recebo
clasificads zona rural (7 M3-L 5 18 [

— I e

2 Km) Veredas: El Portal, Las Varas, La | V. 100 » | % 387.218,00 % 3872150000
Virginia, El Pase, Limoncitos y Llano
_del Pozo

Transporte y sumnistro de recebo
clasificado zona rural (7 M3-L = 18
Km = 26 Km) Veredas San . 7 .

e Manuél Norts. Manuel| V3-| 1007 | S 48129900 § 48.129.900,00
Sur, La Tetilla, La Carrera, Callejon |

Cumaca y Casablanca.
f SUBTOTAL (A)|$ 101.508.750,00
TOTAL COSTO (A) /% 101.508.750,00

Teniendo en cuenta lo anterior se solicitara la expedicion del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
respectiva. ‘/
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8. INDICADORES ECONOMICOS DEL PROCESO

81 INCIDACDORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015
50

+ indice de Liguidez = Activo Carriente / Pasiva Corriente, el cual determina la capacidad que tiene
un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liguidez, menor
es |la probabilidad de gue el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

= ndice de Endeudamiento = Pasive Total / Active Total, el cual determina el grade de
endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimenio) del proponenie. A mayor
indice de endeudamiento. mayor es la probabilidad del preponente de no pader cumplir con sus
pasivos

+ Rarzon de Cobertura de Intareses = Utilidad Operacional ! Gastos de Intereses, el cual refleja |a
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de
intereses, menar es la probabilidad de que el proponente incumgla sus obligaciones financieras.

8.2 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de
2015 son.

» Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonic, el cual determina fa rentakilidad
del patrimonio del proponente. es decir, |a capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es |a
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente

s Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Taotal, el cual determina la rentabilidad de
los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacicn de utilidad operacional por cada
peso invertido en el active. A mayor rentabilidad sobre actives, mayor es la rentabilidad del negocic
y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o iqual
gue el de rentabilidad scbre patrimonio.

8.3 DETERMINACION DE INDICADORES ECONOMICOS

Para la determinacion de los indicadores economicos exigibles del presente proceso se realizo 'a consulta
de las empresas del sector gue estan en la capacidad de ejecutar &l objeto del presente procesc en la base
de datos de la Superintendencia de Scciedades, tomando como muestra las siguientes:
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T CAPACIDAD
CAPACIDAD FINANCIERA GROANIZACIONAL
- R"'é:” RENTABILI | RENTAB
ITE LIQUIDE | ENDEUDA DAD DE ILIDAD
\ NIT EMPRESA Cliu z mento | COBERTU | patrimont | DEL
INTERES | Q ACTIVD
4230-
1 | 890209174 | ISMOCOL SA | CONTRU 312 0.28 2,08 0.08 0,08
| . CCION o ]
MORELCO | .329¢
2 BE031276% P CONTRU 1,50 0,72 3.28 t.01 | o028
s CCION - |
4290 _
3 BO0O30545 MINCMILSA | CONTRU 136 0.8 0.5 0a3 oM |
CCION i .
VU'M
CONCESION £200-
4 | 900373082 | ARIASAEN | CONTRU 185 038 .73 0.45 009
| REORGANIZA | CCION
| I A coN | |
IERM’;:::ECN: o ) )
5 | 890803035 | .o NDUSTRI tgggiu 1,79 0.56 0.3 0.08 0.04
AL SAS o
JI 42ED-
B | S00521357 | CONSTRUKT | CONTRU 375 0,52 8,64 0,33 016
ORASAS cocloN | o 1
KA 4240
T | B30094920 | CONSTRUCC — CONTRU 1,22 0,54 0,49 0,08 0,02
IONES SAS CCION - | o
WING '
CONSTRUCTI
TERF&%EEM 4290- Irdatermin
8 | ODO9E1BOS | oyriioatoe ngéiu 1.44 0,58 s -0.03 -0.01
PROJETS '
SUCURSAL
__CoLomBiIA | E —
PAVIMENTOS 4210-
9 | 860024586 | COLOMBIA | CONSTH 2.20 0,63 132 | 3.3 gt |
SAS UCCION - | B
p 4210
10 BOOGI2424 | INGENIEROS CONSTR 104 0.46 15 .08 oos |
. _SAS _ UCCloN | _ . |
TOTAL, PROMEDIO 1.98 0.57 1,55 05 | 007
Fuenis: mips 5l 10 SULETSOCISIA0ReS OOV iRy
En conclusién, se determina lo siguiente;
~ INDICADOR REQUISITO 1
Liquidez =
Activo Corriente / Pasivo Corriente. WQURL.simayor .48
Erndeudamiento = 3
Pasivo otal /Activo total __WARoe et
Rzzén  de  Cobertura  de  Intereses = a
 Utllidad Operacionaligastos de intereses WAL TAPOLBLSE
Capital de trabajo - Una (01) vez el presupuesto oficial <
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Nota Aclaratoria: Puede presentarse la situacion en |2 que un oferente no presente gastos por intereses
En cuye case. el valer del gasto por intereses es cero (0] Si el caleulo de la razén de iz Razén de Cobertura
de Intereses es igual a Utlidad Operacional sobre Gaslos de Interés, el indicador Razén de Cobertura de
intereses arrojaria como resultado 'indeterminado” ya que todo valor dividido en cero (0) s indeterminado.
Daco esle caso, el proponente queda habilitado en cuarto a este indicador

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el numeral 4 del articula 2.2.1.1.1.53 del
Decreto Macional 1082 de 2015, ¥ que en consecuencia deben estar contenidos en &l RUP son

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0,15
Rentabilidad de! Activo Mayar o igu;r; 007

Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa NO cumpliran con el indicador solicitado al
mostrar rendimientos negativos

En el evento en que la oferta nc cumpla con las condiciones establecidas en el presente numeral se
considerara que la oferta NO ES HABIL.

9. RECOMENDACION

Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas. en atencion a o
anteriormente expuesto, y teniendo presente que el Municipic de RICAURTE cuenta con los recurscs
economicos dispuestos en el Presupuesto General de Renlas y Gastos de la entidad, de la vigencia 2024
es viable, conveniente y oportunc adelantar el procesc de seleccidn y conirato respectivo para satisfacer
la necesidad aqui determinada

Con la presentacian de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con
los propositos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos del municipio
de RICAURTE CUNDINAMARCA, por cansiguients, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo
y su perfeccionamiento,

El anterior andlisis se da en el Municipio de Ricaurte. en el mes de Octubre de 2024. ~~

Ing. HECTOR ANIEACQALEE DEVIA

Secretario de Infraestructura y Obras Pudblicas (C)

Cordialmente,

Froyechs ing. & ? ale Trugillo ,
FProfasional Contratista de Apoye SIOP

Rewisd, 'ng Juan Pablo Avila Lombana
Caonirarsis Professonal Asasor SIOP




