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MEMORANDO  

10601 
 

 

MEDELLÍN,  

 

 

 

  

PARA: ALEJANDRA MARÍA RODRÍGUEZ BOTERO 

Profesional Universitario – Gestión de Riesgo  
  

 

DE: Subdirector Ambiental 

  

  

ASUNTO: Delegación de supervisión CD 187 de 2024 

 
 
 
Respetuoso saludo: 
 
 

Para que ejerza las funciones de supervisión. Anexo se remite copia del CD 187 de 
2024, suscrito con el CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACION 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN., el 
cual tiene por objeto “DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 
MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL VALLE DE ABURRÁ”. 
 

Deberá tener en cuenta para la realización de supervisión, las disposiciones legales 
contenidas en el capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011, 
por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública; al igual que el Manual de supervisión e interventoría 
de la entidad contenido en la Resolución Metropolitana N° 000144 de 2014. 
Con fundamento en lo dispuesto en dicha normatividad el supervisor, deberá 
encaminar todas sus actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y 
obligaciones que se deriven de la ejecución del presente proceso y en caso de 
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evidenciar cualquier incumplimiento, deberá dar aplicación a lo establecido e n la 
Resolución Metropolitana 259 de Marzo 11 de 2014, por medio del cual se adopta 
el procedimiento para la imposición de sanciones ante eventuales incumplimientos 
contractuales. 
Así mismo deberá hacer seguimiento al pago de la seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales), lo cual debe verificar antes de efectuar los pagos 
correspondientes, en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, y al cumplimiento de lo establecido en el art. 28 del Decreto 1443 de 2014 y 
Decreto 1072 de 2015, en el cual se establece la obligación de informar al 
contratista los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo 
incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como 
la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. 
Instruir al contratista sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de 
vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de 
prevención y control que estén bajo su responsabilidad; y Verificar periódicamente 
y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la entidad, el 
cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte del 
contratista, proveedores y subcontratistas. 
Finalmente, como Supervisor designado debe tener en cuenta que una vez 
suscriban el Acta de inicio, debe requerir al contratista para que a través de la 
aseguradora desplace la vigencia y coberturas de las pólizas a partir de la fecha de 
inicio del contrato. Una vez recibida la modificación de la póliza, el supervisor la 
aportará al expediente contractual y esta será analizada momento de liquidar o 
terminar el contrato. 
 
Con copia de contrato Nº 187 de 2024 

 
[Firma1] 
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CONTRATO No. 187 DE 2024 

SUSCRITO ENTRE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y 
CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACION 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS 
DE MEDELLIN 

OBJETO: DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 
MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, 
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL VALLE DE 
ABURRÁ 

VALOR: MIL 	NOVECIENTOS 	NOVENTA Y NUEVE 	MILLONES 
CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS MIL (1999.402.576) excluido de IVA. 

PLAZO: SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2024 

Entre los suscritos ALEJANDRO VÁSQUEZ CAMPUZANO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 98.637.079, en su calidad de Subdirector Ambiental de EL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA., en uso de las facultades y funciones contenidas en la Resolución 
Metropolitana No. 1655 y 2360 de 2023, por la cual es delegado(a) para la contratación, el Acuerdo 
Metropolitano No. 010 de 2013 y 022 de 2023, yen cumplimiento del Decreto 591 de 1991, Leyes, 
80 de 1993, 1150 de 2007 y 1625 de 2013, el Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que las 
complementan y/o modifican actuando en nombre y representación EL ÁREA METROPOLITANA 
VALLE DE ABURRÁ, con NIT. 890.984.423-3, quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL ÁREA, por una parte; por la otra El CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA 
CONSERVACION DEPENDIENTE DE SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN, con 
NIT. 890.904.141-1 y representado por LUIS FERNANDO OJALVO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.70.056.050, quien para los efectos jurídicos del presente acto se 
denominará CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACION DEPENDIENTE DE 
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN; facultado por acta N° 1.652 de 24 de junio 
de 2024, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO, el cual se regirá por las cláusulas que 
a continuación se relacionan, previas las siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: "DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 
MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO EN EL VALLE DE ABURRÁ". 

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE - Para la ejecución del objeto del presente contrato, las 
actividades a desarrollar se despliegan en tres (3) componentes, que, para su mejor comprensión, 
administración y seguimiento, se adelantarán conforme a las siguientes especificaciones técnicas 

Cj
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COMPONENTE 1. 

ESTRATEGIA DE DIVULGACION Y PROMOCIÓN CIENTIFICA MEDIANTE LA EDUCACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO ASOCIADO A ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES EN EL VALLE DE 

ABURRÁ, (acorde a Decreto Ley 591 de 1991 Art. 2 N° 2) 

Actividad 1. Fortalecimiento del conocimiento que tienen las comunidades del Valle de Aburrá respecto a 
la gestión del riesgo asociado a la presencia de las abejas (Apis me/jifera y nativas), avispas y caracoles 
(nativos e invasores) en el territorio. 
Acciones especificas de divulgación científica 

Capacitaciones. Para el cumplimiento de esta actividad se deberán llevar a cabo espacios de 
capacitación (talleres, foros, mesas técnicas etc.) para funcionarios, entidades y/o personas 
encargadas o contratadas para el rescate de abejas y avispas y manejo de caracoles invasores en las 
administraciones municipales de los 10 Municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra. Así como para el fortalecimiento del conocimiento a personas rescatistas de abejas y/o 
avispas, reubicadores de abejas Apis mellifera. Igualmente, para personas o entidades interesadas 
en la apropiación social del conocimiento sobre gestión del riesgo asociado a biodiversidad, con 
quienes ya se ha tenido un acercamiento y trabajo previo en el tema. 

La prestación de este servicio puede incluir alquiler de los espacios, talleristas, los materiales del 
taller y/o apoyo logístico. Tener en cuenta como público especial a las comunidades con las que el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha venido desarrollando un trabajo articulado en territorio para 
dar manejo al riesgo generado por abeja africanizada (Apis me/Jifera), avispas y/o caracoles 
invasores, así como la protección de la biodiversidad nativa en general 

Las temáticas propuestas, previamente identificadas como relevantes y pertinentes en procesos 
anteriores son: 

Curso entomología (básico). 
Taller con funcionario de entes municipales manejo integral de abejas 
Taller con funcionario de entes municipales manejo integral de caracoles invasores. 

Jornadas de sensibilización. Apoyo a este tipo de solicitudes que se realizan ante el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá por las comunidades asentadas en los territorios considerados 
como puntos críticos debido a la presencia de abeja africanizada (Apis mellifera), avispas y/o 
caracoles invasores. Durante estas jornadas se socializará infórmación sobre el riesgo generado por 
la presencia de esas especies en la zona, las medidas de control y manejo que se deben 
implementar, así como las medidas de bioseguridad deben tener en cuenta las personas para reducir 
dicho riesgo, para ello se podrán emplear herramientas audiovisuales y lúdico-pedagógicas. Se 
deberá considerar como posible público objetivo las instituciones educativas, entidades públicas y 
privadas, Juntas de Acción Comunal, Comités Ambientales y demás grupos organizados que tengan 
presencia en los sitios afectados. Estas jornadas se realizarán de manera presencial, previo acuerdo 
con las entidades y/o comunidad. 

Nota. Los cursos que aplique deberán ser certificados con una Institución de Educación Superior, entidad 
académica o entidad con la debida competencia  ara la certificación de acuerdo al objetivo o tema a  
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certificar. 

Actividad 2. Estrategia pedagógica para la apropiación social del conocimiento respecto al manejo 
integral de caracoles invasores en las instituciones educativas del Valle de Aburrá: 
Acciones específicas de divulgación de ciencia 

Mediante el CA 286 de 2022 ejecutado con la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín a través del 
Parque de la Conservación, se planteó una estrategia pedagógica con la cual se busca proporcionar a las 
instituciones educativas afectadas por la presencia de caracoles invasores, las herramientas necesarias 
para identificar y manejar las poblaciones de estas especies de manera segura y efectiva. 
Basados en esa propuesta, durante la ejecución del CA 309 de 2023 con la universidad CES se comenzó 
la implementación de la estrategia IAP (Investigación Acción Participativa) seleccionando 5 instituciones 
educativas del Valle de Aburrá en las cuales se ha detectado la problemática por presencia de algunas de 
las dos (2) especies de caracoles invasores. El objetivo propende por realizar un trabajo intensivo que 
involucra, 	en 	primer 	lugar, 	la 	capacitación 	a 	toda 	la 	comunidad 	educativa 	(directivos, 	docentes, 
estudiantes y demás) mediante charlas y/o talleres donde se exponga la información sobre su biología, 
los riesgos asociados a los caracoles invasores, la identificación en campo, la bioseguridad para su 
manejo y el protocolo que se debe seguir para su control. 

Esta estrategia de intervención se enfocó desde la identificación, prevención, control biológico, control 
físico y educación; bajo el principio de educación se constituye esta estrategia, que implica un trabajo 
focalizado 	con 	la 	comunidad 	educativa, 	sobre 	la 	importancia 	de 	tomar 	medidas 	adecuadas 	y 
responsables para el manejo y control de esta especie. 

En este orden de ideas, se emprenderán labores complementarias al proceso de apropiación social 
comenzado en el proyecto inmediatamente anterior, propendiendo por la continuidad con las mismas 
instituciones de educación, con las cuales se fortalecerá el proceso de acompañamiento, para el 
control y manejo de la problemática de caracoles invasores ya sea en su institución o sector 
aledaños, esto en conjunto con la comunidad educativa, de acuerdo al protocolo para el manejo 
integral de estas especies que tiene establecido el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el cual 
incluye, entre otras cosas, varias jornadas de colecta que estarán acompañadas y apoyadas por 
personal del proyecto.. 
Para el desarrollo de esta actividad se contemplan los insumos humanos, logísticos y/o técnicos que 
se requieran. 

Actividad 3. Dotación para la identificación y bioseguridad del personal operativo del proyecto 
Con el objetivo de fortalecer la imagen corporativa del presente proceso, así como salvaguardar la 
integridad de los profesionales que desarrollan sus actividades contractuales en campo, se generarán 
una serie de elementos que permitan la identificación del personal y los equipos utilizados, dando cuenta 
de la presencia de las instituciones en el territorio. Esto incluye: 

Camibuso. Cantidad dos (2) por persona 
sombrero tipo pava. un (1) por persona 
Carnés de identificación. 
Traje antifluido tipo overol, reutilizable. 
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Nota: La producción de todos los elementos de identificación e indumentaria para el equipo profesional 
base deberá hacerse conforme lo establece el manual de imagen institucional del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, razón por la que deberá contar con el visto bueno de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y por la supervisión del proyecto. 
Nota 2. Para los componentes en los cuales se realizará la contratación de otros profesionales de apoyo, 
se asumirá la entrega de dotación (camibuso y sombrero) dentro del rubro de dicho componente, de 
acuerdo a la necesidad de profesionales contratados. 

Actividad 4. Plan general de comunicaciones para la divulgación y promoción de la ciencia 
Acciones específicas de divulgación científica 

Diseñar e implementar un plan comunicacional que incluya la divulgación educativa del material 
pedagógico y técnico sobre la gestión del riesgo asociado a la presencia de los caracoles invasores, y • 
a las abejas y avispas presentes en el Valle de Aburrá. Este plan puede contemplar la articulación 
con el sector educativo, sectores público y privado, con plataformas virtuales existentes de registro de 
fauna silvestre en el territorio, la plataforma 24/7 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la 
gestión en redes sociales a través de las páginas oficiales de la entidad. Mediante este plan se podrá 
fomentar espacios académicos, generar contenido para redes sociales y divulgar las acciones 
realizadas dentro del proyecto. 

Dentro del este plan de comunicaciones se contempla, entre otras propuestas: 
Diseño y producción de un (1) video asociado al quehacer del equipo de riesgo asociado a 
biodiversidad, abejas, avispas y caracoles invasores. 
Apoyo en el diseño y estructuración del curso digital sobre gestión del riesgo asociado a biodiversidad 
caracoles invasores, abejas y Avispas en la plataforma EDUCA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra. 
Estructurar un modelo de taller lógico sobre gestión del riesgo asociado a biodiversidad abejas, 
avispas y caracoles invasores (estructura interactiva) 
Material pedagógico: diseño y producción de dos (2) pendones para el proyecto asociados a los 
componentes abejas y caracoles 

Nota: La propuesta del plan de comunicaciones deberá entregarse al comienzo del proyecto para revisión 
y aprobación por parte de la supervisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Nota: se dispondrá de la imagen institucional de la Entidad, en la publicidad de las actividades objeto del 
proyecto, al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio 
propicio, en cumplimiento del objeto contractual, previendo para todo ello atender las recomendaciones 
de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la producción y 
divulgación de piezas publicitarias o elementos publicitarios que se requieran de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, de acuerdo al Manual de Imagen de la Oficina Asesora de Comunicaciones del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y aprobados por la Supervisión. En lo relacionado con esta 
estrategia comunicacional (producción y desarrollo de actividades y herramientas publicitarias y 
comunicacionales), se tiene que los recursos destinados para este ítem, dentro de las actividades a 
ejecutar por el contratista ejecutor, se ajustan a las consideraciones establecidas en el artículo 10 de la 
Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción modificado por el artículo 232 del Decreto Ley 019 de 2012.  
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Actividad 1. Asesoría y fortalecimiento técnico a los procesos de atención por presencia de abejas 
y/o avispas a los entes territoriales de los municipios del Valle de Aburrá 
Acciones específicas en asistencia técnica a entes territoriales 

Asesoría y fortalecimiento técnico a los procesos de atención por presencia de abejas y/o avispas a 
los entes territoriales de los municipios del Valle de Aburrá que así lo requieran, como 
fortalecimiento a sus capacidades técnicas en campo. Los casos de atención serán priorizados por 
los municipios. 

El equipo de rescatistas contratado por el proyecto estará atento a las solicitudes realizadas por los 
municipios para este tipo de atenciones y conjuntamente con el equipo técnico del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, se priorizarán las atenciones de acuerdo al nivel de riesgo y 
complejidad. Con esto se fortalecerá el trabajo que se viene desarrollando en cada municipio. 

Los rescatistas contratados dentro del proyecto deberán contar con todos los insumos y equipos 
básicos de protección personal necesarios para la atención de estas situaciones, tales como: traje 
completo para el rescate, ahumador, cepillo, entre otros. Además, deberán contar con la certificación 
vigente para trabajo en alturas y mínimo dos (2) rescatistas tendrán que tener certificado como 
coordinador de altura. 

Teniendo en cuenta que muchos de las solicitudes de apoyo a rescates se presentan en alturas, en 
los casos en que los municipios manifiesten dificultad para disponer del equipamiento, se destinarán 
recursos para el alquiler de equipos como escaleras, andamios y el kit básico de elementos de 
protección personal para trabajo en alturas (arnés, casco, línea de posicionamiento, línea de vida, 
arrastrador, conector doble, entre otros). 

A través de los rescatistas contratados se deberá garantizar la entrega de los especímenes 
rescatados a la Red de Reubicadores que ya se tiene por parte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. Con las abejas y/o avispas nativas se deberá garantizar su reubicación in situ. 

Nota: Al momento de identificar que el caso corresponde a abejas y/o avispas nativas, informar a la 
Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

El contratista debe realizar acompañamiento y fortalecimiento técnico, para las actividades de 
rescate y disposición provisional y/o final (reubicaciones) de abejas y avispas, a los entes 
municipales como parte de su entrenamiento y para la atención del riesgo asociado a la 
presencia de enjambres y/o nidificaciones de abeja africanizada y avispas. Debe ser garante del 
cumplimiento de la normatividad para Trabajos en Alturas, protocolos de bioseguridad por 
manipulación de himenópteros como A. mellifera, protocolos de rescate y disposición provisional 
y/o final de los especímenes bajo la perspectiva de bienestar animal. 
Realizar talleres de ciencia con el equipo de rescatistas y la respectiva inducción institucional al 
tema, para las actividades a desarrollar con este grupo focal.  

mETROPOLITANAT 
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COMPONENTE 2. 

GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ABEJAS Y AVISPAS EN EL 
VALLE DE ABURRA, (acorde a Decreto Ley 591 de 1991 Art. 2 N°2 y 3) 
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Es de carácter relevante el acompañamiento de los entes territoriales durante el apoyo prestado 
para la realización de un rescate, dado que es su responsabilidad desde la gestión del riesgo. 
Apoyar la actualización del documento protocolo técnicas para rescate y reubicación de abejas y 
avispas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Participar y apoyar en la citación, reuniones y actividades derivadas de la Mesa Técnica 
Metropolitana de riesgo asociado a abejas, en el marco de la ley 2193/2022 

Nota: Este componente comprende el servicio de transporte 

Actividad 2. Fortalecimiento a la disposición final de abejas y avispas mediante el acompañamiento a 
la red de reubicadores del Área Metropolitana del Valle de Aburra  
Acciones específicas de divulgación 

Para lograr el éxito en las disposiciones finales (reubicación en apiado para Apis meffifera y 
liberación in situ de las abejas y avispas nativas), es fundamental contar con reubicadores y aliados 
responsables con el bienestar animal. De esta manera, es deber del contratista, realizar las 
siguientes actividades: 

Analizar las variables requeridas mediante procesos de verificación in situ con la autoridad 
ambiental y/o los municipios los posibles sitios de liberación de abejas y avispas nativas, 
teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 2064 de 2010, y los criterios de bienestar 
animal, de bioseguridad, de distribución natural, de capacidad de carga y de participación 
ciudadana. 
Hacer visitas de seguimiento y valorar el estado de los especímenes de abejas y avispas nativas 
liberadas o reubicadas in situ. 

Continuar con el fortalecimiento técnico de la red de reubicadores del Valle de Aburrá a través 
de actividades como: 
Visitas técnicas de seguimiento a sitios de reubicación para identificar estado del arte de cada 
lugar, brindar asesoría técnica cuando así lo requiera y fomentar la promoción de la ciencia y el 
dialogo de saberes, con el intercambio de información científica que promueva el desarrollo de 
nuevas investigaciones en estas áreas del conocimiento. 
Realizar tres (3) talleres de ciencias dirigidos a los integrantes de la red de reubicadores para el 
fortalecimiento de sus conocimientos en cuanto a la disminución del riesgo generado por 
posibles enjambrazones de las abejas. Las temáticas propuestas para estas capacitaciones, de 
acuerdo a las necesidades evidenciadas en procesos anteriores de similar objeto, son: 

Curso certificado de técnica en rescate de abejas. 
Curso certificado para rescatistas y reubicadores de abejas en aplicación de adrenalina. 
Curso certificado rejilla excluidora 
Entrega de insumos para el fortalecimiento a los sitios de reubicación de abejas 
A.mellifera y nativas, de acuerdo a la necesidad y criterios técnicos (trajes, cajones, etc) 

Nota. Los cursos que aplique podrán ser certificados con una Institución de Educación Superior, 
entidad académica o entidad con la debida competencia para la certificación de acuerdo al objetivo o 
tema a certificar. 
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Nota: Para la disposición final de avispas, tener en cuenta, que después de valorar la situación y 
requerir por el estado de emergencia un rescate, deben ser reubicadas inmediatamente dentro del 
municipio, pero valorando su estado: afectación del nido, dispersión de los adultos, sustrato al que 
se van a adherir (el sitio debe garantizar protección de la lluvia y de vandalismo). 

Actividad 3. Promoción científica para el seguimiento y mantenimiento a refugios para abejas y 
avispas nativas y jardines funcionales. 

Los refugios para abejas y avispas nativas, principalmente aquellas de hábitos solitarios, promueven 
un mensaje de protección y conservación de estas especies para la reducción del riesgo, la ciencia 
ciudadana y la educación ambiental, lo cual debe ir integrado a condiciones de hábitat a partir de los 
jardines funcionales que también darán el mensaje de mitigación de los efectos del cambio climático, 
por ser un pool de especies ricas en néctar y polen para la atracción de himenópteros. Las 
actividades 	que 	se desarrollarán 	serán 	en 	los 	refugios 	instalados 	previamente 	por el 	Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en los 9 municipios del Valle de Aburrá y en el distrito especial de 
ciencia, tecnología e innovación de Medellín. de acuerdo con la metodología establecida por la 
Entidad. 

Acciones específicas en promoción científica y apropiación social del conocimiento científico 
Realizar visitas de seguimiento, mantenimiento, avistamiento de nuevos individuos y registro de 
información en los refugios ubicados. 
Revisión, siembra y redistribución de plantas sembradas en los jardines sembrados en los 
refugios conforme a las lecciones aprendidas en el desarrollo de la presente ejecución del 
contrato 

Nota. Mediante el seguimiento se deberá seguir fortaleciendo la línea base de conocimiento e 
identificación sobre las especies de abejas 'y avispas que hacen uso de los refugios según las 
condiciones ambientales en las que estas estructuras se ubican. Esta actividad deberá contar con el 
acompañamiento de los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente encargados en cada 
municipio y se debe tener como insumos los informes previos con los que cuenta el equipo de 
gestión del riesgo y cambio climático, como el informe presentado por el asesor experto durante el 
CA 286/2022, como estrategia para el fortalecimiento de las redes de investigación y de intercambio 
de intercambio de información en el Valle de Aburrá 

Actividad 	4. 	Divulgación 	y 	promoción 	científica 	mediante 	el 	seguimiento 	a 	portanúcleos 
implementados bajo la propuesta de definición de una línea de enjambrazón de abejas africanizada 
(Apis n'alfilera) en el Valle de Aburrá 
En 	la 	ejecución 	del 	convenio 	interadministrativo 	N°882 	de 	2020 	celebrado 	entre 	el 	Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, se instalaron 126 
portanúcleos 	luego 	de 	definir 	una 	posible 	linea 	de 	enjambrazón 	y 	nidificación 	de 	abejas 
africanizadas (Apis me/litera), a partir de la modelación de datos históricos de reportes de presencia 
de abejas generados en años anteriores y asumiendo que donde una vez se posa una colonia de 
abejas, allí seguirán estableciéndose. 
Para llevar a cabo la presente actividad, el contratista deberá tener en cuenta los informes previos 
con los que cuenta el equipo de gestión del riesgo y cambio climático y los informes realizados y 
presentados por el equipo de trabajo asociado a los convenios CA 286/2022 y CA 309/2023, en los 
cuales se continuó el seguimiento. 
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Acciones específicas en asesoría científica e investigación 
Asesorar con el equipo técnico idóneo el seguimiento a los porlanúcleos instalados en el distrito 
de Medellín. 
El seguimiento realizado a los portanúcleos deberá considerar la revisión del estado de cada 
estructura, así como la limpieza, el mejoramiento del anclaje, la correcta fijación de la señalética 
y todas aquellas acciones que permitan tener un lugar óptimo para que los enjambres de abejas 
puedan llegar allí. En caso de que por las condiciones del sitio (seguridad, humedad, entre 
otras) se requiera trasladar o retirar definitivamente, también se deberá considerar dentro de 
esas acciones. la  divulgación de los resultados se debe documentar y socializar para fomentar el 
ejercicio de investigación como estrategia del conocimiento que son pioneras en el país y 
servirán como insumo para otras autoridades ambientales del país. 
Realizar seguimiento y verificación de efectividad en el proyecto piloto realizado en 5 puntos 
asociados a postes de redes de energía de EPM, los cuales fueron evidenciados con presencia 
de Apis mellifera. Revisar propuesta de continuidad y réplica en otros puntos, lo que permitirá la 
réplica en el territorio metropolitano, favoreciendo el ejercicio de la Autoridad ambiental 
metropolitana, y creando así una red más amplia en toda nuestra jurisdicción- 
Entregar un informe que dé cuenta del estado de cada portanúcleo, su efectividad, necesidad de 
retiro o reubicación (cuando aplique), propuestas de mejoramiento y la relación de las acciones 
realizadas en cada uno. 

Nota: En caso de que se detecte que un portanúcleo ha sido ocupado por abejas, en coordinación 
con el equipo técnico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá deberá ser retirado y entregado a 
uno de los integrantes de la Red metropolitana de Reubicadores previa coordinación, para la 
reubicación de los especímenes.  
Actividad 5. Consolidación línea base del conocimiento para la generación de material científico que 
permita la divulgación y la apropiación social del conocimiento científico  
Teniendo en cuenta el trabajo adelantado por el equipo de gestión del riesgo y cambio climático en 
cuanto a riesgo asociado a biodiversidad, para el caso de abeja africanizadas, abejas y avispas 
nativas, es importante resaltar que estas acciones no solo generan un impacto positivo en el 
territorio sino que abren el camino para ir consolidando una línea base del conocimiento, que 
permita al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el ejercicio de autoridad ambiental urbana, 
recopilar y documentar esta ,información, fortalecer la apropiación social dél conocimiento a través 
de la investigación y análisis para la protección y conservación de las especies nativas. En este 
sentido se deberá fortalecer y continuar los procesos adelantados en proyectos anteriores bajo la 
línea base del conocimiento. 
Acciones especificas para la divulgación científica 

Documentación y presentación de artículos científicos, para comenzar proceso•de publicación 
sobre el registro de nuevas especies de abejas/avispas descubiertas en refugios del Valle de 
Aburra.para ser considerados en publicaciones científicas indexadas, las cuelas son aprobadas 
por comités editoriales, y pueden tardar periodos superiores a la vigencia del contrato, por lo 
cual se solicita que se envíen los resúmenes, y para iniciar el proceso de aceptación. 
Desarrollar la fase uno de un protocolo para utilizar productos de abejas como biosensores en el 
monitoreo de metales pesados en el Valle de Aburrá. 

Nota, se debe tener como insumos los informes previos con los que cuenta el equipo de gestión del 
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riesgo y cambio climático, como el informe presentado por el asesor experto durante el CA 
286/2022, el informe presentado en el CA 309/2023 y documento "Protocolo para el monitoreo de 
metales pesados y material particulado utilizando abejas como biosensores" Elaborado por el 
biólogo Stiven Saldarriaga Buriticá. 

COMPONENTE 3. 
GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS CARACOLES INVASORES (CARACOL 

AFRICANO Y CARACOL DE JARDÍN) EN ELVALLE DE ABURRA, (acorde a Decreto Ley 591 
de 1991 Art. 2 N°3 y 5) 

Actividad 1. Apoyo en la atención, manejo y disposición final de caracoles invasores en el Valle de 
Aburrá 
Con el fin de fortalecer a los entes territoriales del Valle de Aburra, tal como lo establece la 
resolución 654 de 2011, el equipo profesional adscrito al proyecto realizará todas las acciones 
necesarias para el manejo integral de caracoles invasores en el distrito especial de ciencia, 
tecnología e innovación de Medellín yen los nueve (9) municipios del Valle de Aburrá, con presencia 
de caracoles invasores, las cuales estarán previamente articuladas con el equipo de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

Acciones específicasde asistencia técnica 
Apoyo a las atenciones de las solicitudes en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, para la cual se deberá tener en cuenta asesorías técnicas, sensibilizaciones, colectas 
y/o recepciones de los caracoles invasores. 
Recepciones de colectas realizadas por la comunidad en general (entidades públicas, privadas, 
organizaciones ambientales, sociales, etc.). Las cuales deberán ser concertadas con el equipo 
técnico, posterior a una visita técnica inicial de colecta y sensibilización. 
Jornadas interinstitucionales de control: se realizarán de manera conjunta con entidades 
públicas, privadas, organizaciones ambientales, sociales, etc. El objetivo es realizar 
intervenciones periódicas en puntos críticos ya identificados, con el fin de avanzar en el control 
de la problemática. Deberá tenerse en cuenta para estas acciones. 
Cuadrillas para intervención de puntos críticos por caracoles invasores (Intervención de varios 
días en mismo punto). 
Realizar visitas técnicas de inspección y seguimiento a puntos críticos. 
Adquisición de insumos de bioseguridad (materiales y personal) para recolección, transporte y 
almacenamiento del material biológico. Entre ellos está: 

Bolsa roja para material biológico, resistente, de diferentes tamaños. 
Guantes desechables. 
Tapabocas desechables 
Jabón desinfectante. 
Toallas desechables 
Alcohol al 70% 

Servicio de disposición final con biológico y contaminados: contempla recolección de colectas, 
transporte, contar con el de área específica para disposición provisional, congeladores, pesado, 
embalaje, y servicios públicos, disposición final y todo lo inherente al manejo integral de los 
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caracoles invasores. 
Al final del proyecto se deberá relacionar la entrega de mínimo 500 kg de caracoles invasores 
para disposición final. 
Transporte de caracoles invasores. 

Según el titulo 10 del Decreto 780 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección social", en su artículo 2.9.10.4, se define que un agente 
patógeno (...) es todo agente biológico capaz de producir infección o enfermedad infecciosa en un 
huésped (...), así mismo, en el artículo 2.8.10.5, establece que los residuos de animales (...) Son 
aquellos residuos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos 
patógenos o de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta 
categoría los decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio (...); en ese 
sentido, los caracoles invasores (caracol africano y caracol de jardín), pueden ser considerados 
agentes patógenos, que luego de recolectarlos se convierten en residuos peligrosos. 

Esta condición, obliga a que el transporte de los caracoles deba tener unas consideraciones 
especiales que garanticen la bioseguridad de todas las personas que están en contacto con ese 
material biológico, durante su traslado hasta el sitio de su disposición provisional y/o final. 

Si bien el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no puede ser considerado un gestor de residuos 
peligrosos, su misionalidad como autoridad ambiental urbana si contempla el gestionar el riesgo 
asociado a los caracoles invasores realizando un manejo integral de estos (en especial al caracol 
africano, tal como lo establece la Resolución 654 de 2011), razón por la que existe la necesidad de 
transportar este tipo de material. Para ello se ha establecido un protocolo que describe las medidas 
mínimas que se deben considerar a la hora de transportar los caracoles hasta su lugar de 
disposición. Esas medidas están basadas en lo que establece la normafividad en cuanto al 
transporte de residuos peligrosos (Decreto 1079 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Transporte" y la Norma Técnica Colombiana —NTC 1692). Por tanto, 
se deberá gestionar el transporte de caracoles colectados de acuerdo a la normatividad antes 
mencionada. 

Nota. Para el cumplimiento de las actividades enunciadas previamente se deberá tener en cuenta el 
"protocolo de bioseguridad, para la colecta, recepción y transporte de caracoles invasores" 
establecido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Nota. Además, como parte integral del proceso de disposición provisional y final y en aras de 
avanzar en una solución a la problemática ambiental, de salud, social y económica, se contempla 
apoyo al componente "línea base del conocimiento", ya que este requiere la realización de 
actividades inherentes al manejo integral como colecta, transporte y disposición provisional y/o final 
de los caracoles invasores. 

Actividad 2. Línea base del conocimiento científico para el manejo de caracoles invasores 

Teniendo en cuenta el trabajo adelantado por el equipo de gestión del riesgo y cambio climático en 
cuanto a riesgo asociado a biodiversidad, para el caso de caracoles invasores y protección de 
caracoles nativos, es importante resaltar que estas acciones generan un impacto positivo en cuanto 
a conocimiento y reducción del riesgo en el territorio, sin emba •o es de carácter relevante avanzar 
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en acciones que permitan al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el ejercicio de autoridad 
ambiental urbana, recopilar y documentar esta información, fortalecer la apropiación social del 
conocimiento a través de la investigación y análisis para la protección y conservación de las 
especies nativas y consolidar una línea base del conocimiento. En este sentido se deberá fortalecer 
y continuar los procesos adelantados en proyectos anteriores. 

Acciones específicas de investigación científica 
Análisis, continuidad y propuesta de desarrollo del anteproyecto de evaluación de 
alternativas biológicas para el control efectivo de caracoles invasores 
Propuesta de implementación sistema de compostaje de caracoles invasores. Esta 
propuesta incluye la justificación técnica para elevar la consulta sobre la viabilidad 
técnica al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Continuidad análisis de la problemática a nivel epidemiológico. 

Nota: las actividades 1 y 2 del componente 3 están estrechamente relacionadas y vinculadas entre 
sí para el cumplimiento de los objetivos de dicho componente, en aras de avanzar en una solución a 
la problemática ambiental, de salud, social y económica, ya para ambas actividades se requiere la 
realización de actividades inherentes al manejo integral como colecta, transporte y disposición 
provisional y/o final de los caracoles invasores.  

Nota: Todas las actividades contempladas en este proyecto tendrán como lugar de ejecución el 
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y los 9 municipios restantes que 
conforman el Valle de Aburrá. 

2.2.1. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL ALCANCE 

Además, a las actividades antes mencionadas se deberá: 
Asesorar y acompañar eF desarrollo de iniciativas ambientales direccionadas a la Gestión del 
Riesgo por la presencia de abeja, avispas y caracoles invasores en el Valle de Aburra. 
Entregar los informes de cumplimiento periódicos de acuerdo con las condiciones de pago 
establecidas 
Soportes y evidencias a tener en cuenta en el desarrollo de las actividades contractuales: 

Ficha de planeación metodológica de cada una de las actividades planteadas. 
Actas de cada una de las reuniones ejecutadas. 
Registro fotográfico de las actividades realizadas 
Registro de asistencia a las actividades realizadas 
Memorias de las actividades realizadas. 
Ficha evaluación de las actividades realizadas dirigidas a público externo. 
Informe final que incluya los resultados, discusiones, conclusiones, recomendaciones, 
soportes y anexos. 

Realizar el contacto, gestiones y articulación pertinente con las dependencias y/o los 
funcionarios de las administraciones municipales y el distrito encargados de los temas 
inherentes al presente proyecto. 
La disponibilidad del transporte del presente contrato deberá contemplarse en horarios 
extendidos, de acuerdo con las necesidades de las actividades a ejecutar, con el fin de 
responder a las necesidades derivadas de los apoyos en la atención con cada ente territorial. Y 
previo Vo.Bo. de la supervisión por parte del Área. 
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6. Realizar una inducción general institucional al equipo de trabajo y una inducción específica de 

cada componente. 

PRODUCTOS 

Componente 1. 

Informe que relacione el desarrollo de las capacitaciones sobre gestión del riesgo asociado 
a biodiversidad. 

1 Informe de la ejecución de la estrategia de apropiación social del conocimiento sobre 
manejo de caracoles invasores en las instituciones educativas 
Entrega dotación para personal operativo. 

1 Entrega del plan comunicación general comunicacional acorde al Manual de Imagen de EL 
ÁREA. 

Componente 2.  

1 Diligenciamiento del formato de consolidado de acciones asociadas a abejas y avispas. 
Seguir formato proporcionado por la Entidad. 
Formato para levantamiento de información durante los rescates y reubicaciones de abejas 
y avispas. Diligenciamiento del formato proporcionado por la Entidad. 
Registro del alquiler de los equipos y herramientas para trabajos en altura. 

1 Registro de las actividades de disposición final de los especímenes rescatados. 
1 Informe que dé cuenta de la realización de las capacitaciones a la red de reubicadores 
1 Informe de visitas a sitios de reubicación de abejas Apis me/Jifera y liberación de abejas y 

avispas nativas. 
Informe del seguimiento a los especímenes reubicados y/o liberados. 

1 	Informe de seguimiento a refugios para abejas y avispas y sus jardines funcionales. 
1 Informe seguimiento a portanúcleos. 
I Informe desarrollo línea base del conocimiento científico: Informe y/o publicación de 

articulo científico sobre registro de nuevas especies de abejas/avispas de los refugios del 
Valle de Aburrá e informe de protocolo de abejas como biosensores de metales pesados. 

Componentes 3. 

Diligenciamiento del formato de consolidado de acciones asociadas a caracoles invasores 
tabulado en base de datos Excel. Seguir formato proporcionado por la Entidad. 

I Informe de jornadas de control, intervención de puntos críticos, de visitas técnicas, 
recepción colectas y de seguimiento. 
Soporte de los insumos de bioseguridad comprados. 

1  Actas de recolección. 
I Informe de seguimiento a la disposición provisional y final de caracoles invasores, con 

actas y soportes que apliquen. 
Informe desarrollo línea base del conocimiento científico: informe propuesta para el control 
efectivo de caracoles invasores, propuesta para la implementación de compostaje e 
informe del análisis epidemiológico asociado a la presencia de caracoles invasores. 
Nota: Los entregables, soportes y/o evidencias deberán ser entregados en medio físico y/o 
digital. 
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2.2.2. EQUIPO TÉCNICO REQUERIDO 

Para el desarrollo del proyecto se requieren los siguientes perfiles profesionales, experiencia, con 
una dedicación 100% para todo el equipo de trabajo: 

• Cantid 
ad 

Tiemp 
o/mes 

Cargo Funciones 
Formación 

profesional/experiencia 

Coordinador 
general 

1 6 

Profesional 	especialista 
Profesional 	dell área 	de 
las 	ciencias 	biológicas, 
agrarias o ambientales. 
Experiencia 	certificada 
mínimi de dos (2) años 
en 	la 	coordinación 	de 
proyectos ambientales. 

Coordinar el equipo de trabajo, la 
planeación 	y 	la 	entrega 	de 	los 
informes mensuales e informe final 
del proyecto. Garantizar que esta 
entrega 	se 	haga 	en 	el 	tiempo 
estipulado y de acuerdo con las 
observaciones 	realizadas 	por 	la 
supervisión del proyecto. 
Mantener comunicación constante 
con la supervisión del proyecto y 
con el equipo de trabajo. 
Coordinar 	y 	programar 	con 	el 
equipo de trabajo, por medio de 
reuniones 	periódicas 	y acciones 
para 	el 	cumplimiento 	de 	los 
productos. 
Gestionar 	los 	procesos 	que 	se 
requieran con las administraciones 
municipales, 	entidades 	y/o 
empresas, entre otros. 
Apoyar actividades en campo y 
procesos formativos del proyecto 

. 	cuando sea necesario. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto 

Profesional 
1. Apoyo en 
la 
coordinación 
- 
componente 
abejas 	y 

1 6 

Profesional 	del 	área 	de 
las 	ciencias 	biológicas, 
agrarias o ambientales, 
Experiencia 	certificada 
mínima de tres (3) años 
en el manejo integral de 
abejas y avispas, desde 

Apoyar en campo el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el 
manejo integral de las abejas y 
avispas que se estipulen durante 
la ejecución del proyecto, cuando 
sea necesario. 
Coordinar 	y 	supervisar 	los 
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Cantid 

ad 
Tiemp 
o/mes 

Cargo Funciones 
Formación 

profesional/experiencia 
. 

avispas el conocimiento básico de 
la biología, la ecología, la 
entomología 	y 	los 
servicios 	ecosistémicos, 
hasta 	la 	atención 	de 
rescates 	y 	disposición 
provisional 	y 	final 	de 
especímenes. 

rescates 	y 	reubicaciones 	de 
abejas y avispas. 
Seguimiento a 	los 	especímenes 
reubicados y rescatados. 
Liderar 	el 	seguimiento 	a 	los 
portanúcleos. Consolidación de la 
información obtenida. 
Asesorar 	en 	el 	contenido 	de 
piezas 	comunicacionales, 
publicaciones, 	 jornadas 
formativas, 	foro, 	jornadas 	de 
sensibilización, 	 vídeos, 
encuentros, entre otros. 
Coordinar y supervisar el proceso 
de línea base del conocimiento: 
redacción 	y 	sometimiento 	de 
artículo 	científico y desarrollo de 
protocolo para toma de muestras 
de abejas como biosensores de 
metales pesados. 
Apoyar 	la 	coordinación 	del 
proyecto 	en 	cada 	una 	de 	las 
acciones para el cumplimiento de 
los productos. 
Apoyar la elaboración de informes 
para la entrega a la supervisión. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

Profesional 
2. Apoyo en 
la 
coordinación 

componente 
Caracoles 
invasores 

1 6 

Profesional 	del 	área 	de 
las 	ciencias 	biológicas, 
agrarias o ambientales. 
Experiencia 	certificada 
mínima de tres (3) años 
en el manejo de especies 
invasoras, 
preferiblemente 
experiencia con caracoles 

Apoyar las actividades en campo 
relacionadas 	con 	la 	atención 	y 
manejo integral de los caracoles 
invasores en el Valle de Aburrá, 
cuando sea necesario. 
Coordinar 	y 	supervisar 	las 
brigadas de colecta de caracoles 
invasores. 

poi 

Carrera 53 # 40 A - 



lia5rtrdPe°,jslritrN,rti 
Página 15 de 39 

Cantid 
ad 

Tiemp 
o/mes 

Cargo Funciones 
Formación 

profesional/experiencia 
invasores. Llevar 	el 	registro 	de 	los 

especímenes 	colectados 	y 
entregados 	para 	la 	disposición 
final. 
Estar 	en 	contacto 	con 	los 
funcionarios 	de 	los 	entes 
municipales, 	líderes 	sociales, 
ambientales 	o 	personas 
responsables de los sitios donde 
se establezcan estrategias para el 
control de los caracoles invasores 
Asesorar 	en 	el 	contenido 	de 
piezas 	comunicacionales, 
publicaciones, 	 jornadas 
formativas, 	foro, 	jornadas 	de 
sensibilización, 	 vídeos, 
encuentros, entre otros. 
Coordinar y supervisar el proceso 
de linea 	base del conocimiento: 
análisis 	para 	el 	control 	biológico 
de caracoles invasores y estudio 
epidemiológico. 
Apoyar 	la 	coordinación 	del 
proyecto 	en 	cada 	una 	de 	las 
acciones para el cumplimiento de 
los productos. 
Apoyar la elaboración de informes 
para la entrega a la supervisión. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

Profesional 
asesor 
especializad 
o abejas 

1 6 

Profesional 	del 	área 	de 
las ciencias biológicas o 
agrarias, con posgrado en 
entomología, 	ciencias 
ambientales 	y/o 
experiencia 	 en 
entomología. 	Experiencia 

Liderar y asesorar el seguimiento 
y 	mantenimiento 	a 	los 	refugios 
para abejas y avispas nativas y 
jardines funcionales 
Consolidación 	de 	la 	información 
obtenida. 
Preparar 	y redactar 	el contenido 
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Cargo 
• 

Cantid 
ad 

Tiemp 
o/mes 

Formación  , 
profesional/experiencia 

Funciones 

certificada mínima de dos 
(2) años en el estudio y/o 
trabajo 	en 	el 	manejo 
integral 	de 	abejas 	y 
avispas, 	desde 	el 
conocimiento 	de 	la 
biología, la ecología y los 
servicios ecosistémicos. 

técnico 	científico 	divulgativo 
inherente al proyecto. 	. 
Asesorar 	en 	el 	contenido 	de 
piezas 	comunicacionales, 
publicaciones, 	 jornadas 
formativas, 	foro, 	jornadas 	de 
sensibilización, 	 vídeos, 
encuentros, entre otros. 
Acompañar el fortalecimiento a los 
entes territoriales. 
Apoyar 	la 	coordinación 	del 
proyecto 	en 	cada 	una 	de 	las 
acciones para el cumplimiento de 
los productos. 	' 
Apoyar la elaboración de informes 
para la entrega a la supervisión. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

Rescatista 
de 
Himenóptero 
s 	como 
abejas 	y 
avispa 
Con 	curso 
de 
coordinador 
de alturas 

2 

• 

6 

Deberá 	certificar 
experiencia 	mínima 	de 
dos 	(2) 	años 	en 	el 
manejo, gestión, rescate y 
reubicación de abejas y/o 
avispas, 	procesos 	de 
capacitación y educación, 

Nota 	1: 	Todos 	los 
rescatistas 	de 	abejas 
deben 	tener 	certificado 
del 	curso 	de 	alturas 

Nota 2: Deben contar con 
sus implementos básicos 
de rescate de abejas y 
avispas 	(traje 	de 
apicultura, 	guantes, 
calzado 	de 	seguridad, 

Realizar los rescates de abejas y 
avispas que se requieran en los 
municipios, 	previa 	coordinación 
con 	los 	profesionales 	de 	apoyo 
asignados, 	garantizando 	el 
cumplimiento 	de 	normas 	de 
seguridad y salud en el trabajo y el 
bienestar animal. 

Registrar la información de campo 
solicitada en los formatos que se 
diseñ vigente. 	 en para cada fin. 
Diligenciar los formatos requeridos 
como coordinador de alturas. 
Reubicar 	y/o 	entregar 	al 
reubicador 	los 	especímenes 
rescatados 	previa 	valoración 	del 
profesional de apoyo y realizar los 
seguimientos respectivos a esas 

4) 604 3856000 



4ETR6poutoe 

Página 17 de 39 
Cantid 

ad 
Tiemp 
o/mes 

Cargo Funciones 
Formación 

profesional/experiencia 
chaqueta 	para 	avispas, 
casco y ahumador) 

reubicaciones. 
Apoyar 	el 	seguimiento 	y 
mantenimiento 	a 	refugios 	para 
abejas y avispas nativas. 
Apoyar 	el 	seguimiento 	a 
portanúcleos. 
Apoyar la elaboración de informes 
para la entrega a la supervisión. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

• 
Rescatista 
de 
Himenóptero 
s 	como 
abejas 	y 
avispa 

2 

Realizar los rescates de abejas y 
avispas que se requieran en los 
municipios, 	previa 	coordinación 
con 	los 	profesionales de apoyo 
asignados, 	garantizando 	el 
cumplimiento 	de 	normas 	de 
seguridad y salud en el trabajo y el 
bienestar animal. 
Registrar la información de campo 
solicitada en los formatos que se 
diseñen para cada fin. 
Reubicar 	y/o 	entregar 	al 
reubicador 	los 	especímenes 
rescatados 	previa 	valoración del 
profesional de apoyo y realizar los 
seguimientos respectivos a esas 
reubicaciones. 
Apoyar 	el 	seguimiento 	y 
mantenimiento 	a 	refugios 	para 
abejas y avispas nativas. 
Apoyar 	el 	seguimiento 	a 
portanúcleos. 
Entregar 	a 	la 	coordinación 	y 
profesionales 	de 	apoyo 	la 
información que corresponda para 
la elaboración de informes para la 
entrega a la supervisión. 
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Cargo 
Cantid 

ad 
Tiemp 
o/mes 

FormaciónH. 
profesional/experiencia 

- 
- 

Fun'ciones'' 
 

Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

Auxiliares de 
campo 

5 6 

Bachiller 	académico 	o 
técnico 	en 	áreas 
relacionadas 	con 	el 
trabajo ambiental, social o 
manejo 	de 	fauna. 	Con 
experiencia 	en 	trabajo 
comunitario y/o educativo 
ambiental, 

Apoyar las charlas, capacitaciones 
y 	sensibilizaciones 	con 	la 
comunidad en las actividades que 
así lo requieran. 
Apoyar 	la 	sensibilización 	de 	las 
personas durante actividades de 
campo como rescates de abejas 
y/o avispas y colecta de caracoles. 
Apoyar las jornadas de colecta de 
caracoles invasores. 
Apoyar en la implementación de la 
estrategia 	pedagógica 	para 	la 
apropiación 	social 	del 
conocimiento 	en 	instituciones 
educativas 	afectadas 	por 
presencia de caracoles invasores. 
Participar en proceso logístico de 
las 	actividades 	propias 	del 
proyecto. 
Entregar 	los 	informes 	solicitados 
por 	el 	profesional 	apoyo 	a 	la 
coordinación y por la coordinación. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

Profesional 
social- 

6 

Profesional en el área de 
las Ciencias Sociales y/o 
humanas. 	Experiencia 
certificada mínima de tres 
(3) años en trabajo con 
comunidades. 

Acompañar de forma transversal 
las actividades del proyecto. 

Diseñar y entregar una estrategia 
de 	acompañamiento 	social 	del  
proyecto, teniendo como base los 
informes entregados en proyectos 
anteriores. 

 
Acompañar y apoyar el desarrollo 
de la estrategia IAP 

tivsm.N.tretrú. 	V.00 
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Cargo 
Cantid 

ad 
Tiemp 
o/mes 

Formación 
profesional/experiencia 

Funciones 

Realizar 	las 	charlas, 
capacitaciones y sensibilizaciones 
con 	la 	comunidad 	en 	las 
actividades que así lo requieran. 
Sensibilizar 	a 	las 	personas 
durante 	actividades 	de 	campo 
como 	rescates 	de 	abejas 	y/o 
avispas 	y 	colecta 	de 	caracoles 
invasores. 
Apoyar 	la 	coordinación 	del 
proyecto 	en 	cada 	una 	de 	las 
acciones para el cumplimiento de 
los productos. 
Apoyar la elaboración de informes 
para la entrega a la supervisión. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

Comunicado 
r social - 

1 6 

Profesional 	del 	área 	de 
las comunicaciones. 
Experiencia certificada de 
tres 	(3) 	años 	en 	su  
profesión. 	 Con 
conocimiento en procesos 
educativo- ambientales. 

Estructurar 	el 	plan 	general 	de 
comunicaciones del proyecto. 
Apoyar el diseño de la estrategia 
de educación y comunicación. 
Liderar el diseño de las piezas de 
divulgación inherentes al proyecto. 
Mantener 	contacto 	permanente 
con 	el 	profesional 	enlace de 	la 
oficina 	Asesora 	de 
Comunicaciones del Área, para la 
aprobación de contenidos y piezas 
gráficas. 	Tener 	en 	cuenta 	las 
directrices del Manual de Imagen 
institucional. 
Entregar 	artes 	originales 	y 
editables. 
Apoyar 	la 	coordinación 	del 
proyecto 	en 	cada 	una 	de 	las 
acciones para el cumplimiento de 
los productos. 



Página 20 de 39 
Cantid 

ad 
Tiemp 
o/mes 

Cargo Funciónes 
Formación 

profesional/experiencia 

Apoyar la elaboración de informes 
para la entrega a la supervisión. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

Profesional 

Seguridad 	y 
Salud 	en 	el 
Trabajo 

1 6 
en equipos 

Profesional en seguridad 
y salud en el trabajo. 
Experiencia certificada de 
dos 	(2) 	años 	en 	su 
profesión. Deberá contar 
con perfil de coordinador 
en trabajo en alturas. 

Implementar los lineamientos del 
sistema de seguridad y salud en el 
trabajo, 	para 	garantizar 	el 
bienestar laboral y la seguridad en 
los procesos. 

Reportar 	y 	registrar 	la 
accidentalidad laboral del personal 
del proyecto. 
Ejecutar 	los 	protocolos 
implementados 	en 	la 	seguridad 
sanitaria y de trabajo seguro con 
el personal del proyecto. 
Verificar que previo al desarrollo 
de las actividades de campo se 
cuenten con 	las 	herramientas y 

necesarios y que estas se 
encuentren 	en 	óptimas 
condiciones 	de 	acuerdo 	a 	los 
lineamientos definidos. 
Estar atento a cualquier situación 
que implique un riesgo y tomar las 
medidas preventivas o correctivas 
a que haya lugar. 
Acompañar 	las 	actividades 
inherentes al proyecto. 

Actualizar y entregar la matriz de 
riesgos del proyecto acorde con 
las actividades ejecutadas. 
Vigilar las 	actividades 	que sean 
realizadas 	en 	alturas 	y 	el 
cumplimiento de la reglamentación 
para la seguridad y salud en el 
trabajo. 
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Cargo 
Cantid 

ad 
Tiemp 
o/mes 

Formación 
profesional/experiencia 

Funciones 
 

Apoyar 	la 	coordinación 	del 
proyecto 	en 	cada 	una 	de 	las 
acciones para el cumplimiento de 
los productos. 
Apoyar la elaboración de informes 
para la entrega a la supervisión. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

Auxiliar 
administrativ 
o 

1 6 

Tecnólogo en áreas de la 
administración, financiera, 
contable. 
Con 	conocimiento 	en 
control 	logístico, 

y 
competencias 	ofimáticas. 
Experiencia 	certificada 
mínima de un (1) año en 
logística administrativa, 

administrativo 

Mantener control de la gestión de 
la información del proyecto. 
Realizar la gestión documental y 
manejo de archivos. 
Acompañar 	las 	actividades 
inherentes al proyecto, que así lo 
requieran. 
Apoyar la estructuración del POI 
físico y financiero del proyecto. 
Apoyar la estructuración del plan 
de trabajo del proyecto. 
Realizar de las actas de reunión 
del proyecto que sean definidas 
por la coordinación del proyecto. 
Apoyar la elaboración de informes 
para la entrega a la supervisión. 
Asistir 	a 	las 	reuniones 
programadas por la coordinación 
y/o supervisión del proyecto. 

2.2.3. ACERCA DEL COMPONENTE COMUNICACIONAL DEL PROYECTO: 

Todo el desarrollo del Plan de Comunicaciones y Medios, así como su ejecución debe estar 
articulado y aprobado por la Oficina de Comunicaciones del ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA. 
Los Derechos de Propiedad Intelectual que se generen con motivo de la ejecución de las 
actividades objeto del proyecto, pertenecerán en cuanto a derechos de autor y patrimoniales 

de explotación económica AL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. Todo 
lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en propiedad 
Intelectual, particularmente en lo establecido en la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 
1450 del 16 de junio de 2011. 
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En lo relacionado con el factor comunicacional (producción y desarrollo de actividades y/o 
herramientas publicitarias y comunicacionales), los recursos destinados y adicionados para 
este ítem, dentro de las actividades a ejecutar por el contratista, se ajustan a las 
consideraciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto 
Anticorrupción, reglamentado por el Decreto 4326 del 2011 y el artículo 232 del Decreto 19 
de 2012 
Así mismo cualquier tipo de difusión que sobre el proyecto se haga por intermedio de las 
páginas corporativas de la Entidad o de redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram) deberá hacer mención a EL ÁREA como gestor de la iniciativa. Esta 
misma situación aplica si la difusión la realiza un tercero en calidad de ejecutor del contrato 
y/o contratista. 

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

A: 	OBLIGACIONES DEL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN: 

Cumplir con el objeto del contrato y con cada una de las actividades descritas para el desarrollo 
del mismo, acorde a las condiciones técnicas requeridas y a la propuesta presentada. 

Cumplir con las directrices del Sistema Integral de Gestión del ÁREA METROPOLITANA. 
Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con el supervisor designado. 
EL CONTRATISTA suministrará información sistematizada que el ÁREA requiera, para evaluar 

los procedimientos y verificar el desarrollo de los productos a entregar. 
Realizar procesos de selección del personal que se vinculará al proyecto cuando haya una 

vacante, de no realizarse, el personal debe ser seleccionado de mutuo acuerdo con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

Cumplir con las obligaciones de la afiliación y pago mensualmente de los aportes y cotización a 
los sistemas de Seguridad Social integral y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de 
2003. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas 
pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo, y adjuntar la Planilla de Seguridad Social, 
donde se identifique el IBC del valor cotizado y la acreditación del pago de aportes respectivo. 

A partir de los convenios que pudieran suscribirse por el Área Metropolitana con los demás 
aportantes y socios, EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, deberá presentar a 
la Supervisión una relación de proyección de gastos mensuales que informen del avance de la 
inversión de recursos monetarios de los aportes realizados por los convenientes. 

Atender las recomendaciones dadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el objeto 
de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 

Contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado para prestar los servicios 
requeridos, y para los fines que permitan el alcance del objeto del contrato. Toda Modificación de 
actividades deberá ser aprobada por la supervisión. Así mismo EL CONTRATISTA debe contar con 
autorización previa por parte de la Supervisión del ÁREA para los cambios o reemplazos del 
personal, en estos eventos debe ofrecerse personal con iguales o superiores condiciones técnicas, 
de experiencia o académicas. 
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Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual y la 

ejecución financiera de los recursos disponibles para el cumplimiento del objeto contractual. 
La generación de cualquier obra, invención o creación que realice EL CONTRATISTA, en 

cumplimiento de las actividades relacionadas en el presente contrato, deberán ser reportadas al 
ÁREA, para efectos del correspondiente registro de marca o derechos de autor que corresponda, 
que serán de propiedad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como CONTRATANTE, se 
debe hacer la salvedad que en caso de que una Entidad interesada se adhiera a través del 
presente contrato, se analizará el derecho a la titularidad de la propiedad intelectual sobre el 
producto. 

Informar inmediatamente a la Supervisión del ÁREA sobre cualquier decisión administrativa 
(económica, logística, administrativa, recurso humano, etc) que tenga incidencia en el objeto del 
contrato, sin que esto influya en la autonomía técnica y administrativa del CONTRATISTA. 

Se deberá entregar un compendio al finalizar el contrato con un avance de los procedimientos 
e investigaciones adelantados por cada equipo de trabajo para cada actividad contractual. 

Disponer de la imagen institucional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la publicidad 
de las actividades objeto del presente contrato, al igual que en los espacios en las que éstas se 
desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del presente contrato, toda 
publicación deberá ser autorizada y aprobada por el AMVA. 

Todas las piezas institucionales, plantillas, uniformes, etc., producto de este contrato deben 
quedar con la imagen del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

Realizar y entregar informes periódicos, así como los informes que se soliciten sobre cualquier 
aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera, y a la 
terminación del plazo del Contrato, presentar un Informe Final detallado de las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos 

Hacer entrega de los Bienes que se adquieran con los recursos del Contrato, previendo para 
ello, adjuntar copia de factura de adquisición y de manera previa a la firma del Acta de Liquidación. 
De igual forma reportar las afectaciones a cualquier tipo de bien y seguir los trámites de la Entidad. 

Presentar un Informe Final que contenga el desarrollo total del proyecto, incluyendo el 
resultado de las investigaciones que se deriven de éste, las cuales deberán dar los créditos 
respectivos al Área Metropolitana en todos los espacios de divulgación. 

La gestión de la información generada del proyecto será manejada según las disposiciones 
establecidas en la Ley 1712 de 2014 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Comunicar los siniestros, hurtos o pérdidas en un tiempo perentorio que no podrá superar los 
dos (2) años de la fecha del evento para que la supervisión haga la reclamación a la aseguradora 
que hace cubrimiento de los bienes de propiedad del ÁREA METROPOLITANA. 

Cumplir con las obligaciones que establece el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015 
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo". artículo 
2.2.4.2.2.16 Obligaciones del Contratista El contratista debe cumplir con las normas del Sistema 
General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

Procurar el cuidado integral de su salud. 
Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 
contratada, para lo cual asumirá su costo. 
Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
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Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, 
os Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la 
Administradora de Riesgos Laborales. 
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 
Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato". 

Cumplir con la norma vigente en lo que tenga que ver con el Sistema de Seguridad y Salud en 
el trabajo en lo que aplique 

Solicitar al supervisor la autorización de las compras de bienes que deban ingresarse al 
inventario del AMVA, para lo cual enviarán justificación técnica, previa realización de este. 

Todas las actividades de gestión del conocimiento, apoyo a estudios, socializaciones y demás, 
deberán contar con el logo del AMVA. 

Tener en cuenta los lineamientos del Manual de Imagen Corporativo del.  Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, se deberá contar con la asesoría y aprobación de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que 
involucren la imagen institucional. 

Facilitar y realizar la liquidación del Contrato; liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley 1437 
de 2011. 

Todos los contenidos, propuestas comunicacionales y de divulgación del Proyectó deben 
contar con previa autorización o aprobación de la Oficina de Comunicaciones del Área de 
Comunicaciones del Área Metropolitana, quien acompañará y apoyará la supervisión del contrato 
con una persona encargada de las revisiones, aprobaciones y demás. 

Confidencialidad: Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del contrato 
serán de uso exclusivo del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, y el contratista se 
obliga con la suscripción del contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, 
ni a divulgar la información que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la 
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, 
administrativas o penales a que haya lugar. 

Independencia del Contratista: El Contratista es independiente del ÁREA y en consecuencia, el 
Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del ÁREA, ni de tomar decisiones o 
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la 
representación judicial o extrajudicial. 

Documentos: Cabe recordar que los estudios previos, el pliego de condiciones y el contrato forman 
parte esencial de la contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento 
fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la 
administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente 
favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato 

B. OBLIGACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

Suministrar la información que se encuentre disponible en la Entidad y que fuere aplicable al 
objeto del presente contrato. 
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Prestar apoyo técnico y organizacional que garantice el desarrollo efectivo del objeto del 
contrato. 
Realizar los pagos acordados previo el cumplimiento de los requisitos que se señalen de 
conformidad con lá Resolución Metropolitana 321 de 2014. 
Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decreto reglamentario, 
Ley 1474 de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y a la Resolución 
Metropolitana 1655 y 2360 de 2023, respecto de la contratación. 
Ejercer la supervisión del contrato, dando cumplimiento a la normafividad relacionada y al 
manual de Interventoría aprobado por la Entidad, según la Resolución Metropolitana N°. 0144 de 
2014, o la que la sustituya, modifique o adicione. 
Velar por que el contratista acredite el pago de Seguridad Social Integral para el personal que 
empleará en el proyecto, así como el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás 
obligaciones laborales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del 
contratista a favor del Equipo de Trabajo del Proyecto, todo ello según lo estipula la normatividad 
vigente que regula la materia 
Ingresar al Inventario de Bienes de la Entidad, los Bienes que se adquieran con los recursos del 
Contrato en caso de que se requieran, previendo para ello, adjuntar copia de factura de 
adquisición y demás requisitos establecidos. 
Participar conjuntamente con el contratista, de la liquidación financiera del contrato mediante 
acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los servicios y 
productos entregados y previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la 
ejecución financiera de los recursos económicos del Contrato todo ello previo a la liquidación del 
Contrato, liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 
Dar respuesta oportuna a las solicitudes realizadas por el contratista en cuanto al plan de 
compras y demás requerimientos que se den en el desarrollo contractual. 

CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es de 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS MIL (1'999.402.576) excluido de IVA. 

El detalle del presupuesto se adjunta en Excel, y el resumen de este es el siguiente y hace parte 
integral del contrato: 
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VALOR 

OMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL 

ONOCI MIENTO Y .LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADOS A ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES 

INVASORES EN EL VALLE DE ABURRA 

COMPONENTE 2. GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ABEJAS Y 

AVISPAS EN EL VALLE DE ABURRÁ 

!COMPONENTE 3. GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS CARACOLES INVASORES 

IY LA SALUD  AMBIENTAL 

^COSTOS OPERATIVOS 

PRESUPUESTO OFICIAL EXCLUIDO DE IVA 	 1.999.402.576 

        

Se anexan la propuesta técnica y económica presentada por EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE 
LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN y 
el Presupuesto Oficial, los cuales hacen parte integral del expediente del proceso 

FORMA DE PAGO: 

El Área Metropolitana pagará al CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, el valor total del 
contrato, mediante actas parciales, de acuerdo con el avance del objeto contractual, previa 
aprobación del Plan Operativo (P01) y el cumplimiento de avance físico y autorización de cada pago 
por parte de los Supervisores designado por la Entidad, quien mediante el Informe de supervisión 
dará su conformidad, en virtud de los requerimientos del Área Metropolitana y el lleno de los 
requisitos tributarios por parte del Contratista para efectos de deducciones de la siguiente manera: 

Programación de pagos 

Concepto % de pago según valor total 
del contrato 

Avance físico 

Pago 1 25% 25% 

Pago 2 30% 55% 
Pago 3 35% 90% 

Pago 4 10% 100% 

El último pago del contrato estará condicionado a la liquidación del mismo, el cual debe alcanza el 
100% de su ejecución física, la entrega del informe final con el desarrollo total del proyecto, tanto en 
su componente técnico como financiero), la suscripción del Acta de Recibo a satisfacción por parte 
del ÁREA y con el V°B° de la Supervisión; dentro de los tiempos establecidos, sin que esto implique 
su aceptación definitiva. 

102.700.000 

1.109.890.000 

1 	$ 	
130.802.038 
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EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD 
DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, deberá radicar en el archivo de la Entidad, los siguientes 
documentos para la aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor; este trámite debe 
realizarse durante el mismo mes de expedición de la factura o documento equivalente: 

Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos en el 
Estatuto Tributario. Previendo que, para la recepción de Facturas Electrónicas, la Entidad 
habilitó el correo electrónico facturacionelectronica@metropol.gov.co   
En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato y 
detallar el concepto del bien o servicio que se está prestando. 
Informe técnico con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato. 
Acreditación del pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los Sistemas de 
Salud, Riesgos laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 
ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a 
lo exigido por parte del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y 
del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. 
Detallar en la factura o en la comunicación firmada por EL CENTRO DE CIENCIA 
PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN, el porcentaje de ejecución correspondiente a las actividades 
desarrolladas y debidamente valoradas en cada municipio donde sea ejecutado el objeto 
contractual, para efectos de cumplir con los lineamientos definidos en los Estatutos 
Tributarios Municipales y la Política de seguimiento de la ejecución definida por la 
Administración de la Entidad; para ello se debe prever coordinar dicha cuantificación y 
valoración con la Supervisión designado. 

La Supervisión deberá verificar que EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, esté dando 
cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral para el 
personal que empleará en el proyecto, según los porcentajes establecido en la Ley y la respectiva 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de 
Ley, o por el Representante Legal. 

De igual manera, revisará y verificará el cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones 
laborales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo de EL CENTRO DE 
CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN, por el personal contratado para la ejecución del Contrato. 

Por lo tanto, suministrará en cualquier momento la información sobre el personal empleado en la 
ejecución del contrato, con el detalle requerido y en el plazo que fije el Supervisor. 

El Área Metropolitana efectuará el pago de cada Acta de Pago parcial, previendo para ello que la 
Supervisión adelantará la revisión de la ejecución de todos los ítems, relacionados con la ejecución 
del Contrato de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor, y así sujetar el pago de las • 
Actas de pago y la liquidación del contrato a los Items que realmente se ejecuten y por su valor 

. respectivo; en caso que exista variaciones de los valores revisados con respecto del valor 
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propuesto en un menor valor se efectuarán los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor 
a pagar. 

El pago de las obligaciones se efectuará por la Tesorería del Área Metropolitana y/o consignado en 
la Corporación o Banco que designe EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, mediante 
certificación bancaria, la cual debe contener el número, tipo de cuenta y el nombre de la Entidad 
Financiera donde serán girados los recursos y en las fechas de corte, previo cumplimiento de los 
requisitos para pagos definidas en la Resolución Metropolitana No. 000321 de 2014 o normas 
vigentes. 

Lo anterior en cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General de la Nación y Consejo de 
Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

Para efectos del pago de las obligaciones, EL ÁREA a través de la Subdirección Administrativa y 
Financiera, Oficina de Contabilidad y Presupuesto, realizará las deducciones por conceptos 
tributarios en los porcentajes vigentes, de conformidad con las normas de orden nacional y 
territorial que rigen esta materia. 
Los recursos apropiados para el desarrollo del presente objeto contractual, deberán ser ejecutados 
y cobrados por el contratista dentro de la respectiva vigencia fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para la ejecución del objeto del 
presente Contrato, la Subdirección Administrativa y Financiera certifica que EL ÁREA cuenta con el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: recursos debidamente certificados por la 
Oficina de Contabilidad y Presupuesto y contenido en documentos que se anexa CDP-2024000534 
del 17 de Mayo de 2024. 

El Servidor Público designado por EL ÁREA para llevar el control, seguimiento y correcto manejo y 
ejecución financiera de los recursos destinados para el presente contrato debe prever para ello, en 
el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución financiera acorde a la distribución de los rubros 
presupuestales aquí definidos. 

Los recursos aportados por la Entidad corresponden a la vigencia 2024; por lo tanto, deberán ser 
ejecutados y legalizados en su totalidad en la respectiva vigencia fiscal 

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO: El Contrato tendrá un plazo de Seis (6) meses contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de inicio, stn exceder el 31 de diciembre de 2024, previa 
aprobación de las garantías por parte de la Dirección Contractual. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Supervisión del presente proceso será ejercida por funcionarios 
designados por la Subdirección Delegada para la presente Contratación, o por el Servidor ,Público 
que esta designe para el efecto; toda vez que la Entidad cuenta con el personal especializado, de 
conformidad con el artículo 83 inciso ,3 de la Ley 1474 de 2011. 

El Supervisor ejercerá, en nombre de la Entidad, la vigilancia y control integral sobre la ejecución del 
objeto contractual en los términos de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual 



Www,rttro[3nt.qov.Co;2  

era 53 it 40 A 	1 L  (57-4) 604 335500' 

netrc.)pol 

  

Página 29 de 39 
podrá, en cualquier momento, exigir a las partes la información que considere necesaria, así como la 
adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 

Además de las actividades generales antes mencionadas y con el fin de buscar la adecuada y 
oportuna ejecución del contrato, la Supervisión apoyará, asistirá y recomendará en todos los asuntos 
de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato. 

El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones 
técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, las partes soliciten cambios o 
modificaciones. 

Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenarle al Contratista la corrección, en el menor 
tiempo posible, •de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

De igual manera, en virtud de la vigilancia que se ejerce sobre los contratos y convenios, el 
seguimiento de la Supervisión, implica un control técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico previo a la autorización de los pagos que con recursos públicos realice la Entidad y por ello, 
no pueden existir ítems sin justificación alguna, por lo tanto, la Supervisión designada para la 
vigilancia y seguimiento del contrato deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que 
ordena pagar, esto incluye el control directo a los Costos Directos propuestos, de tal forma que se 
compruebe su cumplimiento y así sujetar los pagos de las Actas de Pago y la Liquidación del 
Contrato a los ítems que realmente se ejecuten y por su valor respectivo. 

En todo caso no podrán superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en cumplimiento a 
orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. 

Para todos los efectos del ejercicio de la Supervisión, el Supervisor deberá ceñirse a lo establecido 
en el Manual de Interventoría Contractual del Área Metropolitana del Valle de Aburrá adoptado 
mediante la Resolución Metropolitana No. 000144 de 2014 o aquellas que lo deroguen o modifiquen 
o sustituya. 

Parágrafo 1. El supervisor de EL ÁREA deberá tener en cuenta para la realización de Supervisión, 
las disposiciones legales contenidas en el capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 
de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 
Con fundamento en lo dispuesto en dicha normatividad, el supervisor deberá encaminar todas sus 
actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se deriven de la ejecución 
del presente contrato. • 

Parágrafo 2. El supervisor tiene como obligación entregar la documentación debidamente 
organizada e inventariada en Formato Único de Inventario Documental - FUID, con código de calidad 
F-GDB-22. 
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CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍAS: Corresponde al CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA 
CONSERVACIÓN determinar como mecanismo una garantía a su elección, en cualquiera de las 
modalidades que describe el artículo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 y' artículo. 2.2.1.2.3.1.2. y 
siguientes de la Sección 3, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, esto es, Contrato de seguro 
contenido en una póliza, patrimonio autónomo, o garantía bancaria para amparar los siguientes 
riésgos: 

Cumplimiento del Contrato: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Su 
vigencia será la del plazo del contrato y Seis (6) meses más. 
Calidad del serviCio:Equivalente al veinte.  por ciento (20%) del valor del contrato. Su vigencia 
será la del contrato y seis (6) meses más. 
Calidad y.  correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.: Este amparo 
deberá cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe para el 
cumplimiento del contrato. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su 
vigencia - por el término otorgado por el fabricante, pero en ningún caso inferior a un (1) año 
contado a partir del recibo a satisfacción del objeto contractual. 
Pago dé..sálarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato y una vige:ncia igual al plazo del contrato y tres (3) años 
más: El beneficiario debe ser EL ÁREA. 	 . . 
Responsabilidad. civil extracontractual: Cubrirá a la entidad de eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la Responsabilidad Extraconiractual que. surja de las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas, así corno de os perjuicios ocasionados por eventuales 
reclamaciones de.terceros esta póliza será del 5% del valor del contrato, conforme lo establece
el artículo 2.2.1.2.31 .17., del Decreto 1082 de 2015. Esta será vigente hasta la fecha de 
terminación del contrato. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 1082 de 2015, en relación 
con el cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual, la Entidad estatal debe exigir que la 
póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite 
que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que EL ÁREA sea el 
asegurado. 

La Responsabilidad Civil Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro y 
debe cumplir con los requisitos.establecidos en el edículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015: 

Modalidad de ocurrencia.. La compañia de seguros' debe expedir el amparo en la modalidad de 
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 
reclamadión, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley, para la acción de 
responsabilidad correspondiente. 

• 
lntervinientes. EL ÁREA y EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE .  DE LA CONSERVACIÓN 

DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, deben tener la 
calidad de asegurado respecto de los daños producidos por EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE 
LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, 
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con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto EL ÁREA como LOS 
TERCEROS que puedan resultar afectados por la responsabilidad del CENTRO DE CIENCIA 
PARQUE DE LA CONSERVACIÓN o sus subcontratistas. 

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 
mismos amparos aquí requeridos. 
Cobertura expresa de amparo patronal. 
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

Cuando se presenten ampliaciones justificadas del valor o plazo del contrato, o por razones de 
siniestros, deberán ampliarse la garantía señalada por el tiempo y el monto afectado o adicionado. 

Adicionalmente, si EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN requiere para el 
cumplimiento de los alcances y obligaciones del Contrato adelantar procesos contractuales con 
terceros, deberá exigir el cubrimiento de los siguientes riesgos en el caso que apliquen, teniendo 
en consideración que dichas pólizas deberán tener como beneficiario a EL ÁREA: 

El cumplimiento del Contrato: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato. Su vigencia será la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 
Calidad servicio: Equivalente a un quince por ciento (15%) del valor del contrato y con 
una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 
El Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Equivalente al quince 
por ciento (15%) del valor del contrato. Su vigencia cubrirá será la del plazo del contrato y 
tres (3) años más 

CLÁUSULA NOVENA. SUSPENSIÓN: En caso de presentarse suspensión en el plazo previsto en 
el contrato, se deberá elaborar la respectiva acta de suspensión, la cual expresará la causal o 
causales de suspensión y deberá ser firmada por las partes. 

Una vez levantada la suspensión se suscribirá la respectiva acta de reanudación; ambas actas 
deberán enviarse a la Contraloría General de Antioquia, de lo cual se dejará constancia escrita en 
el expediente del Contrato. 

El tiempo que dure la suspensión no se tendrá en cuenta para los efectos extintivos del plazo. Si 
no es posible reiniciar la ejecución del Contrato, las partes declararán de común acuerdo la 
terminación de este y procederán a su liquidación. 

CLÁUSULA DÉCIMA. TERMINACIÓN: Este Contrato, además del cumplimiento de su objeto, se 
podrá dar por terminado por las siguientes causas: a) Mutuo acuerdo de las Partes; b) Por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las Partes; c) Por 
fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES DE MODIFICACIÓN, 
TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: En el presente contrato se entienden 
incorporadas las cláusulas excepcionales al derecho común sobre terminación unilateral del 
contrato, modificación e interpretación unilateral, conforme a las disposiciones contenidas en los 
artículos 14 numeral 2° 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y las normas 
que la adicionen, modifiquen o complementen. EL ÁREA podrá hacer uso de estas en las 
oportunidades y formas allí establecidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CADUCIDAD: Si se presentase alguno de los hechos 
constitutivos.  de incumplimiento de las obligaciones a cargo del EL CENTRO DE CIENCIA 
PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS 
DE MEDELLÍN, previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución de este y evidencie que puede conducir a su paralización, EL ÁREA, mediante 
resolución motivada lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se 
encuentre. En caso de que EL ÁREA decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 
medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 18 de la Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO 1: En caso de darse la declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la indemnización 
para EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA 
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, quien se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO 2: La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS: En el evento en que EL CENTRO DE CIENCIA 
PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS 
DE MEDELLÍN, incurra en mora, deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna (s de) les 
obligaciones contraídas en el presente contrato, se acuerdan multas. Para la imposición de multas, 
sanciones, declaratorias de incumplimiento, se dará aplicación al contenido de los artículos 17 de 
la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución Metropolitana 513 de 2022. EL 
ÁREA podrá efectuar EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, las comunicaciones 
previstas en el proceso sancionatorio a través de cualquier medio idóneo que garantice la 
recepción por parte de EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE •LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, Para dichos efectos 
será válido el envio de correo electrónico. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. APLICACIÓN DE LAS MULTAS, SANCIONES, 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y/0 DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En 
caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente contrato, EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE 
DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, debe pagar a EL ÁREA a título de 
indemnización, una suma equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, sin perjuicio 
de adelantar las acciones legales y administrativas pertinentes en caso de que las cuantías de los 
perjuicios ocasionados a EL ÁREA superen el valor de la Penal. 
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PARÁGRAFO 1: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria referidas, ingresará al 
patrimonio de EL ÁREA y podrá ser tomado de las sumas resultantes a favor del EL CENTRO DE 
CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN, durante la etapa de recibo y/o terminación del contrato, de común 
acuerdo por las partes, o de la garantía de cumplimiento. De no ser posible, se hará efectiva ante 
la jurisdicción competente. 

PARÁGRAFO 2: El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada 
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos 
que EL ÁREA adeude al CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, con ocasión de la 
ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CENTRO DE CIENCIA 
PARQUE DE LA CONSERVACION no podrá ceder total ni parcialmente el presente Contrato, ni 
los derechos y obligaciones derivadas del mismo, sin la autorización previa y escrita de EL ÁREA. 

Sin perjuicio de lo ^anterior, EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, podrá por su cuenta 
y riesgo, suscribir los contratos necesarios para facilitar la ejecución de las obligaciones previstas 
en este Contrato, con las personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y la capacidad 
para ejecutar la actividad 

PARÁGRAFO: En el texto de los subcontratos se deberá dejar constancia de que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva 
responsabilidad del EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE 
DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN; quien será el único responsable 
ante EL ÁREA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. EFECTOS POST CONTRATO: EL CENTRO DE CIENCIA 
PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS 
DE MEDELLÍN, se compromete a responder por su cuenta y riesgo, de todo requerimiento, 
reclamación o presentación de informes, que llegare a necesitar EL ÁREA, siempre que esas 
acciones estén relacionadas con las actividades correspondientes al objeto del Contrato, sin que 
las respuestas signifiquen algún costo para EL ÁREA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. VÍNCULO LABORAL: EL ÁREA no adquiere ningún vínculo o 
relación de carácter laboral o similar ni con EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA 
CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, 
ni con los trabajadores o contratistas que desarrollen actividades objeto del presente contrato. 
Además, EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA 
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, solo tendrá derecho a que se le paguen lo 
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estipulados en la forma de pago del contrato y en ningún caso se pagará AL CENTRO DE 
CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN, suma alguna por otro concepto. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INDEMNIDAD: En los Convenios y/o Contratos que suscriba EL 
CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE 
MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, para realizar la ejecución del objeto del presente Contrato, 
se pactarán cláusulas de indemnidad a favor de EL ÁREA, que la dejen a salvo ante eventuales 
reclamaciones provenientes bien sea de los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus 
empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y perjuicios derivados de la ejecución de 
contratos que se celebren en el desarrollo de este contrato, o por la terminación de dichos 
contratos en cualquier evento. 

CLÁUSULA NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA 
CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, 
mantendrá indemne a EL ÁREA por razón de reclamos, demandas y acciones. EL CENTRO DE 
CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN, será responsable ante EL ÁREA de todos los daños causados a los 
bienes propiedad de EL ÁREA, ya sea por culpa de él directamente o del personal a su servicio, y 
le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción 
de EL ÁREA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. GASTOS E IMPUESTOS: EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA 
CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, 
es el único responsable de todos los impuestos que determine la celebración y ejecución de este 
contrato y por lo tanto los atenderá con cargo a sus propios recursos en la oportunidad en que 
deba pagarlos según la ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES: Toda modificación o enmienda, total o 
parcial, del presente contrato sólo tendrá validez si es suscrita por ambas partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL ÁREA y EL 
CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE 
MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado con la firma del presente Contrato, que cuentan con la capacidad legal necesaria para su 
celebración y que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad consagradas en la Constitución y !a Ley, en especial las previstas en la Ley 80 de 
1993, 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y en las demás normas 
legales vigentes. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de la Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. ANTECEDENTES: EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE 
LA CONSERVACION autoriza a EL ÁREA para solicitar sus antecedentes disciplinarios, fiscales y 
judiciales a los organismos competentes, para tuyos efectos se compromete a sufragar los gastos 
que ello implique. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato se hará de común 
acuerdo entre EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE 
LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN y EL ÁREA, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la fecha de terminación de este. Dentro de este plazo, las partes acordarán los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el 
acta de liquidación, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decretos 
reglamentarios. Si es del caso, para la liquidación se exigirá a EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE 
DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN, la ampliación de la vigencia de la garantía exigida para avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

Si EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA 
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, no concurre a la liquidación del Contrato, o 
las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de esta, EL ÁREA, lo liquidará 
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses 
previstos para la liquidación bilateral, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 44, 
Literal d) de la Ley 446 de 1998. 

Si vencido el plazo para la liquidación unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podrá 
efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los 
términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 
Artículo 66 y siguiente de la Ley 1437 de 2011 "por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo". 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las controversias o diferencias 
que surjan entre EL CENTRO DE CIENCIA. PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE 
DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN y EL ÁREA con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la 
explique someramente. 

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
empleando una o varias de las opciones contempladas en la ley. 

PARÁGRAFO: El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliación si hay 
lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En 
consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. BASES DE DATOS: En caso de que dentro del desarrollo del 
objeto contractual se desarrollen actividades con algún componente tecnológico o algún entregable 
que se encuentre asociado a alguna base de datos estructurada, dichas bases de datos deberán 
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ser desarrolladas en alguno de los siguientes motores, MySQL, o aquellos motores opensource, o 
las actualizaciones que realice la entidad. 

Adicionalmente para el efectivo cumplimiento del objeto contractual las bases de datos deberán ser 
desplegadas e instauradas en la infraestructura de la Entidad y cumplir con los parámetros de 
seguridad dispuestos por la Unidad de Sistemas de Información. 

El desarrollo de las actividades anteriormente descritas deberá contar con la revisión y visto bueno 
por parte de la Unidad de Sistemas de información. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES DE EL 
EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD 
DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 y la Politica de protección de datos personales de EL ÁREA, EL 
CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD 
DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, manifiesta que conoce y acepta que el uso que se 
podrá dar a la información personal suministrada para efectos de la celebración del contrato, como 
es la verificación de los datos y/o la elaboración de estudios y valoraciones para ser empleadas en 
otras contrataciones por EL ÁREA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. CONHDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN: 
La información de las actividades, programas, productos, procesos, procedimientos y en general, 
que se encuentre en poder, bajo la custodia o que sea de interés de que EL CENTRO DE 
CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN, conozca debido a las etapas precontractual, contractual, de ejecución, 
terminación y liquidación del contrato, se encuentra sometida a reserva de manera indefinida. 

En consecuencia, EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE 
DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, se compromete a conservarla y 
mantenerla de manera confidencial y privada una vez entregada y/o conocida por él y se dará a 
conocer única y exclusivamente a los empleados, funcionarios, asesores, y demás personas que 
tengan necesidad de conocerla en desarrolio de lo establecido en el contrato, a quienes se les 
advertirá sobre el carácter de confidencialidad de la información. 

EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD 
DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, se compromete a proteger dicha información para 
evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo el mismo grado de control que utiliza para proteger 
la información de su propiedad o el debido cuidado y diligencia que exige la ley a un buen 
administrador. 

Al momento de terminar el presente contrato, toda la información confidencial que se encuentre en 
poder de EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA 
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN. será devuelta al EL ÁREA o destruida de 
común acuerdo y en todo caso no podrá ser divulgada verbalmente o por escrito a terceros sin el 
consentimiento escrito del EL ÁREA,. 
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PARÁGRAFO 1: Toda la información Suministrada por EL ÁREA a EL CENTRO DE CIENCIA 
PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS 
DE MEDELLÍN, por cualquier medio, será reconocida por éste como de propiedad de aquélla y la 
divulgación que EL ÁREA haga de dicha información a el oferente no le conferirá a este último 
ningún derecho sobre la misma. 

PARÁGRAFO 2: Las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta cláusula, no se 
aplicarán a la información que: 

Se convierta de conocimiento público en forma diferente al incumplimiento de esta cláusula. 
Sea divulgada por EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, para cumplir 
con un requerimiento legal de una autoridad competente, previa información de la solicitud al 
EL ÁREA tenga la oportunidad de defenderla, limitada o protegerla, y siempre y cuando EL 
CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACION DEPENDIENTE DE LA 
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, únicamente divulgue la parte de la 
información que sea legalmente requerida o igualmente realice todos los esfuerzos razonables 
para tratar de obtener alguna seguridad confiable de que la información será tratada como 
confidencial. 
Sea divulgada a un tercero con base en autorización escrita de parte de EL ÁREA. 
Haya sido dada a conocer al CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, por personas 
distintas a EL ÁREA, sus representantes, empleados o subcontratistas, y que tales personas 
no estén sujetas al deber de reserva, en el conocimiento razonable del oferente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADOS A LA 
GESTIÓN DE DATOS PERSONALES: 

Informar a la población objeto de la recaudación de los que EL ÁREA será el responsable de 
las bases de datos, y que usará la misma. EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA 
CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN, tratará las bases de datos por cuenta del responsable en virtud de la ejecución del 
contrato, de acuerdo con el fin para el cual se solicitaron y para el cual fueron autorizados, de 
conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Nacional 1074 de 2015 y nuestra política de Tratamiento de Datos Personales. EL ÁREA 
podrá entregar o dar acceso a terceros a los datos personales de recopile y trate, caso en el 
cual dichos terceros actuarán como Encargados del Tratamiento y estarán sujetos a los 
deberes y obligaciones que para tal figura prevé la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios". 
EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA 
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, entregará las bases de datos 
recaudadas en el cumplimiento de los objetivos a EL ÁREA, como responsable de las bases 
de datos. 
Ambas partes deberán salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se 
contengan datos personales. 
Guardar confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales. 
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Dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los principios 
que los tutelan. 
EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA 
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, deberá devolver a EL ÁREA como 
responsable del tratamiento de las bases de datos, los datos de carácter personal al igual que 
cualquier soporte en que conste alguno de ellos y que sea objeto de tratamiento. 	• 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS: En virtud del 
desarrollo del contrato las fuentes de información corno lo son las bases de datos que se recauden 
serán de propiedad de EL ÁREA y serán entregadas y bajo los lineamientos y términos de los 
formatos de calidad establecidos en EL ÁREA los cuáles serán emitidos por la subdirección de 
planeación específicamente el Líder de sistemas de información. 

PARÁGRAFO: EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE 
LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, entregará a EL ÁREA todo lo que 
produzca en virtud del presente contrato, incluyendo los archivos editables como lo son los 
asociados a piezas de diseño y todo tipo de documentación necesaria que realice en el 
cumplimiento del objeto contractual 

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL 
TERRORISMO — SARLAFT: EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN 
DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, se compromete a 
entregar información veraz y verificable que se requiera para dar cumplimiento a la normatividad 
relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, así como a actualizar los datos suministrado mínimo una (1) vez al año. 

EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD 
DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, declara bajo la gravedad de juramento que se entiende 
prestado con la firma deeste documento que: 

1 	Los ingresos o bienes que posee no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el 
Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En 
consecuencia, declara que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de 
actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del 
ejercicio de su profesión u oficio en el caso de personas naturales. 
No ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de 
actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo 
sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades. 
Los recúrsos o bienes objeto del presente contrato, no provienen de ninguna actividad ilícita 
de las contempladas en ei Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 
En la ejecución del presente contrato, EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA 
CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN. se  abstendrá de tener vínculos :con terceros que estén vinculados a actividades 
de lavado de activos o financiación del terrorismo, fraude o corrupción. 

Cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del 

ilieta7P01,10V.00 



;41, 
t..' 	̂ 	 ir< 	' 

Página 39 de 39 
terrorismo (LA/FT , fralide o corrupción que le resulten aplica-1)1es. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. EJECUCIÓN: Para iniciar la ejecución del presente Contrato 
se requerirá de la verificación del curriplimiento de todos los requisitos de legalización. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será por el 
plazo pactado en el contrato, pero en todo caso, la liquidación se hará dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la terminación de este. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de 
este Contrato, los siguientes documentos: 1) Análisis del Sector; 2) Estudios previos; 3) Acta del 
comité de Contratación; 4) RUT; 5) Propuesta Económica; 6) CDP 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El proyecto tendrá como lugar de 
ejecución el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín y los nueve (9) 
municipios restantes que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Itagüí, Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado, ubicados en el Departamento 
de Antioquia, Colombia. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de este documento por las partes. 

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como 
domicilio contractual la ciudad de Medellín. EL CENTRO DE CIENCIA PARQUE DE LA 
CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD CE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
autoriza con la firma del presente contrato ser notificado electrónicamente al correo: 
asis.contabilidad@smp-medellin.org. 

Para constancia se firma en Medellín, 	16 JUL. 2C24 

dten1.2 Tú> 
ALE ANDRO VÁSQ 
EL ÁREA tmc 
5/7 

royec . 

EZ CAMPUZANO 

EPENDIENTE DE LA 

JALVO PRIETO 
CIA PI:• - 'E LA 

LICAS DE 

rezd; 

son 

7 " 

LUIS FER 
EL CENT 
CONS 
SO 

Sarnper Agudelo 

Juridico Dirección de Contratación 

Maude' ndrés 	ch o Ályarado 

Director Contractual 

Alejandro Vásquez Campuzano 

Subdirector Ambiental 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2657.000 6  se  Fecha 
/9 - 	- 2V vaiorf 	YO/ • 7-6 

del 	Registro, 

o Ø. f -ateantetropol wi•AtmetropoLinv.cor? 

04 385600C Ca: -eni,  53 II 40 1A  - Li 51.‘ k 5 7 -1' 



ACTA APROBATORIA DE GARANTÍA

Medellín, 30 de Julio de 2024

SUSCRITO ENTRE:

OBJETO:

VALOR:

iPLAZO:

GARANTÍA OTORGADA VALOR ASEGURADO

18/07/2024 30/06/2025 $399.880.515

18/07/2024 30/06/2025 $399.880.515

oo@o @areametropol | www.metropol.gov.co

f

INICIO 
D/NI/A

HASTA 
D/M/A

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía que avala el cumplimiento del 
Contrato No 187 de 2024:

METROPOLITANA 
Valle de Aburra

Y
DE

CUMPLIMIENTO 
DELCONTRATO 
CALIDAD DEL 
SERVICIO

ASEGURADORA: 
POLIZAS:

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS DOS 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS M/L (T999.402.576) excluido de 
IVA.
SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE 
LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2024___________________
Seguros del estado
Póliza de cumplimiento No. 33-44-101251778 * 
Responsabilidad civil Extracontractual N° 33- 
40-101080581 z

CENTRO DE CIENCIA
LA CONSERVACION,

DE LA SOCIEDAD DE

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ 
PARQUE 
DEPENDIENTE 
MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN.
DESARROLLAR MEDIDAS DE 
PREVENCION, CONTROL Y MANEJO DE 
ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES 
INVASORES, PARA LA REDUCCION DEL 
RIESGO EN EL VALLE DE ABURRÁ.

http://www.metropol.gov.co


$399,880,51531/12/2024 31/12/2025

18/07/2024 31/12/2027 $399,880,515

18/07/2024 31/12/2024 $390,000,000

I*

oo©o @areametropol | www.metropol.gov.co

CALIDAD Y 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENT 
0 DE LOS BIENES

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONE 
S LABORALES

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

De conformidad a la circular No 001 del 20 de agosto de 2021 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, se dio cumplimiento a la verificación de la validez, idoneidad, y 
suficiencia de la Garantía, se consultó en la página Web:
Verificación de la póliza de cumplimiento
Consulta de pólizas (sequrosdelestado.com)
Verificación póliza de responsabilidad civil extracontractual
Consulta de pólizas (sequrosdelestado.com)

Examinados los anteriores documentos y observadas las estipulaciones de orden fiscal, se 
procede con la aprobación de las garantías del Contrato 187 de 2024,

METROPOLITANA
Valle de. Aburra

Consulta de pólizas (segurosdelestado.com) (Anexo 1)
Se expide validación d^ póliza el día^O de Julio de 2024. Se adjunta el soporte. 

g^^s^pe'^^udelo’ 

Apoyo Jurídico

P*'(/s\
MAURI«toXNDF^/MAQyADO ALVARADO 
Director Administrativo Contractual

http://www.metropol.gov.co
sequrosdelestado.com
sequrosdelestado.com
segurosdelestado.com


RCE CONTRATOSNIT. 660.009.878-6

DiA
18 00:00 31

E IDENTIFICACIÓN NIT: 890.904.141-1

TELÉFONO:CIUDAD: MEDELLIN. ANTIOQUIA 3228584

DATOS DEL ASFGURAOO / BFNFFICIAR1O
(SEGURADO: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA IDENTIFICACIÓN NIT: 890.984.4234

[CIUDAD: [teléfonoMEDELLIN. ANTIOQUIA 3856000

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

E RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS DEDUCIBLE

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 18/07/2024 31/12/2024 ■ $99,970,128.80

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 18/07/2024 31/12/2024 $99,970,128.80

EN EL CUAL SE MODIFICA EL' VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICARs
nasTns PYPPnictrtM IVA Pl AN np PARO

$ s '3,000.0D S s93.570,00 CONTADO
tNTER»e»UOO

HOMES CCMR^ LaNOVBRE «CE PARI.CAVE VALOR ASE CURADO

991135 •DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE 100.00

c u1

ANEXO
1

E
G

SEGUROS 
DEL 
ESTADO 8.R.

10.00 4 DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV 
10.00 4 DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV 
10.00 % DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

ALAS 
HORAS

SUCURSAL 
CALLE 100

VIGENCIA 
DESDE 

18/07/2024

AÑO 
2024

ALAS 
HORAS 
23:59

VIGENCIA 
HASTA 

31/12/2024

TIPO MOVIMIENTO
ANEXO CAUSA PRIMA

COD.SUC
33

SUMA ASEG 
ACTUAL 

$390,000,000.00

NO.PÓLIZA 
33-40-101080581

SUMA ASEG 
ANTERIOR 

$99,970,128.80

a

$390,000,000.00
*V . s

$390,000,000.00

ES

E 
E

NOMBRE O RAZON
SOCIAL__________
DIRECCIÓN: CR42 NRO. 49 -95

, otrnuBUcaoMCOAiEauRD

THTai A PAGAR 

’586,045.00
VAI np ARFGIIPAn» totai

S 390,000,000,00
VAI HR PRIMA MFTA 

'M89.475.Ó0'

EÉ3E3S SE0 EHEEEESESBSEBEEEEEEEE ESE
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE M

CUMPLIMIENTO

I ACLARACIONES 7
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION AL CONTRATO N 187 DE 2024, E:’ CL CVM !EXTRACONTRACTUAL EN 300 SMLMV DE AÑO 2024, ASI MISMO SE AJUSTA LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

■__________________ . ____________ .______ OBJETO DEL SEGURO_____________________________ _________________
CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-DOOI / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-DOOI, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE 
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.197 DE 2024 CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROLY MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN EL VALLE DE ABURRA.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL 
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA 
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) 
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO SA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE 
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A •34- TELEFONO: 6108441. BOGOTA, D.C.

f ‘ . •••• • • t , c, • '

fcí DIRECCIÓN: KR 53 NRO. 40 A-31________ T_____________________
G BENEFICIARIO: 890984423 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

33-40^101080581 ' J '
- • ñRMÁTOMarxMt wjo

ESuSIEO PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA ÉN WWW,SEGUROSDELESTAOO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE S3 NO 19-10 TELEFONO: 401-2184»n. M1-4019MO LEYOIPUUDO 1 RSl

MES
O? I

VIGENCIA HASTA 
DlA MES

I 12 |
DATOS OFL TOMADOR / GARAMTT7ADO

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VIGENCIA DESDE 
i MES AÑO 

| 07 | 2024

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTA, D.C.

FECHA EXPEDICIÓN 
DlA MES AÑO 
30 | 07 | 2024

SEGUROSDELESTAOO.COM


RCE CONTRATOSNIT. 060.009.878-6

ANEXO
1

DÍA TIPO MOVIMIENTO

1 12 ANEXO CAUSA PRIMA30 07 1 2024 18 07 2024 00:00

^/GARANT
IDENTIFICACIÓN NfT: 890.904.141-1

DIRECCION: CR42 NRO.49 -95 CIUDAD: TELEFONO:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEF
II ENTIFICACIÓN NfT: 690.984.423-3ASEGURADO: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

wr□IKbLGIUN: KK NKO. 4UA-J1 N, AN IIOOUIA jabbuuu

BENEFICIARIO: 890984423 • AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

AMPAROS DEDUCIBLE

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
18/07/2024 31/12/2024 8390,000,000.00 999,970,128.80RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

18/07/2024 31/12/2024 $390,000,000.00 999,970,128.80VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

I
PARA EFECTOS DE NOTJfíCACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4SA NO. 102 A-34- TELEFONO: 6108441 ■ BOGOTA, D.C.

e
33-4O-1Ó

FIRMA AUTORIZADA: Jota Lull Ol«d» - V¡cepr«»ldonte do Ftonw FIRMATOMAOOR

ffS E S3 CT S3 E3 E E3 E gS £3 B3 £3 fiS S3 S3 CT E3 R3 S3 ^3 E3

EHiiHW

lasiaiiiiiciuuau:

SEGUROS 
DEL 
E8TRDO 8.R.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO

SUCURSAL 
CALLE 100

VIGENCIA 
HASTA 

31/12/2024
SUMA ASEG 
ACTUAL 

9390,000,000.00

NO.POLIZA 
33-40-101080581

SUMA ASEG 
ANTERIOR 

999,970,128.80

22
E3 
E

Q
E 
E 
S 
E 
E2 
E 
S E 
23
ES 
22 
ES
ES 
E 
S 
E3 
E 
£3 
ES 
£2 
E 
Q 
E 
ES 
ES 
ES 
E 
E3 
23 
E 
ES 
E3 
S 
E 
ES 
E

O o

10.00 * DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Minlt&o: 1.00 SMXLV 
10.00 4 DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Minino: 1.00 SKMLV 
10.00 4 DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Minino: 1.00 SMMLV

VIGENCIA 
DESDE 

18/07/2024

ALAS 
HORAS

23:59

COD.SUC 
33

CIUDAD DE EXPEDICION
BOGOTA. D.C.

A LAS 
HORAS

XUMBKt U KA4UN 
SOCIAL

“I

líl
23

TTctcFUNuT

es s
s 
£3 
ES 
ES 
ES

ES 
S3
ES n s s 
E 
23 
S 
ES 
E 
E 
ES 
23 
23 
S 
E 
E 
ES 
ES 
S E 
E 
E3 
23 E3 
E2 
ES 
E 
E 
E 
23 
ES

____________________________ DATOS DEL T<
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

NOTA: SEGUROS OE ESTADO SA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO 
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

LA MORA EN EL PAGO OE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y 
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO SA. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. 
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES OE SEGUROS DEL ESTADO SJL SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIAIS) QUE 
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

IN, ANTIOQUIA

rtUMÁ txPÉUlcloN 
DÍA MES AÑO

ViUENLIA UEbUE 
l MES AÑO

1071
VlübNUIA MASIA 

DÍA MES AÑO
31 | 12 I 2024



RCE CONTRATOS

IDENTIFICACIÓN NIT: 890.904.141-1SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

¡TELÉFONO:CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA 3228584r

DATOS DEL ASEGURADO /BENEFICIARIO □IDENTIFICACIÓN NIT: 890.984.423^ASEGURADO: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

HRECCIÓN: KR53 NRO.40A-31 ¡CIUDAD: ¡TELÉFONOMEDELLIN, ANTIOQUIA . 3856000
IENEFICIARIO:

to.

n E5
"Banco Segurot) del Estado S.A Cuenta Corríante 008465445

Seguros del Estado S.A Cuento Convenio 47189

i
*

$

nmsreccuaVíuNOUSS HOEPAKT. VALCRASEOMUSO
99L135 100.00

EJ

*ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

BANCO CHEQUE No. VALOR

EFECTIVO
CHEQUE

<9
TOTAL S

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE
CEEHSBHBBBnnESSSESBHBSHSSBnBBnsn

PAGINA WEB CORRESPONSALES BANCARIOS

[SURTirVlAX]

'keoiniwp

Puros con convenio 'Nodplic.i para tiunsícrcncíus

lili

ANEXO
1

SEGUROS 
DEL 
estroo 8.R.

ALAS 
HORAS 
23:59

TIPO MOVIMIENTO
ANEXO CAUSA PRIMA

COD.SUC
33

NO,PÓLIZA 
33*40-101080581

PLAN DE PAGO 
CONTADO

E 
B 
E.
E- 
E 
E'

GASTOS EXPEDICIÓN
$ 3.000.00

TOTAL A PAGAR
$...............586,045.00

REFERENCIA 
PAGO:
1100661883472-8

E
IH

Ban Colombia^
_ C*iniUlJÍRnin»

ÍPJCGUESTADO 
l>Vt<<AL LM. MIKCÚtí

Superé 
INTER.

■■hmiiiii
(41517709998021167<8020)11006618834128(3900)00000058604S(96)20250730

IVA 

••••••93,570.00
MTERIOURB

CLAVE
COTWBUqOHCOMEOURO 

— KPART.

E3É3E3EElSE3ESE3EEE3SE3ISISESE3E3EISE3láE3E3E3E2E3EJE3
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE S3

CUMPLIMIENTO ' x TO

MES

£j
NOMBRE O RAZON
SOCIAL__________

JJ DIRECCIÓN: CR42 NRO.49 -95

gg ~

SUCURSAL
¡ CALLE 100

ALAS 
HORAS
00:00

A MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y 
)ARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO 
2UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE 
•SPECIFICAN EN ESTE CUADRO. ’

NOTA; SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓUZA POR LO 
ÍANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR. PRESTARAN SU COLABORACIÓN
Para EFECTOS DE NOTJFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4SA NO. 102 A • 34 - TELEFONO: 610844» • BOGOTA. D.C.

FORMA DE PAGO

8

ilI'
g
1° 10<

VALOR PRIMA NETA
$ 489,475.00

DELÍMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE

NIT.860.009.578-6
CIUDAD DE EXPEDICIÓN 

BOGOTA, D.C.
FECHA EXPEDICIÓN 

DÍA MES AÑO 
30 | 07 | 2024

Grupo , 
Bancolombia

VALOR ASEGURADO TOTAL
$........390,000.000.00

VIGENCIA HASTA 
DlA MES AÑO 
31 | 12 | 2024

DATOS DEL TOMADOR I GARANTIZADO

VIGENCIA DESDE 
DÍA ’ MES AÑO 
18 | 07 | 2024



EiElE3E}|Blg3EiEgg3!!3E3E3E3IE]g3g3g3E3E3Elg3E3g3E53K3g3K3K3El£3

NIT. 060.009.670-8 RCE CONTRATOS

E2
TIPO MOVIMIENTO

I30 07 I 18 ANEXO CAUSA PRIMA00:00

IDENTIFICACIÓN NIT: 890.904.141*1

DIRECCION: CR42 NRO.49 -95 CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELEFONO: 3228584

E
E3 II iENTIFICACIÓNASEGURADO: NIT: 890.984.423-3

UIKkUUIUN: KK t>3 NKQ. 4UA-Ó1 MtUkLLIN, AN > IUUUIA JBOOUUU

E BENEFICIARIO: 890984423. AREA METROPOLITANA DEL VALLE OE ABURRA

TEXTO ACLARATORIO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4SA NO. 102 A-34- TELEFONO: 6108441 ■ BOGOTA, D.C.
' A. •«!>••• — *.»........................... • • r

!

e
33-40-10 Í0581

FIRMA AUTORIZADA: Jo» Luí» O|»d» • Vle«pre»ldont» do Fiantta FBtMA TOMADOR

ANEXO
1

TUlUÜÁií:

O 
Q<

SEGUROS 
DEL 
E8TRDO 8.R.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO

MES
12

A LAS 
HORAS

A LAS 
HORAS 

23:59

VIUkNUIA UbSbc
DlA MES AÑO

2024

NO.PQLIZA 
33-40-101080581

COD.SUC
33

SUCURSAL 
CALLE 100

iUMoKc U KA¿UN 
SOCIAL

VIUtNLIA MASIA 
DlA MES AÑO
31 I 12 | 2024

I leutruNu:

______ _____________ DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

________________ I 12 I_______
____________________________ DATOS DEL TOMADOR I GARANTIZADO
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

LA MORA EN EL PAGO OE LA PRIMA O OE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y 
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO SA. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO 
QUEDA DCPRESAMENTECONVEN^O QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES OE LA(S) GARANTIA(S) QUE

NOTA: SEGUROS OE ESTADO SA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA OE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO 
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR. PRESTARAN SU COLABORACIÓNu di

11
I

CIUUAU üc cAr eUICIUN
BOGOTA, D.C.
TECHATXFEÜTUTÚN
DlA MES AÑO

2024
MES

071



■SBancolombia Sucursal Virtual Empresas

. «ranosU4SIM0

Utcr kii

io»7MattMC

a

tnlnnuarióo hftsíríi drl rvento / tmtismríón

Del al le de la traiiwcíón

f «TM _ 6nra> 
Evento / traniocdón: 
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Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

33-40-101080581

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

martes, 30 de julio de 2024

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Tomador:

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Fin vigencia:

martes, 31 de diciembre de 2024

Valor total asegurado:

$ 390.000.000

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por Seguros del Estado

Inicio de vigencia: 

martes, 30 de julio de 2024

O Ccnsiílbtr -it

• Pólizas Todo Riesgo ramo Automóviles: (S01 i 218 6977 ext 311 - Email: verificadon.Dolizas.aiitomovilesg&seqMrosdelcstado.coin * Por medio de este canal no 
serán atendidas solicitudes de otros productos.

Pólizas ramo Generales: (6011 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.poli7as.todoriesaoconstr11ccion@5eaurosdelestado.com
Pólizas ramo Fianzas • Cumplimiento: 310 327 9980 / verificación oolizas.cumolimiento@seaurosdelestado.com

• Pólizas ramo Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros: (6011 644 9660 ext 157-159-163 - Email:
verificación. oolizas.automoviles@segiirosde!e.r,tado.com

• Pólizas ramo Vida: (601) 218 6977 - Email: verificación. oolizas.vida@seaurosde¡est¿<io.com
• Pólizas ramo SOAT: (6011 432 4102 a nivel nacional - Email: ooeracionsaatffBsec1urosdele5tado.com

• Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

urosdelestado.com
mailto:oolizas.cumolimiento@seaurosdelestado.com
tado.com
io.com
urosdele5tado.com




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015NIT.860.00&.57S4

07 31

IDENTIFICACION NIT: 890.904.141-1SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

DIRECCIÓN: CR42 NRO.49 -95 TELÉFONO:CIUDAD: MEDELLIN. ANTIOQUIA 3228584

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA IDENTIFICACIÓN NIT: 890.984.423-3

[CIUDAD: [teléfonoMEDELLIN, ANTIOQUIA 3856000

.DICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

'VIGENCIA DESDEAMPAROS VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL

ES ACLARACIONES

ftAftTftS SypPfítrtÓMVALOR PRIMA MPTA IVA

$**‘8,785,320.00 $ $ 1,599,522,060.8020,000.00 1,673.010.00
WTBUBUnO tMTRBUCK» COM EOURO

NOMBRE COMP.<AL\NOMBRE CLAVE «CE PART. «PART. VALOR ASGURAOO

DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE 991135 100.00

ü

FIRMA TOMADOR

I

MES1

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
CALIDAD DEL SERVICIO
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) 
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE 
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

SEGUROS 
DEL 
ESTRDO 8.R.

ALAS 
HORAS 

00:00

SUCURSAL 
CALLE 100

18/07/2024
18/07/2024
31/12/2024
18/07/2024

AÑO 

2027

ALAS 
HORAS 
23:59

30/06/2025
30/06/2025
31/12/2025
31/12/2027

COD.SUC
33

8399,880,515.20
8399,880,515.20
8399,880,515.20
8399,880,515.20

NO.PÓLIZA 
33-44-101251778

I
I

ANEXO 
0

s 
E2 
E 
S 
Q 
E 
Q 
E 
E 
S

S 

es 
ES 
S 
ES 
S 
E! 
E es 
Q 
E es 
E 
¡S s 
0 
0 
0 
E3 
0 E3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

es
i« H

g 
i° i °

E 
0
E______

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL

E

0 
0
0têSEGURADO / 

IENEFICIARIO:
HRECCIÓN: KR 53 NRO. 40 A-31

totai a Ptnan
$ 10.478.330.00

VAt OR ASFfiURAnn THTAI

$

TIPO MOVIMIENTO

EMISION ORIGINAL

VIGENCIA DESDE 
DlA MES AÑO 
18 | 07 | 2024

0000000000000000000000000000000 
0 
0

Pl AN OP PARO 

CONTADO

MES 
I 07 |

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

______________ BOGOTA, D.C.

FECHA EXPEDICIÓN 
DlA MES AÑO 
23 | 07 | 2024

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL 
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO,S.A., GARANTIZA:
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO , CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD Y CORRECTO FUN1ONAMIENTO DE LOS BIENES , PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES VIGENTES EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.19? DE 2024 CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROL Y MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN EL VALLE DE ABURRA.

VIGENCIA HASTA 
OlA MES

I 12 I
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

33-44-101g51778 .

^^gUSTEO PUEDE CONSULTAD E STA POUZA E N WWW.S EGUROSDELESTADO .COM O FIC1NA PRINCIPAL: C ALIE M NO 1M 0 TELE FONO:«1 «i 186477.601 -60149)0 LE YDIPU UD O 1

'o-

http://WWW.S
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

IDENTIFICACIÓN N1T: 890.904.141-1SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

[CIUDAD: [TELÉFONO:MEDELLIN, ANTIOQUIA 3226584

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO □IDENTIFICACIÓN NIT: 890.984.423-3AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

[CIUDAD: [TELÉFONOMEDELLIN, ANTIOQUIA 3856000

ADICIONAL:

□

ÓXftO,

E
Seguros del Escodo S.A Cuenta convenio 47189

MOBlEAS ccmpaKuH DE PART. VAL0HASE6URA9O

991135 100.00DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE

es

BANCO CHEQUE No. VALOR
1100661881629-8

EFECTIVO

CHEQUE
o

TOTAL $

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

PAGINA WEB CORRESPONSALES BANCARIOS

[sifftnrviAX]

'No ¿ipltca paid tunsleruncidsPdj'.os con convenio

3UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SÉ REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIAIS) QUE SE 
•SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

VALOR PRIMA NETA
S •‘•8,785.320.00

SEGUROS 
DEL 
ESTRDOa.H.

DÍA 
18

ALAS 
HORAS 
00:00

IVA 
$••♦1.673,010.00

SUCURSAL 
CALLE 100

ALAS 
HORAS 
23:59

COD.SUC
33

VALOR ASEGURADO TOTAL
$••••1,599,522.060.80

NO.PÓLIZA 
33-44-101251778

PLAN DE PAGO 
CONTADO

REFERENCIA 
PAGO:

□ □

E
E
E

GASTOS EXPEDICIÓN
S 20,000.00

TOTAL A PAGAR
$ 10,478.330.00

ANEXO 
0

E3 _
[3SE2{3BSE5E3SEIE3!3BElE3SSSE3e3SE3SSE3e3E3Qe3E3B

felfea

il 
gB 
3
8
Io |o <

(415)7709998021161(8020)11006618816298(3900)000010478330(96)20250718

ELSEGURADO/
BENEFICIARIO:
DIRECCIÓN: KR53 NRO.40A-31

tNTEUBttfOO
OAVE

TIPO MOVIMIENTO
EMISION ORIGINAL

miRSUOON COMEOURD

DlA »I

El E3 E3 E EJ E3 E3 IS E3 E IS E É3 E3 El El E3 E3 IS C3 E3 E3 S3 É3 S El E3 E3 E3 E3 B 
E 
E
E 

i 
flFQ NOMBRE O RAZON 

SOCIAL___
ES DIRECCIÓN: CR42 NRO.49 -95

Grupo 
Bancolombia

¿fjPJGUESTADO
FVH I MU MMJ Vt»

Superé
INTEft 

Bancolombla**

IOTA: SEGUROS DE ESTADO SA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO 
*ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
>ARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A • 34 • TELEFONO: 6103441. BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

NIT. 860.009,576-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN 
BOGOTA, D.C.

FECHA EXPEDICIÓN 
MES AÑO 
07 [ 2024

VIGENCIA HASTA 
DlA mes año
31 I 12 I 2027

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

VIGENCIA DESDE 
( 'MES AÑO

| 07 | 2024

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 0G84GS4.4S





la

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de JULIO de 2024

e b gs tBi B3 esbi es nra kik rara rags gsggraggpsra rara S3

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 
el cual regula las garantías ante entidades estatales

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION 
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

SEGUROS 
DEL 
E8TRDO 8.R.

HIT.660.009.578-6

33-44-101251778 ' ‘ ______
FIRMA AUTORIZADA: Josa Luis Ojoda - Vlcoprosldonto do Fianzas

ES E ES Q S ES E ES ES ES B ES ES ES ES ES B B B B B B B B E B B E E B B B ES B E B B E B B E B B B B B E B

Hacemos constar, que la póliza N° 101251778, anexo 
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por 
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.
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RCE CONTRATOSNIT. 860.009.578-6

119 18 31

Q
IDENTIFICACIÓN NIT: 890.904.141-1SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

TELÉFONO:CIUDAD: MEDELLIN. ANTIOQUIA 3228584

.SEGURADO: IDENTIFICACIÓN NIT: 890.984.423-3

[CIUDAD:ERECCIÓN: KR 53 NRO. 40 A - 31 [teléfonoMEDELLIN, ANTIOQUIA 38560003 IENEFICIARIO; 890984423 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

□
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

E RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS DEDUCIBLE

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 18/07/2024 31/12/2024 $99,970,128.80

18/07/2024 31/12/2024PERJUICIOS EXTRAPATRXMONIALES $99,970,128.80
1.00 SMMLV

ACLARACIONES

fiASTOR EXPEDICIÓNVAI OR PRIMA NETA TOTAI A PARARIVA Pl AN DE PARO

ss 181.863.00 S '3,000.00 s s CONTADO'35.124.00 •219,987.00
INTERIBURX) CMTHBUCDN COA1EOURO

NOMBRE CCUP.*AlANOUERE CLAVE MCE PART. «APART. VALCfl ASEGURADO

991135 100.00

23
S

FIRMA TOMARÓR

E 
E

SBGUROS 
DEL 
E8TRDO S.O.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO

ALAS 
HORAS
00:00

SUCURSAL
CALLE 100

VIGENCIA 
DESDE 

18/07/2024

ALAS 
HORAS 
23:59

VIGENCIA 
HASTA 

31/12/2024

COD.SUC 
33

SUMA ASEG 
ACTUAL 

$99,970,128.80

NO.PÓLIZA 
33-40-101080581

Q

E 
E 
E 
E 
E 
É

S 
E

ANEXO 
0

E
E 
E

DATOS DEL ASEGURADO I BENEFICIARIO
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

TIPO MOVIMIENTO
EMISION ORIGINAL

s 
E es 
E 
E 
E 
E 
VMNOMBRE O RAZON 
UNSOCIAL_______
ft^DIRECCIÓN: CR42 NRO. 49 • 95 a_.

VAt ÓR ASFRIJRARQ TOTAt 

99,970.128.80

VIGENCIA DESDE 
DlA MES AÑO

2024

10.00 I DSL VALOR DE LA 
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV 
10.00 4 DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV 
10.00 % DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Mínimo:

ESESSSSEIEBESEIS0ISEHSSEQSEEEISEEES 
B 
E 
E

E-^USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE S3 NO 19-10 TELEFONO: Wl-ÍISSín. M1401B3W LEYDIPUUDO 1

VIGENCIA HASTA 
DlA MES AÑO

2024
MES

I O? I

_______________________________________________________ OBJETO DEL SEGURO ______________________________________________________
CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-DOOI / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE 
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.187 DE 2024 CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROLY MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, 
PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN EL VALLE DE ABURRA.

MES
I Í2 I

DATOS DEL TOMADOR / GfiRANTIZAnO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL 
CONTRATO Y OARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA

« EXPEDICION DEL CONTRATO.
K QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
5 1 GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
S á 1 NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
« fi I PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
Sal PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45ANO. 102 A • 34 • TELEFONO: 6108441 ■ BOGOTA. D.C.

ági
33-40-101080581__________- ___________

FIRMA AUTORIFanA- Joan Lulu Ohda . Vlennnxldenti» rtn Fhntiin

DEL1MA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE

CIUDAD DÉ EXPEDICIÓN
____________ BOGOTA, D.C.
FECHA EXPEDICIÓN 

DlA MES AÑO 
07 | 2024

http://WWW.SEGUROSDELESTADO.COM




NIT. 660.009.5784 RCE CONTRATOS

TIPO MOVIMIENTO

I 119 07 18 07 2024 EMISION ORIGINAL00:00

IDENTIFICACIÓN NIT: 890.904.141.1

DIRECCION: CR42 NRO.49 -95 CIUDAD: MEDELLIN. ANTIOQUIA TELEFONO: 3228584

ASEGURADO: K ENTIFICACIÓN NIT: 890.984.423-3

MtUtLLIN, AN I «JOUIA 3856000

BENEFICIARIO: 890984423 • AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

AMPAROS DEDUCIBLE

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 18/07/2024 31/12/2024 $99,970,128.80

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 18/07/2024 31/12/2024 $99,970,128.80

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A-34- TELEFONO: 6108441 - BOGOTA. D.C.

19
33-40-10 10581

FIRMA AUTORIZADA: Jof Luí» O|edi • Vlctpretltlont» do Flint»» FIRMATOMADOR

S B E3 S B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B EJ EJ Q

iciUuau:

ANEXO 
o

SUCURSAL 
CALLE 100

NO.PÓLIZA 
33-40-101080581

CIUDAD DE EXPEDICION 
BOGOTA. D.C.

SEGUROS 
DEL 
ESTADO 8.R.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO

10.00 4 DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV 
10.00 % DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Minino: 1.00 SMMLV 
10.00 4 DEL VALOR DE LA 
PERDIDA - Minireo: 1.00 SMMLV

VIGENCIA 
DESDE 

18/07/2024
VIGENCIA 
HASTA 

31/12/2024

A LAS 
HORAS

23:59

COD.SUC 
33

SUMA ASEG 
ACTUAL 

$99,970,128.80

O 
Q <

rtUMA LAKtUIUIUN 
DlA MES AÑO

A LAS 
HORAS

E3 É3 ES É3 E3 E3 E3 ES E3 E9 E3 E3 E3 E9 É3 ES E3 E3 E3 ES E3 B3 E3 É3 E3 E3 E9 E3 E3 ES E3 
E 
ES 
E9 
E3 
E3 
Q 
E 
E3 □ 
E 
E3 
E3 
E3 
B 
E 
ES 
S
E3 
ES a 
Q 
E5 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
ES 
B 
Q 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B

lUMBKt U KAZUN 
SOCIAL

VlübNCIA MASIA 
DÍA MES AÑO 

31 | 12 | 2024____________ I 12 I_______
DATOS DEL TOMADOR f GARANTIZADO

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIÁRÍO
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

y iii
i I

I 
di 
il

NOTA: SEGUROS OE ESTADO SA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. POR LO 
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR. PRESTARAN SU COLABORACIÓN

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O 0E LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y 
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION OE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. 
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE

DIKCGGIÓnFkK bJ NKU. 4UA-J1 | ItXLfcl-UNLK

ViUbNUtA UtüUk 
DÍA MES AÑO

1I 2024





RCE CONTRATOS

E
IDENTIFICACIÓN ÑIT: 890.904.141-1SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

[CIUDAD: [TELÉFONO:, MEDELLIN. ANTIOQUIA 3228584

ASEGURADO: IDENTIFICACIÓN NIT: 890.984.423-3
URECCIÓN: KR53 NRO.40A-31 [CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA [TELÉFONO 3856000
lENEFICIARIO:

«áffP^GUESTADO
KlXIAL OU VACtOí»

/'

BoncodcBogotá Seguros del cstiído S.A Cuenta Corriente 0O84G544S

E

$

NCtóRE NMCRECCUmAkHDSPiART. VA!XRA3EGLR.*OO
DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE 991135 100.00 ,

E¡

BANCO CHEQUE No. VALOR

EFECTIVO
CHEQUE

o
TOTAL $

PAGINA WEB CORRESPONSALES BANCARIOS

[SURTI MAX]

P<i|*Ob cor» convenio "No aplica para transfer encías

IVA
■—35,124.00

SUCURSAL ' 
CALLE 100

DlA 
31

COD.SUC
33

NO.PÓLIZA 
33-40-101080581

PLAN DE PAGO 
CONTADO

REFERENCIA 
PAGO:
1100661880742-8

H
E
E

DlA 
18

ALAS 
HORAS 
00:00

TOTAL A PAGAR
$ 219.987.00

ANEXO 
0 g

GASTOS EXPEDICIÓN

$ 3,000.00
VALOR ASEGURADO TOTAL

$ 99,970,128.80

im 

ALAS 
HORAS
23:59 '

C3 COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE L 

■■■■■■■ll
141 SI 7709990021167 <9020) 11006618807428 (39001000000219987(96}20250718

téxjto}

_____________________________ DATOS DEL ASEGURADO I BENEFICIARIO 
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

tMTHR®UR»
OA’.H

CmWBUOOHCOMEOuaO
MFART.

TIPO MOVIMIENTO
EMISION ORIGINAL

EEÉSEJESSESSSSSSSESSEIEEEGISESSSEEEÉI
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE E?5

CUMPLIMIENTO ==

MES

I I
NOMBRE O RAZON 

« SOCIAL__________
22 DIRECCIÓN: CR42 NRO. 49 -95

SEGUROS 
DEL 
eSTRDO 8.R.

Nrr.860.009.578-6
CIUDAD DE EXPEDICIÓN 

BOGOTA, D.C.

FECHA EXPEDICIÓN 
DlA MES AÑO 
19 | 07 | 2024

IOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA POR LO 
"ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR. PRESTARAN SU COLABORACIÓN
ARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A • 34 ■ TELEFONO: 6103441 ■ BOGOTA, D.C. •

| FORMA DE PAGO

A MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y 
JARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION OEL CONTRATO 
JUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO SA SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE

Superé [
INT£1Lv

Bancolombla'*
Ót'MlHt.Hi tU MJl»

VIGENCIA HASTA 
. MES AÑO 

| 12 | 2024

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

VALOR PRIMA NETA
$ 181.863.00

VIGENCIA DESDE 
i MES AÑO 

| 07 [ 2024

Grupo .
Bancolombia Seguros del estado S.A Cuenta Convenio 4718£>

ViSA
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^Bancolombia Sucursal Virtual Empresas

UMMIM
cauuuo

Uter M: MM>nl$23
2O2«-O?-2S M:26:I3

Tienda virtual o reoudadon SeCVROS DEI ESTADO S.A.
Número de facturai 1000WS6S«Sa32
Hro. de referenda! IM.9MS2.1S4
Kro. de referenda 31

2024-02-25 I4:27;«T
10i'»1680-20
0000093294
iOMMMaiMC

a

Intonnin ión betsim del evenir» / (runsiHrion

Ddabr. de l«) iraiisdnldii

CDNOOD 
KinvaxM nmcna 

tMweniMiaa

890904141
nqo de Secures M ES!W0 CcncrMs
S219.9d7.00

IS da Julio de 2024 2:27:54 PM 
Dirección IP: 186.97.152.154

Fecha  bora:
Erenlo / Iransacdta: 
fevtado: .. _ _

oesertpdon dd pago:
Valor a pagan
Fecha y bora de la traniacddn: 
Cuenta a deMart

Pago PSE
Ejecutada

Número de comprobante: 
Id ucuarto «probador:

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas lúe el: jueves, 25 de julio de 2024 • 1:19 PM 
[Detall» doiatraniaccjón

Empresa: SOCIEDAD DC- MEJORAS Nit: 890904141 
Usuario: HARIAN CATERINE CANO SEPULVEDA

covTuirxa orpósrtos nveesoNt*

________________ 0
¡TvSKB&ñjAOllS^WT^lAciwri





^Bancolombia Sucursal Virtual Empresas

UMAKM

ItterMi Ma«nie23
»2« 0M$

StGUSOS DEL ESTADO SuK.
IOOOMUS6S632

Hro. de referenctai tO6.97.tS2.IS*
Hro. da rrfamicta 3: S909MI4Í

lOl-G316Mh2O
0000093294
103676MS3MC

&

íntorinnrión bAsir.j rtrl cvcnin f translac ión

Drlalk: de la (ransac < ÍÓ11
Ttendj virtud o recjudador: 
Número de lectur»

Número de comprobante: 
Id muerto aprobeden  sf^.

tIMOKUMM 

25 de Julio de 2024 2:27:54 PM
Dirección IP: 18Ó.97.152.154

Descripción ddpoooi
Valor a paQan
Fetfu y hora de U tranMcdón: 
cuerna a eeoean

Fecha  hora: 
Evento / iransaedóm 
Estado:

PagoFU
Ejecutada

Pago de scowm tie uooo Gcwatcs 
$?19,M7.OO 
?0?4>07-?5 14:27:47

o

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: Jueves, 2S de julio de 2024 - 1:19 PM 
(□etalle de la traneacclón

Empresa: SOCIEDAD DE MEJORAS Hit: 890904141 
Usuario: MARIAN CATERINE CANO SEPULVEDA

!CMSum*;0r>6nTO* nwessKes ■ ckttmi»T»*wrM TiunrruMus ¡ 0» Ctttno . . T *U¡M__ [«4CAUOOI





Datos de la póüza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

33-44-101251778

Número de anexo:

0

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Tomador:

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

0 i:<:r ne n'ie»;:

\
Para mayor información y validación final de su consulta puede:

\

C “.ítO r i ■ ■t;

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por Seguros del Estado

Inicio de vigencia: 

jueves, 18 de julio de 2024

Fin vigencia:

viernes, 31 de diciembre de 2027

Fecha de expedición: 

martes, 23 de julio de 2024

Valor total asegurado:

$ 1.599.522.061

• Pólizas Todo Riesgo ramo Automóviles: (601) 218 ¿977 ext 311 - Email: verificación :)olizas.aiitomov¡les@segi.irosdelesta<!<).com ’ Por medio de este canal no
serán atendidas solicitudes de otros productos. \

Pólizas ramo Generales: (601) 218 6977 ext 522 • Email: verificacion.poliza$.todoriesoocon$triiccion@seaurosdelestado.com
• Pólizas ramo Fianzas • Cumplimiento: 310 327 9980 / ver¡ficacion.oolizas.cumolimientotú)sequrosdelestado.com
- Pólizas ramo Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: 

verificación pólizas automovilcstSsegurosdolestado com
■ Pólizas ramo Vida: (601 i 218 6977 - Email; verificación, pólizas.vida@$equrosde1estado.com
- Pólizas ramo SOAT: (601) 432 a 102 a nivel nacional - Email: oocrflcionsoatfñiseguróse! elestado.com

• Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

urosdelestado.com
urosdelestado.com
urosde1estado.com
elestado.com




Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

33-40-101080581

Número de anexo:

0

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL '

Asegurado:

AREA METROPOLITANA DELVALLE DE ABURRA

Tomador:

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

O CorsA;"' dn rticvc

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

< Reiji

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por Seguros del Estado

i

I'

Inicio de vigencia: 

jueves, 18 de julio de 2024

Fecha de expedición: 

viernes, 19 de julio de 2024

Fin vigencia:

martes, 31 de diciembre de 2024

Valor total asegurado: 

$99.970.129

• Pólizas Todo Riesgo ramo Automóviles: (601 ¡ 218 6977 ext 3 II • Email: verificación, pólizas. automoviles@seaMrosdelestado.com ’ Por medio de este canal río 
serán atendidas solicitudes de otros productos.

• Pólizas ramo Generales: (601) 218 6977 ext S22 - Email: verificación.ooli7as.todoriesaoconstiuccion@seaurosdelestiido.com
• Pólizas ramo Fianzas - Cumplimiento: 31t) 327 9980 / verificación.pólizas cumolimientc'@sfqui'osdelcstado.coni
• Pólizas ramo Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros: (60 I) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: 

verificación. t)olizas.autoi'noviles@seaurosdelest ado.corn
■ Pólizas ramo Vida: (601) 218 6977 - Email: verificación pólizas vída@seourosdeléstado.coin
• Pólizas ramo SCAT: (601) 412 4102 a nivel nacional - Email: cmcracionsoat@seauiosdelestriclo.con'i

• Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Mrosdelestado.com
urosdelestiido.com




 
 

No CONTRATO 2024-187 

OBJETO: DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE ABEJAS, 
AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL VALLE 
DE ABURRÁ 

CONTRATISTA: SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN NIT ó CÉDULA: 890904141 

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL VALOR ($): 1.999.402.576 

PLAZO: SEIS (6) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2024 

FECHA INICIO: 2024-08-01 

 

El día 1 del mes 8 de 2024 se reunieron en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá los señores: 
ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ BOTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
43641637, en calidad de supervisor y/o interventor y LUIS FERNANDO OJALVO PRIETO, identificado 
(a) con cédula de ciudadanía número 70050050, en calidad de representante legal de la empresa 
SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN con Nit 890904141, quienes han convenido 
elaborar la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al contrato número 2024- 
187 suscrito el día 16 del mes 7 de 2024. 

 

Contratista, supervisor y/o interventor procedieron a la descripción detallada de las actuaciones, 
actividades, productos y/o servicios que se pretende recibir por parte de EL AREA. Así mismo 
elaboran el plan de trabajo y/o cronograma. 

 
El supervisor y/o interventor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente: 

 

- Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo y/o cronograma y 
cumplirlo para no incurrir en multas o sanciones de ningún tipo, de conformidad con las estipulaciones 
contractuales y cualquier modificación debe convenirse entre las partes. 

 
- Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente el supervisor y/o 
interventor en lo referente a las actividades que como tal le competen. 

 

- Que debe cumplir con los términos y condiciones del contrato, y de la normatividad vigente. 
 

- Que deberá atender las disposiciones referentes a pago de seguridad social, pensiones y riesgos 
laborales conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y que le son 
vinculantes. 

 
El contratista puso de presente que conoce las normas que rigen la materia y las condiciones del 
contrato. 

 

Verificado lo anterior por el supervisor y/o interventor, en constancia firman las personas que 
intervienen, 

 
 
 
 

 

ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ BOTERO LUIS FERNANDO OJALVO PRIETO 

Supervisor y/o Interventor Representante Legal o Contratista 
 

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de La Entidad, expediente contractual No. 2024-187 
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ACTA DE INICIO 

Vo.Bo.Dirección Jurídica



 

 

 

 

 

 

Medellín, 18 de septiembre de 2024 
 

 
Ingeniero 

ALEJANDRO VÁSQUEZ CAMPUZANO 

Subdirector Ambiental 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Ciudad 

 
Asunto: porcentaje de inversión de recursos del contrato 187 

 

 
Respetado subdirector Vásquez, reciba un cordial saludo. 

 
Para el Centro de Ciencia, Parque de la Conservación, es grato unir esfuerzos con 

instituciones como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que nos permiten 

adelantar conjuntamente estrategias para el manejo integral de la biodiversidad. 

 
En este sentido, en el marco de la ejecución del contrato 187 de 2024, cuyo objeto 

es “DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE 

ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, PARA LA REDUCCIÓN DEL 

RIESGO EN EL VALLE DE ABURRÁ”, le informamos que de acuerdo con lo 

establecido en los términos presupuestales relacionados con el primer pago del 25% 

de ejecución, este se invirtió en cada uno de los nueve municipios del Valle de 

Aburrá y el Distrito de Medellín en proporciones iguales al 10% en acciones de 

capacitación y fortalecimiento técnico de entes territoriales, jornadas de diagnóstico, 

atención, sensibilización a las comunidades y control de caracoles invasores, así 

como rescate y reubicación de abejas y avispas. 

 
Lo anterior, para su conocimiento y los fines que se estimen pertinentes. 

Cordialmente, 

 
JORGE AUBAD 

Director 

Parque de la Conservación 



S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

Revisar hojas de vida y seleccionar el equipo 
Hojas de vida y soportes de los 

perfiles del equipo a contratar 

Hojas de vida y soportes de los 

perfiles del equipo a contratar 
PDC X X X X

Compartir información al Área Metropolitana 

para visto bueno 

Email con el paquete de 

información de personal, hojas de 

vida y formatos de contratación 

Email con el paquete de 

información de personal, hojas 

de vida y formatos de 

contratación 

PDC X X X X

Firmar contratos por parte PDC -prestación 

Servicios
Contratos firmados Contratos firmados PDC X X X X

Socializar las estrategias de educación y planes 

de trabajo, al equipo de profesionales del 

Parque de la Conservación

Actas de reunión y listados de 

asistencia.

Actas de reunión y listados de 

asistencia.
PDC X X X X X X

Inducción sobre SST
Actas de reunión y listados de 

asistencia.

Actas de reunión y listados de 

asistencia.

Coordinación y equipo 

Contrato187
X X X X X X X

Actas de reunión y listados de 

asistencia.

Coordinación y equipo 

Contrato187
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Base de datos actualizada
Apoyos a coordinación y 

profesional social
X X X X X X X X

cotización
Apoyos a coordinación y 

profesionales sociales
X X X

Plantilla informativa  Coordinación X X X

Fichas de pautas publicitarias Comunicación PDC-AMVA X X

Informe y sistematización de las 

evaluaciones

Coordinación y equipo 

Contrato187
X

Actas de reunión y listados de 

asistencia.

Coordinación y equipo 

Contrato187
X X X X

Base de datos actualizada
Apoyos a coordinación y 

profesional social
X X X X

Informe general 
Apoyos a coordinación y 

profesionales sociales
X X X X X X

Plantilla informativa  y videos 

convenio
Coordinación X X X

Fichas de pautas publicitarias Comunicación PDC-AMVA X X X X

Informe y sistematización de las 

evaluaciones

Coordinación y equipo 

Contrato187
X

Actas de reunión y listados de 

asistencia.

Coordinación y equipo 

Contrato187
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CONTRATO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA –  N° 187 de 2024 SUSCRITO ENTRE: 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN 

EL VALLE DE ABURRÁ.

COMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE 

DIVULGACION Y PROMOCIÓN CIENTIFICA 

MEDIANTE LA EDUCACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL 

DEL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO ASOCIADO A ABEJAS, AVISPAS 

Y CARACOLES INVASORES EN EL VALLE DE 

ABURRÁ

PLAN DE ACCIÓN

Apoyo a las solicitudes emitidas por el AMVA

COMPONENTE 0. CONTRATACIÓN DEL 

EQUIPO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS 

REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

Contrato187

Desarrollar 1 curso para la apropiación social 

del conocimiento sobre la diversidad de 

insectos y las características particulares de 

himenópteros para fortalecer la prevención y 

gestión del riesgo asociado a la presencia de 

abejas y avispas, dirigido a funcionarios de 

entes territoriales municipales del Valle de 

Aburrá. 

MES 3 - OCTUBRE Mes 4 - NOVIEMBRE MES 5 - DICIEMBREMES 2 - SEPTIEMBRE

Desarrollar 2 talleres para la apropiación social 

del conocimiento sobre gestión del riesgo 

asociado a biodiversidad dirigido a funcionarios 

de entidas territoriales del Valle de Aburrá. 

RESPONSABLES

PRODUCTOS/ 

EVIDENCIAS/MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

ENTREGABLES ESPECÍFICOS

Informe que relacione el 

desarrollo de las actividades 

lúdico-pedagógicos sobre 

gestión del 

riesgo asociado a biodiversidad

MES 1 - AGOSTO

COMPONENTES METAS



X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Documento final sobre estrategia 

pedagógica y actas de reunión 
Coordinación X X X

Listado de instituciones
Coordinación y profesional 

de apoyo caracoles
X X X

Matriz de priorización
Coordinación y profesional 

de apoyo caracoles
X X X

Actas de reunión y listados de 

asistencia.

Apoyo a coordinación 

caracoles y profesional 

social

X

Informe y listado de asistencia
Coordinación y equipo 

Contrato187
X X X X X X X X X X X X X X X

Acta de entrega/ editables de 

diseño
Comunicación PDC-AMVA X X X X X X X X

Acta de entrega/ editables de 

diseño
Comunicación PDC-AMVA X X X X X X X X

Acta de entrega/ editables de 

diseño
Comunicación PDC-AMVA X X X X X X X X

Entrega de los logos imantados y protocolos de 

bioseguridad

Acta de entrega/ editables de 

diseño/ informe final

Coordinación 

Contrato187/PDC
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Trajes antifluidos 

Acta de entrega/ editables de 

diseño/ informe final
Comunicación PDC-AMVA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Contar con un botiquín por componente, lo 

suficientemente dotado con los insumos 

necesarios para la atención de un incidente en 

campo.

Acta de entrega / lista de 

asistencia/ informe de capacitación

Coordinación 

Contrato187/PDC
X X X

Construcción de plan educomunicacional

Parrilla de comunicaciones/  

Construcción material didáctico-

pedagógico/  actualización de base 

de datos de actores estratégicos

Coordinación Contrato187 

y Comunicaciones PDC
X X X

Ejecución del plan educomunicacional
Informe general  de actividades/ 

lista de asistencia

Coordinación Contrato187 

y Comunicaciones PDC
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Seguimiento del plan aprobado por supervisión
Actas de reunión/ instrumentos 

aplicados

Coordinación Contrato187 

y Comunicaciones PDC
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Video sobre el accionar del equipo RAB

Contratación, inducción, 

construcción de contenido, 

cotización, producción

Entrega de video
Coordinación Contrato187 

y Comunicaciones AMVA
X X X

Estructuración del contenido del curso EDUCA, 

revisar propuesta y complementar

Informe general sobre elaboración 

de contenido para plataforma
Entrega de informe Equipo Contrato 187 X X X X

Propuesta de modelo taller lógico

Informe general sobre elaboración 

de contenido para curso lúdico e 

interactivo

Entrega de informe Equipo Contrato 187 X X

Diseño de pendones

Contratación, inducción, 

construcción de contenido, 

cotización, producción

Entrega de pendones
Coordinación Contrato187 

y Comunicaciones AMVA
X X

COMPONENTE 1. ESTRATEGIA DE 

DIVULGACION Y PROMOCIÓN CIENTIFICA 

MEDIANTE LA EDUCACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL 

DEL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO ASOCIADO A ABEJAS, AVISPAS 

Y CARACOLES INVASORES EN EL VALLE DE 

ABURRÁ

Apoyo a las solicitudes emitidas por el AMVA

Informe general 
Coordinación y equipo 

Contrato187

Informe que relacione el 

desarrollo de las actividades 

lúdico-pedagógicos sobre 

gestión del 

riesgo asociado a biodiversidad

Ejecución de la estrategia pedagógica en 5 I.E.

Fortalecimiento de imagen institucional y 

entrega de elementos de identificación y los 

equipos utilizados

Informe de la ejecución de la 

estrategia de apropiación social 

del conocimiento sobre manejo 

de caracoles invasores en las 

instituciones educativas

Entrega dotación para personal 

operativo del Contrato187.

Entrega del plan comunicación 

general 



Cuantificación de atención de casos del AMVA
Coordinación y equipo 

Abejas y Avispas
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Coordinación Contrato187 

y Comunicaciones PDC
X X X X

Coordinación Contrato187 

y Comunicaciones PDC
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Participación de los entes territoriales en las 

jornadas de ateción de casos de rescate y 

reubicación

Formato de intervención técnica/ 

informe de intervención o 

diagnóstico

Coordinación y equipo 

Abejas y Avispas
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Participación en Mesa Técnica Metropolitana Acta de mesa de trabajo
Informe concluyente sobre 

estado de propuestas

Coordinación y equipo 

Abejas y Avispas
X X X X X X X X

Realizar la reubicación de abejas y avispas 

nativas en zonas con vegetación natural para 

facililtar su recuperación y establecimiento

Coordinación y Equipo 

Abejas y Avispas
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Registrar en base de datos el éxito de 

establecimiento de los nidos reubicados

Coordinación y Equipo 

Abejas y Avispas
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Base de datos actualizada/ 

Fichas de datos de reubicadores
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Caracterización de terreno y 

perfil de reubicador/ 

identificación de nePDCidades

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Informe de visitas X X X

X X X X X

X X
COMPONENTE 2. GESTIÓN DEL RIESGO 

PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS 

ABEJAS Y AVISPAS EN EL VALLE DE 

ABURRÁ

Coordinación, profesional 

social y Equipo Abejas y 

Avispas

Ejecución de capacitaciones a red de 

reubicadores

Informe de capacitación/ actas de 

reunión/ Programación de 

transporte

Coordinación y Equipo 

Abejas y Avispas

Visitas técnicas a red de reubicadores

 1. Formato para levantamiento 

de información durante los 

rescates y reubicaciones de 

abejas 

y avispas. Diligenciamiento del 

formato proporcionado por la 

Entidad                                                                                                                                                     

2.  Registro del alquiler de los 

equipos y herramientas para 

trabajos en altura.                                                                                          

3. Registro de las actividades de 

disposición final de los 

especímenes rescatados

Informe del seguimiento a los 

especímenes reubicados y/o 

liberados.

Informe que dé cuenta de la 

realización de las capacitaciones 

a la red de reubicadores

Informe de visitas técnicas/ actas 

de reunión/ Programación de 

transporte

Actas de reunión/ Correos/Lista de 

asistencia/ informes de visitas 

técnicas/ Programación de 

transporte
Realizar dos inducciones con equipo de 

coordinación, rescatistas, auxiliares y equipo 

AMVA en la segunda.

Informe de éxito de reubicación de 

especies nativas y zonas 

potenciales para su 

establecimiento/ Programación 

transporte/ Actas de reunión



X X X X X X X X X X X

Verificar el éxito de colonización de los refugios 

Informe sobre éxito de 

colonización y estado de los 

refugios/ actas de reunión/ 

fotografías y videos/ Programa 

transporte

Coordinación y Equipo 

Abejas y Avispas
X X X X X X X X X

Consolidar base de datos sobre habitantes de 

los refugios

Base de datos sobre habitantes de 

refugios

Profesional de apoyo 

Abejas y avispas y 

coordinación Contrato187

X X X X X X X X X X X

Consolidar base de datos y contenido gráfico 

sobre habitantes de los refugios

Base de datos sobre habitantes de 

refugios

Profesional de apoyo 

Abejas y avispas y 

coordinación Contrato187

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Identificar mejoras y gestionar la remodelación 

que se requiera

Cotizaciones y e informe de 

gestión de mantenimiento

Cotizaciones y e informe de 

gestión de mantenimiento

Profesional de apoyo 

Abejas y avispas y 

coordinación Contrato187

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Registrar y verificar el  estado y el éxito de 

colonización de los porta-núcleos instalados en 

puntos estratégicos.

Coordinación y Equipo 

Abejas y Avispas
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Continuar con el análisis  de información sobre 

porta-núcleos como señuelos de enjambre 

para evitar situaciones de riesgo. Actualizar y 

complementar base de datos suministrada por 

AMVA

Profesional asesor de 

apropiación social del 

conocimiento para Abejas 

y avispas y coordinación 

Contrato187

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Continuar con el análisis  de información sobre 

porta-núcleos como señuelos de enjambre 

para evitar situaciones de riesgo. Actualizar y 

complementar base de datos suministrada por 

AMVA

Profesional asesor de 

apropiación social del 

conocimiento para Abejas 

y avispas y coordinación 

Contrato187

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Publicar resultados sobre las observaciones 

realizadas en refugios de abejas y avispas 

solitarias o en jornadas de atención de casos 

por presencia de abejas y avispas

Propuesta redactada, y propuesta 

de medios de divulgación para 

presentar

Propuesta aprobada para 

sometimiento a publicación 

científica

Profesionales 

entomologos y 

coordinación Contratoo 

187/2024

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Estrutcurar plantemiento métodologico y 

conceptual sobre estudios de abejas 

africanizadas como biosensores del estado de 

sanidad ambiental

Propuesta redactada y aprobada 

para desarrollar en otro contrato 

de ciencia y tecnología

Propuesta redactada y aprobada 

para desarrollar en otro contrato 

de ciencia y tecnología

Profesionales 

entomologos y 

coordinación Contratoo 

187/2024

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Articulación y apropiacion de entes territoriales 

en los proPDCos de control y manejo de 

caracoles invasores

Consolidado de ejecución de 

actividades

Profesional de apoyo 

caracoles y coordinación 

Contrato187 y profesional 

social

X X X X X X X X X X

Garantizar condiciones seguras para el personal 

responsable de las colectas de caracoles 

Facturación de proveedores/ 

entrega de insumos/ comprobante 

de pago

Coordinación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Garantizar el acompañamiento de las jornadas 

de manejo integral de caracoles invasores en 

las zonas priorizadas por el AMVA

Profesional de apoyo 

caracoles y coordinación 

Contrato187 y profesional 

social

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Garantizar el manejo correcto de los caracoles 

colectados bajo el Contrato187
Coordinación / PDC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Garantizar la correcta disposicion final de 

residuos asociados a la actividad de control y 

manejo de caracoles invasores

Coordinación / PDC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Disposición final de caracoles invasores Actas de recepción de caracoles
Coordinación y Profesional 

de apoyo caracoles / PDC
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecución de logística de transporte 
Planilla transporte/  Evidencias 

fotográficas
Coordinación X X X X X X X X X X X X

Estrutcurar plantemiento métodologico, 

conceptual y realización de pruebas sobre 

control biológico efectivode caracoles 

invasores

Propuesta redactada y aprobada 

para desarrollar en el presente 

contrato 

Propuesta redactada y 

aprobada, entrega de 

resultados, cotizaciones, 

facturación 

Coordinación y Profesional 

de apoyo caracoles / PDC/ 

prestador del servicio

X X X X X X X X X X X X

Estrutcurar plantemiento métodologico, 

conceptual sobre compostaje de especies 

invasoras y redactar documento para elevar 

consulta al M.A.

Propuesta redactada y aprobada 

para desarrollar en el presente 

contrato 

Elevación de consulta al 

Ministerio de ambiente

Coordinación y 

Profesionales de apoyo y 

asesores sobre caracoles 

invasores

X X X X X X X X X X X X

Estrutcurar plantemiento métodologico, 

conceptual y realización de pruebas para 

comprender la problemática epidemiológica 

asociada a la presencia de caracoles invasores.

Propuesta redactada y aprobada 

para desarrollar en el presente 

contrato 

Propuesta redactada y 

aprobada, entrega de 

resultados, cotizaciones, 

facturación 

Coordinación y Profesional 

de apoyo caracoles / PDC/ 

prestador del servicio

X X X X X X X X X X X X

Realización de pruebas y diseño experimental 

para promover protocolos que impliquen la 

atracción de caracoles invasivos para mayor 

optimización en las colectas.

Propuesta redactada y aprobada 

para desarrollar en el presente 

contrato 

Resultados de diseño 

experimental

Coordinación y 

Profesionales de apoyo y 

asesores sobre caracoles 

invasores

X X X X X X X X X X X X

Desarrollo de contenido visual, sensorial y 

lúdico para promover la apropiación social del 

conocimiento relsociado a la gestión del riesgo 

asociada a la presencia de especies invasoras

Propuesta redactada y aprobada 

para desarrollar producción de 

material lúdico-pedagógico en el 

presente contrato. Cotización de 

producción y facturación 

Producción de módulos 

itinerantes pedagógicos

Coordinación Contrato 

187, Profesionales 

sociales, auxiliar para la 

apropiación social del 

conocimiento y equipo 

tecnico, operativo y 

profesional de 

componentes 1 y 2

X X X

COMPONENTE 3. GESTIÓN DEL RIESGO 

PARA EL MANEJO DE LOS CARACOLES 

INVASORES Y LA SALUD AMBIENTAL

COMPONENTE 2. GESTIÓN DEL RIESGO 

PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS 

ABEJAS Y AVISPAS EN EL VALLE DE 

ABURRÁ

Ejecución de capacitaciones a red de 

reubicadores

Informe de capacitación/ actas de 

reunión/ Programación de 

transporte

Coordinación y Equipo 

Abejas y Avispas

Informe que dé cuenta de la 

realización de las capacitaciones 

a la red de reubicadores

1. Diligenciamiento del formato 

de caracoles invasores tabulado 

en base de datos Excel.                                                                                                                                                  

2. Seguir formato proporcionado 

por la Entidad.

3. Soporte de los insumos de 

bioseguridad comprados Actas 

de recolección. 

Informe de seguimiento a 

refugios para abejas y avispas

Informe con observaciones de 

actividad, estado del porta núcleo, 

y recomendaciones para continuar 

o modificar protocolos de 

instalación y seguimiento/ 

Programa de transporte

Informe seguimiento a 

portanúcleos.

Entrega de base de datos de peso 

total y localidad de colecta de 

caracoles/ actas de reuniones/ 

informe final/Programación de 

transporte



Fecha de Inicio 1/8/2024

Fecha de Vencimiento 31/12/2024

Ejecución Tiempo (días) 152

COMPONENTE 0. CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN

Actividad 1 Contratación de personal asosiado al Contrato 187/2024

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec
1.1 Proceso de seleccion y contratación del personal cualificado 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.2 Inducción y capacitación del equipo de profesionales y técnicos 33% 33% 100% 33% 33% 100% 33% 33% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.3 Pago de honorarios de profesionales y técnicos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0%

COMPONENTE 1. 

 ESTRATEGIA DE DIVULGACION Y PROMOCIÓN CIENTIFICA MEDIANTE LA EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES EN EL 

VALLE DE ABURRÁ

Actividad 1. 
Fortalecimiento del conocimiento que tienen las comunidades del Valle de Aburrá respecto a la gestión del riesgo 

asociado a la presencia de las abejas (Apis mellifera y nativas), avispas y caracoles (nativos e invasores) en el territorio

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec

1.1  Capacitaciones funcionarios municipios: Curso Entomología, el cual incluye proceso de planeación, organización, convocatoria. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 10% 10% 100% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 20% 0% 0% 30% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0%

1.2
Capacitaciones funcionarios municipios: Taller Manejo Integral abejas africanizadas y caracoles invasores, el cual  incluye 

proceso de planeación, organización, convocatoria, etc.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 25% 0%

1.3 Jornadas de sensibilización 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

Actividad 2. Estrategia pedagógica Caracoles invasores en Intituciones Educativas

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec
2.1 Comunicación con instituciones educativas, definición de metodología y agenda 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 6% 0% 0% 6% 0% 0% 6% 0% 0% 6% 0% 0% 6% 0% 0% 4% 0%

2.2 Implementación de estrategia pedagógica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

Actividad 3. Identificación e indumentaria del equipo

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec
3.1 Diseño y aprobación de indumentaria y carné de identificación 0% 0% 0% 25% 25% 100% 25% 25% 100% 50% 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3.2 Producción y entrega de indumentaria y carné 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 100% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0%

Actividad 4. Plan comunicacional general 

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec
4.1 Diseñar y ejecutar  un plan comunicacional que incluya la divulgación educativa del material pedagógico y técnico 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 100% 25% 25% 100% 25% 25% 100% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4.2
Diseño y producción de un (1) video asociado al quehacer del equipo de riesgo asociado a biodiversidad, abejas, avispas y 

caracoles invasores.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

4.3
Apoyo en el diseño y estructuración del curso digital sobre gestión del riesgo asociado a biodiversidad caracoles invasores, 

abejas y Avispas en la plataforma EDUCA del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 100% 15% 15% 100% 15% 15% 100% 15% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4.4
Estructurar un modelo de taller lógico sobre gestión del riesgo asociado a biodiversidad abejas, 

avispas y caracoles invasores (estructura interactiva)
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 10% 10% 100% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

4.5
Material pedagógico: diseño y producción de dos (2) pendones para el proyecto asociados a los componentes abejas y 

caracoles 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0%

4.6
Actualización de material pedagógico (nombres científicos especies cartillas caracoles invasores). Diseño, impresión (1000 

cartillas) y revisión técnica.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0%

Actividad 5. Transporte y logística

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec
5.1 Solicitud de transporte para personal y escalera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

COMPONENTE 2. GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ABEJAS Y AVISPAS EN EL VALLE DE ABURRÁ

Actividad 1. 
Asesoría y fortalecimiento técnico a los procesos de atención por presencia de abejas y/o avispas a los entes territoriales 

de los municipios del Valle de Aburrá

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec

1.1
Acompañamiento y fortalecimiento técnico, para las actividades de rescate y disposición provisional y/o final (reubicaciones) 

de abejas y avispas, a los entes municipales como parte de su entrenamiento.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

1.2 Apoyo a las atenciones de las solicitudes priorizadas por los municipios que lo requieran 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

1.3 Realizar la inducción institucional y talleres de ciencia al equipo de trabajo de rescatistas. 25% 25% 100% 25% 25% 100% 25% 25% 100% 25% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.4
Apoyar la actualización del documento protocolo técnicas para rescate y reubicación de abejas y avispas del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

1.5
Participar y apoyar en la citación, reuniones y actividades derivadas de la Mesa Técnica Metropolitana de riesgo asociado a abejas, en 

el marco de la ley 2193/2022
5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

Actividad 2. 
Fortalecimiento a la disposición final de abejas y avispas mediante el acompañamiento a la red de reubicadores del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec

2.1
Analizar las variables requeridas mediante procesos de verificación in situ con la autoridad ambiental y/o los municipios los 

posibles sitios de liberación de abejas y avispas nativas
0% 0% 0% 3% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

01-04 Agosto 05-11 Agosto 12-18 Agosto 19-25 Agosto 26-01 Agosto-Septiembre 02-08 Septiembre 09-15 Septiembre 16-22 Septiembre

CONTRATO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA –  N° 187 de 2024 SUSCRITO ENTRE: 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y CARACOLES INVASORES, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL VALLE DE ABURRÁ.

23-29 Septiembre 30-6 Septiembre-Octubre

01-04 Agosto 05-11 Agosto 12-18 Agosto 19-25 Agosto 26-01 Agosto-Septiembre 02-08 Septiembre

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

Semana 3 Semana 4 

Semana 9 Semana 10

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

TOTAL ACTIVIDAD 3. Componente 1

Semana 1 Semana 2 

Semana 4 Semana 5 

Semana 6 Semana 7

Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11Semana 6 Semana 7

TOTAL ACTIVIDAD 1. Componente 1

Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Semana 5 Semana 6

TOTAL ACTIVIDAD 2. Componente 1 0%

Semana 1 Semana 2 Semana 3

Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11

TOTAL ACTIVIDAD CONTRATACIÓN

Semana 1 

7-13 Octubre

Semana 2 Semana 3

09-15 Septiembre 16-22 Septiembre 23-29 Septiembre 30-6 Septiembre-Octubre

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11

Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11

Semana 9 Semana 10 Semana 11

TOTAL ACTIVIDAD 4. Componente 1

Semana 1 Semana 2 Semana 3

Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Semana 6 Semana 7

TOTAL ACTIVIDAD 1 Componente 2

Semana 1 Semana 2 Semana 3

Semana 4 Semana 5 

Semana 4 Semana 5 

Semana 7 Semana 8

Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11

Semana 10 Semana 11

Semana 11

7-13 Octubre



2.2 Hacer visitas de seguimiento y valorar el estado de los especímenes de abejas y avispas nativas liberadas o reubicadas in situ. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.3
Visitas técnicas de seguimiento a sitios de reubicación para identificar estado del arte de cada lugar, brindar asesoría técnica 

cuando así lo requiera y fomentar la promoción de la ciencia y el dialogo de saberes
0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

2.4
Realizar tres (3) talleres de ciencias dirigidos a los integrantes de la red de reubicadores para el fortalecimiento de sus 

conocimientos en cuanto a la disminución del riesgo generado por posibles enjambrazones de las abejas
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 60% 0%

2.5
Compra y entrega de Insumos para el fortalecimiento a los sitios de reubicación de abejas A.mellifera y nativas cuando sea 

necesario: trajes apicultura, cajones meliponas, Etc.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 60% 0%

Actividad 3. Promoción científica para el seguimiento y mantenimiento a refugios para abejas y avispas nativas y jardines funcionales.

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec

3.1
Realizar visitas de seguimiento, mantenimiento, avistamiento de nuevos individuos y registro de información en los refugios 

ubicados.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 100% 10% 10% 100% 10% 10% 100% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

3.2
Realizar un inventario de las especies de abejas, avispas y otros polinizadores que están haciendo uso de los refugios 

instalados en los municipios del Valle de Aburrá.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 100% 10% 10% 100% 10% 10% 100% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

3.3
Realizar Mantenimiento, reposición/siembra de material vegetal en los jardines funcionales sembrados previamente por el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Parque de la Conservación.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0%

Actividad 4. 
Divulgación y promoción científica mediante el seguimiento a portanúcleos implementados bajo la propuesta de 

definición de una línea de enjambrazón de abejas africanizada (Apis mellifera) en el Valle de Aburrá

 Subactividad DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec

4.1 Asesorar y realizar seguimiento y mantenimiento a los porta núcleos instalados en el distrito de Medellín. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0%

4.2
Realizar seguimiento y verificación de efectividad en el proyecto piloto realizado en 5 puntos asociados a postes de redes de 

energía de EPM, los cuales fueron evidenciados con presencia de Apis mellifera.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0%

4.3
Entregar un informe que dé cuenta del estado de cada portanúcleo, su efectividad, necesidad de retiro o reubicación (cuando 

aplique), propuestas de mejoramiento y la relación de las acciones realizadas en cada uno.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0%

Actividad 5. 
 Consolidación línea base del conocimiento para la generación de material científico que permita la divulgación y la 

apropiación social del conocimiento científico

 SUBACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec

5.1
Documentación y presentación de artículos científicos, para comenzar proceso de publicación sobre el registro de nuevas 

especies de abejas/avispas descubiertas en refugios del Valle de Aburrá.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 10% 10% 100% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 0%

5.2
Desarrollar la fase uno de un protocolo para utilizar productos de abejas como biosensores en el 

monitoreo de metales pesados en el Valle de Aburrá.
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

COMPONENTE 3. GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS CARACOLES INVASORES Y LA SALUD AMBIENTAL

Actividad 1. Apoyo en la atención, manejo y disposición final de caracoles invasores en el Valle de Aburrá

 SUBACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec

1.1
Apoyo a las atenciones de las solicitudes en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para la cual se deberá 

tener en cuenta asesorías técnicas, sensibilizaciones, colectas y/o recepciones de los caracoles invasores
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

1.2
Recepciones de colectas realizadas por la comunidad en general (entidades públicas, privadas, organizaciones ambientales, sociales, 

etc.).
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

1.3 Jornadas interinstitucionales de control: se realizarán de manera conjunta con entidades 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

1.4 Cuadrillas para intervención de puntos críticos por caracoles invasores 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0%

1.5 Realizar visitas técnicas de inspección y seguimiento a puntos críticos. 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

1.6
Adquisición de insumos de bioseguridad (materiales y personal) para recolección, transporte y almacenamiento del material 

biológico
0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100% 0% 0% 0% 20% 20% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 0% 0% 0%

Colecta de caracoles con meta de 500 Kg 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 50% 1000% 5% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

1.7 Servicio de disposición final con biológico y contaminados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

1.8 Transporte de caracoles invasores. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

Actividad 2. Línea base del conocimiento científico para el manejo de caracoles invasores

 SUBACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec

2.1 Análisis, continuidad y propuesta de desarrollo del anteproyecto de evaluación de alternativas biológicas para el control efectivo de 

caracoles invasores

0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

2.2 Propuesta de implementación sistema de compostaje de caracoles invasores. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

2.3 Continuidad análisis de la problemática a nivel epidemiológico. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

2.4 Diseño experimental de trampeo de caracoles invasores 0% 0% 0% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

2.5 Modulos Itinerantes con relación a la divulgación sobre la gesión del riesgo asociado a caracoles invasores 3% 3% 100% 3% 3% 100% 3% 3% 100% 3% 0% 0% 2,5% 2,5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0%

Meta Ejec Cumpl

COMPONENTE 0 CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 100% 0% 67%

Actividad 1. Fortalecimiento del conocimiento que tienen las comunidades del Valle de Aburrá respecto a la gestión del 

riesgo asociado a la presencia de las abejas (Apis mellifera y nativas), avispas y caracoles (nativos e invasores) 
100%

17% 17%

Actividad 2. Estrategia pedagógica Caracoles invasores en Intituciones Educativas
100%

13% 13%

Actividad 3. Identificación e indumentaria del equipo 100% 63% 63%

Actividad 4. Plan comunicacional general 100% 24% 24%

Actividad 5. Transporte de Componentes 1 y 2 100% 10% 10%

Actividad 1. Asesoría y fortalecimiento técnico a los procesos de atención por presencia de abejas y/o avispas 
100%

33% 33%

Actividad 2. Fortalecimiento red de reubicadores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
100%

10% 10%

Actividad 3. Promoción científica para el seguimiento y mantenimiento a refugios para abejas y avispas nativas y jardines 

funcionales. 100%
27% 27%

Actividad 4. Divulgación y promoción científica mediante el seguimiento a portanúcleos en el Valle de Aburrá
100%

7% 7%

 Actividad 5. Consolidación línea base del conocimiento para la generación de material científico para la divulgación 
100%

18% 18%

Actividad 1. Apoyo en la atención, manejo y disposición final de caracoles invasores en el Valle de Aburrá
100%

14% 14%

Actividad 2. Línea base del conocimiento científico para el manejo de caracoles invasores 100% 9% 9%

TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 26%

Semana 1 Semana 2 Semana 3

TOTAL ACTIVIDAD 5. Componente 2

Semana 1 Semana 11Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10Semana 2 Semana 3

0%TOTAL ACTIVIDAD 4. Componente 2

Semana 2 Semana 3

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

TOTAL ACTIVIDAD 1. Componente 3

TOTAL ACTIVIDAD 2. Componente 3

COMPONENTE 1

RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATO 187/2024

Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11

Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11

Semana 11

Semana 1 Semana 4 

Semana 8 Semana 9

TOTAL ACTIVIDAD 2. Componente 2

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

TOTAL ACTIVIDAD 3. Componente 2

Semana 6 Semana 7 Semana 10



Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 100% 0% 0%

100% 67% 67%

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 20%

0% 25% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 15% 15%

100% 17% 17%

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl
0% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 25% 25%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 100% 0% 0%

100% 13% 13%

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 25% 25%

100% 63% 63%

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 75% 75%

0% 10% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 5% 5%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 45% 45%

0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 20%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

100% 24% 24%

Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl
0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 100% 10% 10%

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 10% 10%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 25% 25%

100% 33% 33%

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl

0% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 100% 10% 10%

Semana 15

28-3 Octubre-Noviembre 4-10 Noviembre 11-17 Noviembre 18-24 Noviembre 25-6 Noviembre-Diciembre 7-13 Diciembre 14-20 Diciembre 21-27 Diciembre 28-31 Diciembre

Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

RESUMEN

RESUMEN

RESUMEN

RESUMENSemana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 15

Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

Semana 17

RESUMENSemana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

0%

Semana 14

RESUMENSemana 18 Semana 19Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16

Semana 19 Semana 20Semana 12 Semana 13

7-13 Octubre 14-20 Octubre 21-27 Octubre

Semana 11

Semana 20 Semana 21 Semana 22

Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14

Semana 11 Semana 12

Semana 21

Semana 12

Semana 12

Semana 11 Semana 13 Semana 14

Semana 11 Semana 13 Semana 14

Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 RESUMEN

7-13 Octubre 14-20 Octubre 21-27 Octubre 28-3 Octubre-Noviembre 4-10 Noviembre 11-17 Noviembre 18-24 Noviembre 25-6 Noviembre-Diciembre 7-13 Diciembre 14-20 Diciembre 21-27 Diciembre 28-31 Diciembre

Semana 22 RESUMENSemana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18



0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 20%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 5% 5%

0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 5% 5%

100% 10% 10%

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl

0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 30% 30%

0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 30% 30%

0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 20%

100% 27% 27%

Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl

0% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 10% 10%

0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 10% 10%

0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

100% 7% 7%

Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 20%

0% 15% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 15% 15%

100% 18% 18%

Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 20%

0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 20%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 2,5% 0% 0% 2,5% 0% 0% 2,5% 0% 0% 3% 0% 0% 100% 55% 55%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 100% 15% 15%

100% 14% 14%

Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl Meta Ejec Cumpl

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 15% 15%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 110% 20% 20%

0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 6% 0% 0% 6% 0% 100% 10% 10%

100% 9% 9%

RESUMENSemana 14

Semana 13 Semana 14 RESUMEN

Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21

Semana 11 Semana 12

0%

Semana 22

Semana 11 Semana 12 Semana 13

RESUMENSemana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14

Semana 12 Semana 13 Semana 14 RESUMENSemana 11

Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 RESUMENSemana 15 Semana 16



22/08/2024A01/08/2024

Periodo evaluado de

Objeto: DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
CONTROL Y MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y
CARACOLES INVASORES, PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO EN EL VALLE DE ABURRÁ

Dependencia: SUBDIRECCION
AMBIENTAL

Plazo: SEIS (6) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2024

Contrato / convenio: 2024/187

Otro si: Otro si nro 1, fecha: 30-07-
2024 00:00:00modificación a la poliza
de responsabilidad civil

Contratista: SOCIEDAD DE
MEJORAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN
CC: 890904141

Supervisor y/o Interventor:
ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ
BOTERO

INFORME DE SUPERVISIÓN
Y/O INTERVENTORÍA

No. 1

Valor inicial: 1.999.402.576

Fecha de terminación: 31/12/2024

Fecha de inicio: 01/08/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Cantidad:

Fecha Inicio:Tipo:

Fecha Fin:0

Descripción: COMPONENTE 1.
ESTRATEGIA DE DIVULGACION Y PROMOCIÓN CIENTIFICA MEDIANTE LA
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ABEJAS, AVISPAS Y
CARACOLES INVASORES EN EL VALLE DE ABURRÁ

30

InformeDemanda

Ponderación(%):

Unidad: 01/08/2024

31/12/2024

Fechas del seguimiento ObservaciónCantidad recibida Periodo

82024Informe de avance en el que se describe el cumplimiento de los alcances contractuales para autorizar el pago objeto del
presente informe. Así mismo, los soportes como evidencia de la la ejecución de actividades contractuales para el
presente periodo.

22/08/202401/08/2024 1

Cantidad:

Fecha Inicio:Tipo:

Fecha Fin:0

Descripción: COMPONENTE 2.
GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ABEJAS Y
AVISPAS EN EL VALLE DE ABURRÁ

30

InformeDemanda

Ponderación(%):

Unidad: 01/08/2024

31/12/2024

Fechas del seguimiento ObservaciónCantidad recibida Periodo

82024Informe de avance en el que se describe el cumplimiento de los alcances contractuales para autorizar el pago objeto del
presente informe. Así mismo, los soportes como evidencia de la la ejecución de actividades contractuales para el
presente periodo.

22/08/202401/08/2024 1

Cantidad:

Fecha Inicio:Tipo:

Fecha Fin:0

Descripción: COMPONENTE 3.
GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS CARACOLES INVASORES Y
LA SALUD AMBIENTAL

30

InformeDemanda

Ponderación(%):

Unidad: 01/08/2024

31/12/2024

Fechas del seguimiento ObservaciónCantidad recibida Periodo

82024Informe de avance en el que se describe el cumplimiento de los alcances contractuales para autorizar el pago objeto del
presente informe. Así mismo, los soportes como evidencia de la la ejecución de actividades contractuales para el
presente periodo.

22/08/202401/08/2024 1

Cantidad:

Fecha Inicio:Tipo:

Fecha Fin:1

Descripción: Contratación equipo de trabajo

10

InformeCantidad

Ponderación(%):

Unidad: 01/08/2024

30/08/2024

Fechas del seguimiento ObservaciónCantidad recibida Periodo

82024Contratación del equipo de trabajo base22/08/202401/08/2024 1
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22/08/2024A01/08/2024

Periodo evaluado de

Objeto: DESARROLLAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
CONTROL Y MANEJO DE ABEJAS, AVISPAS Y
CARACOLES INVASORES, PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO EN EL VALLE DE ABURRÁ

Dependencia: SUBDIRECCION
AMBIENTAL

Plazo: SEIS (6) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2024

Contrato / convenio: 2024/187

Otro si: Otro si nro 1, fecha: 30-07-
2024 00:00:00modificación a la poliza
de responsabilidad civil

Contratista: SOCIEDAD DE
MEJORAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN
CC: 890904141

Supervisor y/o Interventor:
ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ
BOTERO

INFORME DE SUPERVISIÓN
Y/O INTERVENTORÍA

No. 1

Valor inicial: 1.999.402.576

Fecha de terminación: 31/12/2024

Fecha de inicio: 01/08/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

NOTA: Describa el avance del
objeto contractual y relacione los
documentos que reposen en la
carpeta de interventoría
entregados por el contratista y que
soportan este informe,
como:informes, registros
fotográficos, medios magnéticos,
actas, etc

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

Concepto: Se autoriza el pago objeto del presente informe, una vez verificada la documentación e información requerida para el mismo. Pago 1 con un 25% de
avance físico, verificado el cumplimiento de un 26% de avance físico según POI .Soportes complementarios al presente informe:1. Factura N° PDC 1791 por
valor de $499.850.6442. Certificado de parafiscales actualizado, TP revisor fiscal y autorización JCC3. Soportes unidos: Delegación supervisión minuta contrato,
Acta de inicio, CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR MUNICPIO, POI físico y plan de trabajo general por semanas.Adicionalmente, desde el
ejercicio de la supervisión se revisó el primer informe técnico de avance como soporte las actividades contractuales ejecutadas y las respectivas evidencias:
Selección y contratación equipo de trabajo.Reuniones de planificación e inducción requeridas desde los diferentes componentes y actas de reuniónPlan general
de trabajo por cada componenteAprobación insumos y dotación equipo de trabajo.Documentación que será remitida al respectivo expediente contractual

NRO ACTA/FAC VALOR ACTA/FACTURA SALDO PENDIENTE VALOR TOTAL % FÍSICO % FINANCIERO PERIODO DE PAGO

PDC1791 499.850.644 1.999.402.576 1.999.402.576 22,9 ,0 11/09/2024 A 11/10/2024

ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ
BOTERO

Firmado electrónicamente por
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Descripción Cantidad Valor netoValor bruto   Servicio Valor IVAValor descuentos

VS701002 CONTRATOS Y CONV. EXCLUIDOS  $0.001 $499,850,644.00$499,850,644.00 0.0000

BASE TASA TOTALIMPUESTOS TASA TOTALRETENCIÓN BASE

Fecha:Nombre:

Ciudad:
Moneda:

Plazo:Dirección:

Teléfono:

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

CR 53 40A 31

Medellín

3856000

Cliente

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA PDC

COP

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Nit: 890904141-1
Calle 50 #42-54, piso 4o. Tel: (604) 322 8584

Medellín

Medio de pago: 1-Instrumento No definido

NIT: 890984423
Fecha vcto:
:

11/09/2024 6:22:32 p. m.

11/10/2024

PDC1791

 - 30 DIAS

No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

Impuesto sobre las ventas
Favor abstenerse de practicar Retención, Entidad Privada sin ánimo

de lucro, según Resolución 00000001Del 11 de Abril de 1904

Vendedor: 890904141

ORIGINAL Página 1 de 1REIMPRESO

PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 187 DE 2024 CORRESPONDIENTE AL 25% DE AVANCE

Notas

IVA

SUBTOTAL

RETENCIONES

DESCUENTO

TOTAL A PAGAR

VALOR BRUTO $499,850,644.00

$0.00

$499,850,644.00

$0.00

$499,850,644.00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063546933 Numeración: HABILITADA  Rango desde: PDC 1132 hasta: PDC 5000 Vigencia desde:
2024/01/10 hasta: 10/01/2025 - 12 Meses

Nombre Legible y Fecha de EntregaEmisor

d8514223d96a0fba5fb740ba6ef872543aac8711017c9ad14ac43dc181346e82361efa1331a8e72722b04cd1b1221cd1CUFE:

U6zb37H+yfieU9m8HKHrKTJjE8oHs+OTwvKLdVVhMgwgHJcyDXS0D0KtUwtks5RIhTb/Ly0IrGNQ0m1Iz7gZ9iV8glgehdvnXnwTrBDZ5iJXf7dglCLEuX0/Pj/
Z5LdPDGlbqyp29UF6oL4v48vUhHVmH06wcvdOllGsXS5VqTUi3MvjPeGkh8RXYBecvqobSeGm9yzsIs9jM0kcDp2KZgdXJ6/VqOhr0uaoU6NAK4lJR3+eWafS6GLeP
DY2tkAx2kob7GBaTANoCRxreuFNV/f1vf/VLdPThEmDyFV/6SE8icXHTvvG7/Vf44CZhR5fqsF8VDJweUMJoBMB0sJFvQ==

FIRMA DIGITAL:

FECHA DIAN: 2024-09-11 18:22:48-05:00

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

$0.00

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente
acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Por favor consignar factura a la cuenta corriente n°10163168020 de Bancolombia a
nombre de SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN.



 

 
 

 

Cra. 42 N° 49-95 | Medellín, Colombia ||Tel: (604) 3228584 
www.smp-medellin.org | info@smp-medellin.org |NIT 890901141-1 

 

Medellín, 04 de septiembre de 2024 

 

El suscrito Revisor Fiscal de la SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE 

MEDELLÍN. 

 

CERTIFICA QUE: 

 

La SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, con Nit 890.904.141-1, 

se encuentra a paz y salvo y ha cancelado cumplida y adecuadamente los aportes 

a la seguridad social y parafiscales (en cumplimiento de la ley 789 de 2002), además 

certifica que la institución no posee deudas con El Estado por ningún concepto de 

conformidad a lo establecido en el parágrafo del Articulo 66 de la ley 863 de 2003.  

 

La anterior certificación con corte a agosto 31 de 2024. 

 

Atentamente, 

 

 

 

LUISA FERNANDA GARCIA PATIÑO 
Revisor Fiscal. TP 226792-T  
CC.  1037644401 
Revisor Fiscal  
(En representación de CONGLOBAL AUDITORES S.A.S) 
 
 

mailto:info@smp-medellin.org


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUISA FERNANDA GARCIA PATIÑO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1037644401 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 226792-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:DF221CCBA474D34F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente. 

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes 
números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: 
(57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos 
(1) 1 866 379 97 14. 

 

P á g i n a  1 | 1 

 
 
MEDELLIN, 31 de Julio de 2024. 
 

 

 

Señor 

A quien pueda Interesar 

 

 

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN identificado(a) con NIT No. 890904141 a la fecha de expedición de esta certificación, 
tiene con el Banco los siguientes productos: 

Nombre Producto Número Producto Fecha Apertura 

(aaaa/mm/dd) 

Estado 

CUENTA AHORROS 

PERSONA JURIDICA 

00800006402 2024/07/31 A ACTIVA 

 


