Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6952840
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 3:56:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6952840
Objeto del contrato	54_9537_799 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del BRAZO ROBOT del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios en la vigencia 2024.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(6/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(4/12/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	9 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	22 días para terminar *(29/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AUTSOLEN SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901571817

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AUTSOLEN SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	462200043166

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ANDRES ORTIZ HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2024 2:33:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Olman Gerardo Suarez Moreno* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2024 4:07:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6952840_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(29/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 horas de tiempo transcurrido *(6/11/2024 11:28:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15572605	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.242.800,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	4/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6952840
Proveedor AUTSOLEN SAS
Creado por ROSELL DANIEL BLANCO COLMENARES
Agregado en 5 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 11:48:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34757100&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero
Código postal 546551

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SAN JOSE DE CUCUTA	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.6952840

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
35.607.002,00	35.607.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151800	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Robot Mitsubishi RV- 2SB Incluye-Preinspeccion-Diagnostico Mantenimiento correctivo-Revisión tarjeta servo controladora y accesorios-Restauración de fábrica controlador -Eliminación fallos - Arranque y pruebas en modo operativo robot; Suministro Insumos baterías y grasa - Mantenimiento preventivo general brazo - Suministro de grasa y Engrase general del Brazo-Cambio de baterías controlador-Cambio de baterías brazo mecánico-Limpieza general-Revisión y ajuste tension correas-Masterizacion y ajuste de fabrica-Mantenimiento general controlador-Backup-Entrega informe del estado del equipo operativo capacitacion Robot programacion y uso de software RT-Toolbox, incluye repuesto tarjeta servo controladora. Incluye transportes	1,00	UN	35.607.002,00	35.607.000,00	35.607.002,00	35.607.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	5.AUTSOLEN SAS.zip	5.AUTSOLEN SAS.zip	(detalle)
	OFERTA AUTSOLEN_CO1.RANL.7119109_1.xlsx	OFERTA AUTSOLEN_CO1.RANL.7119109_1.xlsx	(detalle)
	Aceptación_de_Oferta.pdf	Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Olman Gerardo Suarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13922703	Guardar y notificar
Supervisor	Jhon Edward Lizarazo P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13270395	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Olman Gerardo Suarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13922703	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jhon Edward Lizarazo Parada	8 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 4:07:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno
Ordenador del pago	Olman Gerardo Suarez Moreno	8 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 4:07:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno
Ordenador del Gasto	Olman Gerardo Suarez Moreno	8 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 4:07:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	23.607.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	12.000.000
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		35.607.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000057	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-054

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9724	CDP	Con Compromiso	386.114.000 COP	35.607.000 COP	36-02-00-054-953710	-	Editar

Saldo de CDP 386.114.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 35.607.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 28/10/2024 10:36 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 305524	Presupuestal (CDP)	31/10/2024 12:00 AM	Generado	35.607.000 COP	35.607.000 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.607.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 35.607.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 1/11/2024 11:48 AM