Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6970701
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 3:37:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	25009462024
Objeto del contrato	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL MI TESORO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE VIANI - CUNDINAMARCA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTARFAMILIAR (ICBF) VIGENCIA 2024
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	16 horas de tiempo transcurrido *(5/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

YANET ZAMBRANO SILVA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 40362264

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YANET ZAMBRANO	BANCAMIA	Ahorros	202021002665480001

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *yanet zambrano silva* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2024 10:39:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2024 2:49:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6970701_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

Cumplimiento oferta	☑ Sí ☐ No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(30/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(5/11/2024 10:03:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15560987	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15561183	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	27.877.452,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6970701
Proveedor YANET ZAMBRANO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	DOCUMENTOS ICBF.zip	DOCUMENTOS ICBF.zip	Descargar	Detalle
☐	Anexo 12. Formato propuesta economica Ok.xlsx	Anexo 12. Formato propuesta economica Ok.xlsx	Descargar	Detalle
☐	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Mc0082024cun -25009462024.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Mc0082024cun -25009462024.pdf	Descargar	Detalle
☐	6. YANET ZAMBRANO SILVA.zip	6. YANET ZAMBRANO SILVA.zip	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 47 No. 91-74
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 47 No. 91-74
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Hogar Infantil (HI) Tesoro escondido, carrera 6 No. 1-59	COLOMBIA > Cundinamarca > Vianí

1 CO1.PCCNTR.6970701

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							64.125.638,00	50.686.277,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL MI TESORO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE VIANI -CUNDINAMARCA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) VIGENCIA 2024	1,00	UN	64.125.638,00	50.686.277,00	64.125.638,00	50.686.277,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS ICBF.zip	DOCUMENTOS ICBF.zip	(detalle)
Anexo 12. Formato propuesta economica Ok.xlsx	Anexo 12. Formato propuesta economica Ok.xlsx	(detalle)
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Mc0082024cun -25009462024.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Mc0082024cun -25009462024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	INGRID JOHANNA CUBI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52793358	Guardar y notificar
Supervisor	coordinador grupo admi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072072049	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	coordinador grupo finan	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46669054	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	coordinador grupo financiero	6 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 2:49:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES
Supervisor	coordinador grupo administrativo	6 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 2:49:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES
Ordenador del Gasto	INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES	6 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 2:49:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	50.686.277
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		50.686.277

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000557	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 46-02-00-025

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	68924	CDP	No se ha iniciado		64.125.638 COP	46-02-00-025	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	986524	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	50.686.277 COP	50.686.277 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 50.686.277 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 50.686.277 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -