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CIUDAD: FUSAGASUGA ' FECHA

OFICINA MISIONAL O DEPENDENCIA|OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE

SOLICITANTE , | DESASTRES
ELABORACION DE ESTUDIOS
GEOTECNICOS, LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO Y DISENOS ESTRUCTURALES
PARA EL CONJUNTO LA COLINA POR
CONDICIONES DE RIESGO INMINENTE PARA
LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

OBJETO A CONTRATAR

continuacion, presento 10s

1.1. Los referentes Con}stitucionales

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y-12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
modificado este Ultimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesario la
elaboracion y suscripcién de un estudio previo que estara conformado por los documentos
definitivosrque serviran de soborte para la elaboracién y ejecucion de la contratacion.

Acorde con la ley 1523 de 2\4 de abril de 2012 “POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE ESTABLECE EL SISTEMA
NACIONAL DE GESTION | DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES” se determinaron los principios en el ARTICULO 2 de la citada ley reza que la|
gestion del riesgo de desastres es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes
del territorio colombiano. ARh’ICULO 3° NUMERAL 2: “PRINCIPIO DE PROTECCION’; Los
residentes en Colombia debeh ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad fisica
y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad publicas y a gozal‘ de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenémenos
peligrosos que amenacen o mﬂeran dafio a los valores enunciados. NUMERAL 4: “PRINCIPIO
DE AUTO-CONSERVACION; Toda persona natural o juridica, bien sea de derecho publico o
privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestion del riesgo
en su ambito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condicion necesaria para
el ejercicio de la solidaridad s?mal NUMERAL 8: “PRINCIPIO DE PRECAUCION Cuando exista
la posibilidad de darios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las
personas, a las instituciones y‘ a los ecosistemas como resultado de la materializacion del riesgo
en desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaucion en virtud del
cual la falta de certeza cnentlflca absoluta no sera 6bice para adoptar medidas encaminadas a
prevenir, mitigar la situacion d\e riesgo.
|

1.2. Los Referentes Legales%L

Que el Articulo 4 de la ley 15?3 define la Reduccién del riesgo de la siguiente manera ...” Es el
proceso de la gestién del rlesgo esta compuesto por la intervencién dirigida a mod/f/car o]
disminuir las condiciones de r/psgo existentes, entiéndase: mitigacién del riesgo y a evitar nuevo
riesgo en el territorio, entiéndase: prevencién del riesgo. Son medidas de mitigacién y prevencion
que se adoptan con antelacién para reducir la amenaza, la exposicién y disminuir la
vulnerabilidad de las personaJ,s los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los
recursos ambientales, para ewtar 0 minimizar los dafios y pérdidas en caso de producirse los
eventos fisicos peligrosos. La reduccion del riesgo-lacomponen la intervencién correctiva del
riesgo existente, la mtervenc:qn prospectiva de nuevo riesgo y la proteccion financiera. ”.
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Que la ley 1523 del ARTICULO 14° establece que “Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los
alcaldes como jefes de la administracion local representan al Sistema Nacional en el Distrito y
el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementacioén de los procesos de gestiéon del riesgo en el distrito 0 municipio, incluyendo el
conocimiento y la reduccion del riesgo y el manejo de desastres en el area de su jurisdiccion”.

Que el articulo 5 del Acuerdo 017 del 2020 “Por medio del cual se establece el Sistema
Municipal de Gestiéon del Cambio Climatico y del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones en el municipio de Fusagasuga Cundinamarca” crea el Consejo Municipal |
para la Gestion del Cambio Climatico y del Riesgo de Desastres (CMGCCRD)

Que el articulo 7 ibidem define las funciones del CMGCCRD dentro de las que se encuentra en
el numeral 7. Establecer las dlrectrlces de planeacm’)n actuacién y seguimiento de la gestion del
riesgo de desastres.

Que el capitulo 4 ibidem reglamenta la creacién del Fondo Municipal para la Gestion del Cambio
Climatico y del Riesgo de Desastres FMGCCRD, donde se destinaran los recursos para el
conocimiento, la reduccion del riesgo, el manejo de desastres y cambio climatico.

1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

El Plan de Desarrollo del Municipio de Fusagasuga: “Fusagasuga Florece”, aprobado por el
Honorable Concejo Municipal mediante ACUERDO No. 06 de 2024, contiene los lineamientos
que orientan la articulacion y transversalidad de las acciones de la administracién municipal,
para mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos y establecer las bases del
cambio en la gestiéon publica en Fusagasuga, donde los indicadores de bienestar, de producto,
lineas de base y metas permitiran la medicion del desempefio y la gestion mumcnpal

NOMBRE ELABORACION DE  ESTUDIOS
| GEOTECNICOS,  LEVANTAMIENTO
"| TOPOGRAFICO Y DISENOS
ESTRUCTURALES PARA EL
CONJUNTO LA COLINA POR
CONDICIONES DE RIESGO
INMINENTE PARA LA OFICINA DE
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

LINEA ESTRATEGICA Fusagasuga Florece con desarrollo
sostenible y mitigacién del riesgo

SECTOR Prevencién, reduccién y atencién de
desastres

PROGRAMA : Fusagasuga resiliente: y--responsable
con la gestion del riesgo de desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA Implementar acciones en para la gestién

del riesgo -en el municipio de
.| Fusagasugad con la finalidad de
| garantizar la salud, la integridad vy
salvaguardar la vida de la poblacién.
META DE RESULTADO Implementar  acciones para el
diagnéstico y la evaluacibn de
escenarios de riesgo

oY%
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1.4. Justificacion de la Necesidad

El municipio de Fusagasuga abarca una extensa regién donde han interactuado procesos
naturales y antrépicos, acelerando y provocando moyimientos de remocion en masa que han
afectado predios, viviendas y diversas actividades econdémicas en la zona.

Que la Administracién Mun|¢;|pa|, a través de la gestion del riesgo, ha estado monitoreando y
siguiendo los. factores de ribsgo como amenaza, exposicion y vulnerabilidad, asi como los
factores subyacentes sus ongenes causas y transformaciones a lo largo del tiempo. Esto se
realiza con el fin de formular la rehabilitacién y reconstruccién de las condiciones
socioeconémicas, amblentaﬂes y fisicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible,
evitando reproducir situacion:es de riesgo y generando mejores condiciones de vida.

Que a través de la Ley 1525 de 2012, se adopta la politica nacional de gestién del riesgo de
desastres, donde se instan a los entes territoriales a realizar la delimitacion y zonificacién de las
areas de amenaza y con cqndlcmn de riesgo, como requisito para los procesos de revision y
ajuste de los Planes de Ordenamlento Territorial; en su articulo 12 indica “Los Gobernadores y
Alcaldes. Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y estan investidos con las

competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ambito |

de su jurisdiccion” consecuentemente el arficulo "27 ‘establece “Instancias de Coordinacién
Territorial. Créanse los Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestién del
Riesgo de Desastres, comq instancias de coordinacion, asesoria, planeacion y seguimiento,
destinados a.garantizar la eféctividad y articulacion de los procesos de conocimiento del riesgo,
de reduccién del riesgo y de jmanejo de desastres en la entidad territorial correspondiente”.

|

Que conforme al cumplimiehto de los principios establecidos en la Ley 1523 de 2012, debe
garantizar y velar por la proteccion de la vida de las personas, asi como de sus bienes materiales,
naturales y demas; a travési de la identificacion de zonas con afectaciones y las medidas de
intervencioén requeridas para la mitigacion del riesgo.

|

Con base a lo anterior, se idéntiﬁcé que en el conjunto de la Colina presenta afectaciones debido
a que, en el afio 2022, profésionales de la secretaria de gobierno y de la oficina de gestiéon de
riesgo realizaron visitas técnicas oculares al predio y producto de ello se realizaron los informes
de 047 de fecha 18 de marz¢ de 2022 e informe técnico GRD-051-2022 respectivamente.

Alli se describen que actual%ente el terreno del Iuga‘r) es antrépico y debido a inconsistencias
estructurales y de cimentacion, actualmente la estructura no cumple con algunas caracteristicas
dentro de las normas de si%mo resistencia, asimismo se solicitaron a los representantes del
conjunto los-estudios geotécnicos para identificar la capacidad portante del suelo y un
reconocimiento estructural cc’}n un especialista en esta area.

Que, la alcaldia municipal reélizan un comité con el consejo municipal para la atencién de riesgo
de desastres con asistencia be los representantes del conjunto y comité técnico de la alcaldia,
del cual se emiti6 un concépto de la empresa Alcanos representantes del conjunto donde
describe “el muro por la coloracién del concreto presenta humedad constante y sufrié saturacion
de agua, por tal razén, el empule hidrostatico que género, afecto de manera gradual las grietas,
estabilidad, y riesgo de caida de los elementos que componen el muro, en la anterior visita de
seguimiento llevada a cabo pl 25 de agosto se les recordd las mismas causas, por las que el
muro podria tener riesgo d¢ caida, y aun asi, el Conjunto Cerrado La Colina, junto con su
representante legal y copropietarios no han realizado ninguna accién, o actividad de mitigacion,
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para disminuir el riesgo latente que podria ocasionar la caida del muro, hacia la parte pendiente
abajo”

Que en base a la misionalidad de la oficina y de acuerdo a la ley 1523 de 2012 los principios de
precaucion donde establece “Cuando exista la posibilidad de dafos graves o irreversibles a las
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como
resultado de la materializacién del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicaran
el principio de precaucion en virtud del cual la falta de certeza cientifica absoluta no sera dbice
para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacién de rlesg " es por ello que se
declara con conceptos, comités y visitas técnicas al sitio por parte de las dependencias adscritas
al concejo municipal y en camino a salvaguardar las vidas se emite la resoluciéon de demolicién
de las viviendas B1,B2 YB3 que-se encuentran en estado de ruina bajo la resolucién 473 de
2023.

De tal forma que, ateniendo conceptos y monitoreos a la zona se debe realizar acciones que
mitiguen el riesgo de pérdidas humanas, que con base a los antecedentes como estudio de
suelos, informaciéon modelada y detalles del sistema estructural, y visitas por profesionales
idoneos se emiten conceptos de reforzamiento estructural o construccién de un nuevos disefo
que contemple el cumplimiento de las normas de sismo resistencia NSR-10, este muro de
contencion esta con una longitud aproximada de 100 metros lineales y una altura aproximada
de 5 metros lineales.

Por consiguiente, se debe realizar unos nuevos disefios geotecnlcos que contemplen
caracteristicas de lineas sismicas, sondeos, disefios topograficos y estudio: y alternativas de
disefios estructurales con el cumplimiento de las norma NSR-10 y la NTC- 671, de esta manera
poder conocer el alcance del proyecto y el presupuesto para poder intervenir o conocer el modo
de intervencion prescriptiva o correctiva dlngldas a reducir o disminuir los dafios y pérdidas que

se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversién publica o
privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la
vulnerabilidad existente.

1.5. Conclusion.

Por lo anteriormente relacionado, deben desplegarse medidas encaminadas a salvaguardar los
derechos fundamentales de la poblacién, por lo que se hace necesario definir los disefios
topografico, estudios geotécnicos, disefios y los calculos de las estructurales para la mitigacion
del rlesgo en el punto mencionado ,que permita la generacidén y destinaciéon de los recursos
necesarios para su intervencion, por lo que es necesario realizar la ELABORACION DE
ESTUDIOS GEOTECNICOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISENOS
ESTRUCTURALES PARA EL CONJUNTO LA COLINA POR CONDICIONES DE RIESGO
INMINENTE PARA LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

2.1. TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA

ELABORACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS,
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISENOS
2.2. OBJETO ESTRUCTURALES PARA EL CONJUNTO LA
COLINA POR CONDICIONES DE RIESGO
INMINENTE PARA LA OFICINA DE GESTION

Gi1
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DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO
DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

2.3. LUGAR DE EJECUCION
CONTRATO Y/O SITIO DE E

DEL
NTREGA

La ejecucién del contrato se desarrollara en el
Municipio de Fusagasuga.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

“|ejecucién y cuatro (4) meses mas, los cuales se

El plazo de ejecucion del contrato serd de
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS , contados a
partir de la suscripciéon del Acta de Inicio entre el
contratista y el supervisor. El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su
ejecucion se requerira de la aprobaciéon de las
garantias si a ello hubiere lugar y la expedicién del
registro presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al término de

destinaran a la aplicacion de sanciones al
contratista y/o a la liquidacién del contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL

. CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para Ia
contratacion es CINCUENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS
PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS
($57.909.506,26) IVA INCLUIDO y todos lo demas
impuestos a que haya lugar), el cual esta
respaldado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal que se adjunta al presente estudio,
expedido por la Oficina Asesora de Presupuesto
del Municipio de Fusagasuga.

2.6. FORMA Y REQUISITOS

DE PAGO

|AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL

|UN SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL
50% DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO:

El valor del contrato sera cancelado al contratista
de la siguiente manera:

UN PRIMER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO:
LA ENTREGA DE LOS PAQUETES TECNICOS:

e Topografico
e Estudios de Geotécnicos

Lo anterior, previo recibido a satisfaccion del
supervisor del contrato, la presentacién del informe|
final y los demas documentos idoneos que
acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas
de seguridad social en salud y pensién y de los
demas documentos correspondientes.

LA ENTREGA DE LOS PAQUETES TECNICOS:

. Disefo estructural.

. Presupuestos y cronogramas.
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"“| supervisor del contrato, la presentacion del informe

“|similares que se deriven de la ejecucion del

Lo anterior, previo recibido a satisfaccion del

final y los demas documentos idéneos que
acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas|
de seguridad social en salud y pension y de los|
demas documentos correspondientes.

Nota:

El Municipio de Fusagasuga, efectuara las|
deducciones a que haya lugar sobre cada pago de
conformidad con lo dispuesto en la legislacion
vigente sobre la materia. Los pagos seran
cancelados al contratista en la secretaria de
Hacienda, por el sistema automatico de pago.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y|

contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.

2.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

~=|cumplimiento por parte del contratista de sus

La supervision estara a cargo del JEFE DE LA
OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES o quien haga sus veces, quien
tendra las siguientes obligaciones: 1) Certificar la
idoneidad del Contratista cuando haya lugar. 2)
Verificar el cumplimiento del objeto contractual y
de las obligaciones contraidas por las partes. 3)
Elaborar informe de ejecucién remitiéndolo de
manera oportuna a las instancias
correspondientes. 4) Elaborar la certificacion del
cumplimiento y/o recibo a satisfacciéon del objeto
contractual, con el fin de proceder al pago
correspondiente. 5) Verificar al momento de
certificar el cumplimiento del objeto contractual, el

obligaciones con los sistemas de salud y
pensiones en los porcentajes de Ley. 6) impulsar
el tramite de los pagos a favor del contratista en los
términos establecidos para tales efectos. 7)
Informar  oportunamente  sobre  cualquier
irregularidad e incumplimiento que se presente en
la ejecucion del contrato. 8)Solicitar
oportunamente las adiciones o modificaciones al
contrato, cuando sea procedente.

2.8. CARACTERISTICAS DEL BIEN,
(ESPECIFICACIONES TECNICAS) — FICHA TECNICA)

El contrato derivado del presente proceso se encuentra ubicado de conformidad a lo consagrado
en el Decreto 1082 de 2015, dentro del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) con el tercer nivel como a continuacion se relaciona:

T

OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

1
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721015 ERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

811015 NGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el caso de proponente persona natural, estos deberan ser profesionales de la ingenieria,
calidad que acreditaran con la presentacion de la copia de la matricula profesional y el certificado
de vigencia de la misma expedido por el COPNIA o el ente que corresponda.

Para el caso de personas juridicas o proponentes plurales (Consorcios — Uniones Temporales)
el representante legal deberé\ ser profesional de la ingenieria civil y/o arquitectura, calidad que
acreditaran con la presentacion de la copia de la matricula profesional y el certificado de vigencia
de la misma expedido por el COPNIA o el ente que corresponda.

El oferente debera acreditar q?on su propuesta, que cuenta con el siguiente personal:
DIRECTOR DEL PROYECT($

|
Dedicacion: Cien Por Ciento (100%) Cantidad: Uno (1)

El profesional ofrecido como cﬁirector del Proyecto, debera acreditar lo siguiente:

*Titulo Profesional de Ingerjniero Civil el cual debera acreditarse mediante copia del Diploma
y/o acta de grado. !

Titulo de E'specializacién én Gerencia de obra, el cual debera acreditarse mediante copia
del Diploma y/o acta de grado.

*Matricula profesional de Ingeniero Civil, Tarjeta profesional vigente y certificado de COPNIA
o la entidad competente con fecha de expedicién no'mayor a 30 dias.

*Experiencia general de cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la
expedicién de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso.
PROFESIONAL GEOTECNICO
Dedicacion: Cien Por Ciento (100%) Cantidad. Uno_(1)...
El profesional ofrecido como Profesional Especializado debera acreditar lo siguiente:

*Titulo Profesional de Ingeniero Civil el cual debera acreditarse mediante copia del Diploma
y/o acta de grado.

+Titulo de Especializacién en geotecnia, el cual debera acreditarse mediante copia del
Diploma y/o acta de grado.

Matricula profesional de Ingeniero Civil, Tarjeta profesional vigente y certificado de COPNIA
o la entidad competente con fecha de expedicién no mayor a 30 dias.
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*Experiencia general no menor de Cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion, contados a
partir de la expedicion de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente
proceso.

PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS
Dedicacion: Cien Por Ciento (100%) Cantidad: uno (1).
El profesional ofrecido como Profesional E§_pecializado debera acreditar lo siguiente:

*Titulo Profesional de Ingeniero Civil el cual debera acreditarse mediante copia del Diploma
y/o acta de grado.

*Titulo de Especializacion en estructuras, el cual debera acreditarse mediante copia del
Diploma y/o acta de grado.

*Matricula profesional de Ingeniero Civil, Tarjeta profesional vigente y certificado de COPNIA
o la entidad competente con fecha de expedicién no mayor a 30 dias.

Experiencia general no menor de Cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion, contados a
partir de la expedicion de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente
proceso. o

TECNOLOGO O INGENIERO TOPOGRAFICO
Dedicacion: Cien Por Ciento (100%?) F:C;antiovlwz_ad: Uno (1)
El profesional ofrecido debera acreditar lo siguiente:

*Titulo tecndlogo en topografia o Titulo de ingeniero topografico, el cual debera acreditarse
mediante copia del Diploma y/o acta de grado.

Certificado del consejo profesional nacional de topografia o la entidad competente con
fecha de expedicién no mayor a 30 dias.

Experiencia general no menor de tres (3) afios en el ejercicio de la profesién, contados a
partir de la expedicion de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente
proceso.

Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el equipo de trabajo solicitado la
siguiente informacion:

» Diplomas y actas de grado del pregrado expedido por una universidad con registro
calificado ante el Ministerio de educacién nacional vigente.

e Copia de la Tarjeta Profesional expedida por el consejo profesional competente u
organismo correspondiente de acuerdo al perfil profesional.

e Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el consejo profesional
que rige su profesion.

e Certificado de compromiso el cual certifique la dedicacion del respectivo profesional en
el proyecto y su compromiso para la consultoria.

e Copia cedula de ciudadania.
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o Hoja de vida donde claramente se evidencia Ié; experiencia de solicitada para cada

En atenciéh a lo establecido, debe hacerse entrega de CUATRO PRODUCTOS que consisten

profesional.
PRODUCTOS:
en:
1. Levantamiento Topografico.
2. Estudio Geotécnico.
3. Disefo Estructural.
4.

Y estos deben cumplir con la siguiente DESCRIPCION TECNICA:

Cantidades de obra, presupuesto y cronograma

PRODUCTOS

ACTIVIDAD

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICQO L 5. .~ 5. Perfiles y Secciones Transversales:

1. 1. Equipo Topografico:

. Uso de equipos de alta precisién como estaciones
totales y niveles automaticos etc.

2, 2. Mojones de referencia para la construccion:
. Se debe establecer en cada area en estudio la
instalacién de por lo menos dos mojones en concreto de
referencia para el replanteo de la obra a disefiar.

. Certificacion IGAC punto de amarre al sistema
coordenado vigente.

3. 3.Levantamiento de Detalle:

. Levantamiento detallado del area donde se ubicara
el muro de contencién, incluyendo la topografia del terreno y
cualquier infraestructura existente.

e Registro de todos los elementos relevantes como
edificaciones, arboles, vias, y servicios publicos (tuberias,
cables, etc.).

4, 4, Curvas de Nivel:

. Generacion de curvas de nivel con intervalos
adecuados (por ejemplo, cada 0.5 metros) para proporcionar
una representacion precisa del terreno o segun requerimiento
técnico en caso de ser necesario mayor detalle.

. Levantamiento de perfiles longitudinales y
secciones transversales del terreno en el area del proyecto.

. Las secciones deben ser tomadas a intervalos
regulares (por ejemplo, cada 10 metros) y en puntos criticos
donde se observe cambio significativo en la topografia.

L]

6. 6. Productos a Entregar

. Planos Topograficos: Planos detallados del area de
estudio, con curvas de nivel, puntos de control, y todos los
elementos relevantes. Incluyen perfiles y secciones
transversales con indicacion de cotas y distancias,
debidamente firmado por el profesional de Topografia con
matricula o licencia vigente, referido al sistema MAGNA
SIRGAS del IGAC, en medio fisico y magnético.

. Informe de Levantamiento: Informe que describe la
metodologia utilizada, los equipos empleados, y un resumen
de los datos obtenidos. Debe incluir andlisis de precision y
posibles fuentes de error. Documento que detalle los
procedimientos de levantamiento y los resultados obtenidos,
incluyendo tablas de coordenadas y cotas de los puntos
levantados, en medio magnético.

. Certificaciones: Certificacion de calibracién de los
equipos vigente en medio magnético y memoria de
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responsabilidad civil en original tamafio carta, debe ser
validado con la firma del disefiador responsable.

L]

. Archivos Digitales: Entrega de archivos digitales
en formatos compatibles con software de disefio y analisis
(CAD y GIS), como DWG, DXF, SHP, etc.

2. ESTUDIO GEOTECNICO

1.

Se debe cumplir con lo establecido en el titulo H de la NSR-10
“ESTUDIOS GEOTECNICOS”

2.
3. Investigacion Preliminar:
. Revision de Informacion Existente: Recopilacion y

analisis de datos geolégicos, geotéchicos y sismoldgicos
previos del area de estudio. ’

. Reconocimiento del Sitio: Inspeccion visual del
terreno para identificar caracteristicas geolégicas y
geomorfoldgicas relevantes.

L]

4. Investigacion de Campo:

. 2 sondeos a Percusién (SPT) a 15 metros:
Realizacion de sondeos a percusion para obtener muestras
del suelo y medir la resistencia del terreno a diferentes
profundidades.

. Ensayo de prospeccion sismica de
aproximadamente 100 metros lineales.

L]

. * Nota: La profundidad debe estar regida a la
necesidad del disefio en base a los requisitos que establezca
la normatividad.

L]

5. Ensayos de Laboratorio:

. Caracterizacion del Suelo: Analisis de las muestras
de suelo obtenidas en laboratorio-para determinar
propiedades fisicas y mecanicas, como granulometria, limites
de Atterberg, contenido de humedad, densidad, resistencia al
corte y Nivel freatico.

L]

6. Analisis Geotécnico:

. Perfiles Estratigraficos: Elaboracion de perfiles
estratigraficos detallados que describan las diferentes capas de
suelo y roca, incluyendo su espesor y propiedades.

. Evaluacién de Capacidad de Carga: Andlisis de la
capacidad de carga del suelo para determinar su aptitud para
soportar las cargas estructurales.

. Asentamientos: Estimacion de los asentamientos
esperados bajo las cargas proyectadas, tanto inmediatos como
a largo plazo.

. Estabilidad de Taludes: Evaluacién de la estabilidad
de taludes naturales y artificiales, si aplicable.

. Peligros Geotécnicos: Identificacién y evaluacion de
peligros geotécnicos como licuefaccién, expansividad,
deslizamientos, y otros riesgos potenciales.

. cota de fundacion de cimientos, tipo, profundidad y
capacidad de soporte del suelo de fundacién

7. ‘ )

8. Informe Geotécnico: '

Presentar un informe en el cual muestren los resultados,
conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del analisis
geotécnico realizado en un area ubicada dentro del lote donde
se proyecta la elaboracion de los estudios y disefios y la futura
construccion.

. Mapa de microzonificacion sismica de la regién
. Plano de localizacién de sondeos y registro
fotografico

. Determinacién del nivel freatico

G
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. Capacidad portante del suelo

. asentamientos teéricos maximos

. cota de fundacion de cimentacion

. recomendacion de obras de drenaje

. Estudios de suelo de CBR para disefio de
urbanismo, (accesos peatonales)

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Con base en todos los datos obtenidos de la informacién y
ensayos realizados, el contratista debera estudiar las
alternativas de solucion que estime mas convenientes para
las Cimentaciones.

Recomendaciones para posibles obras de drenaje.
Recomendaciones constructivas para excavaciones de zanjas
para tuberias, presencia de arcillas expansivas y su
influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la
expansion y de ser necesario especificaciones para muros de
\ contencion.

: Memorial de responsabilidad civil en original tamafio carta.
Cada documento debera estar validado con la firma del
diseflador responsable.

El disefio estructural se realizara bajo la Norma Sismo
Resistente NSR-10 en Colombia debe cumplir con ciertos
requisitos minimos para garantizar la seguridad y
funcionalidad de la estructura. Aqui presento un resumen de
estos requisitos:

1. Carga y Resistencia

. Carga Viva y Muerta: Deben considerarse las
cargas vivas y muertas sobre el muro, incluyendo cualquier
sobrecarga.

. Empuje de Tierra: Se deben calcular los empujes
activos y pasivos del suelo sobre el muro.

. Empuje Hidrostatico: Si el muro retiene agua, se
debe considerar el empuje hidrostatico.

. Carga Sismica: Deben incluirse las fuerzas sismicas
de acuerdo con las especificaciones de la NSR-10.

2. Estabilidad de la estructura

. Deslizamiento: El disefio debe garantizar que el
muro no se desplace horizontalmente. Se debe cumplir con
un coeficiente de seguridad minimo contra deslizamiento.

. Volcamiento: El disefio debe prevenir el volcamiento
3. DISENO ESTRUCTURAL del muro, asegurando un coeficiente de seguridad adecuado.
. Capacidad de Carga del Suelo: Se debe verificar
que el suelo tenga la capacidad de soportar las cargas
transmitidas por el muro sin falla.

3. Materiales y Calidad

3 Concreto: Debe cumplir con las especificaciones de
resistencia y durabilidad establecidas en la NSR-10.

. Acero de Refuerzo: Debe cumplir con las
especificaciones de resistencia y ductilidad.

. Control de Calidad: Deben implementarse
procedimientos adecuados para garantizar la calidad de los
materiales y la construccion.

4. Disefio Estructural

| o _. ...~Geometria de la estructura: Debe definirse la
geometria adecuada de los muros, incluyendo altura, espesor
y dimensiones de la base.

. Refuerzo de la estructura: Se deben disefiar las
cantidades y distribucién del acero de refuerzo, tanto en la
base como en el cuerpo del muro.(Si hay a lugar)

. Juntas de Expansion: Si es necesario, deben
incluirse juntas de expansién para permitir movimientos
térmicos y sismicos.

5. Drenaje
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. Drenaje Adecuado: Debe preverse un sistema de

drenaje para evitar acumulacién de agua detrés del muro y
reducir el empuje hidrostatico.

. Filtros y Tubos de Drenaje: La'instalacion de filtros y
tubos de drenaje puede ser necesaria para mantener la
funcionalidad del sistema de drenaje.

6. Verificacién y Validacion

. . Simulaciones y Modelos: Utilizar modelos
estructurales y simulaciones para verificar el comportamiento
del muro bajo diferentes condiciones de carga

. Los cortes y plantas estructurales que sean
necesarios para efectos de aclarar mejor el disefio.
. Realizar las reuniones de coordinacién

programadas del proyecto, antes de su iniciacién y durante la
ejecucion del mismo; con el fin de coordinar los trabajos y que
los disefiadores entre otros el estructural y geotécnico tengan
pleno conocimiento del proyecto.

El plano de cimentacién debe estar firmado con Matricula
Profesional y avalado por el Ingeniero Civil ejecutor del
Estudio de Suelos.

Plano de detalles estructurales y constructivos de la totalidad
de elementos estructurales incluida la cimentacién, estructura
en concreto y metalica. !

Cuadro resumen de cantidades de obra en concordancia con
los planos. '

Cartillas y listas de hierro y figuracién para elementos de
concreto y despiece de elementos.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las
actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto, firmados por el Ingeniero estructural.
Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos
constructivos, validados por el Ingeniero estructural.

Entrega de modelaciéon de disefio en SAP2000 o demas
software de disefio utilizado.

Especificaciones técnicas de construccion.

Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias
tamafio carta. Cada documento deberé estar validado con la
firma del disefiador responsable.

5. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

Aqui se presentan los requisitos minimos para esta memoria:

1. Especificaciones Técnicas

. Normas y Reglamentos: Citar las normas y
reglamentos técnicos aplicables al proyecto.

. Materiales y Procedimientos: Descripcion detallada
de los materiales a utilizar y los procedimientos constructivos.
. Memorias de cantidades deben ser descriptivas,

deben permitir corroborar la cantidad con una imagen
descriptiva o un plano, donde se localicen los espacios en los
cuales se requiere hacer la actividad.

. Listado de items: Enumerar todos los items
necesarios para la ejecucién del proyecto.
. Unidades de Medida: Especificar las unidades de

medida de cada item (metros cubicos, metros cuadrados,
kilogramos, etc.).

. Cantidades: Detallar las cantidades de cada item
basado en los planos y especificaciones técnicas.

. Métodos de Calculo: Explicar los métodos utilizados
para calcular las cantidades de obra.

. Desglose de Costos: Desglosar los costos de
materiales, mano de obra, equipos y otros insumos
necesarios para cada item.

. Precios Unitarios: Determinar el precio unitario de
cada item considerando todos los costos desglosados.
. Justificacion de Precios: Proveer una justificacion

para los precios unitarios empleados, basados en estudios de
mercado o precios histéricos.
2. Presupuesto Total

G
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. Costos Directos: Calcular el costo total de la obra
sumando los costos de todos los items.
. Costos Indirectos: Incluir costos indirectos como

administracion, imprevistos y utilidades. (Realizar el desglose
de costos administrativos)

. Cronograma de ejecucién: Con hitos de seguridad
para el control de obra, el cual debe incluir la etapa
precontractual.

‘| » =" Presupuesto de interventoria (se sugiere el 10% del
valor total de los costos directos de obra)

OBLIGACIONES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

EQUIPO REQUERIDO

El oferente debera contar con
Estacion total de topografia.
Equipo de perforacion mecan
Equipo de perforacion roto —

Para proceder con los
de disefo, deberan ser

El Consultor debera
procedimientos de dise
con métodos numéric
empiricos, ni aquellos
normatividad técnica v

El seguimiento de la
momento, ni en ningun
sobre la calidad de los
técnicos no contenido

cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, disefios e ingenieria de detalle para
la construcciéon de las ?bras.

estudios y disefios, todos los métodos, procedimientos y criterios
previamente aprobados por escrito por el Supervisor del Municipio.

realizar los estudios técnicos y disefios obedeciendo a
fio estandarizados basados en estimacién de parametros, calculos
os comprobables y criterios técnicos. No se aceptaran disefios

que no puedan ser justificados técnicamente, acordes con la
gente a nivel nacional y local, entre otras.

normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningun
caso, exime al consultor sobre la responsabilidad legal que tiene
disefios y debera profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos
s en ella, que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para

el siguiente equipo:

ico para realizar sondeos a percusion con ensayo SPT.
percutor.

2.9. OBLIGACIONES DEL C

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Allegar oportunamente la documentacion
necesaria para suscribir y legalizar el contrato.

2.. Realizar los estudios de acuerdo con los
requerimientos contractuales, cumpliendo con las
especificaciones técnicas y normatividad vigente al
momento del suscribir el contrato.

3. Presentar los productos definidos en los pliegos de
condiciones, anexos, capitulos, y demas
documentos que integran el proceso al supervisor
del contrato, con sus debidos soportes
documentales y técnicos que den cuenta del mismo,
los cuales deberan ser entregados en medios
digitales y fisicos.

4. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones,
modificaciones o aclaraciones solicitadas por el
supervisor en los plazos que, atendiendo a la

ONTRATISTA

complejidad de la solicitud, fije el supervisor.
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5. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas
de campo convocadas por el supervisor,
proponiendo alternativas, generando soluciones y
demas acciones para el buen desarrollo del
contrato; y suscribir las actas correspondientes a
dichas reuniones en el marco de cumplimiento a las
actividades y objeto del contrato.

6. Generar la informacion cartografica requerida,
contar con los equipos necesarios para el estudio
de analisis, debidamente certificados y acreditados.

7. El consultor debe responder por las observaciones

~ que llegasen a realizar las diferentes entidades
donde sera presentado el proyecto.

8. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
honorarios de todo el personal que ocupe en la
ejecucion la CONSULTORIA, quedando claro que
no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal
personal con EL MUNICIPIO, ni responsabilidad en
los riesgos que se deriven de esa contratacidon. que
coadyuve su personal o sus subcontratistas contra
EL MUNICIPIO, por causa o con ocasiéon del
contrato.

9. Aporta la debida certificacién de paz y salvo de los
profesionales que ocupen en la ejecucion de la

consultoria. .
10. Realizar el cargue de los documentos requeridos en
la plataforma del SECOP II; respecto a la

informacién, documento equivalente y/o factura,
informes de ejecucion con soportes y evidencias de
... cumplimiento y terminacién del contrato.
11. Las demas que estime la supervision del contrato y
gue se relacionen con el objeto del mismo.

OBLIGACIONES GENERALES:

A. Cumplir la constitucion politica y las leyes de la
republica.

B. Prestar los servicios objeto del presente contrato en
las condiciones establecidas en los estudios previos y
la propuesta presentada

C. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y
demas trabajos que se le soliciten en el desarrollo del
contrato.

D. Cumplir con las metas del Contrato.

E. Programar las actividades que deba desarrollar para
el cumplimiento del objeto contratado.

F. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del
contrato se le imparta por parte del supervisor del
contrato.

G. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.

H. No acceder a peticiones o amenazas de quienes
actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

I. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
J. Mantener vigentes todas las garantias que amparan
el contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere
lugar.

i1
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Diligenciar el formato Unico de hoja de vida que tratan
las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y las resoluciones
580 de 1999 y 535 del 2003 del departamento
administrativo de la funcién publica, cuando haya lugar.
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas
de la celebracion del presente contrato y de la ejecucion
del mismo, de conformidad con lo establecido en las
leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

Estar afiliado en los sistemas de pension, salud y
riesgos laborales, si a ello hubiera lugar, tener afiliado
al personal a cargo al Sistema General de Seguridad
Social.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la
vigencia del contrato y cuatro meses mas y presentarse
en la alcaldia municipal en el momento en que sea
requerido.

Guardar “la reserva, confidencialidad y secreto
profesional sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento con ocasioén de la actividad contractual.

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que
requiera para solventar las. obligaciones que
hayan - surgido como consecuencia de la
suscripcién del presente contrato.

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato,
en la forma y plazos estipulados.

3. Ejercer el control de la ejecucién del contrato por
intermedio del Supervisor.

4. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo
de los aportes a los sistemas de seguridad social
integral en salud y pension.

5. La oficina supervisora del contrato, dara al
contratista toda la informacién pertinente para la
debida ejecucion del objeto contractual.

2.10. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Una vez se cumpla el objeto del contrato se podra
liquidar -de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4)
2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO meses siguientes a la terminacién del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80
de 1993y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007

principio de economia contenido en la Ley usca que, en la seleccién del
contratista, la Entidad Estatél cumpla y establezca los procedimientos y etapas estrictamente
necesarios para asegurar la selecciéon objetiva de la propuesta mas favorable, con austeridad
de tiempo, medios y gastosl En consecuencia, dado que la seleccion de minima cuantia es
especial para cualquier objetb y que la seleccién de minima cuantia permite obtener una mayor
economia en el tramite del Proceso de Contratacién, en caso de concurrencia del concurso de
méritos y de minima cuant}ia, Colombia Compra Eficiente considera que la modalidad de
seleccion aplicable es la de MiNIMA CUANTIA
El fundamento juridico que soporta la modalidad de la selecciéon se encuentra regulado en el
articulo 274 de la Ley 1450 de 2011, la cual fle adicionada por el numeral 5 al articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007, establecnéndo la modalidad de seleccién de MINIMA CUANTIA, al igual que
la Ley Anticorrupcion, Leyi 1474 de 2011, articulo 94; modalidad de seleccién que fue
reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes.
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La metodologia de analisis que soporta el valor estimado del contrato se realiz6é con base en:

Solicitud de cotizaciones a proveedores de los
productos o servicios

El presupuesto oficial (Descrito en el numeral 2.8 “Caracteristicas Técnicas”) resulté de TRES
(3) cotizaciones solicitadas a proveedores del bien para su respectivo estudio de mercado.

Después con los datos obtenidos se tomé el menor valor para fijar el valor unitario de cada item,
asi mismo para establecer el valor estimado de la contratacién, toda vez que ambas cotizaciones
cumplen con los requisitos exigidos, se anexan cotizaciones realizadas a "CONSTRUTERRA
S.A.S" y "ROCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION y "ANDRES IVAN VASQUEZ MELO”, Se
anexa estudio de mercado.

El presupuesto oficial del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA'Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON VEINTISEIS
CENTAVOS ($ 57.909.506,26) IVA INCLUIDO discriminado de la siguiente manera:

PROMEDIO PROMEDIO
ESTUDIO DE MERCADO PRESUPUESTO VA"f\’,':DE" PRESUPUESTO
SIN IVA INCLUYENDO IVA

PRODUCTOS ACTIVIDAD VALOR VALOR VALOR

1. Equipo Topografico:

+ Uso de equipos de alta precision como estaciones totales
y niveles automaticos etc.

2. Mojones de referencia para la construccion: 3
« Se debe establecer en cada area en estudio la instalacién -
de por lo menos dos mojones en concreto de referencia
para el replanteo de la obra a disefar.

« Certificacion IGAC punto de amarre al sistema
coordenado vigente.

3. Levantamiento de Detalle:

* Levantamiento detallado del area donde se ubicaré el
muro de contencién, incluy&ndo ia topogiafia del terreno y
cualquier infraestructura existente.

- Registro de todos los elementos relevantes como
edificaciones, arboles, vias, y servicios publicos (tuberias,
cables, etc.).

4. Curvas de Nivel:

+ Generacion de curvas de nivel con intervalos adecuados
(por ejemplo, cada 0.5 metros) para proporcionar una
representacion precisa del terreno o segun requerimiento
técnico en caso de ser necesario mayor detalle.

5. Perfiles y Secciones Transversales:

« Levantamiento de perfiles longitudinales y secciones
transversales del terreno en el area del proyecto.

« Las secciones deben ser tomadas a intervalos regulares
(por ejemplo, cada 10 metros) y en puntos criticos donde se
observe cambio significativo en la topografia.

1 LEVANTAMIENTO

$ $ $
TOPOGRAFICO: 6.665.984,34 1.266.537,02 | 7.932.521,36

6. Productos a Entregar

» Planos Topograficos: Planos detallados del area de
estudio, con curvas de nivel, puntos de control, y todos los .
elementos relevantes. Incluyen perfiles y secciones -
transversales con indicacion de cotas y distancias,
debidamente firmado por el profesional de Topografia con
matricula o licencia vigente, referido al sistema MAGNA
SIRGAS del IGAC, en medio fisico y magnético.

« Informe de Levantamiento: Informe que describe la
metodologia utilizada, los equipos empleados, y un
resumen de los datos obtenidos. Debe incluir analisis de
precision y posibles fuentes de error. Documento que

i1

Pagina 16 de 25
FO-GJ-015 V4



ESTUDIOS

Espacio exclusivo para el rétulo de radicacion

PREVIOS - [.-

PROCESO GESTION JURIDICA

Cédigo: FO-GJ-015

Elaboro:

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

Direccion de Contratacion

Version: 4

Reviso:

Director de Contratacion

Pagina 17 de 25

Aproh6:

Comité técnico de calidad

detalle los procedim
obtenidos, incluyend

entos de levantamiento y los resultados
o tablas de coordenadas y cotas de los

puntos levantados, en medio magnético.

« Certificaciones: qutiﬁcacién de calibracién de los equipos
vigente en medio m‘agnético y memoria de responsabilidad
civil en original tamqno carta, debe ser valldado con la firma

del disefador responsable.

» Archivos Digitales:

Entrega de archivos digitales en

formatos compatibles con software de disefio y analisis

(CAD y GIS), como DWG DXF, SHP, etc.

2. [ESTUDIO
GEOTECNICO

-3. Investigacion de

1. Investigacién Prelemar

* Revision de Inform
de datos geolégicos,
area de estudio. \

cién Existente: Recopllamén y andlisis
geotécnicos y sismolégicos previos del

« Reconocimiento deTI Sitio: Inspeccién visual del terreno
para identificar carat;terlstlcas geolégicas y geomorfolbgicas

relevantes.

¢ampo.

*» 2 sondeos a Percu§ién (SPT) a 15 metros: Realizacién de
sondeos a percusion para obtener muestras del suelo y
medir la resistencia del terreno a diferentes profundidades.

+ Ensayo de prospec

metros lineales.

cion sismica de aproximadamente 100

*» * Nota: La profundidad debe estar regida a la necesidad

del disefio en base 2
normatividad.

4. Ensayos de Labor
« Caracterizacién de
suelo obtenidas en |
fisicas y mecanicas,
Atterberg, contenido

corte y Nivel freatico.

6. Anélisis Geotécnic
» Perfiles Estratigrafi

los requisitos que establezca la

atorio:

Suelo: Andlisis de las muestras de
boratorio para determinar propiedades
como granulometria, limites de

de humedad, densidad, resistencia al

CO:
cos: Elaboracién de perfiles

estratigraficos detallados que describan las diferentes capas
de suelo y roca, incluyendo su espesor y propiedades.

« Evaluacién de Cap
capacidad de carga
para soportar las car

acidad de Carga: Andlisis de la
del suelo para determinar su aptitud
gas estructurales.

+ Asentamientos: Estimacién de los asentamientos

esperados bajo las ¢
como a largo plazo.
« Estabilidad de Talu
taludes naturales y a
* Peligros Geotécnici

argas proyectadas, tanto inmediatos

des: Evaluacion de la estabilidad de
rtificiales, si aplicable.
os: ldentificacién y evaluacion de

peligros geotécnicos como licuefaccion, expansividad,
deslizamientos, y otros riesgos potenciales.

« cota de fundacion d‘te cimientos, tipo, profundidad y
capacidad de soporte del suelo de fundacién

7. Informe Geotécnico:
Presentar un informe en el cual muestren los resultados,
conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del

analisis geotécnico r

ealizado en un area ubicada dentro del

lote donde se proyecta la elaboracion de los estudios y
disefios y la futura construccion.

» Mapa de microzonifi

icacion sismica de la region

+ Plano de localizacion de sondeos y registro fotografico
* Determinacion del nivel fretico

+ Capacidad portante del suelo

- asentamientos teéricos maximos

« cota de fundacién de cimentacion

» recomendacion de

bras de drenaje

« Estudios de suelo qe CBR para disefio de urbanismo,

$ $ $
23.876.681,23 4.536.569,43 | 28.413.250,67

(accesos peatonales)
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Andlisis de resultados de los trabajos de campo y
laboratorio.

Con base en todos los datos obtenidos de la informacién y
ensayos realizados, el contratista debera estudiar las

alternativas de solucién que estime mas convenientes para
las Cimentaciones.

Recomendaciones para posibles obras de drenaje.
Recomendaciones constructivas para excavaciones de
zanjas para tuberias, presencia de arcillas expansivas y su
influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la
expansion y de ser necesario especnf icaciones para muros
de contencién.

Memorial de responsabilidad civil en original tamafio carta.
Cada documento debera estar validado con la firma del
disenador responsable.

El disefio estructural se realizara bajo la Norma Sismo
Resistente NSR-10 en Colombia debe cumplir con ciertos
requisitos minimos para garantizar la seguridad y
funcionalidad de la estructura. Aqui presento un resumen de
estos requisitos:

1. Carga y Resistencia

« Carga Viva y Muerta: Deben considerarse las cargas vivas
y muertas sobre el muro, incluyendo cualquier sobrecarga.

« Empuje de Tierra: Se deben calcular los empujes activos y
pasivos del suelo sobre el muro.

» Empuje Hidrostatico: Si el muro retiene agua, se debe
considerar el empuje hidrostatico.

+ Carga Sismica: Deben incluirse las fuerzas sismicas de
acuerdo con las especificaciones de la NSR-10.

2. Estabilidad de la estructura

« Deslizamiento: El disefio debe garantizar que el muro no
se desplace horizontalmente. Se debe cumplir con un
coeficiente de seguridad minimo contra deslizamiento.

« Volcamiento: El disefio debe prevenir el volcamiento del
muro, asegurando un coeficiente de seguridad adecuado.

+ Capacidad de Carga del Suelo: Se debe verificar que el
suelo tenga la capacidad de-soportar las cargas
transmitidas por el muro sin falla.

3. Materiales y Calidad

» Concreto: Debe cumplir con las especificaciones de
resistencia y durabilidad establecidas en la NSR-10.

« Acero de Refuerzo: Debe cumplir con las especificaciones
de resistencia y ductilidad.

« Control de Calidad: Deben implementarse procedimientos
adecuados para garantizar la calidad de los materiales y la
construccion.

4. Disefio Estructural

3. DISENO + Geometria de la estructura: Debe definirse la geometria $ $ $
ESTRUCTURAL adecuada de los muros, incluyendo altura, espesor y 12.776.241,51 2.427.485,89 | 15.203.727,40
dimensiones de la base.

* Refuerzo de la estructura: Se deben disefar las
cantidades y distribucion del acero de refuerzo, tanto en la
base como en el cuerpo del muro.(Si hay a lugar)

« Juntas de Expansion: Si es necesario, deben incluirse
juntas de expansion para permitir movimientos térmicos y
sismicos.

5. Drenaje

« Drenaje Adecuado: Debe preverse un sistema de drenaje
para evitar acumulacién de agua detras del muro y reducir
el empuje hidrostatico.

« Filtros y Tubos de Drenaje: La instalacion de filtros y tubos
de drenaje puede ser necesaria para mantener la
funcionalidad del sistema de drenaje ..

6. Verificacién y Validacién *™ B

+ Simulaciones y Modelos: Utilizar modelos estructurales y
simulaciones para verificar el comportamiento del muro bajo
diferentes condiciones de carga

» Los cortes y plantas estructurales que sean necesarios
para efectos de aclarar mejor el disefio.

» Reallizar las reuniones de coordinacién programadas del
proyecto, antes de su iniciacién y durante la ejecucion del
mismo; con el fin de coordinar los trabajos y que los
disefiadores entre otros el estructural y geotécnico tengan
pleno conocimiento del proyecto.

El plano de cimentacion debe estar firmado con Matricula
Profesional y avalado por el Ingeniero Civil ejecutor del
Estudio de Suelos.

Plano de detalles estructurales y constructivos de la
totalidad de elementos estructurales incluida la cimentacion,
estructura en concreto y metalica.

Cuadro resumen de cantidades de obra en concordancia

GA
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con los planos.
Cartillas y listas de hierro y figuracién para elementos de
concréto y despiece de elementos. L twe .
Especificaciones gpnerales y particulares de cada una de
las actividades respltante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto, firmados por el Ingeniero estructural.
Especificaciones de materiales, detallesy procedimientos
constructivos, valid‘ados por el Ingeniero estructural.
Entrega de modelacion de disefio en SAP2000 o deméas
software de disefig utilizado.

Especificaciones técnicas de construccion.

Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias
tamario carta. Cada documento debera estar validado con
la firma del disefador responsable.

OBRAY
PRESUPUESTO

5. CANTIDADES DE

| cada item.

Aqui se presentan|los requisitos minimos para esta
memoria:
1. Especificaciones Técnicas

- Normas y Reglamentos: Citar las normas y reglamentos
técnicos aplicable§ al proyecto.

* Materiales y Procedimientos: Descripcion detallada de los
materiales a utilizar y los procedimientos constructivos.

« Memorias de cantidades deben ser descriptivas, deben
permitir corroborarila cantidad con una imagen descriptiva o
un plano, donde se localicen los espacios en los cuales se
requiere hacer la actividad.

« Listado de items: Enumerar todos los items necesarios
para la ejecucién del proyecto.

« Unidades de Medida: Especificar las unidades de medida
de cada item (metros cubicos, metros cuadrados,
kilogramos, etc.). R oER
« Cantidades: Detallar las cantidades de cada item basado
en los planos y es;})eciﬂcaciones técnicas.

» Métodos de Célc;ulo: Explicar los métodos utilizados para
calcular las cantidades de obra.

» Desglose de Costos: Desglosar los costos de materiales,
mano de obra, equipos y otros insumos necesarios para

« Precios Unitarios; Determinar el precio unitario de cada
item considerando/todos los costos desglosados.

« Justificacién de Precios: Proveer una justificacion para los
precios unitarios empleados, basados en estudios de
mercado o precios historicos.

2. Presupuesto Tot‘al

» Costos Directos: Calcular el costo total de la obra
sumando los costos de todos los items.

* Costos Indirectos‘: Incluir costos indirectos como
administracién, imprevistos y utilidades. (Realizar el
desglose de costos administrativos)

* Cronograma de éjecucién: Con hitos de seguridad para el
control de obra, el cual debe incluir la etapa precontractual.
* Presupuesto de irtterventoria (se sugiere el 10% del valor

$
5.344.543,56

$
1.015.463,28

$
6.360.006,83

total de los costos directos de obra)
" T

{
|

VALOR TOTAL
!

$
48.663.450,64

$
9.246.055,62

$
57.909.506,26

NOTA 1: La oferta debera pjfesentarse en valores unitarios, el valor de los items incluye IVA 'y
demas impuestos de ley, no podra exceder el valor unitario de cada item del presupuesto oficial,

so pena de generar rechazo Qde la propuesta econdémica.

NOTA 2: Los tributos descrii,jos son a titulo enunciativo, en todo caso sera responsabilidad del
oferente su verificacion.

NOTA 3: El contratista delqeré asumir todos los impuestos, tasas y contribuciones que el

municipio tiene determinados y los impuestos de aplicacién nacional, asi:

- Estampilla Para la Justicia Familiar 2%
- Estampillo Pro Adult i Mayor 3% (art-262)
- Estampilla Pro Cultura 2% compras y servicios (art.252)

- Tasa pro deporte y rejcreacién 2,1%
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- Rete Fuente
6% Régimen simplificado
4% Régimen Comun

- Rete ICA 1% compras y servicios (art.95)
- IVA15%

NOTA 4: El valor del presupuesto al presentar la propuesta no debe ser superado al valor oficial
del presente proceso, después de sus correcciones aritméticas.

NOTA 5: Para efectos de la verificacion de requisitos técnicos en la oferta econémica,-el proponente que

pertenezca al régimen es exceptuados de IVA, debera presentar la propuesta presentada de acuerdo al
concepto C-440 de 2022 de Colombia compra eficiente.

b

LOS TITULOS DESCRITOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, EN TODO CASO SERA
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU VERIFICACION

Origen de los recursos:

_ VALOR RUBRO

4503017 2020252900096 $ 57.909.506,26

1.2.1.0.00

2.3.2.02.02.008

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 4 Decreto 1082 de 2015,
la oferta mas favorable para la Alcaldia de Fusagasuga sera aquella con el menor precio,
siempre que cumpla con los requisitos habilitantes:

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION:

DOCUMENTOS JURIDICOS

Factores de contenido JURIDICO habilitantes:

1. Carta de presentacion de la oferta. Debera presentarse de acuerdo con el modelo suministrado
por el Municipio, firmada por la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de la
persona juridica, Consorcio o Unién Temporal proponente, indicando su nombre, documento de
identidad y los demas datos requeridos en el formato suministrado. Los proponentes no podran
encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar a que se refieren la-Constitucion Politica, el articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y demas
disposiciones legales, en la Carta de Presentacion de la propuesta, el Proponente declarara que
no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la
presentacion de la propuesta y al contrato en caso que sobrevenga alguna de ellas.

G
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2. Copia de la Cedula de Ciudadania de la persona natural oferente o del representante legal de la
persona juridica; Si se trata de consorcio o unién temporal, se debe anexar igual documento de
cada uno de sus integrantes y del representa legal del mismo.

|
3. Certificado de existencié y representacion legal expedida por la Camara de Comercio, dentro de
los treinta (30) dias anti‘riores al cierre (para personas juridicas). Debidamente renovada.

4. Registro unico tributaritjb (RUT), donde certifique el régimen de ventas al cual pertenece el
oferente.

5. Registro mercantil paraipersona natural.
i

6. Documento de conformbcién de Consorcios o Uniones Temporales. Para los eventos previstos
en el articulo 7 de laley 80 de 1993.

7. Con el fin de dar cumplihqiento a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo
23 de la ley 1150 de 2007, el proponente persona juridica debera acreditar, mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por
el representante legal que se encuentran al dia en el pago de Aportes de seguridad social (salud
y pension) y Parafiscales de los tltimos 6 meses; el proponente persona natural debera acreditar
la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados
de afiliacion respectivos%o el certificado de pago de la correspondiente planilla.

8. Certificado de antecedentes fiscales del proponente persona natural oferente, o del representante
legal de la persona juridica y de la persona juridica; en caso de figuras asociativas (Consorcio o
Unién Temporal), de cadja uno de sus miembros y del representante legal.

9. Certificado de antecedientes disciplinarios del proponente persona natural oferente, o del
representante legal de la persona juridica y de la persona juridica; en caso de figuras asociativas
(Consorcio o Unién Temporal), de cada uno de sus miembros y del representante legal.

10. Certificado de anteceﬁientes judiciales del proponente persona natural oferente, o del
representante legal de la persona juridica y en caso de figuras asociativas (Consorcio o Unién

Temporal), de cada uno ide sus miembros y del representante legal, que sean personas naturales.
\

11. Certificado de Registro Nacional de Medidas correctivas del proponente persona natural oferente
o del-representante legal de la persona juridica, en caso de figuras asociativas (Consorcio o Union
Temporal), de cada uno de sus miembros y del representante legal, que sean personas naturales.

|

12. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos- REDAM del proponente persona
natural oferente o del ref?resentante legal de la persona juridica expedido dentro de los treinta (30)
dias anteriores al cierre.,

Factores de contenido TECMCO habilitantes:

i )
Para el caso de proponente persona natural, estos deberan ser profesionales de la ingenieria,
calidad que acreditaran con la presentacion de la copia de la matricula profesional y el certificado
de vigencia de la misma expedido por el COPNIA o el ente que corresponda.
Para el caso de personas jurf‘dicas o proponentes plurales (Consorcios — Uniones Temporales)
el representante legal debera ser profesional de la ingenieria civil y/o arquitectura, calidad que
acreditaran con la presentacion de la copia de la matricula profesional y el certificado de vigencia
de la misma expedido por el COPNIA o el ente que corresponda.

1. EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL.:
Como experiencia general, el proponente debera acreditar mediante copias del acta de
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liquidacién y/o certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad contratante la siguiente
experiencia:

. Maximo dos (2) contratos ejecutados y liquidados, suscritos con entidades publicas y/o
privada cuyo objeto se relacione con el objeto a contratar, cuyo valor sea igual o superior al
100% del presupuesto oficial del presente proceso.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Como experiencia Especifica, el proponente debera acreditar mediante copias del acta de
liquidacién y/o certificaciones de cumplimiento expedldas por la entidad contratante la siguiente
experiencia:

. Un (1) contratos ejecutados y liquidados, suscritos con entidades publicas y/o privada
cuyo objeto se relacione ESTUDIOS Y DISENOS DE MURO DE CONTENCION, cuyo valor sea
igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso.

NOTAS:

e En el caso de que el contrato aportado haya sido ejecutado en consorcio o uniones
temporales se tomara el valor del coritrato en forma porcentual de acuerdo al porcentaje
de participacién del proponente en dicha ejecucion.

e Los contratos aportados para experiencia general deberan ser diferentes a los contratos
aportados para la experiencia especifica.

No se aceptaran auto certificaciones.

¢ No se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.

e En caso de contratos mixtos, solo se tendra en cuenta el valor de las actividades
correspondientes a la presente contratacién.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacién:

e Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

2. PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO
El oferente debera acreditar con su propuesta, que cuenta con el siguiente personal:

DIRECTOR DEL PROYECTO

Dedicacién: Cien Por Ciento (100%) Cantidad: Uno (1)

El profesional ofrecido como director del Proyecto, debera acreditar lo siguiente:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil el cual debera acreditarse medlante copla del Diploma
y/o acta de grado.
«Titulo de Especializacion en geotecnia, el cual debera acreditarse mediante copla del Diploma
y/o acta de grado.
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«Matricula profesional de Ingeniero Civil, Tarjeta profesional vigente y certificado de COPNIA
o la entidad competente con fecha de expedicién no mayor a 30 dias.

*Experiencia general de cinco (5) arfios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la
expediciéon de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso.

PROFESIONAL EN GEOTECNIA

Dedicacién: Cien Por Ciento (100%) Cantidad: Uno (1)

El profesional ofrecido como Profesional Especializado debera acreditar lo siguiente:
*Titulo Profesional de Ing#niero Civil el cual debera acreditarse mediante copia del Diploma
y/o acta de grado. ;
Titulo de Especializacién en geotecnia, el cual debera acreditarse mediante copia del Diploma
y/o acta de grado.
*Matricula profesional de I\ngemero Civil, Tarjeta profesional vigente y certificado de COPNIA
o la entidad competente C@n fecha de expedicidon no mayor a 30 dias.
*Experiencia general no menor de Cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion, contados a
partir de la expedicién de |la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente
proceso.

PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS

Dedicacion: Cien Por Ciento (100%) Cantidad: uno (1).

El profesional ofrecido como Profesional Especializado debera acreditar lo siguiente:
*Titulo Profesional de Ingemero Civil el cual debera acreditarse mediante copia del Diploma
y/o acta de grado. ;
*Titulo de Espemahzacién@ en estructuras, el cual debera acreditarse mediante copia del
Diploma y/o acta de grado.
*Matricula profesional de Ingeniero Civil, Tarjeta profesional vigente y certificado de COPNIA
o la entidad competente con fecha de expedicién no mayor a 30 dias.
-Experiencia general no menor de Cinco (5) afios en el ejercicio de la profesién, contados a
partir de la expedicién de 1Ia matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente

proceso. 1

TECNOLOGO O PROFESI(‘?NAL TOPOGRAFICO ..
|

Dedicacién: Cien Por Ciento‘(100%) Cantidad: Uno (1)

El profe3|onal ofrecido como Profesional Especializado debera acreditar lo siguiente:
*Titulo de tecnélogo o profesmnal en topografia el cual debera acreditarse mediante copla
del Diploma y/o acta de grado
Certificado del consejo profesmnal nacional de topografia o la entidad competente con fecha
de expedicién no mayor a 30 dias.
Experiencia general no menor de tres (3) afios en el ejercicio de la profesién, contados a
partir de la expediciéon de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente
proceso. 1

Adicionalmente el proponentb debera anexar de todo el equipo de trabajo solicitado la siguiente
informacién: ‘
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e Diplomasy actas de grado del pregrado expedido por una universidad con registro calificado
ante el Ministerio de Educacion Nacional vigente.

o Tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional competente u organismo
correspondiente de acuerdo al perfil profesional.

¢ Vigencia de la matricula profesional con fecha no superior a tres (3) meses de expedicion, y
debidamente firmada por el profesional.

e Carta de compromiso en la cual se exprese claramente la dedncacnon del respectivo
profesional en el proyecto y su compromiso para la ejecucion de la consultoria

e Copia del acta de grado o dlploma de titulo profeswnal y de especializacion, si a ello hubiere
lugar

e Las respectivas cerhﬂcacnones que acredlten la experiencia minima requerida para cada
cargo.

e Copia del documento de identidad.

3. EQUIPO REQUERIDO

El oferente debera contar con el siguiente equipo:

. Estacion total de topografia.
. Equipo de perforacién mecanico para realizar sondeos a percusion con ensayo SPT.
. Equipo de perforacién roto — percutor.

i

Las certificaciones deben contener como minimo la siguiente informacion:

« CONTRATISTA (Nombre o Razoén social; Céduia de ciudadania o NIT.)

e CONTRATANTE (Nombre o Razén social)

« FECHA DE INICIO, TERMINACION Y LIQUIDACION

« VALOR FINAL Y/O TOTAL

¢ FIRMA DE QUIEN LO CERTIFICA. (Nombre(s) y apellido(s). Cargo que desempefia)

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto
1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir en favor del municipio una garantia Unica expedida por
una compafiia de seguros o en una entidad bancaria legalmente autorizada para funcionar en Colombia,
cuyas polizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera.

El contratista se obliga a constituir en favor del municipio una garantia unica la cual debera amparar los
siguientes riesgos:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas, el futuro contratista dentro de los Tres (3)
dias habiles siguientes a la aceptacion de la oferta, debera legalizar ante una compafiia aseguradora
legalmente constituida péliza con los siguientes amparos:

G
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RIESGO CUANTIA VIGENCIA

Amparo de cumplimiento
del contrato.

10% del Valor
del contrato

TPor un término igual a la vigencia del
contrato y seis (6) meses mas.

Amparo de calidad del servicio

20% del Valor

del contrato dos afos mas

Igual al plazo-de ejecucion del contrato y

de salarios y prestaciones

Amparo de cumplimiento de pago

10% del Valor
del contrato

Igual al plazo de ejecucién del contrato y
seis (6) meses mas.

En caso de que haya necesidz

ad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucién del contrato resultante,

el contratista se obliga a modificar la garantia tnica de acuerdo con las normas legales vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia Gnica y seran de su cargo el pago de todas las primas
y demas erogaciones de su constitucion. El Municipio podra solicitar a la aseguradora la prorroga o
modificacién de las pélizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo, valor que se
descontara de las sumas a él adeudadas.

FUNCIONARIO QUIEN PROYECTA EL SECRETARIOS - JEFES — ASESORES ORDENADOR DEL GASTO.
. DOCUMENTO Decreto 085 del 18 de
L septiembre de 2024

Nombre: JEIMMY SAMANTHA FRAI
SIERRA

‘Nombre: MARIA JOSE GARAY MOLINA

Nombre: GILBERTO PEDRAZA
VELASQUEZ

Cargo: Contratista

Cargo: Jefe Oficina Gestion del Riesgo de
Desastres

Cargo: Secretario de Gabinete y
Buen Gobierno.

1Y

FIRMA

[

VIR

GESTION DOCUMENTAT
Original: Original: Direccion de Contratacion

Original: Direccion de Contratacion

Proyecto: Jeimmy Samantha Fraile Slerra-Coqtratlsta OGRDcﬁ\

Revis6 y Aprobo: Javiér Oswaldo Jiménez Cardenas - Director de Contratacion.

\

Nombre del archivo sistematizado: 2024/Fusagasugé/Contratamon/EPP/CPS

Revis6 y Aprohé: Maria José Garay Molma—Of icina de Gestion del Riesgo de Desastres i%ﬁ

Revisé: William A. Cerquera B — profesional ufmversnano W

2

FIRMA
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