Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6893097
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 2:48:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO-181-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA ASIGNACIÓN DE TURNOS, E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN (REPETIDORA Y TORRE DE COMUNICACIÓN) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC en lo que respecta al ITEM 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN REPETIDORA Y TORRE DE COMUNICACIÓN
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	7/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INPEC+

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Wireless Express Technologies

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900966351

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
wiex technologies	Bancolombia	Ahorros	24459242470

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *william reyes* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2024 9:01:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2024 11:57:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6893097_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(21/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15381623	Seriedad de la oferta	-	15.637.333,00 COP	-	10/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6893097
Proveedor wiex technologies
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CLL 26 # 27-48
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CLL 26 # 27-48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 26 #27-48	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6893097

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							156.373.333,33	56.983.333,33
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81112200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA ASIGNACIÓN DE TURNOS	1,00	UN	96.390.000,00	0,00	96.390.000,00	0,00
2	72103302	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN (REPETIDORA Y TORRE DE COMUNICACIÓN)	1,00	UN	59.983.333,33	56.983.333,33	59.983.333,33	56.983.333,33

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Cto 181_10252024103449.PDF	Cto 181_10252024103449.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIRECCION GESTION C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5555	Guardar y notificar
Supervisor	OFICINA DE SISTEMAS	Tipo de documento	Otro	Número de documento	8140-OFISI	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIRECCION GESTION C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5555	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIRECCION GESTION CORPORATIVA	2 minutos de tiempo transcurrido *(7/11/2024 11:57:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Ordenador del Gasto	DIRECCION GESTION CORPORATIVA	2 minutos de tiempo transcurrido *(7/11/2024 11:57:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE
Supervisor	OFICINA DE SISTEMAS	2 minutos de tiempo transcurrido *(7/11/2024 11:57:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO FERNANDO LEDESMA DULCE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	56.983.333,33
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		56.983.333,33

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12124	CDP	Con Compromiso	561.100.000 COP	156.373.333,33 COP	12-08-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP: 561.100.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 156.373.333,33 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 6/09/2024 5:45 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1500724	Presupuestal (CDP)	21/10/2024 12:00 AM	Generado	56.983.333,33 COP	56.983.333,33 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 56.983.333,33 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 56.983.333,33 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 25/10/2024 10:47 AM