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ESTUDIOS PREVIOS
ENTIDAD CORTOLIMA
SUBDIRECCION DE DESARROLLO
DEPENDENCIA QUE PROYECTA AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE OFICINA DE CONTRATACION
FECHA (DD/MM/AAAA) 10 de octubre de 2024
CODIGO DE TRAZABILIDAD (Linea, Programa,
- 1.1.1.1.3.

Proyecto y actividad)
MUNICIPIO (s) (Donde se ejecuta) Venadillo Tolima
CUENCA (s) MAYOR (es) Totare

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Que el Estatuto Superior (Art. 2, 365 y 366) establece que son fines esenciales del Estado servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

Que, en esa senda, el articulo 209 de la misma Constitucion define que, la funcion administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.

Que, para la jurisprudencia constitucional, la actividad contractual en el Estado social de derecho
es una modalidad de gestion publica, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos en los articulos 209 y 123 de la
Constitucion Politica como paradmetros especificos del cumplimiento de la funciéon administrativa
y “en general, constituyen nucleo axioldégico inherente a la filosofia del Estado social de
Derecho.”

Que el articulo 3 de la Ley 80 de 1993 establece los fines de la contratacion estatal y sefala que
los servidores publicos tendran en consideracion al celebrar contratos y en la ejecucion de estos,
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines.

Que el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del
sector administrativo de planeacién nacional, en el numeral 1° del articulo 2.2.1.1.2.1.1.
establece a las entidades del Estado la obligacion de hacer la descripcion de la necesidad que
la entidad estatal pretende satisfacer con la contratacion.

Que la Corporacion Autbnoma Regional del Tolima, nace como respuesta a los preceptos
Constitucionales de la Carta de 1991, en la cual se hace manifiesto el nuevo concepto de
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crecimiento econdémico dentro de los lineamientos del desarrollo humano sostenible,
constituyéndose como un derecho colectivo el derecho de los individuos a gozar de un ambiente
sano, que debe ser garantizado por el Estado.

Fue asi como mediante la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, que crea el Ministerio del Medio
Ambiente, reordena el sector publico encargado de la gestidbn y conservaciéon del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA);
se creo entre otras, la Corporacion Autonoma Regional del Tolima — Cortolima -, dotandola de
la potestad de ser la maxima autoridad ambiental en el departamento del Tolima, con la intencion
de superar el esquema centralizado y sectorial que habia predominado histéricamente en la
gestiébn ambiental.

Que conforme lo sefiala el articulo 23 de esa normativa, la Corporacion Autonoma Regional del
Tolima, es un ente corporativo de caracter publico, creado por la ley, dotado de autonomia
administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica, encargado por la ley de
administrar dentro del departamento del Tolima el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y politicas del Ministerio de Ambiente.

La Corporacion Auténoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” Autoridad Ambiental Regional,
cuyas funciones asignadas por la normatividad nacional vigente, se enmarcan en la
administracion, conservacion y restauracion de los recursos naturales en el departamento,
asociando el crecimiento econémico y social del territorio, fundamentado en los principios de
sostenibilidad natural, interactuando amigablemente con el medio ambiente, fortaleciendo las
capacidades de las comunidades a través de la proteccién de los ecosistemas y brindando
oportunidades a la poblacion a partir de los bienes y servicios ecologicos originados, ha
desarrollado dentro de su Plan de Accién diferentes estrategias y programas enfocados en el
manejo integral de la biodiversidad a niveles ecosistémicos identificados como lo son las zonas
de paramo, humedales y bosques naturales, considerados como &areas de recarga Yy
conservacion del recurso hidrico de vital importancia para los asentamientos humanos en el
territorio.

En el marco de la estrategia que viene adelantando la Corporacion Autbnoma Regional del
Tolima — Cortolima, a través de la ejecucion de su plan de accion cuatrienal 2024 — 2027, en su
linea estratégica 1: innovacion en la gestion integral del recurso hidrico; en el cual se plantean
grandes apuestas como lo es el conocimiento, la planificacion y la administracion del recurso
hidrico superficial y subterraneo.

Entre los objetivos estratégicos de la Corporacion, se encuentra “Innovar en la gestion integral
del recurso hidrico para aumentar el uso eficiente del agua, reducir su contaminacion y fortalecer
la toma de decisiones frente a la administracion del recurso hidrico.”; contando con el programa
“Gestion Integral del recurso hidrico”, que tiene como objetivo conocer, planificar, administrar,
hacer seguimiento y monitoreo del recurso hidrico para atender la demanda del consumo
humano, la produccion ecoeficiente y la garantia del caudal hidrico en el corto, mediano y largo
plazo para el departamento del Tolima; y teniendo como una de sus actividades previstas
realizar acciones para el fortalecimiento del sistema de monitoreo del recurso hidrico, con lo cual,
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se busca la implementacion y funcionamiento del centro de monitoreo, produccién y divulgacion
de informacion del recurso hidrico, y la instalacion y mantenimiento preventivo y correctivo de
estaciones.

En el departamento del Tolima es deficiente y parcial el sistema de informacion que consolide el
reporte de indicadores hidricos sobre las condiciones de calidad del sistema hidrico natural y los
relacionados con la intervencidén antropica que tienen efectos sobre la variabilidad y calidad de
agua. Estos indicadores se calculan a partir de variables medidas en redes de monitoreo
(hidrometeoroldgicas y de calidad del agua), registros administrativos de entidades generadoras
de informacion y estimaciones con base estadistica o producto de modelaciones calibradas con
mediciones directas en campo.

Actualmente, Cortolima cuenta con un total de 31 estaciones que contribuyen al monitoreo del
sistema hidrico de las cuencas en las que se encuentran ubicadas, distribuidas asi:

[
N

Venadillo
Ibagué
Melgar
Chaparral
Fresno
Prado
Purificacion
Roncesvalles
Lérida
Villarrica

R IR [INININININ|W|D>

Alrededor de estas estaciones confluyen diferentes cuencas, entre las que se resaltan la cuenca
del rio magdalena, la cuenca del rio venadillo, la cuenca del rio prado, la cuenca del rio totare
entre otras.

Para efectos del presente proceso de seleccion, se busca intervenir las estaciones que
monitorean la cuenca del rio totare; con el fin de fortalecer los procesos de captura de
informacion, asi como garantizar la seguridad de las mismas.

Dada la problematica, es necesario formular, ajustar e implementar instrumentos y herramientas
técnicas de planificacién, y, seguimiento que permitan: monitorear, evaluar regionalmente el
agua y tomar decisiones administrativas.

Por lo anterior, es menester adelantar la adquisicion de elementos tecnologicos necesarias para
el 6ptimo y mejor funcionamiento de las estaciones para el monitoreo permanente e innovador
de la calidad del recurso hidrico para promover el manejo y uso responsable y ejercer una
gestion integral efectiva durante la planeacion, administracién, monitoreo, seguimiento y
evaluacion. En tal sentido, durante la gestion integral son fundamentales las decisione
informadas por adecuada disponibilidad de conocimiento, informacién, previa capacidad
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registro, acceso e interpretacion de las variables hidrometereoldgicas, diversidad topogréfica y
ecosistémica.

Dicho esto, CORTOLIMA ve viable la adquisicion de elementos tecnolégicos para la
configuracion de la red de estaciones de la corporacion autdnoma para la conservacion de las
rondas hidricas en el departamento, especialmente en areas vulnerables a inundaciones y
deslizamientos.

Que el objeto y las actividades a desarrollar en virtud del presente contrato de suministro
financiado con cargo a recursos de inversion han sido estructuradas en coherencia y en aras de
dar cumplimiento con las metas y las actividades programadas en el proyecto referenciado, las
cuales a su vez fueron disefiadas para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la
entidad frente al Plan de Accion Cuatrienal 2024 — 2027 “Siembra tu Futuro”

Esta contratacion, se encuentran incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia fiscal
2024, dentro del cual la Entidad dispone de recursos con cargo al Presupuesto de Inversion en:
la Linea 1: Innovacién En La Gestion Integral Del Recurso Hidrico; Programa 1.1: Gestion
Integral Del Recurso Hidrico; Proyecto 1.1.1: Conocimiento, Planificacion, Administracion,
Seguimiento Y Monitoreo Del Recurso Hidrico En El Departamento Del Tolima; Actividad
1.1.1.1: Acciones Para El Fortalecimiento Del Sistema De Monitoreo Del Recurso Hidrico. De
acuerdo con (el/llos) certificado de disponibilidad presupuestal que para el efecto expida la
dependencia encargada; lo anterior teniendo en cuenta que mediante Acuerdo No. 032 del 30
de noviembre de 2023; el Consejo Directivo de CORTOLIMA, aprobd el presupuesto de ingresos
y gastos con recursos propios y se adoptan los recursos asignados en la ley de presupuesto
general de la nacién, para la vigencia 2024. Este proyecto se ejecutard en los municipios de
Venadillo Tolima

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1.1. Objeto: Suministro de elementos tecnoldgicos para la configuracién y puesta en marcha
del sistema de estaciones de la Corporacién Autonoma Regional del Tolima.

2.1.2. Alcance: adquisicidbn de elementos tecnol6gicos necesarias para el optimo y mejor
funcionamiento de las estaciones para el monitoreo permanente e innovador de la calidad del
recurso hidrico para promover el manejo, uso responsable y ejercer una gestion integral efectiva
durante la planeacién, administracion, monitoreo, seguimiento y evaluacion. En tal sentido,
durante la gestion integral son fundamentales las decisiones informadas por adecuada
disponibilidad de conocimiento, informacion, previa capacidad de registro, acceso e
interpretacion de las variables hidrometereoldgicas, diversidad topografica y ecosistémica.

A fin de suplir esta necesidad identificada se pretende adelantar un proceso de SUBASTA
INVERSA basado en los principios contractuales de transparencia, economia y responsabilidad
gue permita seleccionar de manera objetiva al contratista que mejor ofrezca los bienes
requeridos. [
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2.1.3. FICHA TECNICA
No ITEM CONDICIONES TECNICAS CANTIDAD
1 suministro de cable | Cable conector para sensor meteotemp rh+t de | 5
de 3m de sensor de | temperatura'y humedad
temperatura y
humedad * Unidad de medida (unidad)
cable conector para sensor de temperatura y humedad.
longitud 3 metros conector de bayoneta con junta térica
de silicona
2 suministro de cable | Cable conector para sensor de presidon barometrica | 5
de 3m sensor de | bplde presion barométrica
presion
barométrica * Unidad de medida (unidad)
cable conector para sensor de presion. longitud 3 metros
conector blinder de 7 pines
3 suministro de cable | Cable conector para sensor de precipitacion TB7 5
de 6m pluvibmetro
* Unidad de medida (unidad)
cable conector para sensor de precipitacion. longitud 6
metros
4 suministro de cable | Cable conector para sensor de medicion de 5
de 10m para | velocidad y direccion del viento AR200
anemémetro * Unidad de medida (unidad)
cable conector para sensor de velocidad y
direccion del viento. longitud 10 metros conector
circular m12-8pol
5 suministro de cable | Cable conector para sensor de nivel por radar Ix- 5
para 80
sensor de nivel de | * Unidad de medida (unidad)
10m
cable conector para sensor de nivel por radar a
diferentes fluidos. longitud 10 metros conector
circular m12 circular de 12 pines
6 Suministro e | * Unidad de medida (unidad) 21
instalacion candado
intemperie cuerpo y gancho cubiertos en funda encauchetado ranura
de llave cubierta para proteccion contra oxidacion.
* gancho; acero endurecido
* cuerpo lamina de acero zincada.
* cilindro — llaves: en laton.
* sistema de cierre: llave.
7 Suministro e | Alcance del software 1
instalacion Software e Maximo 2 usuarios
¢ Numero maximo de 200 estaciones Preinstalado
con base de datos PostGreSQL*
e Formatos de importacion y exportacion
preconfigurados
e Preinstalado con un directorio para la
transferencia de archivos (carpeta activa)
e Plantilas de estaciones preconfiguradas
(estaciones, parametros, series temporales)
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Abierto a la escalabilidad

para aplicaciones de hidrologia, aguas
subterraneas, meteorologia y agricultura
perfecto para registradores de datos y sensores
KISTERS, compatible con la mayoria de los
fabricantes de registradores

Requisitos del sistema: CPU: Intel i7 (min. 10.
generacién) o similar, 6 nucleos, RAM: 32 GB,
Disco: SSD con 100 GB libres

Requisitos adicionales: Windows 10 o 11 (Pro o
Enterprise), Nombre de host: Fijo y registrado en
el servidor DNS, Resolucion de pantalla: 1920 x
1080, Tamafio de fuente de pantalla: 100% -
150% Disponible para los principales idiomas del
mundo.

incluyendo 1 dia de entrenamiento en linea
Documentacion completa en linea
Mantenimiento y actualizaciones durante 5 afios

Extensiones/complementos disponibles (p. €j.,
Medicion de caudal, Editor de curvas de
calificacion, Calidad del agua, Visitas de campo,
Validacién de datos, WISKI Web...)

Uso de bases de datos Oracle y Microsoft SQL-
Server

Integracion de formatos adicionales de
importacién y exportacion

Soporte mundial y mantenimiento de por vida
disponible (incluidas actualizaciones gratuitas)
Exportacion en archivos plano -Ficheros (TXT,
CSV, entre otros)

SKED Curvas de Gastos (rating curves)

Contar con aplicaciones especiales para la
medicidn de caudal (férmula)

Contar con aplicaciones especiales para editar
las curvas de gastos de los afluentes hidricos
BIBER gestion informacién para Aforos.

Contar con aplicaciones dedicadas para la
actualizacion de las curvas de gastos a medida
que se realizan los aforos con el Hydrotab
adquirido por la corporacién con tan solo enviar
el reporte desde la Tablet al sistema.
Supervision de la red de manera practica e
intuitiva

Gestién de metadatos y datos de medicion
Presentacion de datos por medio de gréficos y
tablas

Validacion y calidad de los datos

Validacion y correccion de los datos en graficos
y tablas con varias funciones de edicion

Adicion de caracteristicas y comentarios de
indicadores de calidad Célculo estadistico
(media, maximo, minimo, extendidas, valores a
largo plazo, valores nominales)
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e  Permitir realizar informes y publicacién de datos
por medio de listas, informes, anuarios y
generacién de supervisién (visual) de manera

sencilla por valores maximos - minimos,
umbrales, valores faltantes. (basados en
plantillas)

El oferente debera presentar una carta o documento de
respaldo, certificado por el fabricante, que acredita con
total responsabilidad el soporte técnico para la
implementacion, mantenimiento y actualizaciéon del
software. Este documento debe garantizar que la
empresa cuenta con los derechos y las competencias
necesarias para ofrecer el soporte técnico del software
KISTERS.

suministro e
instalacion de mastil
elaborado en tuberia
SCH 40 4" con
aditamentos
especiales.

* Unidad de medida (unidad) 2

* mastil de 6 m elaborado en tuberia SCH 40 de 4" con
anticorrosivo y pintado electrostatica color aluminio

* lamina cuadrada de 0.45mx0.45m con orificios de 7/8"
para anclaje con cuatro tornillos de 3/4" y longitud de 0.6
m soldados a la lamina, incluye 4 varillas corrugas de 1/2"
* buje de rotacion para anclaje de cercha de 0,7m, llevara
en la parte inferior y superior dos bridas o pistas con
agujeros pasantes de 3/8 para fijar la cercha en cualquier
posicion a través de un tornillo pasante.

* base cuadrada soldada al méstil de 0.45mx0.45m,
espesor 3/8" hr con perforaciones equidistantes de 7/8"
para anclaje separados entre ejes a 0.35m.

suministro e
instalacion de mastil
elaborado en tuberia
SCH 40 3" con
aditamentos
especiales

* Unidad de medida (unidad) 3
* Cantidad 3

mastil de 6 m elaborado en tuberia SCH 40 de 3" con
anticorrosivo y pintura electrostéatica color aluminio

* lamina cuadrada de 0.45mx0.45m con orificios de 7/8"
para anclaje con cuatro tornillos de 3/4" y longitud de 0.6
m soldados a la lamina, incluye 4 varillas corrugas de 1/2"
* buje de rotacion para anclaje a la cercha de 0,7m, llevara
en la parte inferior y superior dos bridas o pistas con
agujeros pasantes de 3/8 para fijar la cercha en cualquier
posicion a través de un tornillo pasante.

* base cuadrada soldada al mastil de 0.45mx0.45m,
espesor 3/8" hr con perforaciones equidistantes de 7/8"
para anclaje separados entre ejes a 0.35m.

* pintura electrostética

10

suministro e
instalacion cercha
triangular en tuberia
3/4" con trenzado en
tuberia 1/2"

La cercha triangular que se va a suministrar e instalar | 39
debera cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas
y estructurales, garantizando un comportamiento
adecuado frente a cargas, estabilidad y durabilidad

* Unidad de medida metro lineal

* cercha elaborada en: tuberia principal: acero
galvanizado de 3/4" (19.05 mm) y espesor de 2.87 mm.
trenzado (diagonales): acero galvanizado de 1/2" (12.7
mm) y espesor de 2.77 mm.

resistencia:

* acero con resistencia a la fluencia minima de 42,000 psi
y resistencia a la traccion de 58,000 psi.
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* secciones de longitud de cercha: 3 metros £ 1 cm con
ensamblable mediante conexiones adecuadas. su disefio
sera de tipo isésceles o equilatero

Soldadura: sin irregularidades, proyecciones o poros,
inspeccion visual y sin defectos visibles.

* pintura al horno

11

suministro e
instalacion de sistema
pararrayos

El sistema pararrayos a suministrar debera garantizar la
proteccion  contra  descargas  atmosféricas  en
edificaciones, cumpliendo con las normativas vigentes de
seguridad y proteccion eléctrica. el sistema debe estar
compuesto por un terminal aéreo, bajantes, y una
conexion efectiva a tierra.

* Unidad de medida (unidad)

1. terminal aéreo (punta de pararrayos) tipo franklin de 5
puntas

material: acero inoxidable o cobre electrolitico con
recubrimiento de estafio, resistente a la corrosion.
longitud minima con soportes de 1.5 metros y diametro
adecuado para soportar las descargas.

2. conductor de bajada

material: cobre trenzado o cobre recubierto de seccién
adecuada calibre 1/0 tipo soldador.

aislacion: el conductor debe estar adecuadamente
aislado o protegido en zonas de alto riesgo.

altura del terminal aéreo: debe instalarse a una altura que
garantice la cobertura adecuada de la zona de proteccion.
resistencia a la corrosién: todos los componentes
expuestos deben estar protegidos contra la corrosion y la
intemperie.

con descarga a tierra por medio de pozo con varilla
coperwell cobre — cobre de 1.5 metros

12

suministro e
instalacion de cable
de instrumentacion
4x16awg

Suministro e instalacion de cable de instrumentacion 4x16
awg, disefiado para aplicaciones de monitoreo y control,
garantizando la transmision eficiente de sefales.

* Unidad de medida metro lineal

conductores: cobre electrolitico recocido, 16 awg (1.31
mma2).

configuracion: 4 conductores con colores estandar (rojo,
negro, verde, blanco).

aislacion: pvc o xlpe, resistente a altas temperaturas y
productos quimicos.

proteccion: opcional blindaje contra interferencias
electromagnéticas, temperatura de operacion de -20°c a
+75°c.

instalacion: tendido siguiendo mejores
conexiones con conectores aprobados.

practicas,

100

13

suministro e
instalacion de soporte
sensor de
temperatura y
humedad

El soporte para sensor de temperatura y humedad debe
garantizar la correcta colocacion y estabilidad del sensor,
asegurando lecturas precisas y confiables en diversas
condiciones ambientales. serd instalado en ubicaciones
estratégicas para el monitoreo eficiente de los parametros
ambientales.

* Unidad de medida (unidad)

caracteristicas del soporte
material: acero galvanizado con pintura electrostatica.
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dimensiones: segun especificaciones del sensor, con
altura y base ajustable para una correcta instalacion.
montaje: sistema de anclaje mediante tornillos o
abrazaderas para asegurar estabilidad.

ubicacién: montaje en areas estratégicas para la medicién
precisa de temperatura y humedad.

fijacion: uso de anclajes adecuados para asegurar
firmeza del soporte en estructuras.

14

suministro e
instalacion de soporte
para interior de
gabinete sensor de
presion barométrica

El soporte para sensor de presion barométrica debe | 5
garantizar la correcta colocacion y estabilidad del sensor,
asegurando lecturas precisas y confiables en diversas
condiciones ambientales. serd instalado en ubicaciones
estratégicas para el monitoreo eficiente de los parametros
ambientales.

* Unidad de medida (unidad)

caracteristicas del soporte material: alta resistencia a la
corrosion y a condiciones ambientales adversas.

dimensiones: segln especificaciones del sensor, con
altura y base ajustable para una correcta instalacion.
montaje: sistema de anclaje mediante tornillos o
abrazaderas para asegurar estabilidad.

ubicacidon: montaje en &areas estratégicas para la
medicidn precisa de temperatura y humedad.

fijaciébn: uso de anclajes adecuados para asegurar
firmeza del soporte en paredes o estructuras.

15

suministro e
instalacion de soporte
pluvibmetro

El soporte para sensor de precipitacion debe garantizarla | 5
correcta colocacion y estabilidad del sensor, asegurando
lecturas precisas y confiables en diversas condiciones
ambientales. sera instalado en ubicaciones estratégicas
para el monitoreo eficiente de los parametros
ambientales.

* Unidad de medida (unidad)

caracteristicas del soporte

material: alta resistencia a la corrosion y a condiciones
ambientales adversas.

dimensiones: segun especificaciones del sensor, con
altura y base ajustable para una correcta instalacion.
montaje: sistema de anclaje mediante tornillos o
abrazaderas para asegurar estabilidad.

ubicacion: montaje en areas estratégicas para la medicion
precisa de temperatura y humedad.

fijacion: uso de anclajes adecuados para asegurar
firmeza del soporte en paredes o estructuras.

16

suministro e
instalacion de soporte
anemoOmetro

el soporte para sensor de velocidad y direccion de viento | 5
debe garantizar la correcta colocacién y estabilidad del
sensor, asegurando lecturas precisas y confiables en
diversas condiciones ambientales. serd instalado en
ubicaciones estratégicas para el monitoreo eficiente de
los parametros ambientales.

* Unidad de medida (unidad)

caracteristicas del soporte

material: alta resistencia a la corrosion y a condiciones
ambientales adversas.

dimensiones: segun especificaciones del sensor, con
altura y base ajustable para una correcta instalacion.
montaje: sistema de anclaje mediante tornillos o
abrazaderas para asegurar estabilidad.

YO
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ubicacion: montaje en areas estratégicas para la medicion
precisa de temperatura y humedad.
fijacion: uso de anclajes adecuados para asegurar
firmeza del soporte en paredes o estructuras.

17 | suministro e | El soporte para el sensor de nivel debe garantizar la | 5
instalacion de soporte | correcta colocacion y estabilidad del sensor, asegurando
nivel por radar lecturas precisas y confiables en diversas condiciones

ambientales. sera instalado en ubicaciones estratégicas
para el monitoreo eficiente de los parametros
ambientales.

* Unidad de medida (unidad)

caracteristicas del soporte

material: alta resistencia a la corrosion y a condiciones
ambientales adversas.

dimensiones: segun especificaciones del sensor, con
altura y base ajustable para una correcta instalacion.
montaje: sistema de anclaje mediante tornillos o
abrazaderas para asegurar estabilidad.

ubicacion: montaje en areas estratégicas para la medicion
precisa de temperatura y humedad.

fijacion: uso de anclajes adecuados para asegurar
firmeza del soporte en paredes o estructuras.

18 | suministro e | El panel solar debera tener un soporte en material | 10
instalacion de soporte | inoxidable resistente a la intemperie para ser instalado en
para panel solar la torre o mastil, asimismo contar con un sistema de

proteccion contra vandalismo y hurtos.

* Unidad de medida (unidad)

* Cantidad 10

caracteristicas del soporte

material: alta resistencia a la corrosion y a condiciones
ambientales adversas.

dimensiones: segun especificaciones del panel, con
altura y base ajustable para una correcta instalacion.
montaje: sistema de anclaje mediante tornillos o
abrazaderas para asegurar estabilidad.

ubicacion: montaje en areas estratégicas para la medicion
precisa de temperatura y humedad.

fijaciobn: uso de anclajes adecuados para asegurar
firmeza del soporte en paredes o estructuras.

19 | suministro e | antena whip dual band trabaja en la frecuencia 806-
instalacion de antena | 960mhz y 1850-1990mhz,
de transmision * cantidad 10

* unidad de medida (unidad)
Frecuencia de operacion: 824 - 960 MHz 1850 - 1990
MHz
Ganancia: 5 dB
Base: Magnetica de 3” de diametro
Longitud cable: 3 mts
Cable Coaxial: RG 58
Impedancia: 50 Ohms
Polarizacion: Vertical
V.SW.R.:<15:1
Conector: SMA hembra

2.1.4. Codigo UNSPSC

ITEM \ DESCRIPCION UNSPSC CODIGO PAA
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1 INSTRUMENTOS DE 41 11 25 00
MEDICION Y OBSERVACION
DEL CAUDAL DE FLUIDOS
2 INSTRUMENTOS 4111 4300
HIDROLOGICOS
3 OCEANOGRAFIA E 81 15 18 00 PA - 063
HIDROLOGIA
4 SERVICIOS DE SISTEMAS 72 15 15 00
ELECTRICOS
5 SOFTWARE DE CONSULTAS | 43232300
Y GESTION DE DATOS
6 SERVICIOS DE INGENIERIAY | 8111 20 00
SOFTWARE
7 MANTENIMIENTO Y 81 11 22 00
SOPORTE DE SOFTWARE

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.2.1. Tipo de Contrato: Contrato de suministro.

2.2.2. Plazo de Ejecucion: ciento (120) dias calendario, contados a partir de la firma del acta
de inicio, previo perfeccionamiento y legalizacion del contrato

2.2.3. Lugar de Ejecucién y/o de Entrega: lbagué y Venadillo Tolima.

2.2.4. El valor estimado del contrato. El valor del contrato se estima en la suma de
Cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos
($441.404.892) M/CTE IVA INCLUIDO, que incluye los pagos por los costos directos e indirectos
del contrato y todos los impuestos, gravamenes y retenciones a que haya lugar, teniendo en
cuenta el costo por unidad de cada uno de los items a ejecutar.

2.2.5. Forma de pago o desembolso: Los pagos se efectuaran mediante informes parciales
de forma proporcional a las entregas realizadas, siempre que estas correspondan a los
elementos tecnoldgicos especificados y hayan sido recibidas a satisfaccion por parte de la
Entidad. La entrega deberd ajustarse a los términos, condiciones establecidos en las
obligaciones contractuales.

La realizacion de los pagos esta supeditada a la previa presentacion de informe de actividades,
soporte de entrada al almacén de la Corporacion, ademas de la presentacion del recibo de pago
por concepto del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral, (salud, pensién) y aportes parafiscales, segun sea el caso. Segun lo
establecido en el Art. 1 Paragrafo 2 Ley 828 de 2003 y Ley 1150 Art. 23.

PARAGRAFO 1. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se
entendera como no presentada, los errores aritméticos seran susceptibles de correccién en
cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del contrato, los reconocimientos o descuentos a que
haya lugar se realizaran en el acta de liquidacion. ¢

&



S Codigo: | F_GC_022
s% j ESTUDIOS PREVIOS

OO .. R Version: 00
COPIA CONTROLADA Pag 2 de 34

PARAGRAFO 2. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO 3. Cortolima se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente
pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los tramites por parte del contratista

2.2.6. Supervision y/o interventoria: La supervision sera ejercida por el Subdirector de
Planificacion Ambiental y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces o el funcionario que se
delegue para tal fin; quien debera constatar su correcta ejecucion y cumplimiento, en los
términos y consecuencias del Articulo 53 de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Supervision
adoptado por la Corporacion.

2.2.7. Obligaciones del contratista: Determinar detalladamente las obligaciones del futuro
contratista y las actividades a realizar:

2.2.7.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Cumplir con el objeto del contrato, los términos, condiciones, calidades, cantidades y
especificaciones técnicas establecida en el estudio previo, pliego de condiciones y sus
anexos.

2. Hacer entrega de los equipos, con las respectivas pruebas de funcionamiento en software
y hardware.

3. Realizar la instalacion y configuracion de los software requeridos para el funcionamiento
de los elementos tecnolégicos.

4. Los bienes entregados corresponden a equipos y programas nuevos, originales de marca
de procedencia, debidamente embalados y rotulados por el fabricante. En caso de
encontrar algin averio en el embalaje o dafio del bien se devolvera al proveedor quien
debera cambiar el bien en cinco (05) dias habiles so pena de proceder a iniciar el
respectivo proceso por incumplimiento.

Nota: La Corporacién NO recibird equipos remanufacturados, clones, copias, ni en condiciones

similares. En caso de encontrar algun bien en esta condicion se devolvera al proveedor
quien deberd cambiar el bien en cinco (05) dias habiles so pena de proceder a iniciar el
respectivo proceso por incumplimiento.

5. Suministrar los bienes y servicios de conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas en la ficha técnica, el pliego de condiciones y las condiciones de la oferta
allegada en la propuesta que resulte adjudicada.

Nota: Los bienes entregados deberan ser ingresados a través del Almacén de la Corporacion
Auténoma Regional del Tolima.

6. Garantizar que los bienes objeto del suministro se encuentran libres de gravamenes,
pignoraciones o secuestros; y, para el caso de productos importados, garantizar que
fueron introducidos al pais cumpliendo todas las normas legales vigentes en el Pais.
violacion de esta obligacién sera causal de incumplimiento y terminacion del contrato.
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7. Iniciar la ejecucion del contrato en forma inmediata a partir de la firma del acta de inicio

8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean dadas por Cortolima,
y Mantener comunicacion permanente con la supervision del contrato para informar de
los avances y/o situaciones que se presenten durante la ejecucion del contrato

9. Disponer de los elementos de acuerdo con las caracteristicas técnicas exigidas.

10. Asumir los costos derivados de transporte, instalacion, seguros, bodegaje y movimiento
de técnicos (soporte en garantia), desplazamientos de personal a su cargo y general
cualquier erogacion necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contractual y las
obligaciones en general.

11. Garantizar el pago de aranceles que haya a lugar por efecto de importacién del producto,
de ser el caso.

12. Si durante la ejecucién del contrato se llegan a presentar devoluciones por deterioro, mala
calidad, defectos de fabricacion, o especificaciones diferentes el contratista repondra el
(los) elemento (s) dentro de las 48 horas siguientes al reclamo presentado, a costo del
contratista.

13. Certificar que los articulos a entregar, son de excelente calidad y que tendran garantia
por defectos de fabricacion o calidad de los componentes, por lo que se compromete a
cambiar los elementos entregados, cuando éstos salgan de mala calidad.

14.Cumplir con el pago a los sistemas de Seguridad Social en Salud, pensiones y ARL, del
representante legal y el personal vinculado, asi como el pago de los aportes parafiscales,
cuando a ello haya lugar de conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002.

15. Acatar los requerimientos de la entidad publica en la etapa pos-contractual, para dar
tramite a la respectiva Acta de Terminacion y posterior liquidacién del vinculo Contractual.
En todo caso se tramitara el acta de liquidacion, previa certificacion de cumplimiento
expedida por el supervisor.

2.2.7.2 OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la
Entidad.

2. Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecucion del objeto contractual
y elaborar las actas respectivas.

3. Aplicar durante la ejecucion del contrato los lineamientos establecidos en el Sistema de
Gestion de Calidad de la Entidad, asi como la Politica Ambiental.

4. Reportar al supervisor del contrato novedades o anomalias relacionadas con la ejecucion
contractual.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
gue puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios. Las
demas que se deriven del articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi como todas aquellas que
sefalen la Constitucion y la Ley y que tengan relacion directa con el objeto del contrato.

6. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad y autocuidado establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social, asi como por Cortolima.

7. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
Pension y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente.

ob
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8. Contar con los recursos fisicos, tecnoldgicos y logisticos para el idoneo cumplimiento del
objeto del contrato.

9. Cumplir con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional
gue tenga establecida la Corporacion en los sitios de trabajo, para lo cual debera acatar
estrictamente lo establecido por el sistema integrado implementado por la Entidad.

10.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la
Corporacion a través del Supervisor, segun corresponda, acerca de la ocurrencia de tales
peticiones 0 amenazas y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas
y correctivos que fueren necesarios.

11.Publicar en debida forma los documentos de ejecuciéon del presente contrato en el
SECORP Il en la seccion "PLAN DE PAGOS”, asi como en el formulario 7,

2.2.8. Obligaciones de CORTOLIMA

1. Cancelar el valor del contrato, conforme a la entrega efectivamente hecha por el
contratista, en los términos y forma indicadas en el presente proceso.

2. Acordar con el operador las entregas digitales de los logos y las etiquetas de las
diferentes campafas a realizar

3. Prestar la colaboracion necesaria para el normal desarrollo del contratado.

4. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecucién del contrato la cual estara a cargo del

supervisor o del funcionario designado para tal efecto.

Impartir las instrucciones para la ejecucion de los servicios contratados.

Proteger y hacer respetar del contratista, los derechos de la Corporacion.

Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del SUPERVISOR

encargado.

8. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecuciéon del
contrato las condiciones técnicas y financieras existentes.

No o

3.LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

Subasta inversa

El Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 274 de la Ley 1450 del 16 de
junio de 2011 y por el articulo 94 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, al referirse a las
modalidades de seleccion, establece que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méri%
contratacion directa y contratacion de minima cuantia.

Conforme a lo indicado en el inciso 2° del literal a) del numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150
de 2007 y el inciso 6 del articulo 2.2.1.1.1.3.1. de Decreto 1082 de 2015, la modalidad de
subasta inversa (electronica) es la que debe implementarse en la entidad cuando se trate de
adquirir bienes y servicios de comun utilizacidon con especificaciones técnicas y patrones de
desempeiio y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como
bienes y servicios homogéneos para su adquisicion.
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El Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.1.3.1, define como bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes, asi: “(...) bienes y servicios de comun utilizacion con
especificaciones técnicas y patrones de desempefio y calidad iguales o similares, que en
consecuencia puedan ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisicion
y a los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 (...)". Por
bienes y servicios entiéndase aquellos ofrecidos en el mercado en condiciones equivalentes
para quien los solicite.

La modalidad de seleccidn a aplicar se justifica en las caracteristicas del bien a adquirir, toda
vez que se trata de bienes de caracteristicas técnicas uniformes, ya que poseen las
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio o de sus caracteristicas
descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos, y de
comun utilizacion, atendiendo que son ofrecidos en el mercado en condiciones equivalentes
para quien los solicite y por ende son ofrecidos por el mercado, en condiciones de
equivalencia para quienes los soliciten en términos de prestaciones minimas y suficientes
para la satisfaccion de sus necesidades y tratdndose el objeto del presente contrato.

Es importante mencionar que en cumplimiento del Decreto 310 de 2021, por el cual se
reglamenta el articulo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la
obligatoriedad y aplicacién de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los articulos
2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional” establece las condiciones del analisis costo — beneficio
gue deben hacer las entidades publicas mediante la utilizacion de bolsa de productos frente a
la Subasta Inversa, al Acuerdo Marco de Precio a la promocién de un nuevo acuerdo de
precios—con el fin de determinar cudl es la mas apropiada, la Corporacién procedio a revisar
en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, si existia acuerdo marco de precios para los
articulos a adquirir, y no se encontré ningan acuerdo marco relacionado con los productos a
adquirir de acuerdo con las caracteristicas técnicas definidas. Asi las cosas, se evidencia que
la tienda virtual no ofrece productos que cumplen con el requerimiento de la Entidad.

Teniendo en cuenta lo anteriormente establecido, la modalidad de seleccion serd la de
seleccion abreviada mediante subasta inversa electrénica, de acuerdo con lo consagrado por
la Ley 1150 de 2007, articulo 2 numeral 2 literal a) y regulado por el Articulo 2.2.1.2.1.2.2 del
Decreto No 1082 de 2015 y siguientes, como quiera que los bienes a adquirir comparten
especificaciones técnicas comunes, que hacen posible la adquisicion mediante subasta
inversa, por ser el mecanismo de escogencia de contratista que permite mayor eficiencia,
garantiza condiciones de calidad estandar y logra ventajas para la entidad al adquirir el menor
precio.

Siendo ello asi, la seleccion objetiva se realizara teniendo en cuenta el menor precio de
conformidad con lo sefialado en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y del articulo 2.2.1.2.1.2.4
del Decreto 1082 de 2015.

4 . EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

/
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Dadas las condiciones del contrato a celebrar, CORTOLIMA realizo el andlisis de precios de
cada una de las actividades a desarrollar,( estimando el menor valor, tomando en cuenta que la
modalidad de seleccion serd una subasta inversa) de acuerdo con los precios de referencia del
mercado, los cuales incluyen los costos implicitos la zona en donde se ejecutara el mismo,
obteniendo asi los valores definitivos que conforma el presupuesto oficial del proyecto, el cual
se estim6 en CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($441.404.892) M/CTE IVA INCLUIDO. El valor
incluye todos los gastos directos, indirectos e impuestos en que deba incurrir el contratista para
el cumplimiento del contrato, CORTOLIMA no contratard por un valor superior al establecido en

este presupuesto oficial.

PRESUPUESTO
ITEM ACTIVIDAD UND CANT VALOR UNITARIO VALORTOTAL
Suministro e instalacién cable de
1|3m de sensor de temperatura y UND 5 S 2.175.000 $10.875.000
humedad
) Suministro e mstalguon Cable d.e UND 5 $ 1.450.000 $7.250.000
3m sensor de presion barometrica
3 Sumlnls'fro e instalacion Cable de UND 5 $ 95,000 $ 3.625.000
6m pluviometro
4 Suministro e instalacion Cable de UND 5 $ 5 .900.000 $14.500.000
10m para anemometro
5 Suministro ? instalacion Cable para UND 5 $ 5 .900.000 $14.500.000
sensor de nivel de 10m
6 .Sumlnlst.ro e instalacion Candado UND 2 $ 82150 $1.725.150
interperie
7 | Suministro e instalacion Software GLB 1 $ 209.466.507 $209.466.507
Suministro e instalacién de mastil
8 | elaborado en tuberia SCH 40 de 4" UND 2 S 4.195.586 $8.391.171
con aditamentos especiales.
Suministro e instalacién de mastil
9 | elaborado en tuberia SCH 40 de 3" UND 3 S 4.032.981 $12.098.942
con aditamentos especiales
Suministro e instalacién cercha
10 | triangular en tuberia 3/4" con ML 39 S 1.626.169 $63.420.572
trensado en tuberia 1/2"
11 Suministro e instalacion de sistema UND 5 $ 1,389 658 $ 6.948.290
pararrayos
Suministro e instalacion de cable de
12 instrumentacidn 4X16AWG ML 60 > 19.120 $1.147.188
Suministro e instalacién de soporte
13 | para sensor de temperatura y UND 5 S 421.055 $2.105.275
humedad

o
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Suministro e instalacién de soporte
14 | para interior de gabinete sensor de UND 5 S 421.055 $2.105.275
presion barometrica

Suministro e instalacién de soporte

15 . UND 5 S 421.055 $2.105.275
pluviometro

16 Suministro e instalacién de soporte UND 5 $ 421.055 $2.105.275
anemometro

17 S.umlmstro e instalacién de soporte UND 5 $ 421.055 $2.105.275
nivel por radar

18 Suministro e instalacién de soporte UND 10 $ 459 580 $ 4.595.801

para panel solar

19 Sumlnlstrq gllnstalauon de antena UND 10 $ 185.849 $1.858.487
de transmision GSM

Subtotal 370.928.481
IVA | 19% 70.476.411
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 441.404.892

5. JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LA OFERTA MAS
FAVORABLE

En la seleccion abreviada para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes y de comun utilizacion la oferta mas favorable a la entidad seré aquella con el menor
precio. — Subasta Inversa: Menor precio

Articulo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Ademas de las reglas generales
previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la subasta
inversa:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la
periodicidad de los Lances; y c) el Margen Minimo para mejorar la oferta durante la subasta
inversa.

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad
de participar en el Proceso de Contratacion y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la
segunda parle debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitacién de los oferentes, en el cual debe
indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el
oferente se encuentra habilitado.

4. Hay subasta inversa siempre que haya como minimo dos oferentes habilitados cuyos bienes
0 servicios cumplen con la ficha técnica.

[
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5. Si en el Proceso de Contratacion se presenta un Unico oferente cuyos bienes o0 servicios
cumplen con la ficha técnica y esta habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al
unico oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el
contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

6. La subasta debe iniciar con el precio mas bajo indicado por los oferentes y en consecuencia,
solamente seran vélidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta
sea mejorada en por lo menos el Margen Minimo establecido.

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial mas bajo.

8. Al terminar la presentacion de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance
mas bajo.

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
previstos en articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 y decreto 1860 de 2021

(Decreto 1860 de 2021, articulo 6)

Articulo 2.2.1.2.1.2.3. Informacion de los participantes en la subasta inversa. La Entidad Estatal
debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de la adjudicacion, los participantes
en la subasta no identifiquen las ofertas y los Lances con el oferente que los presenta.

(Decreto 1510 de 2013, articulo 42)

Articulo 2.2.1.2.1.2.4. Terminacion de la subasta y adjudicacion. La subasta termina cuando los
oferentes no hagan Lances adicionales durante un periodo para la presentacién de Lances. La
Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el Lance mas bajo.
En el acto de adjudicacion, la Entidad Estatal indicara el nombre de los oferentes y el precio
del dltimo lance presentado por cada uno de ellos.

(Decreto 1510 de 2013, articulo 43)
Articulo 2.2.1.2.1.2.5. Subasta inversa electronica o presencial. La Entidad Estatal puede
escoger si adelanta la subasta inversa electrénica o presencialmente.

Si la Entidad Estatal decide adelantar la subasta electrénicamente debe fijar en los pliegos de
condiciones el sistema que utilizara para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para
el intercambio de mensajes de datos.

(Decreto 1510 de 2013, articulo 44)

Articulo 2.2.1.2.1.2.6. Fallas técnicas durante la subasta inversa electrénica. Si en el curso de
una subasta inversa electronica se presentan fallas técnicas que impidan a los oferentes
presentar sus Lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido
superada la Entidad Estatal debe reiniciar la subasta.

Si por causas imputables al oferente 0 a su proveedor de soluciones de tecnologia de la
informacion y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrénica la conexion con el
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sistema se pierde, la subasta continuaray la Entidad Estatal entiende que el proveedor que
pierde su conexidn ha desistido de participar en la misma.

6.ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo al articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contratacion todas aquellas circunstancias que impidan la adjudicacion y firma del contrato como
resultado del proceso de contratacion; los eventos que alteren la ejecucion del contrato; el
equilibrio econémico del contrato; la eficacia en la satisfaccion de la necesidad que motivo el
proceso de contratacion; y la reputacion y legitimidad de la entidad encargada de prestar el bien
0 servicio.

Para tales efectos, se adjunta matriz de riesgo asociada al presente proceso.

7.ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

El riesgo que puede presentarse en el proceso de seleccién principalmente se refiere al
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la invitacion publica por parte del oferente,
en especial la no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el
plazo para la adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que la prérroga
sea inferior a tres (3) meses; el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la
presentacion de las ofertas; la no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del
adjudicatario; la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantica de
cumplimiento del contrato. Por consiguiente, el proponente debe constituir una Garantia de
Seriedad de los ofrecimientos realizados, en cuantia equivalente al doce por ciento (12%) del
valor del presupuesto oficial, a favor de la Corporacion Autonoma Regional del Tolima —
CORTOLIMA, vigente por tres (3) meses contados a partir de la fecha del cierre del proceso de
seleccion, asi:

Dando cumplimiento al Decreto 1860 de 2021, “por el cual se modifica y adicional el Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin
de reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema
de compras publicas y se dictan otras disposiciones”, conforme a los establecidos para el efecto
la garantia de seriedad de la oferta se establece de la siguiente manera:

Nota 1: La garantia de seriedad de la oferta debera cubrir los eventos establecidos en el articulo
2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015.

Nota 2: Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse de conformidad
con el nombre o razén social indicado en el Certificado de Existencia y Representaciéon Legal de
la Camara de Comercio.

Nota 3: Cuando se trate de proponente conjuntos, se debera sefialar el nombre de cada
integrante con su identificacion y su porcentaje de participacion. /

&



SR, Cédigo: | F_GC_022
@ ESTUDIOS PREVIOS
Version: 00
‘ COPIA CONTROLADA
PAg. 20 de 34

Nota 4: En virtud de lo regulado por el paragrafo 3 del Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no
presentacion de la garantia de seriedad junto con la propuesta sera causal de rechazo de la
misma y no es susceptible de ser subsanado.

Nota 5: Los errores contenidos en la garantia son subsanables, siempre y cuando se remedien
dentro del término de traslado de la evaluacién, que es el mismo para subsanar o aclarar.

Nota 6: Si en el desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente
debera ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

Nota 7: La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que
el proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de
que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta

DESCRIPCION SUFICIENCIA VIGENCIA
Amparo de seriedad de la oferta 10% del Desde la presentacion de la
presupuesto oferta y hasta la aprobacién de
oficial la garantia de cumplimiento del

contrato y su valor debe ser de
por lo menos el diez por ciento
(10%) del valor de la oferta.
Amparo de cumplimiento 15% del valor del | Término de duracion del
contrato contrato y cuatro (4) meses
mas, contados a partir de la
suscripcién del contrato

Amparo de calidad de los bienes 20% del valor del | Plazo del contrato mas 6 meses
contrato mas

Amparo de calidad del servicio Veinte por ciento | Término de duracién del
(20%) del valor del | contrato y seis (6) meses
contrato

Criterio diferencial:

Garantia de seriedad de la Valor del amparo Vigencia
oferta
Seriedad de la oferta 12% del presupuesto oficial Desde la presentacion de la

oferta hasta la expedicion de
la garantia de cumplimiento
del contrato.

Seriedad de la oferta para | 10% del presupuesto oficial Desde la presentacion de la
emprendimiento de mujeres oferta hasta la expedicion de
la garantia de cumplimiento
del contrato.
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Seriedad de la oferta para | 10% del presupuesto oficial Desde la presentacion de la
Mipyme oferta hasta la expedicion de

la garantia de cumplimiento
del contrato.

8. PARAMETROS HSEQ

Estos parametros HSEQ se aplicaran de acuerdo a la naturaleza del contrato

a)

)
k)

p)

IIl. PARAMETROS ESTABLECIDOS HSEQ PARA CONTRATISTAS

El contratista debe cumplir con las normas de Calidad, Ambiente, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional que tenga establecidas la Corporacién, en los sitios de trabajo, para lo cual
deberan acatar estrictamente lo establecido por el Sistema de Gestién Integrado, implementado
por la entidad.

El contratista debera utilizar la documentacion controlada por el sistema de gestion segun el caso
que se requiera.

Para la ejecucion del contrato, el contratista debe encontrarse afiliado a la misma administradora
de riesgo a la cual pertenece la entidad.

El contratista debe realizar la induccién (antes del suscribir el acta de inicio) y reinduccion (segun
requerimiento) del Sistema de Gestién Integrado.

El contratista debera realizarse los exdmenes ocupacionales, de acuerdo a la exposicion del
riesgo y segun lo establecido por CORTOLIMA.

El contratista debe cumplir con el esquema de vacunacién establecido por la Corporacién

El contratista debera procurar el cuidado integral de la salud y del medio ambiente.

El contratista debera contar con los elementos de proteccién personal, ropa de trabajo y
elementos para atencidn de emergencias requeridos por la oficina de SST.

El contratista debe usar siempre ropa de trabajo adecuada, portar su carnet de identificacion
como autoridad ambiental y siempre que se requiera necesario utilizar los elementos de
proteccién personal de manera correcta, Segun la actividad o tarea a realizar.

El contratista debe cumplir con los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos por la
Corporacion.

El contratista que en cumplimiento de sus actividades se movilice en vehiculo propio, debera
entregar al supervisor y a la oficina de seguridad y salud en el trabajo los documentos del vehiculo
y del contratista (licencia de conduccion, tecno mecanica y certificado de gases, certificado del
curso de mecanica basica y manejo defensivo de automotores).

El contratista que en cumplimiento de sus actividades se movilice en vehiculo propio, debera
gestionar los residuos generados por el vehiculo, a través de los colectivos de posconsumo.

El contratista que en cumplimiento de sus actividades se movilice en vehiculo propio, debera
presentar certificado de mantenimiento preventivo del vehiculo automotor, este debe ser en hoja
membretada del lugar donde se realiza los mantenimientos.

Los accidentes deben ser reportados por el contratista dentro de las primeras 48 horas a su
supervisor y este a la oficina de Gestion Humana - SST. El contratista deberd apoyar la
investigacion del accidente.

En caso de que el supervisor notifique por escrito situaciones anormales relacionadas con
seguridad y salud en el trabajo, el contratista debe comprometerse mediante acta a solucionar lo
pertinente en el plazo que se establezca.

Acatar las modificaciones o sugerencias de seguridad dadas por el supervisor, a los
procedimientos o las actividades que adelante.
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q) Informar al supervisor y a la oficina de SST, de cualquier riesgo o peligro que se encuentre en las
areas de trabajo.

r) El contratista debera dar cumplimiento a los programas ambientales establecidos por la
Corporacion.

s) El contratista debera participar en todas las actividades del sistema de gestién integrado.

9. ANALISIS DEL SECTOR

Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se establece el
deber de las Entidad Estatales, que durante la etapa de planeacién se analice el sector econdmico
relativo al objeto del Proceso de Contrataciébn desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de andlisis de riesgos, se presenta el estudio del sector realizado por el
Instituto.

e acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual dispone que es “Deber de analisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el andlisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo. “La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este analisis en los Documentos del Proceso".

La importancia de realizar este analisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion
de Cooperacion y de Desarrollo Econémico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales
constituyen buenas practicas en materia de promocién de la competencia en la contratacién publica. Ello
atendiendo a la importancia de que la politica y la regulacion estén orientadas a la efectividad del gasto.
Las formas contractuales deben estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las
necesidades de las Entidades Estatales y la eficiencia en el gasto. La gestion de compras debe estar
atada al desempefio de las Entidades Estatales, al cumplimiento de sus metas y de los fines del Estado.
La rendicién de cuentas debe estar basada en el desempefio de la Entidad Estatal

De acuerdo con la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector de la Agencia Colombia Compra
Eficiente, la Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios
gue la satisfacen esta en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras
o servicios y hacer el andlisis correspondiente. El analisis del sector ofrece herramientas para establecer
el contexto del Proceso de Contratacién, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos
habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al
valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los
Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

Asi las cosas, conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente en
materia de contratacion estatal se procede a realizar el siguiente estudio del sector.

ANALISIS DE LA ECONOMIA MUNDIAL

Segun el informe del Fondo Monetario internacional “Crecimiento débil, multiples desafios” planted que
El crecimiento mundial se desacelerara nuevamente este afio en medio de un entorno de politicas
monetarias y condiciones financieras restrictivas, asi como un bajo nivel del comercio y la inversion
mundiales. Entre los riesgos a las proyecciones base figuran una escalada del reciente conflicto en
Oriente Medio, tensiones financieras, mayor persistencia de la inflacion, fragmentacion del comercio
mundial y desastres relacionados con el clima. Se debe recurrir a la cooperacion mundial para
proporcionar alivio de la deuda, facilitar la integracion comercial, abordar el cambio climético y reducir la
inseguridad alimentaria. Dentro del grupo de los mercados emergentes y las economias en desarrollo
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(MEED), los exportadores de productos basicos siguen luchando contra la prociclicidad y la volatilidad
de la politica fiscal. En todos los MEED, las politicas macroeconémicas y estructurales apropiadas, y las
instituciones que funcionan adecuadamente, son fundamentales para ayudar a impulsar la inversién y
las perspectivas a largo plazo.

Se proyecta que el crecimiento mundial disminuird al 2,4 % en 2024, el tercer afio consecutivo de
desaceleracion. Las previsiones indican que las politicas monetarias y las condiciones crediticias
restrictivas, y el bajo nivel del comercio y la inversion mundiales incidiran en el crecimiento. El reciente
conflicto en Oriente Medio ha aumentado los riesgos geopoliticos. La cooperacion mundial es critica para
abordar los problemas de la elevada deuda, el cambio climatico, la fragmentacion del comercio, y la
inseguridad alimentaria. En los mercados emergentes y las economias en desarrollo (MEED), el espacio
fiscal limitado pone de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto. La adopcion decisiva de
politicas adecuadas es necesaria para fomentar una aceleracion sostenida de la inversion.

PIE real (%) Revisién®

202 202 2023 2024 2025
1 2 e f f

2023e  2024f  2025F
Mundo 6.2 3.0 2.6 24 2.7 0.5 0.0 -0.3
Economias avanzadas §5 25 15 1.2 1.6 0.8 0.0 -0.6
Economias emergentes y en desarrollo 7.0 37 40 3.9 4.0 0.0 0.0 0.0
Asia oriental y el Pacifico 75 34 51 45 44 -0.4 -0.1 -0.1
Europa y Asia central 71 12 27 24 27 13 03 0.0
América Latina y el Caribe 72 39 22 23 25 07 03 -0.1
Oriente Medio y Norte de Africa 38 58 1.9 35 35 -0.3 0.2 0.5
Asia meridional 83 59 57 56 58 02 05 -05

Africa al sur del Sahara 44 37 29 38 4.1 -0.3 -0.1 0.1

* Diferencia en puntos porcentuales respecto de las proyecciones de junio de 2023.

Las perspectivas de crecimiento para las regiones de los mercados emergentes y las economias en
desarrollo varian frente a una serie de acontecimientos internacionales e internos. Se preve que este afio
el crecimiento disminuird en Asia oriental y el Pacifico (principalmente debido a la desaceleracion del
crecimiento en China), Europa y Asia central, y Asia meridional, pero repuntard en mayor o menor medida
en otras regiones. El proximo afio, segun las previsiones, el crecimiento se fortalecera en la mayoria de
las regiones a medida que se consolida la recuperacion mundial. Los riesgos de deterioro para las
perspectivas de todas las regiones incluyen la intensificacion de los conflictos, el aumento de la volatilidad
de los precios de la energia y los alimentos, la disminucién de la demanda externa, el endurecimiento de
las condiciones financieras y los desastres naturales relacionados con el cambio climatico.

Asia oriental y el Pacifico: Se prevé que el crecimiento se desacelerard, y sera del 4,5 % en 2024 y del
4,4 % en 2025.

Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se modere ubicandose en un 2,4 % en 2024 y
luego aumente al 2,7 % en 2025.

América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentara al 2,3 % en 2024 y al 2,5 % en
2025.

Oriente Medio y Norte de Africa: Se espera que el crecimiento repunte hasta alcanzar el 3,5% en 2024
y se mantenga en ese nivel en 2025.
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Asia meridional: Se prevé que el crecimiento disminuira al 5,6 % en 2024 y aumentara al 5,9 % en
2025.

Africa subsahariana: Se prevé que el crecimiento repuntara hasta alcanzar el 3,8 % en 2024 y seguira
aumentando hasta alcanzar el 4,1 % en 2025.

2. CONTEXTO ECONOMICO NACIONAL.

En 2023 el crecimiento econémico fue de 0,6%, en un afio de ajuste macroecondmico, donde el PIB
avanzo hacia un crecimiento mas sostenible, de la mano de una menor inflacién, una reduccion en la
cuenta corriente y del déficit fiscal.

Para 2024, los analistas del mercado coinciden con los organismos internacionales en que el crecimiento
sera de entre 1,4% y 1,3%.

Por su parte, la inflacion que cerré 2023 en 9,28% seguira bajando en 2024, para ubicarse por debajo
del 6%, jalonada por la inflacion por bienes, que se tendra una tendencia decreciente mas marcada que
la de servicios. Al respecto, los agentes del mercado esperan que la inflacion cierre el afio cerca del
5,5%, mientras que el Banco de la Republica tiene una proyeccion de 5,9%.

En consonancia, los agentes esperan que la politica monetaria sea cada vez menos contractiva y que
para diciembre la tasa se ubique en entre 8,0% y 8,3%.

En 2023 el PIB tuvo un crecimiento de 0,6%, cifra que se ubica por encima de los resultados de Chile y
Peru, cuyo desempefio en el afio seria negativo y por debajo del promedio de América Latina y el Caribe,
gue segun el FMI habria tenido una expansion de 2,5%, donde México crecidé 3,2% y Brasil, 2,5%
aproximadamente.

Este resultado se da en un afio de ajuste macroeconémico, donde Colombia habria avanzado hacia una
demanda interna y un crecimiento mas sostenible, después de que la economia se expandiera en mas
de 7% en 2022 y 2023.

El ajuste en la demanda y el crecimiento estuvo acompafiado de una reduccién en la inflacién, una
reducciéon en el déficit de la cuenta corriente, ain en un contexto de reduccién en los precios de los
commodities, con lo cual se reducen las vulnerabilidades frente a los choques externos y del déficit fiscal.
Para 2024, los analistas del mercado consultados por Fedesarrollo y la BVC en la encuesta EOF, como
por el Banco de la Republica en su encuesta EME, coinciden con los organismos internacionales en que
el crecimiento de la economia seria de 1,4% o 1,3%, segun lo han proyectado la OECD vy el FMI
respectivamente.

Dado el comportamiento de la actividad econdémica de 2023, las presiones de la demanda sobre la
inflacion siguieron cediendo. No obstante, los necesarios aumentos de los precios de la gasolina y las
indexaciones no permitieron una reduccién mas fuerte. Con todo ello, el afio cerr6 una inflacion de 9,28%,
siendo una sorpresa, pues el mercado esperaba una inflacién algo mayor.

Por su lado, la inflacién de 2024 comenzé a la baja con un resultado de 8,35% en enero y se espera que
siga en esta linea para ubicarse por debajo del 6% al finalizar el afio. En este contexto, los analistas del
mercado pronostican una inflacion de 5,5% o 5,4% al finalizar el afio (dependiendo de la encuesta), en
tanto que el Banco de la Republica tiene una proyeccion de 5,9%.
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Lo anterior, permitiria una reduccion de la tasa de politica monetaria, que segun los analistas llegaria en
diciembre a 8,0% segun la EOF y a 8,3% segun la EME.

Por su parte, los indicadores de expectativas se muestran practicamente al alza. Asi, el indice de
Confianza del Consumidor (ICC) inici6 el 2024 con el mejor balance de los ultimos 16 meses y por el lado
industrial, tanto el PMI de Davivienda, como el ICI de Fedesarrollo mostraron resultados positivos. Pese
a lo anterior, se anota que la confianza comercial, medida por Fedesarrollo mostr6 un retroceso frente al
mes anterior.

IDENTIFICACION AL SECTOR AL QUE PERTENECE.

La actividad econémica colombiana esté dividida en sectores econémicos; cada sector se refiere a una
parte de la actividad econ6mica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad
y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion
que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:
+  Sector primario 0 sector agropecuario.

» Sector secundario o sector Industrial.

* Sector terciario o sector de servicios.

Por lo anterior, el presente contrato corresponde al Sector terciario o sector de servicios, aqui se agrupan
aquellas actividades que no producen un bien material en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia; como ejemplo de ello son restaurantes, hoteles, transporte, servicios
financieros, comunicaciones, servicios profesionales, servicios educativos, vigilancia etc., es decir este
sector no produce bienes tangibles, pero contribuye a la formacion del PIB.

9.1.2. Estudio de la Demanda

La Corporacion en vigencias anteriores ha suscrito diferentes contratos para la adquisicion de insumos
agropecuarios y materiales que forman que son objeto de la presente Justificacion de oportunidad y
conveniencia los cuales se relacionan a continuacion:

Se realiz6 una revisién en la pagina del SECOP para verificar las entidades que han realizado
anteriormente este tipo de mantenimientos y compras, se presentan a continuacion:

Numero del Objeto Entidad Valor
contrato
SA-LPD-017- ADQUISICION E NSTITUTO DE 3.164.763.938
2022 INSTALACION DE HIDROLOGIA,
ESTACIONES METEOROLOGIA Y
HIDROMETEOROLOGICAS | ESTUDIOS
EN EL MARCO DE AMBIENTALES

COMPROMISOS NDC
ADQUISICION E
INSTALACION DE
ESTACIONES
HIDROMETEOROLOGICAS
EN EL MARCO DE
COMPROMISOS NDC )
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1502100078 ADQUIRIR ESTACION Universidad nacional | 25.393.286

METEOROLOGICA PARA
LA OFICINA DE GESTION
AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA SEDE
BOGOTA

A continuacion, se citaran algunos contratos que ha ejecutado CORTOLIMA, relacionados con el objeto
del presente proceso:

NUMERO
CONTRATO

OBJETO

ENTIDAD

VALOR INICIAL

765 de 2017

Contratar el suministro,
instalacion y mantenimiento de
estaciones hidrometeoroldgicas;
con el propésito de implementar la
red de monitoreo de agua
superficial en el departamento del
Tolima

CORTOLIMA

$303.603.095

540 de 2018

Contratar el  suministro e
instalacion de  cuatro  (4)
estaciones hidrometeoroldgicas;
con el propdsito de complementar
la red de monitoreo de agua
superficial en el departamento del
Tolima

CORTOLIMA

$204,351,614

0483 de 2020

Realizar la reparacion del
cerramiento e instalacion de
equipos de la estacion
meteoroldgica m4, el suministro e
instalacion de los equipos
hidrométricos a instalar en la
estacion hidrométrica h10, como
también el  suministro  de
repuestos  hidrometeoroldgicos
requeridos para el buen
funcionamiento de la red ubicada
a lo largo del alineamiento del
tunel de la linea segunda calzada
Calarca - Cajamarca; en los
departamentos de Quindio vy
Tolima respectivamente.

CORTOLIMA

$38,955,736.49

ofy

629 de 2022

Contratar El  Suministro E
Instalacion De Estaciones Hidro
Meteoroldgicas Para El Monitoreo
Del Recurso Hidrico En El
Departamento Del Tolima, En Las

CORTOLIMA

1.220.965.393

als
\/q
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Subzonas Hidrograficas
Sumapaz, Cucuana, Guariné,
Amoya, Rio Prado Y Directos Al
Magdalena

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

La entidad procede a verificar en el aplicativo denominado modelo de abastecimiento estratégico de la
Agencia de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente — CCE; la informacién respecto de
estadisticas relacionadas a la participacion de Mipymes, en los procesos de seleccion en Colombia; en
este sentido, para determinar la vinculacién del objeto a contratar y sus obligaciones a ejecutar, de
manera indicativa se toma el codigo UNSPSC mas representativo para el presente proceso de seleccion;
como se ve en la imagen a continuacion:

ANALISIS DE DEMANDA

o ANALISIS DE LA DEMANDA

Agencia Nacional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente —
- Valor Total FILTROS:
]
Gasto Mensual $ 209.336.310.639.791 Gasto Anual _ _
$20 bil Seleccione el afio:

(Enblan... $47bill. 549bil. S39bil. §51bil 555 bil.

N 2017 2018 2019 2020 2021 202
$ 60 bill

2023

$ 15 bill.

Seleccione la Fecha

Fecha_firma
510 bil. 2020 $ 40 bil. 01/01/2020  01/01/2024
$5 b e N
: z 7 $ 20bil. Departamento de Entidad
Todas v
& & @P )

Valor Total

SObil. & 2024
o o @ g £ g o -
& R S P $0bill Nombre de Entidad (agregado)
8 & o ¢ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 .
o o B ingrese el nombre sin fiide
Afo O Buscar
Ao 92020 2021 @2022 ®2023 @2024 Fuente @SECOP_| @SECOP_|I @ TVEC Seleccionar todo

Coniratos Tomi Quindio - Instituto Muriicipal del Deporte y la Recr...
Cantidad de contratos - Mensual 575.076 Cantidad de contratos - Anual SUCRE - ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS
30 mil 200 mil  (Enbla._17140 . 168,38 min23,86 mil147.13 mil 15565 mil ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA.

ADMINISTRACION TEMPORAL

2020 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES .
) ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTE...
2022 150 mil
20 mil Plataforma:
2003
SECOP_| SECOP_II TVEC
100 mil
10 mil Nombre de Entidad (plataforma)
E 2 Buscar
50 mil I Seleccionar todo

Cantidad de contratos

(En blanco)
Omil - @ 2024 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANASS..

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
Afo ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPAL DE COPACAB...
APC COLOMBIA
BOGOTA - |ED COLEGIO CHUNIZA

o

© O N 40
o o & @b 0 mil

Afio @2020 ®2021 ®2022 ®2023 @2024 Fuente @SECOP_| @SECOP_Il ®TVEC
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Valor Total Estimado por Familia

@Valor @Contratos

Valor

B E O EEEEEEEE

&}

540 bill.

$ 20 bill

50 bill.
i 4448 & 8B
2 2225 3 S
c S g a E E S 5
kS E 2 = B - 3T == 2
3 E-EEE s S55-E =
E s ] B B =
£ frifriiszes f:_4
B g5 g = 2 -~ 5% E 2 ) =
o R 2~z fs s:2i
= 2e £ 3 5 ga - 5
2 n25 EF S.g85 £3% 32
= ] 3. £ §F oS8
H 3tz i: E = ES T35
4 <A d =R 2 84 =T. =27
= 2rong o mz 2E T
= E-3 E 2= n 2

2_Familia

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

7214 - Servicios de construccién pesada

7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

9212 - Seguridad y proteccion personal

8110 - Servicios profesionales de ingenieria

7212 - Servicios de construccién de edificaciones no residenciales

8010 - Servicios de asesorfa de gestion

9313 - Ayuda y asistencia humanitaria

8413 - Servicios de seguros y pensiones

7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado
9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)

7811 - Transporte de pasajeros

8510 - Servicios integrales de salud

Total

- Servi

an
8515

- Servicios alimenticios y de nu.

2510 - Vehiculos de motor

¥ oiE o E g o: :
g f s Ede g g
RN
232 3T 2 RERGEE
S22 E ~8 =28
DSB8 s g g8 s
- & S ESE2ET 2
S E 85382558
FE2c8gs 38
S5 _t 88
g =5 % »=§ £
E€c2ce= E
8553 og 2
w oG -7
oz =@ S 5 e 3
s 5 ,£E£3£58
= 383
s 52z:2¢:2
S L.BEE2= 558
R T
=T E mREC g
o ~ MmN T B o

2212 $10.897 416 504 311
6202  $1.941.445507 204

839 §1.942.197.550.147
4125  §1.940 388234954

641 $ 1949484754732
2618 $792.342.367.480
929 $ 342.584.006.109
3945 $ 638.339.568.309
2442 $ 464 830 760 526
2397 $ 488.456.600.200
2280 $432.324.251 570
744 $ 794775 836 351

4cn non cac c7e

ane o
123864 § 39.264.743.742.023

40 mil
20 mil
Omil

53

=5

o =

g
2
g
=
3
2
E
ES
g
B
@
T
3

Contratos

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)
P Buscar

Seleccionar todo

10 - Material Viva Vegetal y Animal, Accesorias ...
1 - Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal ...

12 - Material Quimico incluyendo Bioquimicos ..

13 - Materiales de Resina, Colofonia, Caucho, E...

14 - Materiales y Productos de Papel

15 - Materiales Combustibles. Aditivas para Co._

Valor contratado:

$4.058.087.365.758

O

Modalidad de seleccion

Enajenacion

Especial

Participacién Contratos

521%
093%
0,93%
093%
093%
0,38%
0,16%
0,30%
022%
023%
021%
038%

A Ane

18,76%

3166
8220

780
5498

918
4155
1220
4004
3097
3466
2879

835

2nn
147131

$ 13.272.725 856 602
$5.530.722.525 996
$2.373.049.341.226
$2.706.382 292 559
$2.739.750.851.517
$ 1.140.717.570.876
$ 1.107.637.069.402

$686.080.713.401
$702.011.975 767
$436.913.573.765
$ 490.348.365.275
$350.064.921.952

& Ann 70N ABA Ade

$ 50.654.942.927.658

A nanr

24,20%

518

89
436
151

314
475
451
142

o
15564
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Valor Total Estimado por Proveedores

ETICOS SERRAND GOM|

COMSTRUCCIO ONSLLTORIAS SAS
UNIGM TEMPORAL FROTECCION VIDA
al MASSFEN

Proveedores

GRUFO D,

CONSORCHD INFRA 8
DE ESP FUTURA BOGOTA LIMPLA SAS

PROMESA

CONSORCIC PHIH
¥ CONSTRUCCION SAS

AFA INGENIERLS

51k
Valor Total Estimado

Valor Total Estimado por Crigen de Proveedores

Departamento estandar
@ Distitn Capital de Bogots
@ Antioquiz

@ Santander

5 48 bi

549 Bill (2,76%)

Cundinamarca

@Valle dal Cauca

@ Atlantico
@ Bolivar

®Boyaci

@Mzt
® Narifio
@ Cordoba

Namero de Contratos por Proveedores

Provesdores

COLOMBIANA DE COMERCIC 5

LA PREVISORA SA COM

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS

5 mil 10 mil
Mimero de Contratos

Origen de Proveedores

9,01 mil (2.94%

Departamento estandar
#Distrito Capital de Bogats
®Antioquia

®Eoyaca

@3antander

@Vallz del Cauca

@ Cundinamarca
@Narific

, @ Tolima

@ e

@ Norte da Santander
@ érdoba

@ Huila

7 mil (2.
®Caldas
- -
Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total E por idad de 10
®\zior @Contratos —
£ 200 bill . .
s o Modalidad de Seleccién
0.4 mill ﬁ ®Concurso de Méritos
£ 5150kl @ Licitacién obrz plblica
_ gl & ®Licitacién Plblica
§ £ 100 il £ g 5 100 B, @ Licitacidn Plblica Acuerdo Marco de ..
ozmit 8|15 @ Minima cuantia
eccid i e
— =z — @5alzccion Abreviada da Menor Cuantia
@5elzacion abreviada subasta inversa
®TVEC
50 bill 0.0 mill 3 0bill.
Magoral  Extranjero Competitha
Origen Modalidad general
R ,
. ANALISIS DE LA OFERTA
de Contratacion Piblica ——
Colombia Compra Eficiente
-

Gasto Mensual

Valor Total
$ 228.990.326.050.747

0 bill.
$ 60 bill
2023
5 bill
=
. sz | | B S0
5
2
° bl $ 20 il
2024
0 bill N
© <] o A © @ Gl @ o & & &
g o @ W @ 9T ¢ o $0bil
B s o S
Afo ©2020 82021 ©2022 #2023 ©2024
Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual
636.780
mil 200 mil
2020
202 | 8 150mi
mil [
2023 | €
8
2100 mil
. o
mil ©
z
2024 | E
5 somil
S
mil
© &0 a® G 0 G0 G0 a0 @ @ G .
o @ @& @ W Q‘@«"‘ & 0“‘,&‘ & o 0 mil
r

Ano 2020 2021 ©2022 ©2023 2024

Gasto Anual
(En blanco)(En blanco) 48 bill.

2017 2018 2010 2020 2021 2022 2023 2024
Afio
ECOP_Il ®TVEC

$39bil. $51bil 551 bil

Fuente @ SECOP_|

Cantidad de contratos - Anual
(En blanco) (En blancd5,38 mil 123,86 mil 147,13 mil155,65 mil

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afio
Fuente ®SECOP_| @SECOP_I| @ TVEC

FILTROS:

Seleccione el afo:

017 2013 2018 200 201 22 D
Seleccione la Fecha
Fecha_firma
01/01/2020  02/09/2024

O——O0

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)

2 Buscar

Seleccionar todo
~ [] 10 - Material Vivo Vegetal y Animal, Accesorio...
~ [] 11 - Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal...
v [ 12 - Material Quimico incluyendo Bioquimicos...
~ [] 13 - Materiales de Resina, Colofonia, Caucho, -..

~ [] 14 - Materiales y Productos de Papel
v [] 15 - Materiales Combustibles. Aditivos para C...
~ [] 20 - Maquinaria y Accesorios de Mineria y Per..

v [] 21 - Maquinaria y Accesorios para Agricultura....
v [] 22 - Maquinaria y Accesorios para Construcci..
~ [] 23 - Maquinaria y Accesorios para Manufactur...
v [] 24 - Maquinaria, Accesorios y Suministros par..

Filtro de Departamento - Proveedor:
Departamento estandar
P Buscar

Seleccionar todo

Amazonas

Antioquia

Arauca

Atlsnticn

Plataforma:

SECOP_| SECOP_II TVEC
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@ Valor Total Estimado @Ndmero de Contratos

Valor Total Estimado por Proveedor

2020 CONSORCIO CSC PROYECT05
ACEROS ¥ SUMINISTROS BELKA SAS ZOMAC
AGA CONSTRUCTORA SAS

. szbil D de F (F
& A O Buscar
= Tomil O Seleccionar todo
3 sl B (En blanco)
— H
2 E Valor contratado:
5
> z
S 0 bill o mil
! E = o<z 3 L EL L S ESD 2T a = szez M 50 $4058.087.365 756
Esgeggghoresd C2eZEEEiE0 822058822702
S > <8 < o ZYToEEE2ZFEBE EU £z = Z° 02 = S L=z
NgS8vzE3izds Sz 852283 ZE8:0g2a838cs 238 ¢2¢2¢ O
:E=229228E22 $E2fEzBEE228250c35z2222¢288:889
822382 520 2 -86<928 223882887289z 200g£208 2 Modalidad de seleccién
cOZEZEZZ2E:0 £EEi2E20E28330%2 2822z ¢228 El)
£253z:8:z222¢% 2od8¢ ZFESC23= 22 3883858k g =
2 5] < Socza 52 s oo T EE S e o= Z20¢g Zz
£82¢852::0542258¢28 282585 Sg gz Biggge 33 Competiva Enajenacien
SeE 25D £40 23°z 22ZzcE g 2 sZgezg =
2 g3 oo & g s 55z5&%8 2 3 Z25823°% < 5
8 z23:8 g2z £z = 228585k z z 2223 =3
28823z 2382 S ® 35z 28 g 8 =38y =32
ESYFEETS §O8& g 885 &8 . SRC=< g Directa Especial
Prov_nombre
Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
emicos serrano comez toa. [ panamericana usreria Y papeLeria s.A. [N
consorcio eucarisTIco cARRERA 63 [ URADCRA SOLIDARIA DE coLomBIA ENTIDAD co... [N
CONS [ ] cencosun cotomeia sa. [
TEKTON ARQUIT! [ ] proveer INsTITUCIONAL sas [
H&V CONSTRUCCIONES Y consuLTorias 5.45 NN ERRICENTROS (FERRICENTROS 545) [
5 union Temporat PROTECCION vipa 2026 N 5 Organizacion Terpel SA. [l
E Salud Integral MAISFEN | E ASEGURADORA SOLIDARIA DE coLomeia [
H GRUPO DYNAMING ZoMaC s.A5 [N : La pREVISORA 5 companiia DE securos [l
O consorcio INFRAESTRUCTURA Av 62 [N a pisTRacom sA. [l
PROMESA DE ESP FUTURA BOGOTA LivPIA sas [N COLOMBIANA DE COMERCIO 5.A Y/O ALKOST | |
consorcio pHov zozo | rowvriex [l
AFA INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION sas I Morarcl Group sas [l
consorcio viapucto ciénaca peL macpatens [N COLSUBSIDIO (CAJA COLOMBIANA DE suBsIDIO FamiLl.. [l
conTroLes empresariaLes sas [N Almacenes Exito 5A [l
$ 0 bill. $ 1 bill $ 2 bill 0 mil 10 mil
Valor Total Estimado Nimero de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total por de Sel
plurales en SECOP 11 plurales en SECOP Il
229 bill
6 9%) . -
65915 (13,49%) 5 200 bill Modalidad de Seleccién
3 2. -
310 2 @ Concurso de Méritos
]
£ ® Licitacion obra publica
& ® Licitacion Publica
£ @ Licitaci6n Piblica Acuerdo ..
25100 bill - .
5 ® Minima cuantia
= @ Seleccion Abreviada de Me...
®Seleccion abreviada subast...
422693
137 ... (57,3%]
(86,51%) ¢ (57.3%) ®TVEC
$ 0 bill.
Competitiva
Tipo: ®No es plural @Proponente plural Tipo: ®No es plural @Propenente plural Modalidad general

@®\alor Total Estimado @ Nimero de Contratos
$ 20 bill

$ 15 bill

$ 10 bill

55 bill

Valor Tatal Estimado

50 bill

INVIAS

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SECRETARIA DE EDUCACION

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIATEC... [l
GOBERNACION DEL DEPARTAMENT.
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DI,

E
g
g
g
z
a8
2
]
2
g
g

=
H
z
£
z
2
z
3
g
H

CAQUETA ALCALDIA MUNI

Valor Total Estimado por Entidad

DGSM

PIO DE

&
z
&
2
z
=
3

DEPARTAMENTO DEL META
GOBIERNO D EPARTAMENTAL

Gober
CUND INAMARCA ALCALDIA MUNI

FOND O DE PASIVO SOCIAL DE FERR.
AGENCIALOGISTICA DE LAS FUERZ.
CORPORACION AUTONOMA REGIO
FOND G UNICO DE TECNOLOGIAS D.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURAY.
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y P.
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
GOBERNACION DEL MAGDALENA
NARIFIO ALCALDIA MUNICIPIO DE
DIRECCION DE IMPUESTOS ¥ ADUA.
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTR.

ANTIOQUIA ALCALDIA MUN

Entidad

HOSMIL

GOBERNACION DE CALDAS Primer

GOBERNACION DE CASANARE

=
&
Z
s
=
3
2
S
E
=

Departamento de Entidad

Todas

4 mil

Nombre de Entidad (agregado)

* ingrese el nombre sin tilde

O Buscar
Seleccionar todo
Quindio - Instituto Municipal del Deporte y la Recreac...
SUCRE - ALCALDIA MUNICIPAL DE COVERIAS
ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP
ADMINISTRACION TEMPORAL
ADMINISTRADORA COLOMBIANA

3 mil

2 mil

1 mil

Nimero de Contratos

0 mil

Nombre de Entidad (plataforma)
Buscar
Seleccionar todo
(En blanco)
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG...
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPAL DE COPACABANA
APC COLOMBIA
BOGOTA - IED COLEGIO CHUNIZA

Compor

por bienes v servicios de UNSPSC

D
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Comportamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Participacion Contratos Participacion Contrato

[ 7214 - Servicios de construccion pesada 2212 $10.897.416.504.311 476% 3166 $ 13.272.725.856.602 5,80% 366
& 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 6202 $1941.445507204  085% 8220 $5530.722525.998  242% 873
£ 9212 - Seguridad y proteccion personal 839 $1.942.197.550.147 0,85% 780 $2.373.049.341.226 1,04% 79
& 8110 - Servicios profesionales de ingenierfa 4125  $1.949.388.234.954 0,85% 5498 $2.706.382.292.559 1,18% 518
[ 7212 - Servicios de construccién de edificaciones no residenciales 641 $1.949.484754732 0,85% 918 $2.729.750.851.517 1,20% 89
© 8010 - Servicios de asesoria de gestion 2618 $ 792.342.367.480 0,35% 4155  $1.140.717.570.876 0,50% 436
9313 - Ayuda y asistencia humanitaria 929 $342.584.006.109 0,15% 1220 §1.107.637.069.402 0,48% 151
T 8413 - Servicios de seguros y pensiones 3945 $638.339.568.309 0,28% 4004 $686.080.713.401 0,30% 381
[ 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado 2442 $464.830.760.526 0,20% 3007 §702.011.975.767 0,31% 314
© 7811 - Transporte de pasajeros 2280 $432.324 251.570 0,19% 2879 $ 490.348.365.275 0,21% 451
[ 9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) 2397 $ 488,456 600.200 0.21% 3466 $436.913.573.765 0,19% 475
© 8510 - Servicios integrales de salud 744 $794.775.836.351 0,35% 835 $ 350.064.921.952 0,15% 142
© 8111 - Servicios informéaticos 2217 $593.127.323.174 0,26% 2332 $520.101.744.024 0,23% 238
© 8512 - Practica médica 1384 $842.425 728,596 0,37% 1615 $256.949.128.910 0,11% 172

Total 123864 § 39.264.743.742.023 17,15% 147131 $ 50.654.942.927.658 22,12% 16564

la Corporacién ha realizado el estudio financiero del sector. En este orden de ideas con la Informacién
Financiera, la cual se verificara en el RUP vigente conforme lo dispone el Decreto 1082 de 2015, se ha
estructurado las condiciones de experiencia, idoneidad y capacidad financiera que deben cumplir los
proponentes interesados en participar en el presente proceso, de conformidad a lo establecido en el
inciso 1° del numeral 1° del articulo 5° de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la clasificacion industrial
internacional uniforme CIIU; asi:

Asi mismo, se analizaron los indicadores financieros de las empresas por la actividad comercial
registrada en el CIIU, asi:

indice n s -
Nivel de Rentabilid | Rentabilid
. d? endeudamien ad del ad del Eobetilialce
liquide A 5 Intereses
- to patrimonio Activo
81700072 C2651 - Fabricacion de equipo de medicion, prueba, | Periodo
4 | 12-31 | METREX SA navegacion y control Actual 117 0,69 0,75 0,23 [ 0,48
83004606 | 2023- | GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. SUCURSAL C3313 - Mantenimiento y reparacion especializado Periodo INDETERMINADO
8 | 12-31 | COLOMBIA de equipo electrénico y 6ptico Actual 1,38 0,76 0,20 0,05 POSITIVO
90107067 | 2023- | HEXING ELECTRICAL CO LTD SUCURSAL C2651 - Fabricacion de equipo de medicion, prueba, | Periodo INDETERMINADO
4 | 12-31 | COLOMBIA navegacion y control Actual 0,94 1,06 1,15 -0,07 [ NEGATIVO
80201345 | 2023- | INVESTIGACIONES METROLOGICAS DEL CARIBE | C3313 - Mantenimiento y reparacion especializado Periodo
9| 12-31 [ SA de equipo electrénico y optico Actual 1,00 0,34 0,25 0,17 [ 243
80201554 | 2023- 3313 - Mantenimiento y reparacion especializado Periodo
4 | 12-31 | SCHWIND LATIN S.A.S. de equipo electrénico y dptico Actual 0,82 0,92 1,25 0,11 | 3,80
81104140 | 2023- | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS GOMEZ (3313 - Mantenimiento y reparacion especializado Periodo
8 | 12-31 | PLATALTDA de equipo electrénico y optico Actual 3,67 0,48 0,19 0,10 | 1,51
90005718 | 2023- 3313 - Mantenimiento y reparacion especializado Periodo INDETERMINADO
0 [ 12-31 | FIRST MEDICAL DE COLOMBIA SAS de equipo electrénico y dptico Actual 421 0,38 0,57 0,36 POSITIVO
90034890 | 2023- 3313 - Mantenimiento y reparacion especializado Periodo INDETERMINADO
0 [ 12-31 | SOLUMED INGENIERIA SAS de equipo electronico y optico Actual 252 0,29 0,22 0,16 POSITIVO
90050216 | 2023- | SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA 3313 - Mantenimiento y reparacion especializado Periodo
2 [ 12-31 | MEDICO INDUSTRIAL S.A.S BIC de equipo electrénico y dptico Actual 1,64 043 0,14 0,08 | 158
PROMEDIO 1,93 0,59 0,37 013 ] 196

En este orden de ideas, el proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO
Activo Corriente / Pasivo
INDICE DE LIQUIDEZ Corriente Mayor oigual a 1,93 | ol
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INDICE DE
ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 59%
RAZON DE COBERTURA | Utilidad operacional/Gastos de Mayor o igual a 1,96
DE INTERESES Intereses '

Andlisis de indicadores financieros

indice de Liquidez: Permite establecer la cuantia del activo disponible que soporta las
obligaciones a corto plazo y la capacidad del proponente para hacer frente a sus deudas
en los mismos términos, este indice permite analizar que, por cada peso de deuda
corriente, cuanto existe de respaldo en activo corriente. En este orden de ideas entre mas
alto sea, menor riesgo existe que resulten no pagas las deudas a corto plazo y mayor
sera la solidez de pago por parte del proponente. (Prieto 2010)!

indice de endeudamiento: Indican en que porcentaje y a qué termino estan
comprometiendo los activos de estas empresas, adicionalmente es utilizado porque
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, (SENA 2020)2

Razon de cobertura de intereses: Establece una relacion entre las utilidades
operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales estdn a su vez en
relacion directa con su nivel de endeudamiento. En otras palabras, se quiere establecer
la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa (Prieto
2010)3

Capital de trabajo: Aquellos recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo
gue requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que
comunmente conocemos como activo corriente como efectivo, inversiones a corto plazo,
cartera e inventarios.

Capacidad organizacional:

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta informacion se verificara
con los indicadores contenidos en el RUP vigente y en firme.

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO
RENTABILIDAD DEL Utilidad Operacional / Total

PATRIMONIO Patrimonio Mayor o igual a 0,37
RENTABILIDAD DEL Utilidad Operacional / Activo

ACTIVO Total Mayor o igual a 0,13

! Prieto Hurtado Carlos Alberto. Analisis financiero. 2010
2 Sistema de Aprendizaje Sena. Andlisis de estados Financieros. 2020
3 Prieto Hurtado Carlos Alberto. Andlisis financiero. 2010




SR, Cédigo: | F_GC_022
@ ESTUDIOS PREVIOS
Version: 00

Corporacion Autonoma

COPIA CONTROLADA

<o

Pag. 33 de 34

e Rentabilidad del patrimonio: Refleja el rendimiento tanto de los aportes como del
superavit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad que cada
accionista tiene para evaluar sus inversiones. (Incp 2020)*

e Rentabilidad del activo: Mide la rentabilidad de los activos de una empresa,
estableciendo para ello una relacion entre los beneficios netos y los activos totales de la
sociedad. (Incp 2020)°

Si el Proponente es un consorcio o una union temporal acreditara los indicadores de capacidad
organizacional se calcularan con la sumatoria de las cifras financieras por el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Capacidad financiera para proponentes extranjeros

Los proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma
de quien se encuentra en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais
de origen.

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE RESULTADOS.

10. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Entidad Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial ¢Vigente? | Estatal Umbral . - .
L aplicable Contratacion cubierto
incluida
Chile Sl NO NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO NO NO NO
Per( Sl NO NO NO NO
Canada Sl NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO NO
Corea Sl NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO NO
México Sl Sl NO NO NO
El Salvador Sl Sl Sl EXCEsF;CION NO
Triangulo Norte - - omala i i S NO S
Honduras Sl NO NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO NO [

4 Instituto Colombiano de Contadores Publicos. Principales indicadores financieros y de gestion. 2020
5 Instituto Colombiano de Contadores Publicos. Principales indicadores financieros y de gestion. 2020
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Israel Sl NO NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl NO NO NO NO
Comunidad Andina Sl NO S NO NO

11. ANEXOS

1. CDP

2. Matriz de riesgos

12. RESPONSABLES

La Entidad debera definir quiénes forman parte como responsables del estudio previo. Para
nosotros, quienes hagan parte del mismo en cada uno de los numerales descritos deberan firmar

como responsables del mismo.

DANILO ANDRES BRAVO
Subdirector de planificacion ambiental sostenible
Ordenador del gasto

JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA
Contratista — aspectos técnicos

ELISABETH VARGAS
Abogada Contratista SDAS — Aspectos juridicos

IFM ASESORIAS Y CONSULTORIAS
Contratista SDAS — Aspectos financieros

AED)

ANGELICA MARIA VALENCIA BQNILLA
JEFE OFICINA DE CONTRATACION (Tipologia del contrato y
modalidad de seleccion)

nqe\' @c?a \Io\cnd.o 'S

Proyect6: IFM Asesorias y Consultorias SAS — JesuUs Leonardo Posada Forero — Contratista Cortolima,)./

Revis6: Juan Manuel Barrero Guzméan / Abogado Oficina de Contratacion

CONTROL DE CAMBIOS
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