
VERIFICACIÓN DE GARANTIAS DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

CMA-DTE-079-2024

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE"

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2024

1. ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.



Certificado No.
97112150
El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	IdO5VjHhDryViwqksXHgsA==		
Número de póliza	100038368	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	11/10/2024
Inicio de vigencia Global	16/10/2024	Fin de vigencia Global	16/02/2025
Tomador	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Valor asegurado	30.000.000,00
		Movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO PROCESO DE CONTRATACION NO.CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN OBRA PUBLICA PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RIO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VIA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE, EN ADELANTE EL CONTRATO.
LA INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 16/10/2024	24:00 Horas del 16/02/2025	$ 30.000.000,00	$ 45.000,00

2. CONSORCIO HUPERNIKAO PEAJE SANTANDER



Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
85-44-101132427

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
viernes, 11 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
CONSORCIO HUPERNIKAO PEAJE SANTANDER


Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
domingo, 16 de febrero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

Consultar de nuevo

3. CONSORCIO TRANSFORMAR PEAJE RIO BLANCO



Certificado No.
350044271

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	ppSY8GQBlvcXj/0ga/rnmg==		
Número de póliza	100020816	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	10/10/2024
Inicio de vigencia Global	16/10/2024	Fin de vigencia Global	30/01/2025
Tomador	CONSORCIO TRANSFORMAR PEAJE RIO BLANCO		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Valor asegurado	30.000.000,00
		Movimiento	EXPEDICION
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO. CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES : INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 16/10/2024	24:00 Horas del 30/01/2025	$ 30.000.000,00	$ 42.000,00

4. PROES INGENIERIA S.A.S

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
21-44-101453213

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 15 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
PROES INGENIERIA S.A.S

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
jueves, 30 de enero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

Consultar de nuevo

5. CONSORCIO SANTA MARIA 2024

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
96-44-101191999

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 24 de septiembre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
CONSORCIO SANTA MARIA 2024

Inicio de vigencia:
lunes, 30 de septiembre de 2024

Fin vigencia:
lunes, 10 de febrero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

Consultar de nuevo

6. CONSORCIO INTERLUCARNA 2024



Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
14-44-101219892

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
viernes, 27 de septiembre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
CONSORCIO INTERLUCARNA 2024

Inicio de vigencia:
lunes, 30 de septiembre de 2024

Fin vigencia:
viernes, 31 de enero de 2025

Valor total asegurado:
$ 300.000.000

Consultar de nuevo

7. JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA



Certificado No.
10321515

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	f3y3zRpjMbyDdAG6PB/8OQ==		
Número de póliza	100083047	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	26/09/2024
Inicio de vigencia Global	30/09/2024	Fin de vigencia Global	10/01/2025
Tomador	MORENO ESPANA, JAIME		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Valor asegurado	30.000.000,00
		Movimiento	EXPEDICION


Objeto de póliza:
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. CMA-DTE-079-2024, CUYO OBJETO ES:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 30/09/2024	24:00 Horas del 10/01/2025	$ 30.000.000,00	$ 30.000,00

8. CONSORCIO A & V



Certificado No. 10325032

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	BJCrvpby3LezLbtEc9Jikw==		
Número de póliza	100084575	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	16/10/2024
Inicio de vigencia Global	16/10/2024	Fin de vigencia Global	16/02/2025
Tomador	CONSORCIO A&V		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Valor asegurado	30.000.000,00
		Movimiento	EXPEDICION


Objeto de póliza: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 16/10/2024	24:00 Horas del 16/02/2025	$ 30.000.000,00	$ 45.000,00

9. CONSORCIO CONSTRUGAVI SANTANDER



Certificado No. 280116859

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	Pw5puf3UloqEf9im/yYUuA==		
Número de póliza	100048674	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	11/10/2024
Inicio de vigencia Global	16/10/2024	Fin de vigencia Global	25/01/2025
Tomador	CONSORCIO CONSTRUGAVI SANTANDER		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Valor asegurado	30.000.000,00
		Movimiento	EXPEDICION


Objeto de póliza: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 16/10/2024	24:00 Horas del 25/01/2025	$ 30.000.000,00	$ 45.000,00

10. PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.



Certificado No.
533058207
El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	NvbckeyrSQBYk10PRH0j3A==		
Número de póliza	100032179	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	15/10/2024
Inicio de vigencia Global	16/10/2024	Fin de vigencia Global	22/01/2025
Tomador	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Valor asegurado	30.000.000,00
		Movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO. CMA-DTE-079-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA LOS PER JUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO, EN LOS

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 16/10/2024	24:00 Horas del 22/01/2025	$ 30.000.000,00	$ 30.000,00

11. CONSORCIO INTERVIAL IP



Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
14-44-101221084

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 15 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
CONSORCIO INTERVIAL IP

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
jueves, 13 de febrero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

Consultar de nuevo

12. BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
65-44-101233858

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 15 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
domingo, 16 de marzo de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

Consultar de nuevo

13. CONSORCIO INGENIERÍA MGG

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
37-44-101043560

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
CONSORCIO INGENIERIA MGG


Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
domingo, 16 de febrero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

Consultar de nuevo

14. VELNEC S A



Certificado No.
72103598
El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	UyOsLhg/+AC/fNqEOso1lA==		
Número de póliza	100345683	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	20/09/2024
Inicio de vigencia Global	30/09/2024	Fin de vigencia Global	10/01/2025
Tomador	VELNEC S.A.		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Valor asegurado	30.000.000,00
		Movimiento	EXPEDICION
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO DE CONTRATACION NO.CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 30/09/2024	24:00 Horas del 10/01/2025	$ 30.000.000,00	$ 45.000,00

15. PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S



Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
65-44-101233824

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 15 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
domingo, 16 de marzo de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

Consultar de nuevo

16. CONSORCIO INTERVIAL SANTANDER

Estado:
Vigente

Número de póliza:
96-44-101192420

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 15 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
CONSORCIO INTER VIAL SANTANDER

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
domingo, 16 de febrero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

17. CONSORCIO INTERPEAJE

Estado:
Vigente

Número de póliza:
51-44-101027577

Número de anexo:
2

Fecha de expedición:
jueves, 10 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
CONSORCIO INTERPEAJE

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
martes, 21 de enero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

18. CONSORCIO PEAJE RIO BLANCO

Estado:
Vigente

Número de póliza:
25-44-101195214

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
CONSORCIO PEAJE RIO BLANCO

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
sábado, 25 de enero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

19. JESAK SAS

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	I78b/zmz/kU5dRhvhh1E+w==	Número de póliza	100060880
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	18/10/2024	Inicio de vigencia Global	18/10/2024
Fin de vigencia Global	26/01/2025	Tomador	JESAK SAS
		Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Valor asegurado	30.000.000,00		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE.,		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 18/10/2024	24:00 Horas del 26/01/2025	$ 30.000.000,00	$ 30.000,00

20. CONSORCIO PEAJE MG

Estado:
Vigente

Número de póliza:
21-44-101452950

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
jueves, 10 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
CONSORCIO PEAJE MG

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
viernes, 28 de febrero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

21. INPROTEKTO LIMITADA

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-44-101237358

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
INPROTEKTO LIMITADA

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
domingo, 16 de marzo de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

22. INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES S.A.S

Estado:
Vigente

Número de póliza:
61-44-101055974

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 15 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES SAS

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
lunes, 20 de enero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

23. CONSORCIO INTER PEAJE

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	SVkH2OVKdeMZ4BiprbJDFw==	Número de póliza	100350258
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	16/10/2024	Inicio de vigencia Global	16/10/2024
Fin de vigencia Global	16/03/2025	Tomador	CONSORCIO INTER PEAJE
		Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Valor asegurado	30.000.000,00		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE.LA POLIZA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DESCRITOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:-LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO,SIEMPRE QUE TAL PRRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.-EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.-LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.-LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOEL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION SA - NIT: 800097991 (PART. 60,0 %) INTEGRANTE 2 - GRUPO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SAS - G - NIT: 900799910 (PART. 40,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTER PEAJE)CÓDIGO ASEGURADO 7066858		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 16/10/2024	24:00 Horas del 16/03/2025	$ 30.000.000,00	$ 45.000,00

24. CONSORCIO CONSULTECNICOS

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	Hzxi10hZeFJVDit/FjrdxQ==	Número de póliza	100349919
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	15/10/2024	Inicio de vigencia Global	16/10/2024
Fin de vigencia Global	16/03/2025	Tomador	CONSORCIO CONSULTECNICOS
		Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Valor asegurado	30.000.000,00		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE.LA POLIZA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DESCRITOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:-LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO,SIEMPRE QUE TAL PRRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.-EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.-LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.-LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOEL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S - NIT: 860014285 (PART. 90,0 %) INTEGRANTE 2 - CONSULTORES E INTERVENTORES TECNICOS SAS - NIT: 900396431 (PART. 10,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CONSULTECNICOS)CÓDIGO ASEGURADO 7005327		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 16/10/2024	24:00 Horas del 16/03/2025	$ 30.000.000,00	$ 45.000,00

25. CONSORCIO PRO-TEV 2024

Estado:
Vigente

Número de póliza:
33-44-101254717

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 15 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:
CONSORCIO PRO-TEV 2024

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
viernes, 31 de enero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

26. CONSORCIO PROYECTAR

Estado:
Vigente

Número de póliza:
21-44-101453376

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
CONSORCIO PROYECTAR

Inicio de vigencia:
miércoles, 16 de octubre de 2024

Fin vigencia:
miércoles, 26 de febrero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

27. LITORAL CONSULTING SAS

Consulta de póliza

Numero de póliza	164544	**Endoso**	0
Ramo	10 - CUMPLIMIENTO	**Modalidad**	Garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales
Fecha Expedición	26/09/2024		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
Tomador	LITORAL CONSULTING S A S		
Fecha Inicio Vigencia	30/09/2024	**Fecha fin Vigencia**	28/02/2025
Valor Total Asegurado	30.000.000 COP$	**Prima Total**	40.460 COP$
Estado	En vigor	**Pago**	PENDIENTE

28. ORBITA DESARROLLO S.A.S.

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	vWMRnCsZXPRT+FnPiOzjEw==	Número de póliza	100350695
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	18/10/2024	Inicio de vigencia Global	18/10/2024
Fin de vigencia Global	18/03/2025	Tomador	ORBITA DESARROLLO S.A.S.
		Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Valor asegurado	30.000.000,00		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE.LA POLIZA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DESCRITOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:-LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO,SIEMPRE QUE TAL PRRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.-EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.-LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.-LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 18/10/2024	24:00 Horas del 18/03/2025	$ 30.000.000,00	$ 45.000,00

29. CONSORCIO DF10

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	d9l7ClpdQ1N4L67YlkNc1A==	**Número de póliza**	100350703
Número de anexo	0	**Ramo**	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	18/10/2024	**Inicio de vigencia Global**	18/10/2024
Fin de vigencia Global	18/03/2025	**Tomador**	CONSORCIO DF10
		Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Valor asegurado	30.000.000,00		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO.CMA-DTE-079-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y LEGAL PARA EL TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE.LA POLIZA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DESCRITOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:-LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO,SIEMPRE QUE TAL PRRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.-EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.-LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.-LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOEL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - INVERSIONES MONTEDIEZ S.A.S. - NIT: 900429546 (PART. 35,0 %) INTEGRANTE 2 - DF CONSULTORIA S.A.S - NIT: 901396141 (PART. 65,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO DF10)CÓDIGO ASEGURADO 7031837		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 18/10/2024	24:00 Horas del 18/03/2025	$ 30.000.000,00	$ 45.000,00

30. CONSORCIO TECNOLOGICO

Estado:
Vigente

Número de póliza:
41-44-101287225

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
viernes, 18 de octubre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
CONSORCIO TECNOLOGICO

Inicio de vigencia:
viernes, 18 de octubre de 2024

Fin vigencia:
martes, 18 de febrero de 2025

Valor total asegurado:
$ 30.000.000

Consultar de nuevo