Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6991814
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 6:13:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	284-DISAN-EJC-2024
Objeto del contrato	"CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA - DISNOR
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	43 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO1

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

S&S DEL ORIENTE

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 900874931

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTRO Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24107698544

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *ANGIE OCAÑA MAFLA* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2024 4:36:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2024 6:33:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	26 minutos para terminar *(7/11/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15562423	Seriedad de la oferta	-	115.872.935,50 COP	-	3/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6991814
Proveedor SUMINISTRO Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 # 52 - 48
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CARRERA 7 # 52 - 48
Código postal 110231

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 No. 52 -48 DISAN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.6991814
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.158.729.354,95	1.158.729.354,95
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141510	DEMOLICION DE PARED EN BLOQUE INCLUYE RETIRO	120,00	UN	65.800,00	65.800,00	7.896.000,00	7.896.000,00
2	72141510	DEMOLCION DE MURO EN DRIWALL	190,00	UN	38.900,00	38.900,00	7.391.000,00	7.391.000,00
3	72141510	DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO.	160,00	UN	45.800,00	45.800,00	7.328.000,00	7.328.000,00
4	72141510	DEMOLICION DE MEDIA CANA	190,00	UN	38.900,00	38.900,00	7.391.000,00	7.391.000,00
5	72141510	DEMOLICION MESON INCLUYE RETIRO.	16,00	UN	45.800,00	45.800,00	732.800,00	732.800,00
6	72141510	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO.	17,00	UN	32.500,00	32.500,00	552.500,00	552.500,00
7	72141510	DESMONTE DE VENTANAS.	16,00	UN	33.500,00	33.500,00	536.000,00	536.000,00
8	72141510	DESMONTE DE CIELO RASO	180,00	UN	14.500,00	14.500,00	2.610.000,00	2.610.000,00
9	72141510	DESMONTE DE MOBILIARIOS EXISTENTES	6,00	UN	230.000,00	230.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
10	72141510	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	1,00	UN	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00
11	72141510	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE RETIRO.	2,00	UN	42.000,00	42.000,00	84.000,00	84.000,00
12	72151501	CANCELACION PUNTOS HIDRAULICOS.	12,00	UN	19.500,00	19.500,00	234.000,00	234.000,00
13	72102900	CANCELACION PUNTOS SANITARIOS.	2,00	UN	19.500,00	19.500,00	39.000,00	39.000,00
14	72141510	DEMOLICION DE ENCHAPES DE MURO	25,00	UN	25.000,00	25.000,00	625.000,00	625.000,00
15	72141510	DEMOLICION DE MURO EN MANPOSTERIA 0.15 M	90,00	UN	35.000,00	35.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
16	72141510	DEMOLICION DE PLACA ED PISO DE 0.15 M	15,00	UN	45.000,00	45.000,00	675.000,00	675.000,00
17	72141510	DEMOLICION VALDOSA DE PISO	180,00	UN	25.000,00	25.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
18	72141510	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	40,00	UN	8.000,00	8.000,00	320.000,00	320.000,00
19	72141510	DESMONTE DE RED DE DATOS	70,00	UN	7.500,00	7.500,00	525.000,00	525.000,00
20	72141510	DESMONTE DE RED HIDRONEUMATICA	50,00	UN	12.000,00	12.000,00	600.000,00	600.000,00
21	72121400	CIMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI REFORZADO CON 4 0 1/2 Y EST. DE 3/8 20 CMS. DIM 0.30 X 0.30 MTS.	8,00	UN	158.000,00	158.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00
22	72121400	EXCAVACION Y RELLENOS	12,00	UN	15.800,00	15.800,00	189.600,00	189.600,00
23	72121400	VIGA DE AMARRE DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON 2 O 1/2 Y EST DE 3/8.	5,00	UN	85.900,00	85.900,00	429.500,00	429.500,00
24	72121400	VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON 2 O 1/2 Y EST DE 3/8.	5,00	UN	82.000,00	82.000,00	410.000,00	410.000,00
25	72121400	MURO EN BLOQUE # 4 MORTERO DE PEGA 1:4.	40,00	UN	10.500,00	10.500,00	420.000,00	420.000,00
26	72152000	PANETE EN MORTERO 1:4.	95,00	UN	52.000,00	52.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00
27	72152204	ENCHAPE DE PISOS PARA BANOS EN CERAMICA FORMATO 60X60.	14,00	UN	158.000,00	158.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00
28	30161604	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL .24-26, ESTRUCTURA CADA 50 CM).	180,00	UN	98.500,00	98.500,00	17.730.000,00	17.730.000,00
29	72153605	RED SUMINISTRO DE 1/2	75,00	UN	45.000,00	45.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
30	72153605	RED SUMINISTRO DE 3/4	75,00	UN	48.000,00	48.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
31	72153605	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIO.	4,00	UN	115.000,00	115.000,00	460.000,00	460.000,00
32	72153605	PUNTO POTABLE 1/2 LAVAMANO, POCETAS .	18,00	UN	115.000,00	115.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
33	72153605	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE TERMINAL	18,00	UN	115.000,00	115.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
34	72153605	VALVULA DE CONTROL DE 3/4.	18,00	UN	98.000,00	98.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00
35	72153605	VALVULA DE CONTROL DE 1/2.	32,00	UN	97.000,00	97.000,00	3.104.000,00	3.104.000,00
36	72153605	TAPAS PLASTICAS DE 15X15 CMS.	16,00	UN	32.000,00	32.000,00	512.000,00	512.000,00
37	72153605	SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE LAVAMANOS	12,00	UN	75.900,00	75.900,00	910.800,00	910.800,00
38	72153605	SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA POCETA.	2,00	UN	185.000,00	185.000,00	370.000,00	370.000,00
39	72153605	SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE 3/4.	28,00	UN	115.000,00	115.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
40	72153605	SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE DE MEDIA.	28,00	UN	105.000,00	105.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
41	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE INCLUIDO MESON	35,00	UN	895.000,00	895.000,00	31.325.000,00	31.325.000,00
42	72153605	TUBERIA AGUAS NEGRAS 2 PVC.	75,00	UN	65.000,00	65.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00
43	72153605	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4 PVC.	8,00	UN	75.000,00	75.000,00	600.000,00	600.000,00
44	72153605	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 6 PVC.	10,00	UN	85.000,00	85.000,00	850.000,00	850.000,00
45	72153605	PUNTO SANITARIO 4 P.V.C	2,00	UN	115.000,00	115.000,00	230.000,00	230.000,00
46	72153605	PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2 PVC.	28,00	UN	120.000,00	120.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
47	72153605	PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2 SIFON PVC.	28,00	UN	115.000,00	115.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00
48	72153605	REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS.	2,00	UN	289.000,00	289.000,00	578.000,00	578.000,00
49	72153605	REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 MTS.	10,00	UN	398.000,00	398.000,00	3.980.000,00	3.980.000,00
50	72151501	SALIDA DE TOMA CORRIENTE COMUN.	40,00	UN	258.000,00	258.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00
51	72151501	PUNTO DE TOMA CORRIENTE REGULADO.	40,00	UN	315.000,00	315.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
52	72151501	PUNTO DE TOMA CORRIENTE CON PROTECCION DE FALLA.	28,00	UN	325.000,00	325.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
53	72151501	PUTO DE TOMA CORRIENTE 220	28,00	UN	325.000,00	325.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
54	72151500	SALIDA DE TOMA CORRIENTE VOZ Y DATOS.	32,00	UN	95.000,00	95.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
55	72151500	ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO PRINCIPAL EN BAJA TENSION HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION.	1,00	UN	28.590.000,00	28.590.000,00	28.590.000,00	28.590.000,00
56	72151500	ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO GENERAL EN BAJA TENSION HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION UPS.	1,00	UN	25.673.000,00	25.673.000,00	25.673.000,00	25.673.000,00
57	72151500	ACOMETIDA A EQUIPO DE ODONTOLOGIA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION HASTA EQUIPO ODONTOLOGICO.	16,00	UN	195.000,00	195.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
58	72151500	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACION Y TOMA CORRIENTES DE 24 CIRCUITOS.	2,00	UN	2.435.000,00	2.435.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00
59	72151501	SUMINISTRO INSTALACION DE BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1 X 20 A 10 KA.	48,00	UN	78.000,00	78.000,00	3.744.000,00	3.744.000,00
60	72151501	COMUNICACIONES TIPO RACK, CON MULTITOMA, , BANDEJA PORTA EQUIPOS.	1,00	UN	11.265.000,00	11.265.000,00	11.265.000,00	11.265.000,00
61	72151501	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE CONDUCTOR DESNUDO TIPO CABLE 2/0 SOLDADURAS CADWELD, EXCAVACION EN SANJA VARILLAS DE COBRE Y REGISTROS DE INSPECCION.	85,00	UN	485.900,00	485.900,00	41.301.500,00	41.301.500,00
62	72153605	EXTRACTOR PARA BANOS DE UN CUARTO DE H.P.	3,00	UN	850.000,00	850.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
63	72153605	JUEGO SANITARIO COLOR BLANCO TIPO MONTECARLO	1,00	UN	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

64	72153605	LAVAMANOS INDIVIDUAL	16,00	UN	358.900,00	358.900,00	5.742.400,00	5.742.400,00
65	72152400	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 X2.05 MTS INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO ACCESORIOS Y ZOCALOS.	2,00	UN	1.958.000,00	1.958.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00
66	72152400	INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0.70 X2.05 MTS.	6,00	UN	1.250.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
67	72152400	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 5 MM DE 80 X1.20.	4,00	UN	1.110.000,00	1.110.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00
68	72152400	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 1.20 X0.40 MTS.	2,00	UN	1.115.000,00	1.115.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
69	72152400	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 0.60 X0.40 MTS.	2,00	UN	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
70	72152400	PUERTA EN ALUMINIO 0.90 X2.05 MTS.	12,00	UN	1.895.000,00	1.895.000,00	22.740.000,00	22.740.000,00
71	72152602	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 LT	2,00	UN	3.525.000,00	3.525.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
72	72152000	ESTUCO EN YESO SOBRE MURO	90,00	UN	52.000,00	52.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
73	73181104	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 1 + ACRILCOR SELLANTE, O SIMILAR.3 MANOS SOBRE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERIA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMANSILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA SECO. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	450,00	UN	52.000,00	52.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
74	72152000	MEDIA CANAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO DE MARMOL	220,00	UN	65.000,00	65.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
75	72152000	PLACAS DE SENALIZACION EN ACRILICO DE 10 X30 CM PARA CADA ESPACIO.	25,00	UN	85.000,00	85.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
76	72152000	MANTENIMIENTO DE MEDIA CANA A TODO COSTO EN GRANITO PULIDO	20,00	UN	65.000,00	65.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
77	72151500	ACOMETIDA DE RED DE DATOS PUNTO DATOS DE 4-6 METROS LINEALES (INCLUYE, REGATAS, RESANE, TUBERIA, CABLEADO UTP 5 E INTERIOR)	85,00	UN	58.000,00	58.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00
78	72151500	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, TUBERIA CONDUIT, CABLEADO N10)	85,00	UN	62.000,00	62.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
79	72151500	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, TUBERIA CONDUIT, CABLEADO N12)	85,00	UN	58.000,00	58.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00
80	72102900	ACOMETIDA HIDRAULICA DE SANEAMIENTO RED GENERAL EN PVC LISO	1,00	UN	25.895.000,00	25.895.000,00	25.895.000,00	25.895.000,00
81	72153002	INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. (INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)	280,00	UN	385.000,00	385.000,00	107.800.000,00	107.800.000,00
82	72151500	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NORMAL	50,00	UN	39.800,00	39.800,00	1.990.000,00	1.990.000,00
83	72151500	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	50,00	UN	38.900,00	38.900,00	1.945.000,00	1.945.000,00
84	72153002	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PERFORACIONES	50,00	UN	1.256.000,00	1.256.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00
85	72152400	SUMINSITRO Y INTALACION DE ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO PARA DIVICIONES DE VIDRIO	48,00	UN	115.000,00	115.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00
86	72121400	MURO EN ETERBOARD DOBLE CARA-INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	95,00	UN	145.000,00	145.000,00	13.775.000,00	13.775.000,00
87	72153002	SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMINA DE PLOMO DE 3 MM.	46,00	UN	1.256.000,00	1.256.000,00	57.776.000,00	57.776.000,00
88	72152400	CARPINTERIA METALICA EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 20 O 18. PARA USO HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO. SU ACABADO ES COMPLETAMENTE SATINADO Y PULIDO EN SU TOTALIDAD, EXCELENTES ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS,	44,00	UN	1.250.000,00	1.250.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
89	72152400	PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVEN EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CON MARCO CALIBRE 16 Y SISTEMA DE BISAGRA DE VAIVEN INCLUYE INSTALACION	3,00	UN	4.650.000,00	4.650.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00
90	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLETA FORMATO 30X30 TIPO HUILA	180,00	UN	185.000,00	185.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00
91	72151500	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIBERIA DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO PARA RED HIDRONEUMATICA	85,00	UN	95.000,00	95.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00
92	72151500	SUMNSITRO E INSTALACION DE CODO 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32,00	UN	48.500,00	48.500,00	1.552.000,00	1.552.000,00
93	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE UNION 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32,00	UN	38.500,00	38.500,00	1.232.000,00	1.232.000,00
94	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE T DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32,00	UN	48.500,00	48.500,00	1.552.000,00	1.552.000,00
95	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32,00	UN	38.500,00	38.500,00	1.232.000,00	1.232.000,00
96	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32,00	UN	38.500,00	38.500,00	1.232.000,00	1.232.000,00
97	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32,00	UN	38.500,00	38.500,00	1.232.000,00	1.232.000,00
98	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE REDUCCION 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32,00	UN	45.800,00	45.800,00	1.465.600,00	1.465.600,00
99	72151500	SUMNSITRO E INSTALACION DE TERMINAL 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32,00	UN	45.800,00	45.800,00	1.465.600,00	1.465.600,00
100	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE CHEQUE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	32,00	UN	158.900,00	158.900,00	5.084.800,00	5.084.800,00
101	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE PRESOSTATO	32,00	UN	389.500,00	389.500,00	12.464.000,00	12.464.000,00
102	72151500	SUMINSITRO E INSTALACION DE REGULADORES DE PRECION DE AIRE	32,00	UN	458.900,00	458.900,00	14.684.800,00	14.684.800,00
103	72151500	SUMNSITRO E INATALCION DE VALVULAS DE PRECION	32,00	UN	389.600,00	389.600,00	12.467.200,00	12.467.200,00
104	72151500	SUMINISTRO DE TUBO POLIURETANO	90,00	UN	15.200,00	15.200,00	1.368.000,00	1.368.000,00
105	72151501	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	60,00	UN	130.000,00	130.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
106	72152000	SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO INCLUYE DECAPADO	190,00	UN	72.000,00	72.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
107	72151501	Administracion 15%	1,00	UN	134.788.215,00	134.788.215,00	134.788.215,00	134.788.215,00
108	72151501	Imprevisto 8%	1,00	UN	71.887.048,00	71.887.048,00	71.887.048,00	71.887.048,00
109	72151501	Utilidad 5%	1,00	UN	44.929.405,00	44.929.405,00	44.929.405,00	44.929.405,00
110	72151501	Iva- utilidad 19%	1,00	UN	8.536.586,95	8.536.586,95	8.536.586,95	8.536.586,95

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO N° 284-DISAN-EJC-2024 FIRMADO.pdf	CONTRATO N° 284-DISAN-EJC-2024 FIRMADO.pdf	(detalle)
☐	CDP DISNOR MTTO NUEVO (1).pdf	CDP DISNOR MTTO NUEVO (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS HERNANDO SAND	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80424162	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON	7/11/2024 6:33:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.158.729.354,95
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.158.729.354,95

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-11-079

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	35924	CDP	Generado	1.159.599.931,82 COP	1.158.729.354,95 COP	15-01-11-079	-	Editar

Saldo de CDP 1.159.599.931,82 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.158.729.354,95 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 25/10/2024 1:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -