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LP-DTE-053-2024

OBJETO:

“TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RiO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR
62+0160, DE LA VIA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN
ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO

DE LA TASA DE PEAJE”
Contenido
PRIMERO. INSTALACION DE LA AUDIENCIA. o...eeeeeeeeeeeeeeeeeveeevvesessssssesssssssssssssssssessssessssssssssssnsssns 2
SEGUNDO. LECTURA DEL PROTOQGCOLO....c.cccucveuerenseenserseesessssssessssssssssssssssssssssssssssnsssnsssnsssnsssnsns 2

TERCERO. LECTURA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA
PUBLICACION DEL DOCUMENTO DE CONSTANCIA DE NO OBSERVACIONES DEL 31 DE OCTUBRE
DE 2024 EN LA PLATAFORMA DEL SECOP Il Y HASTA EL INICIO DE LA PRESENTE AUDIENCIA........ 3

CUARTO. USO DE LA PALABRA A LOS PROPONENTES Y VEEDORES.............ccoouvvrervruvrcrueriuersune 6

QUINTO: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA
PUBLICACION DEL DOCUMENTO DE CONSTANCIA DE NO OBSERVACIONES DEL 31 DE OCTUBRE
DE 2024 EN LA PLATAFORMA DEL SECOP Il Y HASTA EL INICIO DE LA PRESENTE AUDIENCIA........ 7

SEXTO. LECTURA DE LA CALIFICACION DEFINITIVA DE LOS PROPONENTES ........ccccvvvuererernnnn 15

SEPTIMO. APERTURA DE LOS SOBRES ECONOMICOS (SOBRE 2) DE LOS PROPONENTES
CALIFICADOS COMO HABILES Y LECTURA DEL METODO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS...... 16

OCTAVO. - DETERMINACION DE LA TRM Y METODOS DE PONDERACION APLICABLE PARA EL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION..........ccceevrereasrerersssssasssessssssessssssssssasssesssssssssssssssssasanes 16

NOVENO y DECIMO. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS PROPONENTES
CALIFICADOS COMO HABILES y TRASLADO A LOS PROPONENTES DEL INFORME DE EVALUACION

ECONOMICAL. .......oueveeernierueisieiiiensieissiesssiesssesssatsssassssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 17
DECIMO PRIMERO: LECTURA Y RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL
INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS. .......c.ceoveeeererrerseerissssesissssssassesnes 17
DECIMO SEGUNDO: ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBIBILIDAD.................ccccueereuuee.. 29
DECIMO TERCERO: RECOMENDACION COMITE EVALUADOR ........ccovevvvrreerererisesseserersssssssesassanes 29
DECIMO CUARTO ADJUDICACION POR PARTE DE LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE
SELECCION CONTRACTUALES........cecveveereereseesassssesissesassssssassssassssssassssasassssassssessssssssssssssssasanes 30

Fecha y hora de inicio: 01 de noviembre de 2024 9:00 a.m.
Fecha y hora de suspensién: 01 de noviembre de 2024 2:31 p.m.
Fecha y hora de reanudacién: 05 de noviembre de 2024 2:00 p.m.
Fecha y hora de terminacién: 05 de noviembre de 2024 7:08 p.m.

Siendo las nueve de la mafiana (9:00 a.m.), reunidos a través de la plataforma Teams, se encuentran en la
presente audiencia: la Subdirectora de procesos de seleccion, el moderador de la audiencia abogado asesor de
la Subdireccion de Procesos de Seleccion, el Comité Evaluador, los proponentes registrados y demas interesados
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en participar en el proceso con el fin de adelantar la audiencia de apertura sobre 2, establecimiento de orden de
elegibilidad y adjudicaciéon de la licitacién publica LP-DTE-053-2024, cuyo objeto es “TRASLADO Y
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RiO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA
VIA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08,
EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE
PEAJE" el siguiente es el orden del dia:

1. Instalacién de la audiencia.

2. Lectura del Protocolo.

3. Lectura de las observaciones presentadas con posterioridad a la publicacion del documento de
constancia de NO observaciones del 31 de octubre de 2024 en la plataforma del Secop Il y hasta el
inicio de la presente audiencia.

4. Uso de la palabra de los proponentes y veedores.

Respuesta a las observaciones presentadas con posterioridad a la publicaciéon del documento de

constancia de NO observaciones del 31 de octubre de 2024 en la plataforma del Secop Il y durante la

presente audiencia.

Lectura de la calificacion definitiva de los proponentes

Apertura de los sobres econdmicos (sobre 2) de los proponentes calificados como habiles.

Determinacion de la TRM y métodos de ponderacion aplicables al presente proceso de seleccion.

. Evaluacién de las propuestas econémicas de los proponentes calificados como habiles.

0. Traslado a los proponentes de los informes de evaluacién econémica.

1. Lectura y respuesta de las observaciones presentadas a los informes de evaluacion de las ofertas

economicas.

12. Establecimiento orden de elegibilidad.

13. Recomendacion del comité evaluador

14. Adjudicacion por parte de la Subdirectora de Procesos de Seleccién Contractuales

15. Cierre de la audiencia.

o

SgeeNo

PRIMERO. INSTALACION DE LA AUDIENCIA.

Se da por instalada la audiencia por parte de la Subdirectora de Procesos de Seleccidn Contractuales, el Comité
Evaluador y el moderador de la audiencia abogado asesor de la Subdireccion de Procesos de Seleccion, los
proponentes registrados y demas interesados en participar en el proceso.

SEGUNDO. LECTURA DEL PROTOCOLO

Los proponentes pueden hacer uso de la palabra, y pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad
estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluacion, lo cual no implica una nueva
oportunidad para mejorar o modificar la oferta.

Observaciones: El moderador de la audiencia en una primera fase dara el uso de la palabra a los proponentes
en debido orden y respeto, por un término maximo de 5 minutos. La entidad estatal concedera el uso de la
palabra por una UNICA vez al oferente que asi lo solicite.

Los proponentes observantes tendran la carga de demostrar con evidencia fisica material lo manifestado en
sus observaciones

Derecho a Replica: Presentadas las observaciones por los proponentes en audiencia, el moderador en una
segunda fase concedera el uso de la palabra en debido orden y respecto, por una UNICA vez y por el término
maximo de 5 minutos al oferente que asi lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la
evaluacién de su oferta hayan hecho los intervinientes.
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Las personas deben permanecer con el micréfono silenciado y camaras apagadas, mientras se esté haciendo
uso de la palabra por parte de algun participante de la audiencia, el moderador y los miembros del comité
evaluador, de no hacerlo se procedera a silenciar todos los micréfonos y solo se les habilitara en el momento
que les sea otorgado el uso de la palabra.

Se advierte a todos los participantes que la entidad NO admite la presentacion de Contra observaciones ni
contra Replicas y que en todo caso contra la decision que adopte el comité evaluador una vez resueltas las
observaciones y replicas presentadas, no es posible en esta instancia presentar observaciones, puesto que se
entiende surtida y agotada esta etapa en virtud que los tiempos para presentar las respectivas observaciones
y replicas son perentorios y preclusivos.

En razon a lo anterior las observaciones que sean radicadas en la plataforma del SECOP Il, en el chat de la
plataforma virtual y/o presencial, correo electrénico o radicacion oficial Invias, posteriores al tiempo otorgado
en este protocolo NO seran consideradas por el Comité Evaluador.

Toda intervencién debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y
estara limitada a la duracién maxima que se ha sefialado.

Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procedera a adoptar la decision que
corresponda, para lo cual la audiencia podra ser suspendida por el tiempo que requiera el comité evaluador con
la finalidad de atender las mismas.

Resueltas las observaciones se leera la calificacion definitiva de los oferentes y se procedera con la apertura
del Sobre No. 2 - propuesta econémica de los proponentes calificados como habiles, verificado que la misma
vaya dirigida al proceso, haya sido suscrita por el representante legal del proponente y dando lectura al valor
total de la oferta.

Culminado el procedimiento sefialado anteriormente, se indicara a la audiencia la TRM que aplica conforme al
pliego de condiciones y se determinara el método de evaluacion que sera utilizado, de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones, asi mismo, se publicara en la plataforma SECOP Il las ofertas
economicas de todos los proponentes calificados como habiles y se procedera a suspender la audiencia a fin
de realizar la respectiva evaluacion de las ofertas econémicas.

Una vez haya finalizada la evaluacion de las ofertas econdmicas se publicara el resultado de esta en la
plataforma SECOP Il y se dara traslado a los proponentes para pronunciarse UNICA 'Y EXCLUSIVAMENTE
respecto de la evaluacion de las ofertas econdmicas.

Reanudada la audiencia se procedera a dar lectura de las observaciones presentadas a la oferta econdmica,
de ser el caso, y dar respuesta a las mismas, para posteriormente establecer el orden de elegibilidad.

Establecido el orden de elegibilidad, se procedera con la recomendacién por parte del comité evaluador y
posterior adjudicacién y/o declaratoria de desierto por parte de la Subdirectora de procesos de seleccion
contractuales de la Entidad, con lo que se dara por culminada la audiencia

TERCERO. LECTURA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA
PUBLICACION DEL DOCUMENTO DE CONSTANCIA DE NO OBSERVACIONES DEL 31 DE OCTUBRE DE
2024 EN LA PLATAFORMA DEL SECOP Il Y HASTA EL INICIO DE LA PRESENTE AUDIENCIA.

PROPONENTE No. 15 CONSORCIO RIO BLANCO 2024
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El proponente dentro del término establecido para realizar observaciones presento en la plataforma del Secop
[l un mensaje con referencia CO1.MSG.7088154 de fecha (1/11/2024 8:36:49 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito), con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados:

Bucaramanga, 1 de noviembre de 2024
Sefiores

INVIAS REFERENCIA: Proceso de Contratacién Mo. LP-DTE-053-2024, en adelante el “Proceso de
Contratacién®

Objeto: TRASLADO ¥ CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RID BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR
6240160, DE LA VA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO — SAN ALBERTO,
RN 454 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER ¥ NORTE DE SANTANDER. INCLUVE MANTENIMIENTO ¥
ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNDLOGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE.

Asunto: Observacidn al informe final propone No. 15 Gansortio RIO BLANCO 2024,

De acuerdo con el informe final publicado por la entidad, donde observa lo siguiente

Par atra parte, aporta el Acto No. 18 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, seffalondo
itemns del capitulo de RED ELECTRICA 33 KV'Y 13.2, y RED DE SEMAFORIZACION. Lo
anterior con el fin de acreditor el cumplimiento de la EXPERIENCIA ADICIONAL No.
2, sin emborgo, NO es un documento establecido como vdlidos en el pliego de
condiciones, por lo tants, no es posible evidenciar el SUMINISTRO E INSTALACION
DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y/O ELECTRICOS implementados en
infraestructura de transporte de conformidad con lo establecido en los literales A
¥ F del numeral 3.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, y literal D del numeral 3.5.5. ACREDITACION
DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA y los definiciones establecidos en el Anexo 3
GLOSARIO del pliego de condiciones.

RESPUESTA: El acta No. corresponde al acta final del contrato teniendo en cuenta gue
esta es posterior al recibo final de la obra, tal como lo indica en el acta de liquidacién del
contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL DE OBRAS:

a 5 da marzo 007"se realizd la visita de inspeccisn final a la obra
a, para hacer el recibo definitiva de la mism: sta en el ACTA
ECIBO A SATISFACCION DE OBRA que fue s entre las partes.

Figura 1. Fecha de recibo final de la obra

FECHA: MARZO 8§ DE 2007
VALOR BASICO ACTA 4718800
VALOR TOTAL ACTA 5417182800

Figura 2. Fecha del acta No. 18

el acta No.18 solo corresponde al consecutivo de actas en el que se
encontraba, i la de 2007

‘e posterior al recibo de obra 5 de marza de 2007.

A su vez, el valor total ejecutado que se evidencia en el acta de liquidacion del contrato
carresponde al valor acumulado del acta final.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: S 4.300.231,522,00
OTRGSI No. 2 Aumento del valor en S 1.425.306.0865,00
VALOR TOTAL CONTRATO:
Salo del contrato

Ivm OR TOTAL EJECUTADO:

VALOR DEL ANTICIFO

Figura 3. Valor ejecutade acta de liquidacidn

0BMA EJECUTAGA ACUMULADA

Cantind Valer
ks D CT
E oy ssamary
q T T

Figura 4. Valor ejecutado acta de liquidacién

Aclarados los motivos de inhabilidad manifestados por la entidad, solicitamos habilitacion
para continuar en el proceso de evaluacidn, teniendo en cuenta que el contrato de

MEGABUS, satisface la experiencia especifica No. 2

Cobn Dtimes

John Alexander Jaimes Abril

RL Consorcio

PROPONENTE No. 7 CONSORCIO SAN ALBERTO 2024

El proponente dentro del término establecido para realizar observaciones presento en la plataforma del Secop Il un
mensaje con referencia CO1.MSG.7088229 de fecha (1/11/2024 8:43:10 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) con el

siguiente contenido:

Sefiores
mVIAS

Galle 256 # 738.80
Bogota D.C

REFERENCIA:  Pmceso de confratacin Mo, LP-DTE-053-2024 en adelante el
“PAOCESS (3 CONFALIION

Qi TRASLADO ¥ GONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEALE RI0 BLA
DEL PR 5130350 AL PR £2:0160, DE LA VIA NACIONAL BUCAS
ALBERTO, SECTOR RIOHEQRO - AN ALBERTO. RN 455 08 EN LOS DEPTOS. OF
SANTANDER ¥ NO) SANTANDER _INCLUYE _MANTENIMENTG ¥

‘ACTUALIZACION DE Ui NFRAESTRUCTURA TEGNOLOGICA PARA EL. RECAUDO DF
LA TASA DE PEAJE".

Estimados sefiores:

HELBERT HERNANGO OLAYA GARZON. en mi calidad de representante legal del
nis Mo 7 CONSORCIO SAN ALBERTO 2024en ageldile & pioponente
ey que i ez o puEAccs o e e ce e 30 ¢ octre e 2024
que b
i g o o, B et coeenacones.

1.15. CAUSALES DE RECHAZO
‘So0 causales d8 1SCNAZO 0 138 PIOPVESLaS 138 SOUEES

£ 0us 1 proponsms spons mtormiciin mexscrs sobre 9 cusl pueas sustr ung
posibls falzscad en ios términcs de 15 seccio:

111, INFORMACION INEXACTA

L3 ENlk130 cOMPUISAr copas 3 155 AUIDN0I0eS COMPSENtEs en JQUSIIGS EveNtos en s

‘Cuakes |3 IMoACicn apotada 12nga MCoNSISIENCias Sobm 13 CUAIRS PR XSt U
‘posile falserad, sin que el propenenle harva demosirado ks conlraro, y rechazard I3 oferta

E3 bien cam evencar que o pogoneste N 17 CONSORCIO CIS BIIAS 4. &0 o
xme prelrarar se e cico qus debia aegar para crear o equsiios e Capacan

Reus seToiion en' 6l Fitae e Contiotes, nomeral 5 10, de- cots

icgronte todas ot Tormatos e capscidad residual A EXPERIENCIASS

CAPACIDAD TECNICASC SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION (... 1da vez
que I3 carpeta adjunta en la propuesta micial en uentran
aportados de acuerdo al numeral 3.10. EAPACIOAD. RESIDUAL, 0l pliego de
condiciones.

Notx: Asi mismo es necesario adertir 3l proponemte que es de 5u entera
responsabilidad la elaberacion de la propuesta . la entidad en su_potesta
warficadora y acogiéndose alas nota 7 del formata SC SALDOS DE CONTRATOS EN
EJECUCION ¥ ai pliég CONgICIones Mealiza 135 COMTECCIONES AIMMENICAs NECESINIs
23 que haya hugar paro e diseracional de proponants i af comsg 1 antidad 5

K

presenta un error de " para a9 s
& correipondiues | st it o wﬂv-m 3 propenenis que cegin 1o
Gispuesto n &l PUEGo. 46 CoRgiciones, 5| &1 Tibsana 1a smerior g

forma comctay 3| prasama o formato §0 SALDOS DE CONTRATOS EN EEOUSRN
(SCE). SALD:

walruuwwr
facat o M prassaian Inconsistenciss n ¢ ESTADG DE RESULTABOS o ¢n Ia

jos G4 antecedentss discipiinaries de los contadords que
Vaverion tchos wetad de 105 2 13 ENNICAT &N INfOrMe fiNal dé EVaIUACISN NO
¥5 PoLRle TAQUETK i pIOPONETIe para SUBSNAT TuSYaMATIe, 1003 VA2 408 Y3 54
requing en '@ INICIaL. P |0 ANETIOTMENts $XPUESIo 54 18 IpIICara & numeral
ol plage 115 CAUSAL BE RECHAZO, terat F

Praganenie Mo 17 CONSORCIO CIS BVIAS 24, 2o dt s
formalos 5 A (Expenencia)- 5 B (capacidad Técnica) y 5 C
elecucion] modonke menal de foch 28 de ochine ge 2024

5 (3) inlegrantes ks
o de Conlrakas en

GARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES
COMSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS.
INVERSIONES E INGENIERIA S A S

El piego de condiciones en su numeral 1,17 NORMAS DE INTERPRETACION DEL

PLEGO DE CONDICIONES.

Este phego de Condicionss debe nlerpretarse: cono un o y 6 BAOSICONeS o deben
r5¢ 02 Manera SEpara0a g 1o QUE INOKA SU CONIEXND QENEFal POr 10 1anD, s&

considera Inlegrada la Informackon Incsda en los. documentos del proceso que 1
fian y las adendas que se expidan

AQemis, 56 SEQUIAN 05 SIQUENIES CTIENDS Para 13 INEMHIELACION ¥ ETLENGMIENto 08l
paego de condiciones:

I Los Documentos Tipo scn inalterables y no se podran incluir o modificar
108 Anexas, FOrmatos y FOMAIANOS, i EX0F S000ES O [EquIStos
‘adicionales; saD UaNdo 5e pemmita en forma eXpresa, €5 decr, &n los
‘aspecios inchuides en enrcheles y resallados en gris.

1 ¢
proceso. NO allega el formato estableckdo por Ia entiiad par 1o que na &5 posbe &l sakio
penents por epeutar
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La respuesta del invias: La entidad informa al proponente que de acuerdo con la nota
No 7 del formato del formato 5C SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE), la
cual establece o siguiente:

“Nota 7: Una vez Ia entidad verifique la informacion de as columnas de 12 6 a la 10
del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procedera a
realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente”
Por lo anterior se corrige de oficio el formato, 5¢ SALDOS DE GONTRATOS EN
EJECUCION (SCE), de los integrantes CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
SUPERCEMENTO S.A.S, CARLOS CORDOBA AVILES, s ele informa al proponente
que Ia entidad registra la Gltima fecha de reinicio del contrato (Se anexan formatos
corregidos).

Cada proponente debe diligenciar tnicamente las columnas de la 1 aal 6 excepto cuando
el contrato se encuentre suspendido en este caso remitirse a la NOTA 4.

COLUMNA 1: Plazo del contrato

COLUMNA 2: Valor total del contrato,

COLUMNA 3: Si el contrato esta 0 estuvo suspendido registrar el saldo pendiente
COLUMNA 4: fecha de inicio o reinicio

COLUMNA 5: Porcentaje de participacion

COLUMNA 6: fecha de cierre del proceso.

En ¢l formato aportado la Columna 3 y la Columna € no aparecen y no puede la entidad
asumir, inferir o presumir que el estado del mencionado contrato no haya cambiado al
momento del cierre, siendo entonces el formato 5C el documento llamado a ser verificable
por parte del comite evamauor El proponente es el tinico responsable de acreditar las

n la 6n sin que el evaluador tenga que inferir asumir
interpretar suponer o Geduct nformacion que no se encuentra plenamente registrada en el
formato aportado.

Se advierte al proponente que, segin o dispuesto en el pliego de condiciones, si el
proponente no subsana lo anterior de forma correcta no es posible requerir al proponente

vonrn

Agradeciendo la atencibn a estas observaciones y esperando que la informacion
suministrada sea considerada por el Comité Evaluador para proceder a modificar la
calficacion y rechazar esta oferta por no cumplir con lo exigido aportando informacion
inexacta sobre Ia cual se pt con todos los aportados es inexacta
y afecta la habilidad de los proponentes a la luz del decreto 1082 de 2015, la Ley 1150 de
2007 y demas normas concordantes. Fue aclarado en el decreto 1082 de 2015 lo siguiente:

1. D as reglas aplicables a la presentacion de las ofertas, su evaluacion y la
adjudicacion del contrato.

Incluir las reglas de interpretacién, causales de rechazo y demés elementos
ara la de los del Proceso de

~

p:
Contratacion
Establecer los requisitos y ios para la itacion de la
capacidad juridica.

w

©

Implementar formatos, anexos, matrices o formularios necesarios para la
6n de las ofertas y del proceso de

en el numeral 1.17 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES
literal I-

| - Los Documentos Tipe son inalterables y no se podran incluir o modificar los
Anexos, Formates y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando
se permita en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados
en gris. En este punto el formato es bien claro, preciso y contundente indicar solamente la
fecha (dia-mes-afio) desde que se cumple con esta condicion

para subsanar nuevamente, toda vez que ya se requirio en el informe inicial, por lo
anteriormente expuesto se le aplicara el numeral del pliege 1.15 CAUSAL DE
RECHAZO, literal F.

En este orden de ideas en el informe final el invias aclara: Porlo anterior se corrige de oficio
el formato, 5C SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE), de los infegrantes
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S, CARLOS CORDOBA
AVILES, se e informa al proponente que la entidad registra la tltima fecha de reinicio del
contrato (Se anexan formatos corregidos).

Allegamos el documento PRORROGA No 1 ¥ MODIFICATORIO No 1 AL CONTRATO DE
OBRA IDU-1787-2023. Donde se puede determinar lo siguiente.

« El plazo total del contrato (en meses) corresponde a 21 meses y 15 dias esto
corresponde (21.5 meses) y NO a lo registrado en el formato 21.1 meses

El contrato a contado con dos suspensiones No 1 (acta No 6), No 2 (acta No 7) y en
e formato aportado al carecer de la columna (3) es imposible registrario en dicha
columna el valor del contrato

Este contrato tiene como fecha de inicio 27 de febrero de 2024 es imposible que a
la fecha de cieme del procesa 15 de oclubre de 2024, NO se haya facturado
absolutamente ningln valor por parte del contratista. Razén por la cual el valor
registrado $ 26.500 000 000 en el formato aportado es inexacto

Los integrantes del CONSORCIO CIS INVIAS 24, aportaron formatos 5 C SCE, que a todas
luces cuenta con informacion incompleta e inexacta para el caleulo de SCE, (Nota 1 del
Formato 5C: La informacion de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la
gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la
suscripcion de los contadores publicos de acuerdo a o establecido en el articulo 10 de la
ley 43 de 1990.

Beben allegar los formalos en perfectas condicones (sin SUPRIMIR columnas), la

el , advertimos al leer
las notas del mismo fomato y el pliego de condiciones para diigenciamiento de foma
correcta. A continuacion, se muestra cuadro valido para la evaluacion.

Es decir, la verificacion de esta condicién exigida en el formato 5C SCE hace parte de los
requisitos que el comité evaluador le y de alii la de
comoborar que estas aseveraciones sean comrecias y veraces. Con ello se vuhera el

de 1ipo, el principio de legalidad y la competencia
en el desempefio del cargo del funcionario que evalia las ofertas, competencia que
determina que solo se puede hacer lo que le esta permitido por la ley. No se puede
pretender ignorar el empleo de formatos distintos a los del proceso con informacion
insuficiente e inexacta, lo que constituye una causal de rechazo segin lo definido en el
numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO

Agradeciendo la atencién prestada, y en espera sea de buen recibo nuestra observacion
en el proceso de seleccion de Ia referencia

Cordialmente,

HELBERT HERNANDO OLAYA GARZON
C.C. No 79.468.459 de BOGOTA D.C
Representante Legal

CONSORCIO SAN ALBERTO 2024.

PROPONENTE No. 10 UNION TEMPORAL BUILD

El proponente dentro del término establecido para realizar observaciones presento en la plataforma del Secop Il un
mensaje con referencia CO1.MSG.7088769 de fecha (1/11/2024 9:30:45 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito), con el
siguiente documento:
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UNION TEMPORAL BUILD UNION TEMPORAL BUILD

Bogotd, 1 de noviembre de 2024

INV-PEA-01 = Recibo, verificacién, aceptacin o rechazo de las ofertas.

?ﬁlgcll;e'srum NACIONAL DE VIAS-INVIAS e micas antes de [as 3:00 PM (Antes del
€L 256 # 738 - 90 INVIAS = SIN la presentacion de la consolidacion de las ofertas antes del c

Bogot Distrito Capital de Bogotd la TRM, este proceso de seleccion se deslegitimiza.

odos los oferentes y los entes de control quedarian satisfechos por
d

REFERENCIA: Proceso de contratacion No LP-DTE-053-2024, en adelante e "proceso de n de este proceso de seleccidn.

contratacion”

Objeto: . i )

TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RIO BLANCO, DEL PR 510350 AL
PR 620160, DE LA VIA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN
ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE

MANTENIMIENTO ¥ ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL Atentamente,
RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE /1/1/
) . . VICTOHFORERD GIL
Asunto: RECOMENDACION PROCEDIMIENTO EVALUACION ECONGMICA Repyfeentane Lagal de I UNION TEMPORAL BUTLD
sy fiore

ontrol recomendamos seguir a
némica de las ofertas habilitadas
 asi realizar la adjudicacion del proceso adecuad: n virtud de la transparencia que hasta
&l momento la entidad ha realizado hasta esta etapa del proceso.

E
valores ANTES del conocimiento de la TRM, esto valida y legitimista el proceso.
- NO aperturar las ofertas sin antes determinar los tiempos de:
o Apertura de todos los sobres economicos con lectura y verificacion de los
oferentes.
o Evaluacién de las ofertas (Verificacidn del cumplimiento de las condiciones
estipuladas en los pliegos de condiciones)

Cra.81B No.195-85-Bogotd — Cundinamarca Cra 815 No.138-85-Bogoté — Cundinamarca
vforerogil@gmail.com vforerogil@gmail.com

CUARTO. USO DE LA PALABRA A LOS PROPONENTES Y VEEDORES
Hicieron uso de la palabra en esta instancia, los siguientes proponentes:
CONSORCIO RIO BLANCO 2024

“Buenos dias, el motivo de mi intervencidn para reiterar la actuacion enviada a la plataforma esta mafiana en
donde manifiestan que el consorcio es inhabilitado por motivos del Acta niumero 18 de Megabus, en que dicen,
como no lo admiten como valido para la equitacién de la experiencia. Por esto, por esto me mediante acta de
liquidacion, demostramos esta corresponde a un acta parcial, no un acta parcial sin acta final, viendo acta
numero 18 solo un consecutivo teniendo en cuenta que el recibo final en de la obra se dio el 05/03/2007 vy el
otro que es el nimero 18, que es el Acta final, seria el dia, el dia nimero 7 de marzo, precio final de la obra por
ello, se entiende que el mismo corresponde el Acta de cantidades finales de la obra. De igual manera, el
presupuesto del acta No 18 de $5.717'167.667, lo que corresponde al acta adjuntada; esto, quiere decir que
pues el Acta nimero 18, es el acta no parcial sino final, por lo cual solicitamos se nos habilite, teniendo en
cuenta eso, que el consecutivo del acta 18 es simplemente consecutivo que lleva la entidad, mas no es una
acta parcial. Todos los documentos estan adjuntos a la observacién enviada.

CONSORCIO VIAL PEAJE

Pues mi intervencion va relacionada al oferente que realizd por escrito algunas observaciones frente a la
metodologia para la apertura de los sobres. Entonces, pues me uno a esta intervencion, pues solicitando
amablemente a la entidad que, pues en el momento de que se dé la apertura del sobre econdémico, pues somos
muy pocos oferentes, pues se nos pueda ir diciendo el valor, ir mostrando el valor, ; qué sucede con esto? Hay
proponentes que dan una confidencialidad a la propuesta y pues al momento de nosotros descargar, pues no
podemos evidenciar realmente la propuesta econdmica, entonces, pues de pronto agradecer a la entidad que
al momento de hacer la apertura, pues se nos permita ver los valores y pues corroborar que nosotros
efectivamente las podemos descargar. He seguido, pues también solicitar que, pues conozcamos antes de la
TRM los precios artificialmente bajos, cuéles seran los admitidos por la por la entidad y cudles seran
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rechazados, esto pues, con el fin de garantizar nuestros derechos, en todo el proceso y pues podamos nosotros
conocer con antelacion y pues evitar que se hagan posibles procesos colusivos y pues evitar que se pueda
pues adjudicar, lograr perdén, que se pueda publicar de la mejor maneray de la manera mas transparente este
proceso, muchas gracias.

PROPONENTE No. 17 CONSORCIO CIS 2024.

De acuerdo a la observacion que, inclusive pues, aunque ustedes fueron claros en que ya no, no, ya habia
pasado esta etapa, pues vemos con extrafieza, o bueno, raro una observacion sobre el K residual de uno de
los integrantes del consorcio, Hay que anotar que este contrato del IDU tiene también un componente de disefio.
No es que no, no sé, no, no es raro que no haya facturado nada porque pues en el tema estan en esos
componentes y pues realmente pues hasta el dia de hoy pues no, no quedd relacionado y pues basicamente
nos ratificamos en el cuadro, si dado sea caso, si la entidad no sugiere hacer algun tipo de observacién con
mucho gusto o aclaracién, con mucho gusto lo haremos. Pero pues la idea no dejarse confundir, pues por un
proponente que realmente pues busca es una forma de confundir a la entidad. Si manifiesto que ya esta etapa
de Observaciones, pues ya precluy6 la entidad, fue juiciosa, hizo sus debidas en verificaciones y ya tenemos
el informe final, entonces, dado sea el caso, pues esperaremos a que la entidad, dado el caso, pues haga un
traslado a esa observacion nueva y si requiere alguna aclaracion, pues estaremos atentos, muchas gracias.

QUINTO: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA
PUBLICACION DEL DOCUMENTO DE CONSTANCIA DE NO OBSERVACIONES DEL 31 DE OCTUBRE DE
2024 EN LA PLATAFORMA DEL SECOP Il Y HASTA EL INICIO DE LA PRESENTE AUDIENCIA.

PROPONENTE No. 17 CONSORCIO CIS 2024.
INVIAS RESPONDE:

Una vez revisada la observacion presentada por el proponente se pudo establecer que la misma es procedente,
tal y como se pasa a evidenciar. Al momento de realizar la evaluacion de la propuesta, el comité evaluador
requirié al proponente con el propésito de adjuntar los formatos 5A, 5B Y 5C para el calculo de la capacidad
residual en desarrollo de lo contenido en el numeral 3.10.2 del pliego de condiciones. A su turno, el proponente
requerido alleg6é el mensaje CO1_MSG_7061655 a través del cual aportd el formato que es objeto de la
controversia y el cual en su tenor literal contiene lo siguiente:

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION / CARLOS CORDOBA AVILES

conmRaTo

IPecsA micacin o |
" CONTRATO FORMADE | PORCENTAJ D& e
CONTRATO pNCLUVE | DEL EJECUCIN | FARTICRACKN EN | o coevone | Tassension | REMICR

ORDEN | CONTRATANTE =
(== (ENUT) | LNION TEWPORAL

i
SCA | ougRD. oRUETD

m..|.ﬂ|..o
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En su observacidn, el proponente No. 7 Consorcio San Alberto 2024 pone de presente que a pesar de que el
proponente requerido por la entidad (Proponente No. 17) aportd un formato con el fin de acreditar los saldos de
contratos en ejecucién, dicho formato no corresponde al publicado por la entidad en la plataforma del SECOP
[I'y que hace parte de los documentos del proceso vinculados al pliego de condiciones. Asi mismo advierte,
que la informacion allegada en ese formato que fue objeto de subsanacion, es insuficiente para realizar el
calculo requerido por cuanto carece de la columna 3 (Si el contrato esta o estuvo suspendido, registrar el saldo
pendiente por ejecutar).

Al efectuar la revision por parte del comité evaluador, fue necesario acudir a la facultad prevista en el numeral
1.11 del pliego de condiciones en virtud de la cual “se reserva el derecho de verificar integralmente la
informacién aportada por el proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o
entidades respectivas.” con el propésito de evidenciar si en efecto, la informacién allegada por el proponente
No. 17 no era suficiente para realizar la evaluacion de los saldos en ejecucion, como quiera que, al realizar la
evaluacion de los documentos aportados con posterioridad al informe preliminar, se determind que si se contaba
con la informacion pertinente, pues, el valor del contrato reportado en el formato allegado en sede de
subsanacion, se enmarcaba dentro de los requerimientos del 3.10.2 en su literal E):

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5C — Capacidad residual suscrito por su representante
legal vy su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del contrato, ii) el plazo del contrato en meses, iii) la fecha de inicio
de las obras del contrato, dia, mes, afio; Iv) si la obra la ejecuta un consorcio o union temporal junto
con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se
encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar
expresamente si el proponente no tiene contratos en gjecucion.

(..

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

Previo a realizar la revisién de los contratos reportados en el formato aportado por el proponente (equivalente
al formato 5C de la entidad) se pudo corroborar que solo una de las columnas contenidas en dicho documento
hace referencia al valor del contrato y que tal y como se advierte por el observante, no hay columna o
informacion sobre el saldo pendiente por ejecutar.

Dicho lo anterior, se procedié a verificar en la plataforma SECOP Il el estado de los contratos que fueron
denunciados en el formato plurimencionado, que equivale al 5C de este proceso, y pudo constatar que los
valores que se encuentran contenidos en la columna denominada asi

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO [INCLUYE
ADICIONES)

en efecto corresponden al valor total del contrato, y no a los saldos pendientes por ejecutar de que trata el literal
3.10.2 en su literal E) y en las notas 4 y 5 del formato 5C que hace parte de los documentos del proceso:
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se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna
(9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojara un valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la
ato en ejecucion resultante.

Nota 6: 8i un contrato ha sido suspendido y a la Fecha de Cierre del Proceso se encuentra reei

niciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la ultima Fecha de
recinicio del contrato.

Asi las cosas, para el contrato denominado “553-2022” suscrito entre INDEPORTES ANTIOQUIA y cuyo objeto
fue “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE
METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA” por el valor
$35.068'144.815,00, en el cual fue posible evidenciar en la plataforma SECOP II, dos situaciones: la primera
que la suma indicada renglones arriba corresponde al valor total del contrato; la segunda, que sobre dicho valor,
se han efectuado pagos por distintos valores como se acredita en las capturas de pantalla que se relacionan a
continuacion:

Valor tatal de la factura

FFLAD

Estas evidencias le permitieron a la entidad concluir que el contenido de la columna “VALOR TOTAL DEL
CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)” no contiene la informacién requerida en literal 3.10.2 en su literal E) y en
las notas 4 y 5 del formato 5C, y que en términos generales, no se informé ni en dicha columna, ni en ninguno
de los apartes del documento, los saldos pendientes por ejecutar de los contratos relacionados en el
formato que se encontraban suspendidos o que se hubieran suspendido y se encontraran reiniciados
al momento del cierre del proceso.

Misma circunstancia fue posible deducir del contrato 003-L.P.2022 suscrito con UAE SETP AVANTESISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PASTO cuyo objeto fue “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
ESTACIONAMIENTO, ATENCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BASICOS DE FLOTA Y CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE INFORMACION Y SERVICIO (CAMIS) DENOMINADO PATIO BRICENO
PARA LA UAE SETP - AVANTE DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS” por el valor
$8.846'117.292,36,
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PROCESO DE CONTRATACION I
e Avante
ACTA DE PRORROGA A SUSPENSION

e anion v | Comtoma

ACTA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 06 DEL CONTRATO Ho. 003.L.P.2022 DE 0BRA

PUBLICA PROCESO DE CONTRATACION e —

NOMBRE DEL FORMATO. . »\V a n te

ACTA DE PRORROGA A SUSPENSION

Gh W0 2 A|
SUSPENSION No. 6 AL CONTRATO | CBRA PUBLICA
oE:

CONTRATD Mo, ELP 2 VIGENCIA VERSION CODIGO | CONSECUTVG
CIUDAD Y FECHA: | Morzo 3014 ol Cofo 3
CONTRATANTE: T

REPRESENTANTE LEGAL EACASTILLO [OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA. ¥ SEIS MILLONES CIENTC|
CONTRATISTA: I FLES ALOR ACTUALIZADO CONTRATO  DIEZ ¥ SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ¥ DOS PESOS CON
IDENTIFICACION

[TREINTA Y SEIS CENTAVOS MICTE ($8.846.117.202.36)

2. COMPONENTE FINANCIERO.

En el andlisis financiero realizado por la entidad y de acuerdo con la disponibilidad de recursos se decide otorgar un 20% sobre
el valor del adicional que representa un 5.65% de anticipo sobre el valor total del contrato, quedando el anticipo total
otorgadoal contratista en un 34,35%. £l valor del anticipo a otorgar corresponde a $ 499.999.459,53, cuyo monto es aceptado
por parte del contratista en su comunicado CCA/PN 091,

En el andlisis realizado por la interventoria, presentado en informe a mayo de 2024, se tiene lo siguiente:

En modificatorio N°3 del contrato No. 003-L.P.2022, del 10 de noviembre de 2023 se realiza un adicional de SEIS (06) meses
¥ un balance de obra con base en el ajuste a los disefios operacionales realizado por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA ¥ NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA ¥ SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ¥ SIETE PESOS CON SESENTA ¥
CINCO CENTAVOS M/CTE ($2.499.997.297,65), SESENTA ¥ CINCO CENTAVOS M/CTE ($2.499.997.297,65), necesarios para
cumplir y finalizar las actividades abjeto del contrato, con la cual se realiza |a Incorporacion de ftems no previstas. Teniendo
en cuenta el valor adicional | i del [ tes:

DESCRIPCION |VALOH |3€
VALOR INICIAL CONTRATADO $6.346.119.904.71 |71,74%
VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO 3 |$ 2.499.997 207,65 | 28.26%
VALOR TOTAL CONTRATADO $8.846.117 202,36 | 100%

PROCESQ DE CONTRATACION
NOMBRE DEL FORMATO W

Avante

ACTA MODIFICATORIA
VIGENCIA VERSION | cépico ‘CONSECUTIVO
Marzo 2014 CO-F.002 10
[INFORMACION FINANCIERA CONTRATO No. 003-LP 2022 DE OBRA
DESCRIPCION vaLor *

VALOR INICIAL CONTRATADO $6395.110004,71 | 71.74%

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO 3 | § 2440697 767,65 | _28,26%

VALOR TOTAL 38641172923 | 100%

“ACTA PARCIAL DE OBRAN'T 3130230606008 |_14.72%

“AGTA PARGIAL DE CBRAN'Z S673561557,38 | 761%
INFORMACION FINANCIERA CONTRATO No. 003.LP 2022 DE OBRA

DESCRIPCION VALOR *

AGTA PARCIAL DE OBRA N3 $9926262219 | 112%

ACTA PARCIAL DE OBRA N'4 5639654460 | 6.28%

ACTA PARCIAL DE OBRA NS Sez3sm 20208 | T05%

ACTA PARCIAL DE OBRA N'G 54906705212 | 9,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA N'T 373272400025 | 828%

ACTA PARCIAL DE OBRA N8 745521 18086 | 84%%

TOTAL EJECUTADO ACTAS S5570B2 55747 | 6309

SALDO POR EJECUTAR ACTAS 3266274 794,09| 309

VALGR ANTIGIFG 1 $1260 22350004 | 145%

VALOR ANTICIPO 2 $1260223.990.04 | 14,35%

VALGR ANTICIPG 1Y 2 $253 479708 | 2870%

SALDO POR COBRAR ANTICIPO 2 $5aaHE0 | o01%

VALOR GOBRADO ANTIGIPOS. $2637 064 150128 | 26.00%

VALOR AMORTIZADO ANTICIPO 1 Y2 | $ 160418538351 | 18,13%

SALDO AMORTIZACIGN ANTICIPO 1V2_| $834.26260437 | 1056%

DESCUENTOS RETEGARANTIA 4% | $ 22918370200 | 252%

VALOR TOTAL COBRADO 3651352131728 7360m

VALOR TOTAL COBRADO RETEGARANTIA |3 6290 327 51496 7111%

SALDO TOTAL POR COBRAR 52332505975,10 | 2637%

Igualmente, la verificacién efectuada arroja el mismo resultado, es decir, que el valor reportado en el formato
allegado por el proponente, no es el saldo pendiente por ejecutar, sino que, reiteramos, se trata del valor total
del contrato [formato 5C columna “G” (2)], y este guarismo es diferente al requerido por el pliego de condiciones
y el formato 5C en su columna “H” (3).

Ahora bien, al momento de registrar su derecho a réplica en esta audiencia, el representante legal del
proponente No 17 se reafirma en la informacion contenida en el documento objeto de controversia y solicita
que, de ser el caso, se le requiera por parte de la entidad para aportar los documentos y/o explicaciones
necesarias, sin embargo, tal peticion resulta contraria a lo establecido en el pliego de condiciones en su numeral
1.6 que de manera expresa indica que:
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En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de
evaluacion, y a mas tardar en el informe de evaluacién, las aclaraciones, precisiones o solicitud de
documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no podran completar,
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podran
ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberéan allegar las aclaraciones o
documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a mas tardar hasta el término
de traslado del informe de evaluacion, es decir, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
contados a partir del dia habil siguiente a la expedicion del informe de evaluacion.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las
propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluacion, a mas tardar en el informe de
evaluacion, podra requerir al proponente, otorgandole un término igual al establecido para el traslado
del informe de evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad
ajustara el cronograma.

Fue asi como en el informe preliminar de evaluacioén, la entidad requiri6 al proponente con el fin de aportar el
formato 5C con la totalidad de la informacién que el mismo requiere:

> PROPONENTE No 17 CONSORCIO CIS INVIAS 24.

Debe allegar, para acreditar los requisitos de Capacidad Residual sefialades en el Pliego de Condiciones, numeral 3.10, de
cada uno de los integrante todos los formatos de capacidad residual 5A EXPERIENCIA-5B CAPACIDAD TECNICA-5C
SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION vy el estado de resultados del mejor ingreso operacional de los tltimos
cinco afios. con las respectivas copia de tarjetas profesionales y certificado vigente de antecedentes disciplinarios
expedido de la Junta Central de los Contadores que suscriban el ESTADO DE RESULTADOS, toda vez que la carpeta
adjunta en la propuesta inicial en el SECOPII, no se encuentran aportados de acuerdo al numeral 3.10. CAPACIDAD
RESIDUAL, del pliego de condiciones.

(...

Nota: Asi mismo es necesario advertir_al proponente que es de su entera responsabilidad la elaboracion de la propuesta
la_entidad en su potestad verificadora y acogiéndose a las nota 7 del formatoc 5C SALDOS DE CONTRATOS EN
EJECUCION y al pliego condiciones realiza las correcciones aritméticas necesarias a las que haya lugar pero es discrecional
del proponente si al corregir la entidad se presenta un error de advertir al grupo evaluador financiero para gue se realicen
las correcciones correspondientes ; asi mismo se advierte al proponente que segun lo dispuesto en el pliego de condiciones.
si €l proponente no subsana lo anterior de forma correcta y si presenta el formato 5C SALDOS DE CONTRATOS EN
EJECUCION (SCE), SALDOS NEGATIVOS de contratos en ejecucion presentados en el formato SC en la_propuesta inicial
0 no se encuentra firmado por el representante legal v o revisor fiscal. o si presentan inconsistencias en el ESTADO DE
RESULTADOS o en la vigencia dI certificados de antecedentes disciplinarios de los contadores que suscriben dichos estado
de resultados a la entidad en informe final de evaluacién no es posible requerir al proponente para subsanar
huevamente. toda vez que ya se requirié en el informe inicial, por lo anteriormente expuesto se le aplicara el numeral
del pliego 1.15 CAUSAL DE RECHAZO. literal F.

Por lo anterior no cumple con los Requisitos de Capacidad Residual sefialados en el Pliego de Condiciones, numerales
3.10, y obtiene una calificacién de NO CUMPLE, hasta tanto no se subsane las omisiones durante el término preclusivo y
perentorio sefialado en el CRONOGRAMA DEL PROCESO.

En ese orden de ideas, es claro para el comité evaluador que la oportunidad para allegar el mencionado formato
5C con el lleno de los requisitos previstos en el documento base, ya fue otorgada por parte de la entidad a favor
del proponente No. 17, y que por consiguiente, ha precluido el termino y la oportunidad para que el proponente
observado hubiese allegado el documento con la totalidad de la informacién prevista y a la que se ha hecho
referencia, tanto asi, que se reitera el contenido del informe preliminar cuando se le indic6 que: “(...) a la entidad
en informe final de evaluacién no es posible requerir al proponente para subsanar nuevamente, toda
vez que ya se requiri6 en el informe inicial, por lo anteriormente expuesto se le aplicara el numeral del
pliego 1.15 CAUSAL DE RECHAZO{(...)”

En conclusion y tal y como se habia anticipado, la observacion es procedente y la evaluacion del proponente
No 17 CONSORCIO CIS INVIAS 24 cambia de “cumple” a “rechazado” como quiera que no subsand de manera
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correcta el requerimiento efectuado en el informe preliminar en los requisitos de capacidad residual del numeral
3.10 del pliego de condiciones.

PROPONENTE No. 10 UNION TEMPORAL BUILD

Frente a las observaciones presentadas, se indica a los proponentes que la entidad en desarrollo de las
audiencias de apertura del sobre No. 2 y establecimiento del orden de elegibilidad ha empleado una
metodologia dentro de la cual se realiza la verificacién de todas y cada una de las ofertas econémicas que
obtuvieron calificacion de habil, segun las reglas establecidas dentro del Pliego de Condiciones del presente
proceso.

En ese orden de ideas, el Pliego de Condiciones dentro del numeral 2.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE
ADJUDICACION establece lo siguiente:

“En la fecha establecida en el Anexo 2 — Cronograma, la entidad procedera a la instalacion y desarrollo de
la audiencia efectiva de adjudicacion, sin perjuicio de la utilizacion de los medios virtuales que garanticen la
participacion y la interaccion de los interesados con la entidad contratante.

Al inicio de la audiencia, la entidad otorgara la palabra a los proponentes para presentar las observaciones
al informe final de evaluacion. Esta no podra entenderse como una oportunidad adicional para aportar
documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. Lo anterior,
sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para la
adecuada seleccion del contratista.

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluacion, en caso de que haya lugar a ello, la entidad
procederd a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluara la oferta econémica a través
del_mecanismo_escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo
establecido en el numeral 4.1. del presente pliego de condiciones. Posteriormente, se correra traslado a los
proponentes habilitados solo para la revision del aspecto econémico y se definira el orden de elegibilidad.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas
para cada uno de los criterios establecidos en el “CAPITULO IV” y ordenados de mayor a menor.

La entidad no sera responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificacion
adecuada.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la entidad, por
medio de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso al proponente ubicado en el primer lugar del
orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso.”

(Subrayado fuera de texto)

Conforme a lo anterior, es claro que la entidad realiza la apertura de las ofertas econdmicas de los proponentes
que obtuvieron calificacion de habil, excluyendo aquellas ofertas que obtuvieron calificacion de no habil o
rechazados, publicando posteriormente dichas ofertas en la plataforma del Secop Il para que los proponentes
puedan realizar la consulta de las mismas y efectuar las observaciones del caso.

En ese mismo sentido, se da aplicacion a lo establecido en el numeral 4.1.4. DETERMINACION DEL METODO
PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA del Pliego de Condiciones, que establece:

()

El dia _de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Acto sequido, la
entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econémicas y definira el método de ponderacion de
las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil siquiente; sin embargo, la entidad debe finalizar
la apertura de los sobres econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad
no podra abrir los sobres econémicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En
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este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y
finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de
ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo
sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres
econémicos y la definicion del método de ponderacién en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm.

Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico segquira rigiendo aun cuando la
entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método
de ponderacidn sera la que rija el dia habil siquiente del dia en que efectivamente sea la apertura del
sequndo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la
apertura del sequndo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se realiza el 10 de febrero de 2020
y ese mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién

seré la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020. (...)” (Subrayado
fuera de texto)

De acuerdo con las reglas citadas anteriormente (que como lo conocen los proponentes corresponden a reglas
establecidas por Colombia Compra Eficiente dentro de los Pliegos Tipo), luego de la apertura de los sobres
economicos ya queda fijada la TRM con la cual se establecera la metodologia para la determinacién del método
de ponderacion, que para todos los casos corresponde a la del dia habil siguiente a la apertura del segundo
sobre.

Ahora bien, de la experiencia obtenida de las audiencias adelantadas mediante la modalidad de Licitacion de
Obra Publica de Infraestructura de Transporte, es preciso sefialar que para la entidad es un imposible realizar
la apertura de las ofertas, la evaluacién de las ofertas, la verificacion de los precios ofertados, la elaboracion
del informe y demés elementos de la evaluacion hasta antes de las 3 de la tarde o hasta antes de la publicacion
de la TRM como lo pretenden los observantes, razén por la cual la metodologia empleada por la entidad siempre
contempla la publicacién de la evaluacion de las ofertas econémicas una vez se tenga el valor publicado por la
Superfinanciera.

Es preciso indicar también a los observantes que, de dicha metodologia (correspondiente a la evaluacion de
las ofertas econémicas), se realiza un analisis detallado de la verificacion que como tal queda plasmado dentro
de un informe de evaluacién econémico, asi como en una matriz en donde se refleja la evaluacion y los valores
resultantes de cada una de las ofertas econdémicas con calificacion de habil dentro del presente proceso.

Asi mismo, frente a la metodologia de la determinacion de los precios artificialmente bajos, dicha verificacién
se encuentra consignada dentro del informe, dentro del cual se establecen todas las variables dispuestas por
CCE para la evaluacién de posibles precios artificialmente bajos, asi como también la determinacion y posterior
analisis por parte de la entidad de todos y cada uno de los precios ofertados, para efectos de validar las ofertas
o realizar los requerimientos en caso que apliquen.

Se precisa también a los observantes que, al no existir una regla definida dentro del Pliego de Condiciones
frente a la evaluacién de las ofertas econdmicas y determinacion del orden de elegibilidad, la entidad tiene una
libertad administrativa de efectuar las verificaciones segun el tiempo que considere, para que el resultado de la
evaluacion refleje la realidad de la evaluacion de todas y cada una de las ofertas econémicas habilitadas dentro
del presente proceso, en cumplimiento de las reglas de seleccion objetiva.

En ese orden de ideas, la observacion del proponente no procede.
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PROPONENTE No. 15 CONSORCIO RIO BLANCO 2024

INVIAS RESPONDE:

Contrato de orden 6 con niimero 04 DE 2005
(Suscrito con MEGABUS S.A)

Al respecto de la observacion allegada por el proponente, la entidad se permite resaltar que el numeral 3.5.6.
DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del pliego de
condiciones establece:

“(...) En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional
a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segun corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que conste
el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma Solo serd valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente. (...)” (Subrayado fuera de texto).

Una vez revisada la documentacion allegada en el término de traslado del informe de evaluacién el dia 28/10/2024
a las 5:18:26 PM mediante mensaje de referencia CO1.MSG.7059597, se aport6 Certificacion de Experiencia y
ActaNo. 18 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, con los cuales se realizé la evaluacion del respectivo contrato
evidenciando que con la certificacion se acredita EXPERIENCIA DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL toda vez que se
construyé un tramo de via urbana en pavimento hidraulico. Por lo tanto, acredita el cumplimiento de la
EXPERIENCIA DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL exigida en el literal A del numeral 3.5.2. CARACTERISTICAS DE
LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA del pliego de condiciones.
Sin embargo, en cuanto al Acta No. 18 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, NO es un documento establecido
como valido en el pliego de condiciones. Por consiguiente, no se tuvo en cuenta para efectos de acreditar el
cumplimiento de la EXPERIENCIA ADICIONAL No. 2, toda vez que dicha acta por si misma no acredita que se
trate el acta final o recibo definitivo de la obra.

Ahora bien, con respecto a la mencionado en su observacion frente a que el Acta No. 18 corresponde al acta final
del contrato teniendo en cuenta que esta es posterior al recibo final de la obra, tal como lo indica en el acta de
liquidacion del contrato, y se aporta el acta de liquidacion, es importante resaltar que dicho documento, acta de
liquidacion, no fue aportada dentro del término de traslado del informe de evaluacion, por lo tanto, de conformidad
con lo establecido en el literal 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES,
este no se puede tener en cuenta para efectos de validar lo indicado por el proponente toda vez que fue allegado
de manera extemporanea, es decir posterior a los cinco (5) dias habiles siguientes, contados a partir del dia habil
siguiente a la publicacion del informe de evaluacion, fecha que sucedio el 28 de octubre de 2024 hasta las 11:59
p.m. haciendo la precision que los términos son preclusivos y perentorios.
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Cabe resaltar el Articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece que el comité evaluador debe
realizar su labor de manera objetiva, cifiéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de
condiciones. En tal sentido, el comité efectuo la evaluacion del contrato dando aplicabilidad a lo expresado por
el documento base que rige para el presente proceso y es ley para las partes; siempre cumpliendo con los
principios de seleccion objetiva y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993.

Asi mismo, es importante hacer énfasis, al proponente PROPONENTE No. 15 CONSORCIO RIO BLANCO 2024 que al
presentar su propuesta se sometié a las condiciones establecidas en el documento base que reguld el presente proceso
de seleccion. En este orden de ideas al presentar su propuesta el proponente da fe del conocimiento y aceptacion de
todos y cada uno de las condiciones, exigencias y requerimientos del pliego de condiciones, y por tanto debe dar
cumplimiento a las mismas. Adicionalmente, se hace la precisién que la elaboracion de la propuesta esta en cabeza del
proponente, es asi como el proponente esta en la obligacién de estudiar en su integralidad los documentos que conforman
el proceso de seleccién y la forma de evaluacién y calificacién de la experiencia, para asi garantizar que con los
documentos que aporta en su propuesta se d¢ CUMPLIMIENTO PUNTUAL A LA TOTALIDAD DE ESOS REQUISITOS,
dejando claridad que el comité no esta llamado a inferir, asumir, interpretar o deducir informacion que no esté contenida
en los documentos soporte allegados dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, contados a partir del dia habil
siguiente a la expedicion del informe de evaluacion.

Asi las cosas, NO procede la observacién realizada y se mantiene la evaluacién de experiencia indicada en el
informe final, publicado en el SECOP Il el pasado 30 de octubre de 2024, en donde el PROPONENTE No. 15
CONSORCIO RIO BLANCO 2024 obtiene una calificacion TECNICA de NO HABIL.

SEXTO. LECTURA DE LA CALIFICACION DEFINITIVA DE LOS PROPONENTES

Se procede a informar en tiempo real por los miembros del comité evaluador la calificacion de cada uno asi:

Resueltas las observaciones de los proponentes, se relaciona a continuacion la calificacion definitiva de los proponentes:

CAPACIDAD

EVALUACION | CAPACIDAD CAPACIDAD | EXPERIENCIA | CALIFICACI |  PROPUESTA
No.| PROPONENTE | ™ jypipica | FINANCIERA OR%‘;{:\'EAC' RESIDUAL | REQUERIDA | ON FINAL ECONOMICA
CONSORCIO , . , . , , ,
1| VAL PEAE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
CONSORGIO ) ) ) ) ) , .
2 | OBRASRIO HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
BLANCO 2024
UNION
TEMPORAL ; ; ; ; ; ; :
3| INTERVIAL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
ORIENTE
CONSORCIO : : : : : ; .
41 aos 053 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
CONSORCIO : ; ; ; : ; :
5 | SAN ROQUE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
CONSORCIO ; ; ; ; ; ; .
6 | ~ALTiSIMO HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
CONSORCIO , , , , , , ,
7 | SANALBERTO HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
2024
CONSORCIO : ; ; ; : ; :
8 | AN MALSTRO HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
CONSORCIO ; ; ; ; ; ; .
9 | PEAJE RB 5024 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
UNION . . . . . i a
10 | TEMPORAL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
BUILD
CONSORCIO , , , ] ,
11| VIALRIO HABIL HABIL HABIL RECHAZO NOHABIL | RECHAZO | NO SE APERTURO
BLANCO 24
CONSORCIO , , , , , , ,
12 | SANPABLO HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
INCAV
CONSORCIO ; ; ; ; ; ; :
13 | SANTAJUANA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
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, CAPACIDAD
EVALUACION | CAPACIDAD CAPACIDAD | EXPERIENCIA | CALIFICACI PROPUESTA
No.| PROPONENTE | ™ pinicA | FINANCIERA OR%’:{XEAC' RESIDUAL | REQUERIDA | ONFINAL ECONOMICA
CONSORCIO P , , , , , ) ,
14 | RIOBLANCO HABIL HABIL HABIL HABIL NOHABIL | NOHABIL | NOSEAPERTURO
2024
CONSORCIO | , , , , , |
15 | RIOBLANCO HABIL HABIL HABIL HABIL NOHABIL | NOHABIL | NOSEAPERTURO
2024
UNION
TEMPORAL ) , , , , ) ,
16 | coneTrInehE HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO
28
17 corlll\?\?&ggols HABIL HABIL HABIL RECHAZO HABIL RECHAZO | NOSE APERTURO
CONSORCIO , , , , , , ,
18 | oo HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL SE APERTURO

SEPTIMO. APERTURA DE LOS SOBRES ECON()MICOS (SOBRE 2) DE LOS PROPONENTES
CALIFICADOS COMO HABILES Y LECTURA DEL METODO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Se realiza la desencriptacion y la apertura de los sobres economicos y se relacionan las ofertas economicas

abiertas:
VALoRngBL&%';EETA DEL | VALOR REGISTRADO EN SECOP I
PROP. No. PROPONENTE : OBSERVACIONES
® &
1 CONSORCIO VIAL PEAJE 2550.231.069,18 2.550.231.069,18 VALORES IGUALES
2 CONSORCIO OBRAS RIO BLANCO 2620.196.351,00 2.620.196.351,00 VALORES IGUALES
3 UNION T VAL 2501.087.955,00 2.501.087.955,00 VALORES IGUALES
4 CONSORCIO LAOS 053 2.483.750.219,00 2.483.750.219,00 VALORES IGUALES
5 CONSORCIO SAN ROQUE 2.569.726.274,00 2.569.726.274,00 VALORES IGUALES
6 CONSORCIO ALTISIMO 2507.936.883,46 2.507.936.883,46 VALORES IGUALES
7 CONSORCIO SAN ALBERTO 2024 2.615.096.846,00 2.615.096.846,00 VALORES IGUALES
8 CONSORCIO PLAN MAESTRO 2.635.899.646,00 2.635.899.646,00 VALORES IGUALES
9 CONSORCIO PEAJE RB 2024 2.558.860.497,00 2.558.860.497,00 VALORES IGUALES
10 UNION TEMPORAL BUILD 2.579.812.329,00 2579.812.329,00 VALORES IGUALES
12 CONSORCIO SAN PABLO INCAV 2.509.423,005,00 2.509.423.005,00 VALORES IGUALES
13 CONSORCIO SANTA JUANA 2583.198.101,00 2.583.198.101,00 VALORES IGUALES
16 UNION TENPOR/. CONSTRUPEAJE 2557.335.281,00 2.557.335.281,00 VALORES IGUALES
18 CONSORCIO ESTACION JCJ 2.625.420.618,00 2.625.420.618,00 VALORES IGUALES

OCTAVO. - DETERMINACION DE LATRMY METODOS DE PONDERACION APLICABLE PARA EL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

Finalizada la apertura y lectura de las ofertas econdmicas de los proponentes calificados como admisible/habil
se verific la regla del pliego de condiciones, para determinar el método de evaluacion de las ofertas
economicas, en cual se estipula lo siguiente:

4.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.qov.co/publicacion/60819).
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El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Acto sequido, la entidad iniciara la
apertura de los sobres de las ofertas economicas y definird el método de ponderacion de las propuestas de
acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres
econdémicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podréa abrir los sobres
econdmicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a
las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podréa optar por suspender la
audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres
antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

(...) El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango

. a Numero Método
inclusive
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con
valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media
geométrica
De 0.50 a 0.74 3 _ Media
aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

Con tal fin se procedié a suspender la audiencia con el fin de efectuar la evaluacion de la oferta econémica a
las 2:31 p.m., indicando que la evaluacion referida, asi como la hora de reanudacion de la audiencia se
publicaria a través de la plataforma del SECOP |I.

Se comunicé mediante mensaje con referencia CO1.MSG.7093851 de fecha (1/11/2024 4:55:41 PM(UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito) que la TRM establecida para el dia 5 de noviembre del presente afio fue 4.414,00
de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, en su numeral 4.1.4.
DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA:

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, el método de ponderacion que aplica para
el presente proceso de seleccion corresponde a MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO.

Asi mismo se indico que la evaluacién de las ofertas econdmicas se publicaria en la plataforma SECOP |l el
dia 05 de noviembre de 2024 en horas de la mafiana, fecha en la cual se informara la hora de reanudacién de
la audiencia.

NOVENO y DECIMO. E\[ALUACI()N DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS PROPONENTES
CALIFICADOS COMO HABILES y TRASLADO A LOS PROPONENTES DEL INFORME DE EVALUACION
ECONOMICA

Se realiz6 la publicacion del informe de evaluacion de las propuestas econdmicas de los proponentes habiles
en el proceso la cual se publico en el modulo de mensajes de SECOP Il mediante informe CO1.AWD.2063883
del 05/11/2024 a las 8:02: AM, corriéndole traslado a los interesados.

A través de mensaje del mismo la entidad comunico la reanudacién de la audiencia a las 10:00 A.M, y con
posterioridad se reprogramo para las 2:00 p.m., advirtiendo a los interesados que la reanudacion de la misma
se efectuaria a través del mismo enlace publicado inicialmente por la entidad.

DECIMO PRIMERO: LECTURA Y RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME
DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS.
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El proponente No. 13 CONSORCIO SANTA JUANA aporté mediante mensaje CO1.MSG.7099723 del 05-11-
2024 del (5/11/2024 10:04:59 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito), con el siguiente tenor:

Bogotd, D.C.. noviembre 5 de 2024

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Carrera 128 #17-15

Bogots D.C.

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. LP-DTE-053-2024 en adelante el
“Proceso de Contratacion”

Objeto: TRASLADO ¥ CONSTRUCCIGN DE LA ESTACION DE PEAJE RIO BLANCO,
DEL PR 5140350 AL PR 62+0160, DE LA VIA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN
ALBERTO, SECTOR RIGNEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO
DE LA TASA DE PEAJE.

Cordial Saludo,

Por medic del presents y sstande dentro del plazo establecido del presents proceso
se realiza la siguiente abservacién por parte del CONSORCIO SANTA JUANA

Una vez ravis del prop No 10 UNION TEMPORAL BUILD
&n I3 acreditacion del puntaje de EMPRENDIMIENTO A EMPRESAS DE MUJERES, la
uni6n temporal en su certificado de ACCIONISTAS. cita lo siguiente:

CERTIFICADO

VICTOR FORERO GIL identiicado con Cedula de ciudadania N° 79 640 414 de Bogotd DL.C. y
la scfiora MARIA CONSUELO HERNANDEZ URENA idknitficada can cedula de crudadanfa N>
65763.801 de Bogotd. en nuestra condicidn de representante legal y contadar de TDEAL
PROYECTOS SAS identificada con el NIT N 501.625.534-2, de acuerdo con lo indicado en el
numeral 2.5 del numeral 2.2.1.2.4.2.14 del decreto No.1082 de 2015, bajo la gravedad de
Juramento certificamos:

La smpresa IDEAL PROYECTOS SAS, idenificada con NIT $01 625 524-2, hace constar,
da acuerds con el Ibro oficial de raqistr da accionistas con focha del 23 da agosto da 2022,
|n composicin accionaria es la siguientes:

roene o | oc pocn
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Calle 77 No. 13-47 Oficina 605. P { 1] 3554 197. licitaciones@cumbreingenieria.com

En la columna No de acciones indican al sefior Victor forero gil 20 acciones, Olga
lucia cafién mora 60 acciones, IDEAS INGENIERIA SAS 20 acciones, lo que Ia
sumatoria da un TOTAL DE 100 ACCIONES DE LA EMPRESA IDEAL PROYECTOS SAS.
pero revisande su existencia y representacion legal se evidencia lo siguiente:

Se informa que la empresa fue constituida el 23 de agosto de 2022 y su renovacicn
1 31 de marzo de 2024 y tiene un CAPITAL SUSCRITO DE 50 ACCIONES y =i valor
de cada accion es de § 100.000. asi mismo en el CAPITAL PAGADO nos indica que
se pagaron 50 ACCIONES con un total de § 5.000.000.

Segun esto la cenificacion de composicion accionaria NO ESTA ACORDE z o
registrado en la camara de comercio, pussto que &l certificado de composician
accionaria dice que la empresa consta de 100 acciones y el certificado de existencia
¥ representacion legal indica que san 50 acciones, generando una INFORMACION
ERRONEA, 2l ser un decuments de puntaje NO ES SUBSANABLE.

Por tal motive solicitamos amablements a la entidad RETIRAR EL PUNTAJE 0,25 por
emprendimiento de mujeres a la UNIGN TEMPORAL BUILD.

Cordialmente,

LE VAN RAMIREZ BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 77 No. 1347 Oficina 605. Pix { 1] 3554 197. licitaciones@cumbreingeniesia.com

El proponente No 5 CONSORCIO SAN ROQUE aporté mediante mensaje CO1.MSG.7101835 del (5/11/2024
1:45:51 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) con el siguiente contenido:

Bogota D.C., 5 de noviembre de 2024
LP-DTE-053-2024

Sefores .
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 25G No. 738-90 Complejo
Empresarial Ceniral Point

apnc

REFEREN
Contratacion”.

: Proceso de contratacion No. LP-DTE-053-2024, en adelante el “Proceso de

Objeto: “TRASLADO Y EONSTRUGCION DE LA ESTACION DE PEAJE RIO BLANCO, DEL PR
51+0350 AL PR 62+0160, DE LA ViA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR
RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS, DE SANTANDER Y NORTE DE
SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA PARA EL RECAUDQ DE LA TASA DE PEAJE™.

ASUNTO: OBSERVACION OFERTA ECONOMICA PROPONENTE No 2 CONSORCIO OBRAS
RIO BLANCO 2024 Y PROPONENTE No 18 CONSORCIO ESTACION JCJ.

Estimados sefiores:

LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO
SAN ROQUE, en adelante el *proponente”, estando dentro del trmin para prasentar observaciones.
al informe de evaluacion de Ias ofertas econdmicas. Me permito allegar el siguiente documento
solicitando Ia revision de las ofertas econdmicas mencionadas en el asunto en referencia, toda vez.
que segin el pliego de condiciones na cumplen con el iteral N del numeral 1.15. CAUSALES DE
RECHAZO que indica lo siguiente

N, Que el proponenls adicions, supiima, cambie, o modifique fos flems, la descripsion, las
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades seralodas en el Formulario 1 —
Formularo de Presupuesio Oficial, de acuerdo con ko exigido por la entidad

Como se puede detallar, en este literal se manifiesta expresamente que el oferente no puede
suprimir, cambiar o modificar los items, la descripeion, las especificaciones, el detalle, |as unidades
o cantidades sefialadas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo
exgido por fa entidad. 1o que quiere decir que el proponente es responsable de diigenciar, verificar
y allegar de forma clara y precisa el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Con esto se solicita sean rechazados los siguientes oferentes por haber medificado, cambiade o
suprimico la descripcion del item 59 del presupuesto oficial tal como se puede evidenciar a
confinuacion.

Presupuesto oficial

Se debe tener en cuenta que el oferente esta modificande o cambiando o suprimiendo el contenido
de la descripcion del ftem 59 el cual se presenta de la siguiente manera: Caja de inspeccion
0.60x0.6m. suministro y construccidn. (h=7m. incluye marco y tapa, no incluve hase v cafiuela;
texto en negrilla modificado.

18. CONSORCIO ESTACION JCJ

g

Se debe tener en cuenta que el oferente esta modi 0 cambiando 0 rimi el contenido
de la descripcion del ftem 59 el cual se presenta de la siguiente manera: Caja de inspeccién
0.60x0.6m. suministro y construccion. (h=7m. incluye marco y tapa, no incluve hase v cafiuela;
texto en negrilla modificado.

Es importante precisar que, para la evaluacion del presente proceso, la Entidad se ha cefiido a o
establecida en el pliego de condiciones del proceso LP-DTE-053-2024, mediante el cual establece
de manera clara fa forma en su numeral 1.17 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES.

[}

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podran incluir o modificar los Anexos,
Formatos y Formularios, ni exigir SOpores o requisitos adicionales; salvo cuando se pemita en
forma expresa, es decir, en los aspecios incluidos en corchetes y resaltados en gris.

El pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse
de manera separada de lo que indica su contexto general. Por [0 tanto, se considera integrada la
informacion incluida en los documentos del proceso. Ademds, aclaramos a los proponentes
observados que la entidad no es la llamada a inferir, asumir, interpretar, suponer o deducir
informacion, més alld de lo que efectivamente se encuentra consignado en el formulario econdmico
que reposa en estas propuestas y son los oferentes quienes tiene |a carga de presentar su oferta en
forma integra v clara esto es, respondiendo a todos los puntos del pliego de condiciones.

De la totalidad de los catorce (14) proponentes que se les aperiuro el sobre No 2; tan solo cuatro (4)
proponentes aportaron UNICAMENTE sus ofertas econémicas en archivos PDF coma son:

1. CONSORCIO VIA PEAJE.

2. CONSORCIO OBRAS RIO BLANCO 2024,
12. CONSORCIQ SAN PABLO INCAV.
18. CONSORCIO ESTACION JCJ

Por consiguiente, es \mpomnte hacer enfasls en que el proponente 1 y el proponente 12
econdmicos y ademas fueron Unicamente los

proponentes No 1 CONSDRCIO VIAL PEAJE, No 2 CONSORCIO OBRAS RIO BLANCO 2024, No
12 CONSORCIO SAN PABLO INCAV Y No 18. CONSORCIO ESTACION JCJ, los que al
presentar sus propuestas en archivos PDF, se somefieron como |a totalidad de los mms diez (10}
fueren que a diferencia de los anteriores cuatro

(4) proponentes, aportaron ofertas econdmicas en dos (2) tipos de archivos Excel y PFD,
debidamente suscritos y dirigidos al proceso de la referencia. De esta manera se sometieron a \:as
condiciones establecidas en el pliego que reguld el presente proceso de seleccion en esie orden de
ideas, en cumplimiento de la normativa de NO SUPRIMIR, CAMBIAR O MODIFICAR LA
DESCRIPCION SENALADAS EN EL FORMULARIO DE FRESUPUESTO de acuerdo con lo exigido
por la Entidad, que publicd el formulario No 1 presupuesio oficial definitivo de manera opertuna y
dentro de los téminos pertinentes. El proyecto de pliege de condiciones y el pliego definitivo fue
publicado con todos sus anexes formatos y formularios para poder socializar los requisitos de orden
Juridico, técnico, financiero y ec:mrm:u para que los interesados conocieran su contenido y si era
del caso las que consideraran frente a dichos documentos .
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De esta manera solamente los proponentes No 1 CONSORCIO VIAL PEAJE Y No 18 CONSORCIO
ESTACION JCJ presentaron modificaciones a la comecta v amplia descripcion del item 59:

Cfa e isperrion 06060 Bm suministn ¥ coeswucridn. (h=T. inde e mans y 08,

B 55 4
i 115 1P| sainciye bese y cofwek)

M. SUTINESIS ¥ Gornacain. (1-/m. MGyt MYy laoa e

Adicionalmente este mismo item (59) se presenta dentro del formulario econdmico en & item (156)
y en la descripcion de este item en ambos formularios de estos dos proponentes SI se lee
claramente:

|Ceja g2 nspeczion 0 B0 6. Sumsivishe  consuzsiin, T, ncupe mave yEp R0
[etoye sz v sy

15| e 11604 ERAL)

Revisada la documentacion allegada por los proponentes No 1 CONSORCIO VIAL PEAJE Y No 18
CONSORCIO ESTACION JCJ, encontramos que no cuentan con un archivo en formato Excel
adicional de nombre formularic 1 presupuesio en el cual se presuma gue esie yerro pueda ser
subsanado, como si lo presentan la totalidad de los otros proponentes. Con o anteriormente
expuesto solicitamos gue 3 los oferentes gue han incurride en esta causal, sean rechazados, y que
la oferta pueda ser adjudicada al oferente gue cumpla con todos los criterios de evaluacion

establecidos en los pliegos de condiciones.

Nombre del proponente: CONSORCIO SAN ROQUE

R.L LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO

C. C. No. 17971248 de Villanueva La Guajira

Direccion de correo: Calle 14 No 19C — 63 Barrio Las Flores
Correo elecirénico: almaestre61@hotmail.com

Telefax: +57 (355) 828-742

Ciudad: Valledupar — Cesar

iente o de su representante legal)

Se le corri6 traslado al proponente No. 10 de la observacion presentada por el proponente No 13 mediante
mensaje CO1.MSG.7100460 del (5/11/2024 11:00:17 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) frente a lo cual
presentd respuesta mediante mensaje CO1.MSG.7101407 del (5/11/2024 1:48:07 PM(UTC-05:00) Bogots,

Lima, Quito) en los siguientes términos:

UNION TEMPORAL BUILD

Bogots, 5 de noviembre de 2024
INV-PEA-02

Seflores

INSTITUTO NACIONAL DE VEAS-INVIAS
CLL 25G # 738 - 90 INVIAS

Bogots Distrito Capital de Bogotd

REFERENCIA: Proceso de contratacion No LP-DTE-053-2024, en adelante el "procesa de
contratacion”

Objeto: i i .

TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RIO BLANCO, DEL PR 510350 AL PR
620160, DE LA VIA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN
ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL
RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE

Asunto: RESPUESTA A LA OBSERVACION DEL PROPONENTE SANTA JUANA
Respectados Sefiores:

Atendiendo a la observacion realizada por el CONSORCIO SANTA
JUANA me permito manifestar que e informe Evaluacion Ne 3 allegado por la entidad el dia de
hay, se presentd con el abjeto de correr traslada hasta el inicio de la audiencia, con la finalidad,
si asi lo consideran pertinente se presenten observaciones UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE 3l
informe de evaluacién econémica de las propuestas, antes de que el comité evaluador realice
Ia recomendacién a la Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales, aunade a lo anterior
es importante citar que la Entidad en |a audiencia de adjudicacion adelantada el dia 01 de
Noviembre del 2024, hizo énfasis en los términos de traslado los cuales son preclusivos y
perentorios y que las observaciones debian obedecer netamente a las ofertas econdmicas.

'OBSERVACIONES AL INFORME OE EVALUAGION.

Enls audenda. Lean

i Dyt e comer sl hasta e renc de i auenci. con i i, i 381 1 coTideran perrens
Y EXCLUSIVAMENTE

s de gue el comi cvakiod roakce B rezomendscie 3 b Sudreciors de Procesos 8 Seecodn

Corbackales

UNION TEMPORAL BUILD

y de acuerdo al concepto de Colombia compra eficients ¢-310- 2022 que establece:

(...)Lo afimado encuentra fundamento en el principio de econémica que rige los
procesos de cortratasion, especialmente, en el numeral 1° del articuio 25 de a Ley 80 de
1993' que dispuso, que los témminos o plazos para la efapas o fases del procesa de
seleccion son preclusivos y perentorios. Sobre este asunto, la Seccidn Tercera del Consejo
de Estado, sosfuvo:

Estos plazos, que corresponden a las distintas etapas del proceso de seleccion,
son, como la consagra el numeral 1° del articulo 25 del Estatuto Contraciual,
Perentonos ¥ preciusivos.

Perentorio, significa «Decisivo @ concluyentes; segin el Diccionario de fa Real
Academia de la Lengua Espafiola:

«1. adj. Se dice del iitimo plazo que se conceds, o de la resolucion final que se
toma en cualquier asunto.

2. adj. Coneluyente, decisivo, determinante.

3. adj. Urgente, apremiantes.

Y el aférmino iow, significa «El cuyo transcurso extingue
0 cancela la facuitad o el derecho que durante él no se ejercito..

Por su parte, preclusivo significa, segin el mismo diccionanio, «Que causa o
determina preciusions; y a su vez, preclusion, es definido como «Cardcter del
proceso, segin el cual el juicio se divide en efapas, cada una de las cuales
clausura la anterior sin posibilidad de replantear o ya decidido en ellax.

" Ley 80 de 1983: «Articulo 25. Del principio de economia. En virtud de este principio:

»1%. En las normas de seleccién y en los pliegos de condiciones para la escogencia de
contratistas, se cumpliran y an los i y etapas estri necesarios para
asegurar la seleccién objetiva de la propuesta més favorable. Para este propdsito, se sefialaran términos
preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la seleccién ¥ las autoridades daran mpulso
aficioso a las actuacioness

Cra 818 No.195-85-Bogotd — Cundinamarca
vforerogil@gmail.com

Cra 818 No.198-85-Bogota — Cundinamarca
vorerogil@gmail.com
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UNION TEMPORAL BUILD

Preclusion: Extincion, clausura, caducidad; accion y efecta de extinguirse el
derecho a realizar un acto procesal, sea por prohibicion de fa ley, por haberse
dejado pasar la oportunidad de verificario o por haberse realizado ofro
incompatible con aquel (Couture). # Principio procesal segiin ef cual el juicio se
divide en etapas, cada una de las cuales supone fa ciausura de fa anterior, sin
posibilidad de renovaria (Couture). Esta segunda definicion coineide con fa de
Chiovenda cuando afirma que el proceso avanza cerrando estadios precedentes
¥ no puede retroceders.

apreciusién. Efecto del transcurso de ios plazos y de la finalizacion de fos
términos consistente en hacer imposible o completamente ineficaces los actos
correspondientes. (. )».%

En conclusion y en virtud del principio de economia, si bien tanto a los inferesades como a
a ciudadania en general les asiste el derecho a rEallzar observaciones, este derecho debe
rse denro de los plazos juridico y por el
del_proceso_de_contratasion,_so_pena_de ge.'der tal_facuitad_por la_preclusividad y
perentoriedad de los téminos que rigen las fases o etapas del proceso de coniratacion,
maxime eniendo en cuenta que una vez agolada una fase del proceso de contratacion la
entidad estatal, en principio, no puede volver sobre esa efapa del proceso de selescion

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS
Términos preclusivos y perentorios

Rechazo Principio_de

De acuerdo con fa em‘rxc«:n Dreceaen{e en virtud de ios Dnnctpros de economia y transparencia,

Ios procesos de ¥ de los

términos que rigen las etapas del process de seleccién o'ef mn(ra!ﬁsm De manera que, cuando los

interesados en un proceso de contratacién presenten observaciones y/o solicitudes de aclaraciones
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Por lo que se le solicita a |a entidad no acoger |a observacion extemporanea ya que fueron
agotados los términes en la audiendia el dia 01 de Noviembre del 2024,

Sin embargo y para dar respuesta al traslado realizado por la entidad respecto a la observacin
del proponente consorcio Santa Juana, damos respuesta a la observacisn la cual aclars Ia
distribucion accionaria de la compatiia.

La constitucién accionaria de la compafifa esta determinada desde el dia 23 de agosto de 2022
como se puede evidenciar en el acta de Cédigo 001 Ia cual se anexa a la presente. Las acciones
que donde se distribuyd entre los secios es sobre el capital autorizado el cual fue acordado desde
Ia creacion de la compafifa.

Cra 818 No 198-85-Bogota — Cundinamarca
vforerogil@gmail.com

Cra 81B No.19B-85-Bogotd — Cundinamarca
vforerogil@gmail.com

El proponente No 13 envi6 nuevamente mensaje con referencia CO1.MSG.7102308 del (5/11/2024 2:41:48
PM(UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito) manifestando lo siguiente:

Bogota, D.C,, noviembre 5 de 2024

Seriores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Carrera 128 #17-15

Bogota D.C.

REFERENCIA: Proceso de contratacidn No. LP-DTE-053-2024 en adelante el
“Proceso de Contratacion™

Objeto: TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RIO BLANCO,
DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VIA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN
ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO
DE LA TASA DE PEAJE.

Cordial Saludo,

Por mediio del presente y estando dentro del piaze establecide del presente proceso
se realiza la siguiente observacion por parte del CONSORCIO SANTA JUANA:

CERTIFICADO

VICTOR FORERO GIL identificado con Cedula de mudadama N° 79.640.414 de Boqo(é D.C. v
la sefiora MARIA CONSUELO RERA con cedula de

65.768.891 de Bogotd. en nuestra condicidn de representante legal y contador de IDEAL
PROYECTOS SAS identificada con el NIT N° 901.625.534-2, de acuerdo con lo indicado en el
numeral 2.5 del numeral 2.2.1.2.4.2.14 del decreto No.1082 de 2015, baje la gravedad de
Juramento certificamos:

La empresa IDEAL PROYECTOS SAS, identificada con NIT 901.625.534-2, hace constar,
de acuerdoe con el libro oficial de registro de accionistas con fecha del 23 de agosto de 2022,
la composicion accionaria es a siquientes:

Respecto a la repuesta de la UNION TEMPORAL BUILD se le aclara al proponente,

que al ser un factor de puntaje no seria una observacién extemporanea, debido a
que |a calificacion final consta de |a sumatoria total de los puntajes, la cual no a
cuiminado, el pliego de condiciones s claro en su numeral:

1.11 INFORMACION INEXACTA.

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente ia informacién
aportada por el proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades,
personas, empresas o entidades respectivas.

Cuande exista inconsistencia entre |a infermacién suministrada por el
proponente y la verificada por la entidad, la mfcrmaclon que pretende
demostrar &l proponente se tendra por no acreditada

La entidad compulsara copias a las at competentes en aquelios
eventos en los cuales la informacion aportada tenga inconsistencias sobre
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Reunién & Glmrl!dl A
IDEAL PROYECTOS 5.
NIT: %1.525.530-2
ACTA No.1

Siendo las 8:00 am del dia 23 de Agosto de 2022 se reunieron de forma presendial
los socios de I3 sociedad, IDEAL PROYECTOS S.A.S. conforme a la convocatoria
realizada por el representante lagal Sefior VICTOR FORERD GIL, con el abjeto de
realizar incrementn de capital de la empresa.

NOMBRE COMPLETO ACCIONES

Victor Forero Gil 20 20%
Olga Lucia Caiién Mara 60 60%
IDEAL INGENIERIA S.A.S. 20 20%

las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el proponente haya
demostrado lo contrario, y rechazara la oferta.

En la columna No de acciones indican al sefior Victor forero gil 20 acciones, Olga

Por tal motivo la entidad tiene todo el derecho de verificar informacion aportada por
los proponentes, el cual en su respuesta siguen cometiendo el mismo error
indicando mal su composicién accionaria respecto a la certificacion y su existencia y
representacion legal de la empresa IDEAL PROYECTOS SAS, causando la informacion
inexacta.

Calle 77 No. 13-47 Oficina 605. Pbx (1) 3554197. licitaciones@cumbreingenieria.com

lucia cafién mora 60 acciones, IDEAS INGENIERIA SAS 20 acciones, lo que la
sumatoria da un TOTAL DE 100 ACCIONES DE LA EMPRESA IDEAL PROYECTOS SAS,
pera revisando su existencia y representacion legal se evidencia lo siguiente:

Calle 77 No. 13-47 Oficina 605. Pbx (1) 3554197. licitaciones@cumbreingenieria.com
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CADITAL

Se informa que la empresa fue constituida el 23 de agosto de 2022 y su renovadon
el 31 de marzo de 2024 y tiene un CAPITAL SUSCRITO DE 50 ACCIONES y &l valor
de cada accion es de § 100.000, asi mismo en el CAPITAL PAGADO nos indica que
se pagaron 50 ACCIONES con un total de § 5.000.000.

Segun esto la certificacion de composicion accionaria NO ESTA ACORDE a lo
registrado en la camara de comercio, puestc que el certificade de composicion
accionaria dice que la empresa consta de 100 acciones y el certificado de existencia
¥ representacion legal indica que son 50 acciones, generando una INFORMACION
ERRONEA, al ser un documento de puntaje NO ES SUBSANABLE.

Por tal motivo solicitamos amablemente a la entidad RETIRAR EL PUNTAJE 0,25 por
emprendimiento de mujeres a la UNION TEMPORAL BUILD.

Cordialmente,

o

LEONARﬂE‘VAN RAMIREZ BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 77 No. 13-47 Oficina 605. Pbx 1) 3554197. licitaciones@cumbreingenieria.com

Habiéndose dado lectura a las observaciones presentadas siendo las 2:59 p.m., se procedi6 a suspender la
audiencia con el fin de analizarlas y dar la respuesta correspondiente, se indicd que la misma se reanudaria a
las 4:00 p.m. y que cualquier modificacion seria oportunamente comunicada, para lo cual se publicod el
correspondiente mensaje con referencia CO1.MSG.7104439 en la plataforma SECOP Il indicando que
finalmente se reanudaria a las 6:25 p.m. del 05 de noviembre de 2024, y una vez llegada la hora prevista se
procedid a dar lectura a la respuesta a las observaciones presentadas con posterioridad a la evaluacion de las
ofertas economicas en los siguientes términos:

> PROPONENTE No. 10 UNION TEMPORAL BUILD
INVIAS RESPONDE

Frente a la observacion presentada mediante mensaje CO1_MSG_7099723 del 05 de noviembre de 2024.

En relacion con la observacién presentada por el proponente No. 13 al proponente No. 10 UNION TEMPORAL
BUILD debe decirse como primera medida que, si bien es cierto los términos para presentar las observaciones
respecto de los requisitos habilitantes y ponderables se encuentra fenecida en virtud de la preclusividad y
perentoriedad de los términos procesales, también es cierto que el pliego de condiciones permite ejercer la
actividad de verificacion por parte de la entidad contratante en cualquier instancia con anterioridad la
adjudicacion realizada por parte del funcionario con funciones de ordenacién del gasto. En tal virtud, la
informacién que es puesta en conocimiento del comité evaluador, reviste de especial importancia en la
recomendacion que efectuara el comité evaluador a la Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales
como quiera que la misma altera el orden de elegibilidad, y por ende, se hace necesario que la evaluacion
realizada se encuentre acorde con los principios de transparencia y seleccidn objetiva.
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Con esta premisa, se abordara la verificacion de la informacion referido por el proponente observante en los

siguientes términos:

Para la verificacion de la informacion necesaria para tomar la determinacién correspondiente, se acudio al
registro unico empresarial (RUES) del cual se obtuvo el registro de la persona juridica, es decir, el formulario
de inscripcion, el documento de constitucién de la sociedad y la declaracion de la situacién de control.
Igualmente se tendra en cuenta los documentos aportados por el proponente No. 10 al momento de descorrer
el traslado de la observacion presentada el dia 05 de noviembre de 2024 mediante mensaje
CO1.MSG.7101407, acta 1 del 23 de agosto de 2022 y certificacion 1 del 23 de agosto de 2022.

Del expediente del registro Unico empresarial en linea, se pudo obtener el formulario Solicitud No. 200393882
de inscripcion de la sociedad (anexo 1) en donde se evidencia que en el apartado No. 5 se declard la NO

existencia de mujeres en el capital social:

INFORMACION FINANCIERA

Enlos términos de Ia Ley, debe fomarse del Estado de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del aiio anterior. Expresar las cifras en pesos colombianos.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

5 0,00
5 0,00
s 0,00
5 0,00
5 0,00
Gastos por Impusstos s 0,00
Utilidad / Pérdida Operacional 5 0,00

5 0,00
5 0,00
5 0,00
$ 5.000.000.00
S 5.000.000.00
S 000

Activo Corriente s 5000.000,00
Activo No Corriente 5 000
Active Total S 5000.000,00

Balance Sosial (*)

(*) Solamente si es Entidad sin animo de lucro Resultado del Periodo ¥ 000

(Revisar las instrucciones del formulario RUES) GRUPO NIIF I:l

‘COMPOSICION DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURIDICAS 1. NACIONAL 1.1 PUBLICO 0% 12 PRIVADO 100%
2. EXTRANJERO 2.1 PUBLICO 0% 22 PRIVADO 0%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL CAPITAL SOCIAL 0 %

Ahora bien, en el mismo documento (anexo 1) se identifica el documento de constitucidn de la sociedad el cual
fue elaborado “y haciendo uso del servicio de inscripcion virtual de S.A.S. que presta la Camara de Comercio
de Bogota” el cual fue suscrito digitalmente y en donde es posible referir en dichos estatutos, que la sociedad

fue constituida con accionista unico quien declaré tener capital suscrito y pagado equivalente a 50 acciones:

Estatutos Basicos - Sociedad por Acciones Simplificada

Nosotros (Yo):

VICTOR FORERO con C.C. 79640414 domiciliado en NEIVA (HUILA)

Por medio del presente documento, el cual es firmado digitalmente por todos nosotros, y haciendo uso del
servicio de inscripcion virtual de S.A.S. que presta la Camara de Comercio de Bogota, acordamos constituir
una sociedad comercial del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, la cual se regira por los siguientes
estatutos:

Capitulo Il
Capital y Acciones

Articulo Cuarto. Capital Autorizado: El capital autorizado de la sociedad es la suma de 10,000,000.00,
dividido en 100 acciones de valor nominal de 100,000.00 cada una.

Articulo Quinto. Capital Suscrito: El capital suscrito de la sociedad es de 5,000,000.00 dividido en 50
acciones de valor nominal de 100,000.00 cada una.

Articulo Sexto. Capital Pagado: El capital pagado de la sociedad es de 5,000,000.00 dividido en 50
acciones de valor nominal de 100,000.00 cada una.

El capital suscrito inicial ha sido integramente pagado en esta fecha.
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Capitulo VIII
Disposiciones Transitorias

Articulo Primero Transitorio. Nombramientos: Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin
perjuicio de las facultades de eleccion y remocion consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes
nombramientos:

REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR FORERQO identificado con C.C. 79640414

Se deja constancia que las personas designadas manifestaron su aceptacion

Nombres ‘Va\or Suscrito Valor Aporte
VICTOR FORERO ‘ 50 5,000,000.00
TOTAL 5,000,000.00

Frmado digialmente de acuerdo con a ley 527 de 1888

Este documento, fue suscrito y diligenciado el dia 23 de agosto de 2022 tal y como se evidencia en el
correspondiente registro. Ahora bien, junto con el documento a través del cual el proponente observado
descorrié el traslado de la observacion (CO1.MSG.7101407) alleg6 el documento “ACTAS CODIGO ACTO 1"
del 23 de agosto de 2022 en el cual el representante legal y la contadora de la entidad certifican capital social,
accionistas y numero de acciones:

9. Capital Social: Valor 10,000,000 = Acciones 100

10. Sacios: Victor Forero Gil No. de Acciones - 20
Socios: Olga Lucia Cafién Mora No. de Acdones — 60
Socios: IDEAL INGENIERA SAS No. de Acciones - 20

Ahora bien, ninguna claridad ofrece dicha como quiera que la misma tiene la misma fecha de la constitucion de
la sociedad referida, y al contrastarla con los documentos que mas adelante se analizan, no ofrece explicacion
sobre el cambio de los accionistas en el capital suscrito y como se reform¢ la sociedad para pasar de 50
acciones suscritas a 100 acciones suscritas, en contraste con el documento de conformacion de la persona
juridica y el certificado de existencia y representacion legal.

En el mismo mensaje se aporta el acta de “Reunion extraordinaria de Asamblea General de Accionistas” de
fecha 23 de agosto de 2022 a las 8:00 a.m., en el cual se inicia haciendo esta declaracion:

lleunlln extraordinaria de Asamblea General de Accionistas
IDEAL PROYECTOS S.A.S.
NIT: 901.625.534-2
ACTA No.1

Siendo las 8:00 am del dia 23 de Agosto de 2022 se reunieron de forma presencial
los socios de i3 sociedad, IDEAL PROYECTOS S.A.S. conforme a la convocatoria
realizada por ] representante {egal Sefior VICTOR FORERO GIL, con el objeto de
realizar incremento de capital de la empresa.

NOMBRE COMPLETO ACCIONES AUTORIZADAS %PARTICIPACION
Victor Forero Gil 20 20%
Olga Lucia Cafién Mora 60 60%

IDEAL INGENIERIA S.A.S. 20 20%
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De este documento se puede colegir que el mismo no es acorde con la realidad juridica de la sociedad al
momento en que el mismo fue expedido, como quiera que, en primer lugar la sociedad no fue objeto de
incremento de capital, si se tiene en cuenta que no se han superado las cien (100) acciones que fueron
autorizadas en el acto de constitucidn, esto es, que para la distribucién de la acciones existentes, tanto las
autorizadas y no suscritas (50) como las suscritas en cabeza del accionista unico a favor de terceros (50) no
se requeria de incremento de capital, el cual, dicho sea de paso, requiere de reforma estatutaria e inscripcion
en el registro mercantil para que tenga efectos. Ahora bien, debe resaltarse que al inicio de la supuesta
asamblea extraordinaria, el unico accionista existente era el constituyente de la SAS, el sefior VICTOR
FORERO GIL, con lo cual no es viable juridicamente hablando, indicar que la sefiora OLGA LUCIA CANON
MORA vy la sociedad IDEAL INGENIERIA SAS eran las titulares de las correspondientes “ACCIONES
AUTORIZADAS” y mucho menos que dichas acciones autorizadas eran superiores al monto que se encontraba
en reserva al momento de la constitucion segun los estatutos de la sociedad, en donde se indicd que dicho
monto equivalia a cincuenta (50) acciones como quiera que las otras (50) eran de propiedad del accionista
unico.

Sobre este particular debe tenerse en cuenta el concepto de las diferentes clases de capital en una sociedad
por acciones, el cual fue referido por la SuperSociedades en su oficio 220-285186 20 de noviembre de 2023 en
el cual indicé:

“Capital autorizado: es llamado también "capital nominal" el cual corresponde a la cifra acordada por los accionistas
al momento de constituir la sociedad como una cifra ideal necesaria para posibilitar el desarrollo el objeto de la
compafiia (este capital es susceptible de incrementarse mediante una reforma estatutaria, cuya decision
corresponde adoptarla a la Asamblea General de Accionistas). Valga precisar, que las acciones que no se suscriban
en el acto de constitucion, seran las que queden en reserva, para ser emitidas y colocadas posteriormente entre
los accionistas, o terceras personas que se vinculen a la sociedad.

Capital suscrito: Es la parte del capital autorizado que los accionistas se han comprometido a pagar dentro de un
término que no puede exceder de dos arios, el cual corresponde al aporte de los asociados, cuyo monto y porcentaje
se deben reflejar en el libro de registro de accionistas. Si todas las acciones de la sociedad aparecen colocadas, el
capital autorizado y el suscrito obviamente coinciden, y para futura colocacion y emisién de acciones, se impone el
aumento del capital autorizado. Este capital podra aumentarse: a) bien mediante la emision de acciones en reserva,
esto es, aquellas representativas del capital autorizado que no han sido suscritas; y b) mediante la capitalizacion
de utilidades o de la cuenta de revalorizacion del patrimonio, ¢) capitalizacion de acreencias.

Capital pagado: Es la parte del suscrito que ha sido efectivamente cubierto a la sociedad.”

Segun este documento, se verificd el quorum y se refirid que se encontraban presentes la totalidad de las
acciones de la sociedad que correspondian a 100 acciones, circunstancia esta también improbable dado que,
para ese momento, solo se encontraban suscritas cincuenta (50) acciones por parte del accionista Unico.

Ahora bien, en la misma acta se indicd que producto del incremento de capital la propuesta fue aprobada por
unanimidad, y se reflej6 una nueva composicidn accionaria en la cual no es claro si lo que sucedié fue una
transferencia de acciones a accionistas nuevos por parte del hasta entonces accionista unico que paso de tener
50 acciones a tener solo 20, o una asignacion de nuevas acciones hasta el capital autorizado caso en el cual
no estd debidamente sustentado cual fue el mecanismo de asignacién de las 80 acciones que se encuentran
alli asignadas a los nuevos accionistas.



Instituto Nacional de Vias CODIGO | ACONTR-FR-31
GESTION CONTRACTUAL -
ACTA DE REUNION DEAPERTURA DEL SOBRE No. 2, ESTABLECIMIENTO | VERSION 1
DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS, ASIGNACION DE
PUNTAJE Y ADJUDICACION LICITACION PUBLICA LP-DTE-053-2024 ,
PAGINA 25 | DE | 30

El represen
el monto autol

realizar el apq

legal de la Sociedad propone realizar incremento de capital hasta
izado, propuesta que fue aprobada por unanimidad y se procede a

3. Proposrclén de incremento de capital.

rte convenido, quedando la nueva composicidn accionaria de la

siguiente mangra:

NOMBRE COMPLETO ACCIONES SUSCRITAS %PARTICIPACION
Victor Forero Gil 20 20%
Olga Lucia Cafién Mora 60 60%
IDEAL INGEN S.AS. 20 20%

La nueva composicidn accionaria es aprobada por unanimidad

En el expediente electronico consultado en la plataforma del RUES para el integrante IDEAL PROYECTOS
SAS., se denotd igualmente que existe incongruencia entre la informacion reportada para el afio 2022, 2023 y
2024 y los documentos aportados por el proponente No. 10 en la oferta presentada, asi como en explicaciones
proporcionadas al descorrer el plurimencionado traslado. Néotese que para el afio 2022, no hay mujeres en la
participacion accionaria de la sociedad; para el afio 2023 indica que dicha participacion es del 60%; y para el
afio 2024, nuevamente refiere que no hay mujeres con titularidad de acciones. Dicha circunstancia refleja una
clara incongruencia que seré objeto de pronunciamiento en esta respuesta a observaciones:

INFORMACION FINANCIERA
En los términos de la Ley, debe tomarse del balance de apertura o de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del afio anterior. Expresar las cifras en pesos Colombianos. Datos sin decimales
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS.
Activo Corriente § 113.250.100 Pasivo Corriente $5.000.000 Ingresos actividad ordinaria $ 136.500.000
Activo No Corriente ~ $ 86.550.000 Pasivo No Corriente $0 Qtros Ingresos so
Activo Total §199.800.100 Pasivo Total 5.000.000 Costos de Ventas $62.250.000
Patrimonio Neto $194.800.100 Gastos Operacionales $0
¢ Pasivo + Patrimonio ~ § 199.800.100 Otros Gaslos $12.050.000
Balance Social(") s0 Gastos por Impuestos 50
(*) Solamente si es Entidad sin animo de lucro Utilidad / Perdida operacional $71.250.000
Resultado del Periodo § 52.200.000
(Revisar las instrucciones del formulario RUES) GRUPO NIIF E
COMPOSICION DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURIDICAS 1. NAGIONAL 1. PUBLICO 0 % 1.2 PRIVADO 100 %
2. EXTRANJERO 2.1 PUBLICO 0 % 2.2 PRIVADO 0 %
INDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL CAPITAL SOCIAL 60 %

Formulario renovacién 2023

INFORMACION FINANCIERA

Enlos témings de I3 Ley, debe tomarse el Estado de los Estados Financiers con corte 3 31 de dicembre del afo anterior. Expresar las céras en pesos colombianos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS
Active Comente $ 5.000.000.00 Pasive Comiente $ 0.00 ngreso Actividad Ordinaria § 000
Actvo Mo Coments s 000 Pasivo No Cormiente 5 000 Ofras Ingresos $ 000
; Costo de Ventas 5 00
Active Tota 5 500000000 Pasive Tota §0m Gastos O s 000
Patrimonio Net 5.000.000,00 -
5 armonn e i / Ctros Gasios s o
Pasivo + Patrmenio § 5.000.000.00 (Sastos por mpuestos s 5
Balance Social (%) §om Utifidad / Pérdda Operscional 5 000
(*) Solamente =i es Entidad sin 3nimo de lucro Fesultado del Perodo 3 ooo
(Revisar las instrucciones del formulan RUES] srorone[ |
COMPOSICICN DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURIDICAS 1 NACIONAL 1.1FUBLICO 0% 12 PRIVADO 100%
2. EXTRAMJERD 2.1 PUBLICO T 22 PRIVADO 0%
NDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES ENEL CARTALSOCIAL 0 %

Formulario inscripcidn 2022
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INFORMACION FINANCIERA
£n los términos de Ia Ley, debe tomarse del balance de apertura o de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del affo anterior. Expresar las cifras en pesos Colombianos. Datos sin decimales
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS
Activo Corriente $.4.000.000 Pasivo Corriente s0 Ingresos actividad ordinaria s0
Activo No Corriente ~ $ 1.000.000 Pasivo No Corriente 30 Otros Ingresos $0
Activo Total $5.000.000 Pasivo Total s0 Costos de Ventas s0
Patrimonio Neto $ 6.000.000 Gastos Operacionales $0
8 Pasivo + Patrimonio $ 5.000.000 Oftros Gastos $0
Balance Social(*) 50 Gastos por Impuestos so
(*) Solamente si es Entidad sin animo de lucro Utilidad / Pérdida operacional $0
Resultado del Periodo $o0
(Revisar las instrucciones del formulario RUES) GRUPO NIIF
COMPOSICION DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURIDICAS 1. NACIONAL 1.1. PUBLICO L] % 1.2 PRIVADO 100 o
2. EXTRANJERO 2.1. PUBLICO L 2.2 PRIVADO O %
INDIQUE EL PORGENTAJE DE PARTICIPAGION DE LAS MUJERES EN EL CAPITAL SOCIAL 0 %

Formulario renovacion 2024

Finalmente, en el expediente electronico correspondiente a la inscripcion de la persona juridica se constatd que
al momento de constitucion de la persona juridica el sefior VICTOR FORERO GIL declard que es el accionista
unico del ciento por ciento (100%) de las acciones:

[ote Jr
de Comercio
C D de Bogots

Manifestacién de situacion de control
Decreto 667 de 2018

La presente inscripcién en ningtin caso exime al controlante de la obligacién de inscribir la
situacion de grupo empresarial, asi como toda modificacion de la situacion de contral, en los
términos previstos en el articulo 30 de la Ley 222 de 1995.

Sefiores:
Camara de Comercio de Bogota
Ciudad

Quien suseribe, en mi condicién de accionista Unico persona natural, en cumplimiento de lo
previsto en el articulo 30 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 667 de 2018, me permito informar
que soy el controlante (matriz) de la siguiente sociedad por acciones simplificada, recién
constituida y que se presenta para inscripcién en el registro mercantil

Nombre Sociedad: | IDEAL PROYECTOS ]

Domicilio Sociedad: [ BOGOTAD.C |

Nacionalidad [CoLOMBIANA ]
Sociedad

Actividad Sociedad: | 4290,4390,4663.7112 ]

Presupuesto legal Propiedad del 100% de |as acciones que componen el capital de la
que da lugar a la sociedad de conformidad con el numeral 1 del articulo del codigo de

situacion de control: comercio

Cordialmente,

Fimaso digtaments e acusrdo con a ley 527 de 1028

Nombre  FORERO VICTOR Firma
Numere de Identificacion TSBAD4 14

Domicilio NEIVA (HUILA)

Nacionalidad

Actividad

Esta misma circunstancia aun esté reflejada en el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad
que es objeto de esta controversia, el cual fue aportado con la oferta, expedido el 19 de septiembre de 2024, y
en donde consta que, con corte a dicha fecha el sefior Victor Forero Gil, es y continua siendo el accionista unico
de IDEAL PROYECTOS SAS:

SITUACION DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del constituyente del 23 de agosto de 2022,
inscrito el 23 de agosto de 2022 bajo el numero 02871166 del libro IX,

Pigina 3 de €
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 19 d e 2024 Hora: 12:33:53
Recil 553

CODIGO DE VERIFICACION B2dd460553B192B

cha de configuracidn de la situacion de control: 23-08-2022

En virtud de la evidencia presentada, se puede afirmar por parte de este comité evaluador, que la informacién
proporcionada por el proponente adolece de una inexactitud con carga de falsedad que se enmarca dentro de
lo previsto en el pliego de condiciones en el numeral 1.11 que indica:

“1.11. INFORMACION INEXACTA

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informacién aportada por el proponente. Para
esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacién suministrada por el proponente y la verificada por la entidad,
la informacion que pretende demostrar el proponente se tendra por no acreditada.

La entidad compulsara copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la informacion
aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el proponente haya
demostrado lo contrario, y rechazara la oferta.

No se configura este supuesto cuando a pesar de que las personas juridicas estan exentas de los aportes a
seguridad social, en el “Formato 6- Pago de Seguridad Social” acreditan el pago.” Subrayado fuera de texto.

A su vez, de conformidad con lo indicado en Sentencia 2014-00154 de 2019 Consejo de Estado, se define la
existencia de la falsedad ideologica en los siguientes términos:

“El delito de falsedad en documento privado tiene dos connotaciones, una, producto de su alteracién material,
como puede ocurrir cuando alguien enmienda, tacha, borra, suprime o de cualquier manera altera su texto. La
ofra, la falsedad ideologica, tiene lugar cuando el particular consigna en el documento privado hechos o
circunstancias ajenas a la realidad, es decir, cuando falta a su deber de verdad sobre un aspecto que comporta
quebrantamiento de relaciones sociales con efectos juridicos.

[]
3.2.3.4. Y en otra providencia, del 23 de junio de dos mil ocho 200827, la Sala Penal de la Corte confirmo:

“Es imprescindible aclararle al actor el criterio que tiene la Corte respecto al punible de falsedad ideolégica en

documento publico, pues al parecer él entiende que ese comportamiento no se encuentra consagrado en el
sistema de derecho penal colombiano, es por ello que se viene ponderando tal situacion, en el entendido que
Si retinen ciertas caracteristicas tipicas la conducta es ilicita cuando “en un escrito genuino se insertan
declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en su forma y origen
(auténtico), contiene afirmaciones falsas sobre la existencia historica de un acto o un hecho, o sus modalidades,
bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de
determinada manera, son presentados de una diferente [...]”
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Asi las cosas, habiéndose evidenciado que al momento de diligenciar el documento denominado formato 12,
para la acreditacion de emprendimiento y empresa de mujeres, el integrante IDEAL PROYECTOS SAS incurri6
en la presentacion de una informacidn inexacta sobre la cual existe una carga de falsedad, al haber declarado
un hecho que es contrario a la evidencia documental que ha sido presentada en esta respuesta a observaciones
y que reposa en el registro unico empresarial de la camara de comercio de Bogota y en las demas fuentes
referidas, por haber presentado documento que contiene afirmaciones falsas sobre la existencia historica de un
acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido.

En desarrollo de lo anterior, la evaluacién juridica del proponente No. 10 UNION TEMPORAL BUILD se modifica
conforme a los argumentos expuestos y en consecuencia se da aplicacion a lo indicado en el inciso 3ro del

numeral 1.11 del pliego de condiciones para lo cual se rechaza la oferta y se procedera a efectuar la
correspondiente compulsa de copias a la autoridad correspondiente.

> PROPONENTE No. 5 CONSORCIO SAN ROQUE
INVIAS RESPONDE

Frente a las propuestas de los proponentes No. 2 y 18

La entidad se permite manifestar al observante que efectuada la verificacion de la solicitud planteada frente a
la aplicacion de la causal de rechazo N del numeral 1.15 del Pliego de Condiciones Definitivo para las
propuestas econdmicas de los proponentes No. 2 y 18, que la misma no es procedente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Tal y como se indicd en el informe de evaluacién de las ofertas econdmicas publicado el 5 de noviembre de
2024, durante el término de evaluacion de las ofertas econdmicas con calificacion de habil dentro del presente
proceso, se realiz6 la verificacién de cada una de ellas, para efectos de constatar el cumplimiento de las reglas
establecidas dentro del Pliego de Condiciones, asi como de los items del Presupuesto Oficial, encontrando que
todas y cada una de ellas dieron cumplimiento con respecto a las reglas contempladas dentro de las causales
de rechazo del presente proceso.

La anotacién que realiza el observante frente al no cumplimiento de las ofertas econémicas de los proponentes
No. 2 y 18 se deriva de una interpretacidn equivocada de la causal de rechazo, en consideracion a que la causal
citada aplica en el caso en el cual se realice un cambio en las condiciones de las caracteristicas del item, lo
cual no es cierto para los proponentes que fueron citados dentro de su escrito, pues la descripcidn del item
citada para las ofertas observadas corresponde taxativamente a la registrada dentro del Presupuesto Oficial,
sin que la entidad pudiese evidenciar un cambio o modificacion frente a las caracteristicas de dicho item.

Asi mismo, también es preciso sefialar al observante que un supuesto error tipografico no implica un cambio
en la descripcion del item observado, reiterando nuevamente que las ofertas observadas no reflejan una
modificacién como lo pretende hacer ver el proponente No. 5, sino que presentan la misma descripcion
registrada en el presupuesto del presente proceso.

Por lo anteriormente expuesto, la observacion del proponente no procede, y la entidad ratifica la evaluacion de
las ofertas econdmicas de los proponentes No. 2 y 18.

Como quiera que se modifico la calificacion del proponente No 10 UNION TEMPORAL BUILD, se procedi6 a
actualizar la matriz de evaluacion cambiando el estatus de dicho oferente de habil a rechazado:

. PUNTAJES OTORGADOS A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
CALIFICACION

NOMBRE PROPONENTE OBTENIDA Apoyo a la industria Factor de Vinculacién de personas con Emprendimientos y empresas de

nacional Calidad discapacidad mujeres MEve

CONSORCIO VIAL PEAJE
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PUNTAJES OTORGADOS A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
CALIFICACION

OBTENIDA Apoyo a la industria Factor de Vinculacion de personas con Emprendimientos y empresas de
nacional Calidad discapacidad mujeres

Mipyme

CONSORCIO OBRAS RIO

2 BLANCO 2024 HABIL 20 19 0 0.25 0.25
UNION TEMPORAL INTERVIAL ;
3 ORIENTE HABIL 20 19 1 0.25 0.25
4 CONSORCIO LAOS 053 HABIL 20 19 1 0.25 0.25
5 CONSORCIO SAN ROQUE HABIL 20 19 1 0.25 0.25
6 CONSORCIO ALTiSIMO HABIL 20 19 1 0.25 0.25
7 | CONSORCIO SAN ALBERTO 2024 HABIL 20 19 1 0.25 0.25
8 | CONSORCIO PLAN MAESTRO HABIL 20 19 1 0.25 0.25
9 CONSORCIO PEAJE RB 2024 HABIL 20 19 1 0 0.25
10 UNION TEMPORAL BUILD RECHAZO 0 0 0 0 0
11| CONSORCIO VIZI;L RIiO BLANCO RECHAZO 0 0 0 0 0
12 [ CONSORCIO SAN PABLO INCAV HABIL 20 19 1 0.25 0.25
13 CONSORCIO SANTA JUANA HABIL 20 19 1 0.25 0.25
14 | CONSORCIO IP RiO BLANCO 2024 NO HABIL 0 0 0 0 0
15 [ CONSORCIO RiO BLANCO 2024 NO HABIL 0 0 0 0 0
UNION TEMPORAL i
16 GONSTRUPEAUE 28 HABIL 20 19 1 0.25 0.25
17 CONSORCIO CIS INVIAS 24 RECHAZO 0 0 0 0 0
18 | CONSORCIO ESTACION JCJ HABIL 20 19 0 0.25 0.25

DECIMO SEGUNDO: ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBIBILIDAD

Agotado el punto anterior se establecio el orden de elegibilidad el cual arrojé el siguiente resultado:

R

1° CONSORCIO SANTA JUANA 13 100.0000000
2 UNION TEMPORAL INTERVIAL ORIENTE 3 99.8181914
3° CONSORCIO SAN ROQUE 5 99.6897745
& CONSORCIO ALTISIMO 6 99.6604366
5° CONSORCIO SAN PABLO INCAV 12 99.6262040
6° CONSORCIO VIAL PEAJE 1 99.4245969
Al UNION TEMPORAL CONSTRUPEAJE 28 16 99.4043666
8° CONSORCIO SAN ALBERTO 2024 7 99.3643244
9° CONSORCIO PEAJE RB 2024 9 99.1894977
10°_: CONSORCIO PLAN MAESTRO 8 98.7843875
11° | CONSORCIO OBRAS RIO BLANCO 2024 2 98.1477233
12° _} CONSORCIO ESTACION JCJ 18 98.0273902
13°_: CONSORCIO LAOS 053 4 97.7094455
14° i UNION TEMPORAL BUILD 10 0.0000000
15° i CONSORCIO VIAL RIO BLANCO 24 1 0.0000000
16°_: CONSORCIO IP RiO BLANCO 2024 14 0.0000000
17° | CONSORCIO RiO BLANCO 2024 15 0.0000000
18° i CONSORCIO CIS INVIAS 24 17 0.0000000

DECIMO TERCERO: RECOMENDACION COMITE EVALUADOR

En razdn a que la oferta mas favorable para los intereses de la entidad y los fines por ella perseguidos es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomendara a la
subdirectora de procesos de seleccidén contractuales, adjudicar la licitaciéon publica LP-DTE-053-2024 cuyo
objeto es el: “TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RiO BLANCO, DEL PR 51+0350
AL PR 62+0160, DE LA VIA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN
ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO
DE LA TASA DE PEAJE” al proponente No. 13 CONSORCIO SANTA JUANA representado legalmente por
LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL, identificado con cedula de ciudadania 79.909.677; el consorcio se
encuentra integrado por la persona juridica CUMBRE INGENIERIA SAS, identificado con NIT 900.321.674-6,
con un porcentaje de participacion del 90%; DISAN INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS, identificado con
NIT 901.525.104-1 con un porcentaje de participacion del 10%; por un valor total de la oferta de DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE PESOS ($2'583.194.727) IVA INCLUIDO con correccidn aritmética, y un plazo de ejecucion hasta
el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de este.
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DECIMO CUARTO ADJUDICACION POR PARTE DE LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION
CONTRACTUALES

La Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales, manifiesta que acoge la recomendacion del comité
evaluador y en consecuencia adjudica el proceso LP-DTE-053-2024 cuyo objeto es el: “TRASLADO Y
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RiO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VIA
NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS
DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION
DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE” al proponente
No. No. 13 CONSORCIO SANTA JUANA representado legalmente por LEONARDO [VAN RAMIREZ BERNAL,
identificado con cedula de ciudadania 79.909.677; el consorcio se encuentra integrado por la persona juridica
CUMBRE INGENIERIA SAS, identificado con NIT 900.321.674-6, con un porcentaje de participacion del 90%;
DISAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, identificado con NIT 901.525.104-1 con un porcentaje de
participacién del 10%; por un valor total de la oferta de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y TRES MILLONES
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($2'583.194.727) IVA INCLUIDO
con correccion aritmética, y un plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la
fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo, adjudicacion que se perfeccionara mediante ACTO
ADMINISTRATIVO que se publicara en el SECOP |I.

Se deja constancia que de conformidad con el articulo 67 de la Ley 1437 de 2011, al haberse surtido la
adjudicacion en audiencia Publica, la decisién se notifica en estrados, haciéndole saber a los interesados que
contra esta decision no procede ningun recurso, conforme con lo establecido en el articulo 77 de la ley 80 de
1993.

En esta instancia y siendo las 7:08 pm., se dio por terminada la reuniéon de establecimiento del orden de
elegibilidad de las propuestas, asignacion de puntaje y la Audiencia de Adjudicacion de esta licitacion publica
No. LP-DTE-053-2024.

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pliego_invias_gov_co/EvB8_LST8sl[jMvjPRXpAHIBdou9TsZN
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