Alcaldía Municipal de Yopal

COMPARACIÓN DE COTIZACIONES

FECHA:	23/10/2024
OBJETO:	REALIZAR CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS Y EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GRANULARES, MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 O 19, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y DISCO DE CORTE PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, la Secretaria de Infraestructura de Yopal, mediante escrito solicitó a [3] empresas la cotización de los bienes, el cual incluye los siguientes items:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	CANTIDAD	COTIZACION N° 1 RUMA INGENIERIA S.A.S NIT. 901.168.744-1 R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO		COTIZACION N° 2 AGREGADOS CRASURCA S.A.S NIT 804.012.582-3 R/L EDGAR A. VELASQUEZ PEÑUELA		COTIZACION N° 3 GREENING ENERGY NIT: 901.457.095-1 R/L HELBER VALENCIA		PROMEDIO	DESVIACION ESTANDAR	DISPERSION	VALOR RESULTADO
			Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL				
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC -19)	1	1.114.243,70	1.114.243,70	1.142.016,81	1.142.016,81	1.007.563,03	1.007.563,03	1.087.941	70.981	7	$ 1.007.563,03
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 o CRL-1	1	25.420,17	25.420,17	31.848,74	31.848,74	30.252,10	30.252,10	29.174	3.347	11	$ 25.420,17
3	SUB BASE TRITURADA T. MAX 2"	1	60.798,32	60.798,32	57.058,82	57.058,82	54.621,85	54.621,85	57.493	3.111	5	$ 54.621,85
4	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2"	1	66.848,74	66.848,74	67.142,86	67.142,86	67.142,86	67.142,86	67.045	170	0	$ 66.848,74
5	CRUDO DE RIO CLASIFICADO T. MAX 4"	1	56.932,77	56.932,77	31.008,40	31.008,40	31.008,40	31.008,40	39.650	14.967	38	$ 31.008,40
			SUBTOTAL	$ 1.324.243,70	SUBTOTAL	$ 1.329.075,63	SUBTOTAL	$ 1.190.588,24				SUBTOTAL: $ 1.194.103,65
			IVA	$ 251.606,30	IVA	$ 252.524,37	IVA	$ 226.211,77				IVA (%) $ 226.879,69
			% IMPUESTOS		% IMPUESTOS		% IMPUESTOS					%IMPUESTOS
			VALOR TOTAL	$ 1.575.850,00	VALOR TOTAL	$ 1.581.600,00	VALOR TOTAL	$ 1.416.800,01				VALOR TOTAL $ 1.420.983,34

NUMERO	COTIZANTE	FECHA
1	RUMA INGENIERIA S.A.S NIT. 901.168.744-1 R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO	2/09/2024
2	AGREGADOS CRASURCA S.A.S NIT 804.012.582-3 R/L EDGAR A. VELASQUEZ PEÑUELA	4/09/2024
3	GREENING ENERGY NIT: 901.457.095-1 R/L HELBER VALENCIA	9/09/2024

CONCLUSIÓN	PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DEL ITEM DEL PRESUPUESTO OFICIAL, SE REALIZÓ SOLICITUD DE COTIZACIÓN A TRES EMPRESAS A LAS CUALES SE LES REALIZO ANÁLISIS DE COTIZACIÓN DONDE SE DETERMINÓ UN VALOR DE DISPERSIÓN MENOR AL 30%, POR LO CUAL SE CONCLUYE DE ACUERDO CON EL DECRETO 722 DEL 2021 EL CUAL ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, OBTENER EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE MENOR PRECIO DE ACUERDO CON LA TABLA DE COMPARACIÓN DE COTIZACIONES FORMATO AP5-175.

Elaboró:
NOMBRE GLORIA ESPERANZA CANARIA CARDOZO
CARGO PROFESIONAL CONTRATADO

Aprobó:
ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
Secretaria de infraestructura

Alcaldía Municipal de Yopal

COMPARACIÓN DE COTIZACIONES

FECHA:	23/10/2024
OBJETO:	REALIZAR CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS Y EL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GRANULARES, MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 O 19, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y DISCO DE CORTE PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, la Secretaría de Infraestructura de Yopal, mediante escrito solicitó a [3] empresas la cotización de los bienes, el cual incluye los siguientes items:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	CANTIDAD	COTIZACION N° 1 FERROUNIVERSAL NIT 74.376.604 R/L LUIS FERNANDO MORENO		COTIZACION N° 2 FERRELECTRICOS MORA NIT 74.858.261-8 R/L OSCAR CELIO MORA BARRERA		COTIZACION N° 3 FERRECONSTRUCCIONES GUZMAN NIT 1.118.542.684-2 R/L EDGAR EDUARDO GUZMAN		PROMEDIO	DESVIACION ESTANDAR	DISPERSION	VALOR RESULTADO	
			Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL					
1	CEMENTO GRIS	1	41.500	41.500	39.915	39.915	41.000	41.000	40.805	810	2	39.915	
2	DISCO DIAMANTADO 14" CORTE CONCRETO, LADRILLO O BALDOSA	1	610.000	610.000	605.042	605.042	606.500	606.500	607.181	2.548	0	605.042	
												SUBTOTAL:	644.957
			SUBTOTAL	651.500	SUBTOTAL	644.957	SUBTOTAL	647.500				IVA (%)	122.542
			IVA (19%)	123.785	IVA (19%)	122.542	IVA (19%)	123.025				%IMPUESTOS	
			TOTAL	775.285	TOTAL	767.499	TOTAL	770.525				VALOR TOTAL	767.499

NUMERO	COTIZANTE	FECHA
1	FERROUNIVERSAL NIT 74.376.604 R/L LUIS FERNANDO MORENO	17/05/2024
2	FERRELECTRICOS MORA NIT 74.858.261-8 R/L OSCAR CELIO MORA BARRERA	17/05/2024
3	FERRECONSTRUCCIONES GUZMAN NIT 1.118.542.684-2 R/L EDGAR EDUARDO GUZMAN	17/05/2024

CONCLUSIÓN	PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DEL ITEM DEL PRESUPUESTO OFICIAL, SE REALIZÓ SOLICITUD DE COTIZACIÓN A TRES EMPRESAS A LAS CUALES SE LES REALIZO ANÁLISIS DE COTIZACIÓN DONDE SE DETERMINÓ UN VALOR DE DISPERSIÓN MENOR AL 30%, POR LO CUAL SE CONCLUYE DE ACUERDO CON EL DECRETO 722 DEL 2021 EL CUAL ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, OBTENER EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE MENOR PRECIO DE ACUERDO CON LA TABLA DE COMPARACIÓN DE COTIZACIONES FORMATO AP5-175.

Elaboró:
NOMBRE GLORIA ESPERANZA CANARIA CARDOZO
CARGO PROFESIONAL CONTRATADO

Aprobó:
ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA