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NOTAS
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CONTROL DE VERSIONES
\% FECHA OBSERVACIONES
A | 06-03-2023 |RADICACION SIPA
B | 23-08-2023 |RADICACION SIPA
C | 15-09-2023 |AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D | 25-09-2023 |AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E | 18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA
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FECHA PROFESIONAL FIRMA
23-04-2024 CLAUDIA BUENO IR bl SOT)
MAT.: A25121999-52425400
23-04-2024 FERNANDO PALAU
MAT.: 00000-17135
23-04-2024  JORGE MARIO SUAREZ C 3
MAT.: 25202-170710 CND B
23-04-2024 DANIEL ALBERTO SANTANDER
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23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ
MAT.: 25202-61474 CND
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HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA
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CONCRETO DE MUROS fc=21.0 MPa (210 kgf/lcm ) 3000 psi.
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1. VER NOTAS GENERALES EN PLANOS IND.
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NOTAS
EMITIDO
PARA: PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
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NOTAS
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CONTROL DE VERSIONES
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CONTROL DE FIRMAS
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ELEMENTO NUEVO

SSER-SJD

GONSORGIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORIA MINISTERIO DE CULTURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO QUINTERO -
MAT: 25202-32884 MAT:

MINISTERIO DE CULTURA

LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

EMITIDO

PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

FECHA OBSERVACIONES

06-03-2023 |RADICACION SIPA

23-08-2023 |RADICACION SIPA

15-09-2023 |AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
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moio|m|>|<

18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA PROFESIONAL FIRMA
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MAT.: A25121999-52425400

23-04-2024  FERNANDO PALAU

MAT.: 00000-17135

DDDDDDDDDDD NADOR DE LA ESPECIALID.

23-04-2024 JORGE MARIO SUAREZ

MAT.: 25202-170710 CND

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

23-04-2024 DANIEL ALBERTO SANTANDER

MAT.: 25202-117532 CND

ESPECIALSTA DE INTERVENTORIA

23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ

MAT.: 25202-61474 CND

[ 3-3 |

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
OBJETO: 12 DE AGOSTO DE 2022
REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA
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23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ
MAT.: 25202-61474 CND
CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO:
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23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ

MAT.: 25202-61474 CND
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COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORIA MINISTERIO DE CULTURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA MINISTERIO DE CULTURA

JUAN DIEGO QUINTERO -
MAT: 25202-32884 MAT:

LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

EMITIDO

PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

FECHA OBSERVACIONES

06-03-2023 |RADICACION SIPA

23-08-2023 |RADICACION SIPA

Olm|>|<

18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA PROFESIONAL FIRMA

DIRECTOR DE PROYECTO

23-04-2024 CLAUDIA BUENO o3 S0 Gl o PR

MAT.: A25121999-52425400

COORDINADOR DE EDIFICIO

23-04-2024 FERNANDO PALAU

MAT.: 00000-17135

DIRECTOR/DISENADOR DE LA ESPECIALIDAD

23.042024  JORGE MARIO SUAREZ 3R

MAT .: 25202-170710 CND I s

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

23-04-2024  DANIEL ALBERTO SANTANDER

MAT .: 25202-117532 CND

ESPECIALSTA DE INTERVENTORIA

23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ

MAT.: 25202-61474 CND

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
OBJETO: 12 DE AGOSTO DE 2022
REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA

EDIFICIO:

CUNDIFARMA

DIRECCION:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogota D.C.

CONTIENE: ,
PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACION -
REFORZAMIENTO

DISENO: REVISO: APROBO:
JMS MRB MRB

DIBUJO: FECHA: ESCALA:
CRA 18-12-2023 1:25

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST CHSJD-CDF-P-EST-602-R-VC

TIPO DE ESTUDIO:| PLANO No:

P P-EST-602

CONSECUTIVO No: DE: VERSION:

18 30 VvVC




_

LAG7.5

9¢ Ol

+‘\
,’\6 0 Ko
5% S
1 MALLA@7.5mm 3L :':'
45X15c/c 300X215 > 38 7
7 B B3
iGNy 5|5
] N/©
Q ™
N\ 0.
- &\ N
1

9.25

[z T2 7z IZ.

7.5mm i
- 600XT00, -5 ——

-15X15¢/c

1 MALLA®7.5mt[n

&

|

-15X15¢/c 600X235

1 MALLAG7.5mm

-15X15¢/c/385X110

1 MJALLAG7.5mim
-16X\5¢/c 210X105

71

5X15c/c 290X155

ALLAQ7.5mm

W«
01 50% | o

A:W &E@g\*

PLANTA REFUERZO INFERIOR LOSA DE PISO 2

ESC 1:100

«© ‘ \
SIS
12522 EJKH
x\/\)¢ A%o‘ﬁ J
> 613‘60\0 | LY
I > §
............................................................................... :
© | § \
¢1 E’;f;:z‘?ﬁ’
\\M*\’\J:\o G ‘ 1
G
R
«©
530
\J>@1 ' 6‘/\2‘3 ‘
‘\|\P~\’ o 5%
G
R
N
—
W

£6'6

4V .30 4V
05, .

Hofm | H]
IS

 — =M E— ) —
— = 4 I

Hofm | H]
L

Hoo L H| +
0 HEH B i— L=

HH | [H| T
L

Hofm | H]

— : : —

i — == -
L

[ ]
O 0 O O O O

L .30 L

A A
DETALLE 1

.30

TRASLAPOS DE MALLA

ESC:

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDICE

2. EN TODO CASO PREVALECERA EL BORDE
DE PLACA, LAS MALLAS DEBERAN SER CORTADAS Y

1:10

AJUSTADAS MANUALMENTE

CONVENCIONES:

TRASLAPO DE MALLA MINIMO 30
(VER DETALLE 1)
MALLA @7.5mm-15X15c/c

dA 0¢ 6l

‘NOISHIA -3d ‘ON OAILNOISNOD

€09-153-d d

‘ON ONV1d :0ldN1s3 3d Odll]

JA-€09-1S3-d 4-4d0-drsHO
‘OMQ A 40d OAIHOYY 30 THGNON

d-d-4d0-drsHO
“LAY OAIHOMY 3d FYSWON

MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD

GONSORGIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORIA MINISTERIO DE CULTURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO QUINTERO -
MAT: 25202-32884 MAT:

MINISTERIO DE CULTURA

LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3

NOTAS
EMITIDO
PROYECTO
PARA:
CONTROL DE VERSIONES

\ FECHA OBSERVACIONES

A | 06-03-2023 [RADICACION SIPA

B_ | 23-08-2023 |[RADICACION SIPA

C [ 15-09-2023 [AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA

D | 25-09-2023 |AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA

E | 18-12-2023 [RADICACION A CURADURIA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA PROFESIONAL FIRMA
23-04-2024 CLAUDIA BUENO N e Bl
MAT.: A25121999-52425400
23-04-2024 FERNANDO PALAU
MAT.: 00000-17135
23-04-2024  JORGE MARIO SUAREZ C 3
MAT.: 25202-170710 CND B
23-04-2024 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND
23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ
MAT.: 25202-61474 CND
CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA

EDIFICIO:

CUNDIFARMA
DIRECCION:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogota D.C.
CONTIENE:

REFUERZO INFERIOR LOSA DE PISO 2 -
REFORZAMIENTO

DISENO: REVISO: APROBO:

JMS MRB MRB
DIBUJO: FECHA: ESCALA:

CRA 18-12-2023 1:100

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:
CHSJD-CDF-P-EST

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST-603-R-VE

TIPO DE ESTUDIO:| PLANO No:

P P-EST-603

CONSECUTIVO No: DE: VERSION:

19 30 VE
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1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDICE
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MINISTERIO

DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD

GONSORGIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORIA

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO QUINTERO
MAT: 25202-32884

MINISTERIO DE CULTURA

MAT:

LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3

NOTAS

EMITIDO
PARA:

PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

FECHA

OBSERVACIONES

06-03-2023 |RADICACION SIPA

23-08-2023 |RADICACION SIPA

15-09-2023 |[AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA

molio|w|(>|<

25-09-2023 |[AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA

18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA PROFESIONAL FIRMA

DIRECTOR DE PROYECTO

23-04-2024 CLAUDIA BUENO

MAT.: A25121999-52425400

COORDINADOR DE EDIFICIO

MAT.: 00000-17135

23-04-2024 FERNANDO PALAU

DIRECTOR/DISENADOR DE LA ESPECIALIDAD

MAT .: 25202-170710 CND

23-04-2024 JORGE MARIO SUAREZ

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

MAT .: 25202-117532 CND

23-04-2024  DANIEL ALBERTO SANTANDER

ESPECIALSTA DE INTERVENTORIA

MAT.: 25202-61474 CND

23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ

CONTRATO:

OBJETO:

3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA

EDIFICIO:

CUNDIFARMA

DIRECCION:

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogota D.C.

CONTIENE:

REFUERZO SUPERIOR LOSA DE PISO 2 -
REFORZAMIENTO

DISENO: REVISO: APROBO:

JMS MRB MRB
DIBUJO: FECHA: ESCALA:

CRA 18-12-2023 1:100

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST CHSJD-CDF-P-EST-604-R-VE

TIPO DE ESTUDIO:| PLANO No:

P P-EST-604

CONSECUTIVO No: DE:

20

30 VE

VERSION:




1
I——
VG- (0.25X0.60)
7%
" D @
1 8 g
2 " T-1 o
| X
Q
<)
o
© =
R (12)
S IR
01| .25 e 151 11%.30=3.30 \/NE+4.23
|
3 S <
- T-2 | — &
>
M- (13) 22)
/‘9«
= VG- (0.25X0.60)
L
1
PLANTA ESCALERA E-1
ESC: 1:25
\
$ | 1.51 10x.30=3.30
#5-.20c/c 1#4-.20c/c
(12)
|L Ld ln L LA -\ \{
©
1#4-.20c/c
Muro —
NUEVO | N
ltlé
| g
Rep.#3-.25¢/c
N 0.00 f
1#4-.20c/c \/ |
1#4.100 -20c/c
ﬂ ‘ 15 ‘
' Q
1#4.215 -20c/c s
— 1.30 1#3 -20c/c X 0
.)O g 8 1_
70 MT- 3 .
o ¥
O
(@]
Q\]
N ITo}
1#3 -20c/c NE-1.40 § o)
y V)
3k
g u
\ L -
Z_

TRAMO T-1
ESC: 1:25

.04|,.15 1.51 11x.30=3.30
.07
$ 1#4-.20c/c NE+4.23
\ i\\ ‘@ \/
— 3
.30
\
< VT
%
© - 1#4-.20c/c
A o)
B, 2
#5-.20c/c Rep.#3-.25¢c/c
pa Z
L] \U L] L-J LJ L-J
'ﬁ_ 1#4-.20c/c
1#4-.20c/c
Muro e
NUEVO
| 20
1#4.130-20c/c X
80
0
1#4.235-20c/c 1 TRAMO T-2
o 1.50 ESC: 1:25
o
1#4.140-20¢/C °
60
.20 3.106 3.13 .20
0 3 Tol 4
#5 -200/c (12) 82 85 #5 -200/c
PREVER REFUERZ % : g PREVER REFUERZO
AL FUNDIR M- o o | a | o o o o o o o o o | AL FUNDIR M-
° oo
1#5-.20c/c - 85
= #4-.20c/c
- M- - M-

|1 #5.095-20¢/c

1 #5.095-200/c|
.75

1#5.120-20c¢/c

.75
1#5.295-20c/c
2.95
1#5.120-20c/c
| 1.00
CORTE 1-1
ESC: 1:25

1.00 |

NOTA:

1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDICE
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INISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD

GONSORGIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORIA MINISTERIO DE CULTURA

DIRECTOR DE

MAT: 25202-32

JUAN DIEGO QUINTERO

INTERVENTORIA MINISTERIO DE CULTURA

884 MAT:

LOC

ALIZACION GENERAL - GRUPO 3

NOTAS
EMITIDO
PARA: PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES

\% FECHA OBSERVACIONES

A 06-03-2023 |RADICACION SIPA

B 23-08-2023 |RADICACION SIPA

C 18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA

CONTROL DE FIRMAS
FECHA PROFESIONAL FIRMA

23-04-2024 CLAUDIA BUENO 23 SO Bl ¢ N

MAT.: A25121999-52425400

COORDINADOR DE EDIFICIO

23-04-2024 FERNANDO PALAU

MAT.: 00000-17135

Di

23-04-2024 JORGE MARIO SUAREZ , ,?Aa s

MAT.: 25202-170710 CND N7

IRECTOR/DISENADOR DE LA ESPECIALIDAD

RI

23-04-2024  DANIEL ALBERTO SANTANDER

MAT .: 25202-117532 CND

EVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

ESPECIALSTA DE INTERVENTORIA

23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ

MAT.: 25202-61474 CND

CONTRATO

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA

' 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

EDIFICIO:

CUNDIFARMA

Carrera

DIRECCION:

10 No 1-59 sur - Bogota D.C.

CONTIENE:

REFUERZO DE ESCALERA E-1 -

REFORZAMIENTO

DISENO: REVISO: APROBO:
JMS MRB MRB
DIBUJO: FECHA: ESCALA:
CRA 18-12-2023 1:25
NOMBRE DE ARCHIVO RVT: NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST CHSJD-CDF-P-EST-701-R-VC
TIPO DE ESTUDIO: PLANO No:
P P-EST-701
CONSECUTIVO No: DE: VERSION:

21 30 VvVC
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PROCESO CONTRUCTIVO
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< T :: | B — JBH :: b F - 1= ;; T c/12Hiladas 0 2 — . #3. _20c/c - ‘ - ‘
g o T ey % i S /// Est.#3.030-15c/c ST 4305010 bt corr N 245 NOTAS
£ | |ESSSS [ESSSE= EENE | [I== EST.#3.067-10c/c s a#4 corr. #8:060-1006 Traslapo .50 min. VG-
\ L 4#5 Gancho a 90° en los extremos CORTEF - F
\ Lm B 2205 | \ 4#4.060 Traslapo .60 min. Traslapo .50 min. ESC. 1:25
anclaca 8 REFUERZO CT-1 REFUERZO VG-C1 REFUERZO VG-C2 REFUERZO VG-INTERMEDIA CORTEE-E
P - N\ ve-etatcn ESC:  1:10 ESC: 1:10 ESC: 1:10 ESC. 1:10 ESC. 125
| 55 (max) STEEL DECK 2"
: CAL.22
2.50 (max)
DETALLE MUROS FACHADA Y DIVISORIOS CON VENTANA
EN LADRILLO PRENSADO #6
ESC. 1:50
EMITIDO
Ve PARA: PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
VG- ‘ ‘ v FECHA OBSERVACIONES
115 | A | 06-03-2023 |RADICACION SIPA
/ B | 23-08-2023 |RADICACION SIPA
4 d1 Heey 204.0mm C | 18-12-2023 [RADICACION A CURADURIA
o c/3Hiladas D | 23-04-2024 |AJUSTES POR OBSERVACIONES DE CURADURIA
L [ [ 1T 4 | | [ [ T 1 | | [ | A A s
el | T ey [ L] el T S 400m Soparackn masima onve cokmeta : e o
R | A A A T s mmeg e o s o o -
[T 1 1 11 S 5| —— : . s || | eesee
L[ e A e R4 VerCorte G - G , . ' N
3 L1 1 [ 1 ] R = ——r—1 FREAEEEER NE ] 204.0mm 4
I I I I I I I I I T —/ | T T | I | T “ T 'NTERMED'A di Dilatacion 1cm (dejar Poliuretano de alta ‘ s C/3H'”a das .230 D J
2 A 4 o : ] nclaje -
: N S R cenaced ge o g ? ez 1 DD = '
E T T 1 T 1 I T T 1 1 1 [ ] d2  Dilatacion 1.50m (dejar Poliuretano de alta 4 L 144070 24 0 e[ [ - DD : vaR, T i
i - i | @ -18c/c
CT-1 [ et o T e densidad de 1.50m) NE+ o/aHiladas N F D —— osa (| V&
| G [ Tea] 1 11 ] ~ ~ or llces]L oo oee] o1 3 N e — o FN
H R3 H H H H H ‘ RSH ‘ H H H R3 u H H H Disponer minimo de una columneta en cada Ve 01 01 s ]~ = | -
Bt T T T T || N il extremo de muro Ly ramie
| raglll 0 0 madlll 0 0 llyRe ARRANQUE DESDE J
— p— ARRANMVE UESUE ARRANQUE DESDE BLOQUE No 5 MURO CORTAFUEGO MURO CORTAFUEGO
L - \ PISO 1 (CORTE G - G) PISO 1 (CORTE H - H) ESC. 110 (PLANTA) (CORTE J - J) CONTROL DE FIRMAS
ESC. 1:25 . . : : :
G He! =SC. 100 ESC: 1:25 ESC: 1:25 FECHA PROFESIONAL FIRMA
$=4.00 (MAX) $=4.00 (MAX) PLACA EN CONCRETO 23-04-2024 CLAUDIA BUENO i By
MAT.: A25121999-52425400
23-04-2024 FERNANDO PALAU
DETALLE MUROS INTERNOS DIVISORIOS EN MAT.: 00000-17135
BLOQUE #5 PH PARA ZONAS PUBLICAS , 23.042024  JORGE MARIO SUAREZ | w 2
ESC. 1:50 CON IGOPOR II:ICSJECA NE+7.22 MAT.: 25202-170710 CND e
5 23-04-2024  DANIEL ALBERTO SANTANDER
o © MAT.: 25202-117532 CND
] 2 iB ESPECIALSTA DE INTERVENTORIA ,
10,005 9006 23-04-2024  SILVIA CRISTINA ALVAREZ
MAT.: 25202-61474 CND
CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
EXSTENTE | LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO _
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA
DIRECTOR DE LA CONSTRUCCION
EDIFICIO:
Conectores @3.0 mm-.60c¢/c Horizontales NE+2.99 CU N DIFARMA
/ ;i 15
\ 2
— \ Loen 10 DIRECCION:
P / — ? %, EXISTENTE % 0 ° / Carrera 10 No 1-59 sur - Bogoté D.C.
T = i 7 - EDUARDO PEREZ GUTIERREZ
$ / 60 M.P. 25202-277997 CND CONTIENE:
EST.#3.060-.10c/c
cada s Higes 4#3 corr. DIRECTOR DE LA CONSTRUCGION DETALLES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES -
(Verticalmente) GancTho a 90’ en Ios, extremos REFORZAMIENTO
raslapo .40 min.
CORTE TRANSVERSAL DE MURO (CORTE I - 1) - NOTA: — . .
e 110 DETALLE DILATACION MURO EXISTENTE REFUERZO DINTEL © DISENO: REVISO: APROBO:
' ' ESC: 1:50 ESC: 1:10 1. Cuando existe union a columna, dejar una dilatacién de JMS MRB MRB
0.015m con icopor o similar DIBUJO: FECHA: ESCALA:
CRA 23-04-2024 1:50
RESISTENCIA DE CONCRETO: NOMBRE DE ARCHIVO RVT: NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
Dovelas ¢ Grouting: fc= 17.5MPa (175 kgf/cm?) 2500psi CHSJD-CDF-P-EST CHSJD-CDF-P-EST-906-R-VD
Columnetas y Vigas: fc= 21.0MPa (210 kgf/cm=2) 3000psi TIPO DE ESTUDIO: PLANO No:
Mortero de pega: fc= 12.5MPa (125 kgf/cm?2) 1800psi ' '
GRADO DE DESEMPENO MINIMO DE LOS P P'EST'906
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: CONSECUTIVO No: DE: VERSION:
Grupo de uso lll: superior (segun NSR-10 A.9.2.3) 28 30 VD
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/ / CONSORCIO
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v \ d N & :
DIRECTOR DE INTERVENTORIA MINISTERIO DE CULTURA
: / N / \ JUAN DIEGO QUINTERO -
| / MAT: 25202-32884 MAT:
/ / / g \ : < @ Vi LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3
% wW / \

"\ NE0.00
PD-1

~
N\
/,
\\
.,

1sior OdiL
gy3ad00

/
/ N 4, DETALLE RV-1
’ / *y / ESC 1:75

l AN
/ /
/ / / 7 c
/,
/ . / NOTAS
/ 2 K\ /
TEJA LIVIANA / K\ / V “y %
REQUERIMIENTO CARGA CM-2 /
/~ SOBREIMPUESTA N /
/ 50 Kgf/m? /@ / \ / & -
/ @?‘ AN /
4 J ) / &L / CM- % <

| CM-2 AN, 2
/ / / / / v ) /
‘e o I
a / , N % 7 EMITIDO
2 | v R / N / CM-2 / - Q PARA:
/ A’ > 6‘7
<,
CM-3 / : 4 / Y >2 TEJA LIVIANA ~ — v FECHA CONTROL BE VoEBsIESAIcc;::sE >
/ % ~ | REQUERIMIENTO CARGA _— A | 06-03-2023 | RADICACION SIPA
X, \ 2 REIIV;PUESTA _ B | 23-08-2023 RADICACI(?N SIPA '
/ / v & 2o / 0 Kgf/m \ / C | 18-12-2023 |[RADICACION A CURADURIA
c CM-2 \/ / O - - =
/ / )% / /
CM-2 - -
A
/ Q@] A / / / \ /
v
/ 83
1 | N 8 :
TEJA LIVIANA | P P —
REQUERIMIENTO CARGA  _| P %, N —
SOBREIMPUESTA \ ﬂ D & ~
50 Kgf/m? N | _— @
/ Q)QO — /
| \ \ Sy / )\ — B
A L ) R =—1u
5 ; : —
% / , // CM_ / B / —
\ _ < 90 M-3 | - — CONTROL DE FIRMAS
i B - , / y " FECHA PROFESIONAL FIRMA
=1 l / - / DIRECTOR DE PROYECTO
| / . 4 - R TEJA LIVIANA 23-04-2024 CLAUDIA BUENO Clod s (Bosa,
| ) / \I // -~ - CORREAS <i' REQUERIMIENTO CARGA o121 9-o2i2a%0 |
N | TIPO JOIST SOBREIMPU 23-04-2024  FERNANDO PALAU
B \ > K i @ ® @ 50 Kgf/m? MAT : 00000-17135
-2 DIRECTOR/DISENADOR DE LA ESPECIALIDAD -+ - )
y, - — CM RV-1 CM-2 | CM-2 VM-2 CM-2 CM-2 RV-1 | 23-042024 | JORGE MARIO SUAREZ CAWZS
— MAT.: 25202-170710 GND B T
- @0 REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE
1 \ &’7 S P 23-04-2024  DANIEL ALBERTO SANTANDER
CM-3 Vi : 4 S | L — — — — @ ——1 4@ MAT.: 25202-117532 CND
@ N B \ - \ a Y y 23042024  SILVIA CRISTINA ALVAREZ
< MAT.: 25202-61474 CND
o - % MY | 1 R A A o
= N B CONTRATO:
H \ \ gé,"b {QL @ 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
T -7 - - - - /] - N T — = = — = =+ — — — 1 — - 12 DE AGOSTO DE 2022
A \D N @ 0 OBJETO:
| N 2 ‘ REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
d - l PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
\ K7 < ) < 0 < < g EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
o 1 < > ° ! o LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
S Ly \ h y u HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA
2 =
\ % \ 2
., \ ) EDIFICIO:
% o | CUNDIFARMA
\ 2 i
\4 V4 V4 \ DIRECCION:
XN e B Carrera 10 No 1-59 sur - Bogota D.C.
(/O/gf | S _ _ 6
(6)+ _ S - — - T N . - T a ] N 2 CONTIENE:
CM-2 PLANTA SOBRECUBIERTA TEMPORAL -
\ C - CM-2 CM-2 VM-2 CM-2 CM-2 RV-1 , NOTAS: REFORZAMIENTO
CH-2 :
& I 600 ( O ) ( P ) 6.00 ( Q ) 6.00 6.00 6.00 6) I-INI;/IE)FI; NOTAS GENERALES EN PLANO DISENO: REVISO: APROBO:
-3 14.62 [ O <_| 2. VER CORTES EN PLANO P-EST-908. _JMS MRB MRB
25 1 3. LAS CORREAS TIPO JOINST DEBEN DIBUJO: FECHA: ESCALA:
9. 3 RESISTIR UNA CARGA MUERTA DPL 18-12-2023 As indicated
@ SOBREIMPUESTA DE 10Kgf/m2Y CARGA
PLANTA SOBRECU BIERTA TEM PO RAL DE GRANIZO DE 50Kgf/m?. NOMBRE DE ARCHIVO RVT: NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
@ ESC. 1. 100 CHSJD-CDF-P-EST CHSJD-CDF-P-EST-907-R-VC
CONVENCIONES: TIPO DE ESTUDIO: PLANO No:
I ELEVENTOS NUEVOS P P'EST'907
CONSECUTIVO No: DE: VERSION:

29 30 VvVC




PTC-100X100X4.0

NE+ 11.91 Asox180%40 O
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o g 9 1{;,\,'_2 VM2 PTC-100X100X4.0
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DETALLE 1 g PD-1 | | ! PD-1
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g - ESC 1:75
PTC-150X150X6 PTC-150X150X6
DETALLE 5
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\ |
\ |
\ |
\ |
\ |
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\ |
\ |
\ |
\ |
\ |
\
\ |
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\
ﬂP%Q;L | |
316" | H | \\PTC-100X100x4
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\ \
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DETALLE 2
NE 0.00 — [
. . / b2 _ DETALLE 4
8 ﬁ‘ CH-1 L CONEXION CERCHA-COLUMNA
E CORTE 3 - 3
8 ESC 1:75 ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)
200
150 N
| |
\ \
| N | 8y | |'y8
| | IPE-180
4] | | v PTC-200X200X5 | | TP
| | 3/16" '
PTC-150X150X6 | | Bre TP LAM 1/2'X350X350 I | /2
LAM 1/2'X290X290 ~ 1 /3 N ; | | *%Q(
> ‘ | %% - ! PTC-150X150X6 | |
o p ‘ PTC-150X150X6 ‘ < o | PTC-200X200X5 | |
—— g 4 PERNOS 1/2" | AM 1/2"X350X350 y \ \
5 o - Q LAM 1/2"X290X290 ; o i 4 PERNOS 1/2
i ] 18 g | S || | 4PerNOS 1/2° 4 PERNOS 1/2" PD-2_ | 4 4 A193 S _— A-193 | |
3 193 - A-193 10 4 | |
B PD-1 = = ® N J \ \
? ) ) o 1, e 1/4"X70X70 PR | | sre
CM-2 PTC 150x150x6 CM-3 PTC 200x200x5 S <JIP. ! !
B 1/4"'X70X70 el TP olo 3/16 | |
o| o 0|~ \ \
ESC: 1:10 ESC: 1:10 RN P Ml ‘ ‘
(Dimensiones en mm) (Dimensiones en mm) 4 > } }
4 4 Q / | |
91 Q 8 \ \
73 (LQ 1) o I |
100 0035 220 35 A <I'4O 270 40
g I 290 Aa 250
2 5 2 an 8
5 ¥ =
EE i DETALLE 2 CORTE 8 - 8 DETALLE 3
DETALLE 1 CORTE7 - 7 CONEXION VIGA-COLUMNA

VM-2 IPE 140

PTC 100x100x4

VM-1 IPE 180

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)

(Dimensiones en mm)

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)

ESC: 1:10

CONEXION EN LA BASE 1

ESC:

1:

10

(Dimensiones en mm)

VISTA EN PLANTA

ESC:

1:10

(Dimensiones en mm)

CONEXION EN LA BASE 2

ESC: 1:10

(Dimensiones en mm)

VISTA EN PLANTA

ESC:

1:10

(Dimensiones en mm)

PTC-100X100X4.0

ESC:
(Dimensiones en mm)

1:10

PTC-100X100X4.0
9% PENDENTE PTC-100X100X4.0
xS = PTC150x150x4.9
B Y Yt NE+ 14.60
*,\Qfo,,, \00‘77’ ~1~°‘\ . Q 1
<Q 7 )\00 >

PTC{150X150><4,0
PTC-100X100X4.0
PTC-100X100X4.0

09'v L

1

CM-3—

0.00

#4-.20c/c

L

#4-.20c/c
PEDESTAL (P-1)
ESC: 1:50
O O
IS IS
(@] o
« «
ol|3 8lo
o |o ol O
S S
O Lo
¥ ¥
.35
.04 27
|_o70 | 81 Libres 27
4#4 1 OO—.ZOC/C o/ g 4Est#3.128 -10c/c
© % Est#3-10c/c
CORTE S5 -5
ESC: 1:50
1.00
D2 f——
_‘6
#4-.20c/c j
P-2
#4-.20c/c
PEDESTAL (P-2)
ESC: 1:50
CM-3 b
CM-=3_
.30, 140 .30, o o
T ]
8 o o %
% %
N 40 N
2 04 32
I 0.90 I QI Ebres 32
5#4.120-.20c/c s <r§ 4Est#3.148 -10c/c
© % Est#3-10c/c
CORTE 6 - 6

ESC: 1:50

PTC-150X150X6

TIP, 516"

PTC-100X100X4

) DETALLE 5 )
CONEXION MONTANTES-DIAGONALES-CORDON

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDICE.

CONVENCIONES:
- ELEMENTOS NUEVOS
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s?; MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD

GONSORGIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORIA

MINISTERIO DE CULTURA

MAT: 25202-3

2884

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JUAN DIEGO QUINTERO

MAT:

MINISTERIO DE CULTURA

LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3

NOTAS
EMITIDO
PARA:
CONTROL DE VERSIONES
\% FECHA OBSERVACIONES
A | 06-03-2023 |RADICACION SIPA
B | 23-08-2023 |RADICACION SIPA
C | 18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA
CONTROL DE FIRMAS
FECHA PROFESIONAL FIRMA
23-04-2024 CLAUDIA BUENO Renich s (Bur
MAT.: A25121999-52425400
23-04-2024 FERNANDO PALAU
MAT.: 00000-17135
23-04-2024  JORGE MARIO SUAREZ C S
MAT.: 25202-170710 CND -
23-04-2024 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND
23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ
MAT.: 25202-61474 CND
CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
OBJETO: 12 DE AGOSTO DE 2022

REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA

EDIFICIO:

CUNDIFARMA

DIRECCION:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogota D.C.

CONTIENE

CORTES DE SOBRECUBIERTA TEMPORAL -

REFORZAMIENTO

DISENO: REVISO: APROBO:

JMS MRB MRB
DIBUJO: FECHA: ESCALA:

DPL 18-12-2023 As indicated

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:
CHSJD-CDF-P-EST

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST-908-R-VC

TIPO DE ESTUDIO: PLANO No:
P P-EST-908
CONSECUTIVO No: DE: VERSION:
30 30 VC




INDICE DE PLANOS ESTRUCTURALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

FORMATO PARA ELEMENTOS A FLEXION

FECHA
CONSEC , ULTIMA
UTIVO NOMBRE DESCRIPCION VERSION
1 CHSJD-CDF-P-EST-001-R-VG [PLANO INDICE Y ESPECIFICACIONES GENERALES 23-04-2024
REFORZAMIENTO
2 CHSJD-CDF-P-EST-101-R-VF_|PLANTA PISO 1 - REFORZAMIENTO 22-12-2023
3 CHSJD-CDF-P-EST-102-R-VF |PLANTA PISO 1 DEMOLICION - REFORZAMIENTO 22-12-2023
4 CHSJD-CDF-P-EST-103-R-VF _|PLANTA PISO 2 - REFORZAMIENTO 22-12-2023
5 CHSJD-CDF-P-EST-104-R-VF |PLANTA PISO 2 DEMOLICION - REFORZAMIENTO 22-12-2023
6 CHSJD-CDF-P-EST-105-R-VF |PLANTA DE CUBIERTA - REFORZAMIENTO 22-12-2023
7 CHSJD-CDF-P-EST-106-R-VE |PLANTA LOCALIZACION DE CORREAS - 22-12-2023
REFORZAMIENTO
8 CHSJD-CDF-P-EST-401-R-VF |LOCALIZACION Y DESARROLLO DE MUROS Y 22-12-2023
COLUMNAS - REFORZAMIENTO
9 CHSJD-CDF-P-EST-402-R-VE |DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO 18-12-2023
10 CHSJD-CDF-P-EST-403-R-VE |DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO 18-12-2023
11 CHSJD-CDF-P-EST-404-R-VE |DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO 18-12-2023
12 CHSJD-CDF-P-EST-405-R-VE |DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO 18-12-2023
13 CHSJD-CDF-P-EST-406-R-VE |DESPIECE DE MUROS Y COLUMNA - REFORZAMIENTO |18-12-2023
14 CHSJD-CDF-P-EST-501-R-VE |DESPIECE VIGAS DE PISO 2 - REFORZAMIENTO 18-12-2023
15 CHSJD-CDF-P-EST-502-R-VE |DESPIECE VIGAS DE PISO 2 - REFORZAMIENTO 18-12-2023
16 CHSJD-CDF-P-EST-503-R-VE |DESPIECE VIGAS DE CUBIERTA - REFORZAMIENTO 18-12-2023
17 CHSJD-CDF-P-EST-601-R-VE |REFUERZOS DE CIMENTACION - REFORZAMIENTO 18-12-2023
18 CHSJD-CDF-P-EST-602-R-VC |PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACION - 18-12-2023
REFORZAMIENTO
19 CHSJD-CDF-P-EST-603-R-VE |REFUERZO INFERIOR LOSA DE PISO 2 - 18-12-2023
REFORZAMIENTO
20 CHSJD-CDF-P-EST-604-R-VE |REFUERZO SUPERIOR LOSA DE PISO 2 - 18-12-2023
REFORZAMIENTO
21 CHSJD-CDF-P-EST-701-R-VC |REFUERZO DE ESCALERA E-1 - REFORZAMIENTO 18-12-2023
22 CHSJD-CDF-P-EST-801-R-VC |REFUERZO DE TANQUE - REFORZAMIENTO 18-12-2023
23 CHSJD-CDF-P-EST-901-R-VD |DETALLES CERCHAS DE MADERA - REFORZAMIENTO [23-04-2024
24 CHSJD-CDF-P-EST-902-R-VC |DETALLES CERCHAS DE MADERA - REFORZAMIENTO [18-12-2023
25 CHSJD-CDF-P-EST-903-R-VC |DETALLES CUBIERTA METALICA - REFORZAMIENTO  [18-12-2023
26 CHSJD-CDF-P-EST-904-R-VC [ISOMETRICO - REFORZAMIENTO 18-12-2023
27 CHSJD-CDF-P-EST-905-R-VC [ISOMETRICO - REFORZAMIENTO 18-12-2023
28 CHSJD-CDF-P-EST-906-R-VD |DETALLES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES - 23-04-2024
REFORZAMIENTO
29 CHSJD-CDF-P-EST-907-R-VC |PLANTA SOBRECUBIERTA TEMPORAL - 18-12-2023
REFORZAMIENTO
30 CHSJD-CDF-P-EST-908-R-VC |CORTES DE SOBRECUBIERTA TEMPORAL - 18-12-2023

REFORZAMIENTO

RESISTENCIA DEL CONCRETO

Cimentacion: fc=21.0 MPa (210 kgf/cm?2) 3000 psi.

Muros y Columnas: fc=21.0 MPa (210 kgf/cm?2) 3000 psi.

Losas vy Vigas aéreas: fc=21 MPa (210 kgf/cm?2) 3000 psi.
Escaleras: fc=21 MPa (210 kgf/crm?2) 3000 psi.

Losas de Contrapiso: ffc=21.0 MPa (210 kgf/cm?2) 3000 psi.
Inyeccion de Perforaciones= mortero sin retraccion de fraguado.

RESISTENCIA DEL ACERO

Barras #2 y mayores fy= 420 MPa (4200 kg/cm?2), debe cumplir NTC 2289.
Mallas electrosoldadas y grafiles fy= 420 MPa (4200 kg/cm?2), debe cumplir NTC
2289.

MATERIALES ESTRUCTURA METALICA

Platinas: ASTM A572 Gr.50

fy=350 kgf/cm?.

Pernos de anclaje A-193 Gr. B7

Perfiles Tubulares: ASTM A-500 Gr. 50 fy=3500 kgf/cm?=
Tornilleria ASTM A-325 Grado 5

Soldadura E70xx Ksi)

CARGA DE DISENO

Carga viva de Piso 2: 5.0 kN/m?2 (500 kgf/m?)
Carga viva de Cubierta: 0.5 kN/m=2 (50 kgf/m?2)

SOLDADURA

Las soldaduras empleadas para empalmar las estructuras metalicas, deben
cumplir las disposiciones citadas en la Norma NSR-10. C.12.14.3.3.
especificamente las NORMAS NTC-4040 (Norma ANSI/AVVS D1.4 de la
Sociedad Americana de la Soldadura).

ANCLAJES EPOXICOS

Los anclajes se deberan realizar con epodxico que cumplan lo siguiente:

- Norma ASTM C882, ASTM D695, ASTM D648.
Que sea bicomponente y la aplicacion se haga con boquilla mezcladora
suministrada por el fabricante que garantice la mezcla exacta.

- Norma ASTM C881 Tipo IV Grado 2 y 3 Clase A, B, C. (Garantiza facilidad
en instalacion)

- Norma ICBO ES AC58 (Caracteristica sismorresistente)

- La instalacion debera realizarse de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

ESTRUCTURA METALICA

- Limpieza con grata metalica

- Aplicar 3 mils de pelicula seca, anticorrosivo tipo pintuco 500 o similar

- El fabricante elaborara planos de fabricacion y montaje de la estructura
metalica las cuales seran revisados y aprobados por la interventoria
antes de fabricar y montar la estructura.

- La estabilidad de la obra durante el proceso de construcciéon sera
responsabilidad del contratista.

- Los procedimientos de construccion seran propuestos por el contratista
y aprobados por la interventoria.

- El contratista debe verificar todas las dimenciones de control en campo
antes de ordenar ¢ fabricar elementos.

- Todas las unidades estan dadas en mm. excepto donde se indique otra
unidad.

- El nivel de la estructura de concreto con respecto a la estructura metalica
se debe verificar en obra.

SUPERVISION TECNICA

-Dado que esta estructura pertenece al grupo de uso Il y que el proyecto tiene
mas de dos mil (2000) metros cuadrados de area construida, debera someterse
a una supervision técnica, la cual debe realizar un profesional laboralmente
independiente de la firma constructora de la estructura ¢ de los elementos no
estructurales (véase el titulo | de la NSR-10).

CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA EN EL
DISENO SISMO RESISTENTE DE LA ESTRUCTURA

Capacidad Moderada de disipacion de energia (DMO) - Grupo de uso I

GRADO DE DESEMPENO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Grupo de uso lll: Superior (Segun NSR-10 A.9.2.3)

ESTUDIO DE SUELOS
Alfonso Uribe y CIA, AUS-23267-1 de 20 de Diciembre de 2022

ESPECTRO SISMICO DE DISENO

De acuerdo a la microzonificacion sismica de Bogota el proyecto se encuentra
en la Zona Piedemonte B

RESPONSABILIDADES

Proyectos y Disefios S.A.S. no se hace responsable de modificaciones y/o
enmendaduras realizadas por otros, sobre los planos entregados. Por tal motivo
manifestamos que Unicamente seran validos, los planos originales o copia de
ellos, que presentan las firmas de los profesionales que intervinieron en la
ejecucion del proyecto, que aparecen en las casillas Dibujo, Disefio, Revisd y
quién presentd a Curaduria y que ademas son idénticas a las

copias que reposan en nuestros archivos.

LOCALIZACION DEL PROYECTO
Este proyecto esta ubicado en la Cra 10 N° 1-59 Sur en la Ciudad de Bogota D.C.

NOTAS

Todos los niveles deberan ser verificados en obra.

Verificar cotas en obra y contra planos de levantamiento.

El contratista debe verificar todas las dimensiones de control en campo
antes de ordenar o fabricar materiales.

Se recomienda dar un curado intensivo a los elementos estructurales
nuevos durante los primeros 28 dias.

Cuando el concreto nuevo es vaciado contra concreto existente, la
superficie de concreto debe tener rugosidad de 7mm de amplitud y debe
estar limpia, libre de impurezas y otras sustancias que puedan inhibir la
adherencia.

a »> b=

6. El constructor debera especificar la fluidez requerida para los concretos a
utilizarse dependiendo de las condiciones del vaciado.

7. En caso de no existir algunos de los elementos contemplados en estos
planos informar a PROYECTOS Y DISENOS S.A.S.

8. La estabilidad de la obra durante el proceso de construccion sera

responsabilidad del contratista, los procedimientos de construccion seran
propuestos por el contratista y aprobados por la interventoria.

9. Todas las medidas estan dadas en metros. En caso contrario estaran
indicadas respectivamente.
10. La informaciéon obtenida con los levantamientos, se recopild con base en

una exploracion limitada, por o que solicitamos informar a Proyectos y
Disenos S.A.S. sobre cualquier diferencia con lo sefalado en estos planos.

Ejes

dED Cantidad

®

de Barras Numero de barra
en octavos de
| pulgada |
L
Nombre | 4#7.600 \
del elemento L )
Longitud de las
barras en cm.
VG- Refuerzo superior
Cantidades
\ de estribos
BxH corte estribos | E |
0.00X0.00 1-1 27 L
1 Espaciamiento de
. Cantidades los estribos en cm.
Seccién (m) : | |
estribos ) .
Refuerzo inferior
( 4#7.600
| 1-1 —
Altu_ra del
estribo en m. Numeracién corte
Ancho del CONVENCION:
B estribo en m. Refuerzo
) - longitudinal
b Longitud del ﬂ (
O ’ — )
/} // ¢ gancho en m. LRefuerzo
I < Traslapo longitudinal
- 3#8.240
1#3.08L4 (2f2)
Cantidad de L i I QL
Estrib e(s)tr:i%gu:n%ern Cantidad de—T Numero de
stribos ' barras Fila

No. varilla en

octavos de pulgada

CORTE 1-1

Fila

Nota: El refuerzo siempre va en primera fila a menos que se indique
lo contrario (segunda y tercera fila) . Ej: (12 y/6 113)

CUADRO DE ANCLAJES EPOXICOS

CUADRO DE TRASLAPOS

En los anclajes epodxicos con varillas corrugadas ¢ pernos se debe garantizar una
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&J MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

CONVENCION DE ELEMENTOS VERTICALES

i g i i i : ifi VARILLA No. -
resistencia igual a la mostrada en la tabla, dicha resistencia debera ser verificada DESPIECES TIPICOS
por medio de pruebas en campo.
i LONGITUD MiINIMA J DE LA LONGITUD MINIMA (LTem
BARRA No.| TENSION DE ANCLAJE PERFORACION DE TRASLAPO # LT
(ton) (cm) (cm) (cm)
3 3.7 10 1.30 60 #3 50
4 6.8 13 1.60 90 #4 0
5 10.5 16 1.92 100 #5 ?8
6 15.0 19 2.23 120 #6 °
7 20.4 22 2.54 140 #7 110
8 26.0 25 2.86 160 #8 130
NOTAS: El cuadro de traslapos indicado aplica

1. Se deben anclar las barras con la longitud minima indicada en la tabla
a menos que se indique lo contrario en los planos.

2. Se permite reducir las longitudes minimas de anclaje si esto se respalda
con ensayos experimentales que garanticen la resistencia a tension indi-
cada en la tabla. Estos ensayos y sus resultados deben tener el visto
bueno de la supervision técnica independiente y de P&D S.A.S.

Si la distancia entre barras ancladas es menor que el doble de la profundidad
del anclaje, o si un anclaje se encuentra a una distancia menor que una
profundidad de anclaje de un borde, se debe aumentar la longitud de anclaje
de las barras para garantizar la resistencia a tension del grupo.

CONVENCIONES:
rANCLAJE EPOXICO

REFUERZO
&S
‘ ‘ Long. Min. de ‘
Long. MI'I"L | traslapo |
de anclaje

unicamente para los refuerzos de reparticion
que no estan mostrados en su longitud total.
Para los refuerzos principales las longitudes
de los hierros estan mostradas en los planos y
Nno se pueden alterar sin el visto bueno del

consultor.
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REFUERZO LONGITUDINAL ESTRIBOS
D E BARRA D E
BARRA No. DIAMETRO DEL | EXTENSION No. DIAMETRO DEL | EXTENSION
DOBLEZ (cm) (cm) DOBLEZ (cm) (cm)

#2 (1/4" 3.9 78 #3 (3/8") 3.8 7.5

#3 (3/8" 5.7 11.4 #4 (1/2") 5.1 7.7

#4 (1/2Y 7.7 15.4 #5 (5/8") 6.4 9.6

#5 (5/8") 9.6 19.2

46 @ s - CONVENCIONES

#7 (7/8") 13.4 26.8

#8 (1) 15.3 30.6 - ELEMENTOS NUEVOS

#9 (1-1/8") 23.0 34.5
#10 (1-1/47) 250 5. SECTOR A DEMOLER
#11 (1-3/8" 28.7 43.0 m REFUERZOS PASANTES

MAMPOSTERIA

1. Deberan usarse blogques de perforacion vertical de
arcilla, qgue cumplan con la norma NTC 4205 (ASTM C34),
Resistencia minima de la mamposteria fm=10 MPa (100 kgf/cm?).

2. En caso que las unidades de arcilla tengan una tasa
inicial de absorcion alta, deben humedecerse antes de la

pega.

3. El mortero de pega debe ser tipo S con resistencia minima
a la compresion de 12.5 MPa (125 kgf/cm?2) medida en cubos de 50mm
por 150 mm de altura, correlacionando sus resultados a los cubos

como referencia).

4. El mortero de relleno para las celdas (Grouting), debe tener una
resistencia minima a los 28 dias de 1.2 veces fm y maxima
de 1.5 veces fm de la mamposteria que se esta inyectando,
medida segun la norma NTC 4043 (ASTM C1019). En ningun caso la
resistencia a la compresion "a los 28 dias" puede ser inferior a 17.5MPa.

(175 kgf/cm?)

5. En todos los casos debe preveerse ventanas de inspeccion y limpieza.
O "ratoneras" en la parte inferior de las celdas, para
remover los desechos de pega y controlar la calidad de la
inyeccion de mortero. Estas ventanas deben cerrarse una vez

concluida la limpieza.

6. Es responsabilidad del Supervisor técnico de la construccion revisar
en obra que los materiales utilizados cumplan todos los
requisitos de calidad especificados por las normas colombianas de
Disefio y construccion Sismo Resistente (Ley 400 de 1997)
NSR-10, en particular que la resistencia y las dimensiones de las
celdas, paredes y perforaciones secundarias de las unidades de
perforacion vertical usadas se ajusten a los especificados por las
normas NSR-10, vease numerales D.4.3 a D.4.9.

SECUENCIA CONSTRUCTIVA

1. Construir la sobrecubierta temporal.

2. Por zonas definidas en obra y garantizando la estabilidad de la
estructura (previamente aprobadas por la supervision técnica del proyecto),
realizar el desmonte de la cubierta de madera y la demolicidn de los muros
y placa de piso 2 (segun planimetria de proyecto).

. Demoler muros de piso 1 (segun planimetria de proyecto).

. Reforzar cimentaciones.

. Construir placa de piso 2.

O~NO O~ W

. Construir muros de reforzamiento de piso 1.

. Construir muros de reforzamiento de piso 2.
. Construir vigas de cubierta y montaje de cubierta de madera.

EPOXICO

=

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO

QUINTERO

MAT: 25202-32884 MAT:

MINISTERIO DE CULTURA

LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3

NOTAS
EMITIDO
PARA: PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
\% FECHA OBSERVACIONES
A | 06-03-2023 |RADICACION SIPA
B | 23-08-2023 |RADICACION SIPA
C | 15-09-2023 |AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D | 25-09-2023 |AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E | 18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA
F | 22-12-2023 | SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL
MINISTERIO
G | 23-04-2024 |AJUSTES POR OBSERVACIONES DE CURADURIA
CONTROL DE FIRMAS
FECHA PROFESIONAL FIRMA
23-04-2024 CLAUDIA BUENO Clenichss (s
MAT.: A25121999-52425400
23-04-2024 FERNANDO PALAU
MAT.: 00000-17135
23-04-2024  JORGE MARIO SUAREZ C S
MAT.: 25202-170710 CND -
23-04-2024 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND
23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ
MAT.: 25202-61474 CND
CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA

EDIFICIO:

CUNDIFARMA

DIRECCION:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogota D.C.

CONTIENE

PLANO INDICE Y ESPECIFICACIONES
GENERALES REFORZAMIENTO

DISENO:
JMS

REVISO:
MRB

APROBO:

MRB

DIBUJO:
DPL

FECH

A:
23-04-2024

ESCALA:

NOMBRE DE ARC

CHSJD-

HIVO RVT:
CDF-P-EST

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST-001-R-VG

TIPO DE ESTUDIO:| PLANO No:

P

P-EST-001

CONSECUTIVO No: DE:

1 30

VERSION:

VG
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CONSTRUCTIVA EN PLANO iNDICE.

2. VER CORTE 5-5 Y DETALLE 2 EN PLANO P-EST-801.
3. VER DETALLE 1 EN PLANO P-EST-601.
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PROCESO DE DEMOLICION ESTRUCTURA ADYACENTE A CUNDIFARMA
1. RETIRAR ELEMENTOS COMO PUERTAS, VENTANAS, MARCOS U OTROS

ELEMENTOS ANTES DE INICIAR.

2. DEMOLICION DEL TECHO, INICIANDO POR LA PARTE CENTRAL HACIA LOS

EXTREMOS. DEMOLER LA PLACA DE CUBIERTA MEDIANTE MARTILLO NEUMATICO

TIPO DE ESTUDIO: PLANO No:
PARA MAYOR EFICIENCIA Y UTILIZAR ANDAMIOS PARA ACCEDER A ESE NIVEL.
3. DEMOLICION DE LOS ELEMENTOS, INICIANDO POR LA PLACA DEL SEGUNDO NIVEL I ELEMENTOS NUEVOS P P-EST-1 01
Y ESCALERAS MEDIANTE MARTILLO NEUMATICO. DEMOLER POSTERIORMENTE LOS
MUROS Y COLUMNAS DE ARRIBA HACIA ABAJO POR FILAS O HILADAS COMPLETAS [ | SECTOR A DEMOLER CONSECUTIVO No: DE: VERSION:
DESDE EL CENTRO HACIA LOS COSTADOS Y DE SER NECESARIO, SE DEBEN 2 30 VF
ASEGURAR LOS MUROS CON RIESGO DE DESPLOME ABRUPTO MEDIANTE PUNTALES.

4. EL NIVEL DE APOYO DE LA CIMENTACION DEBE SER

APROBADO POR EL ING. GEOTECNISTA

5. ESTE PLANO NO ES VALIDO SIN LA APROBACION
DEL ING. GEOTECNISTA

Vo. Bo. Ing. Geotecnista
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MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

SSER-SJD

CONSORCIO

INTERVENTORIA

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO QUINTERO
MAT: 25202-32884

MAT:

MINISTERIO DE CULTURA

LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3

NOTAS
EMITIDO
PARA: PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
\% FECHA OBSERVACIONES
A | 06-03-2023 |RADICACION SIPA
B | 23-08-2023 |RADICACION SIPA
C | 15-09-2023 |AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D | 25-09-2023 |AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E | 18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA
F | 22-12-2023 |SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL
MINISTERIO
CONTROL DE FIRMAS
FECHA PROFESIONAL FIRMA
23-04-2024 CLAUDIA BUENO CUloid s Puossn,
MAT.: A25121999-52425400
23-04-2024 FERNANDO PALAU
MAT.: 00000-17135
23-04-2024 JORGE MARIO SUAREZ
MAT.: 25202-170710 CND
23-04-2024 | DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND
23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ
MAT.: 25202-61474 CND
CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA

EDIFICIO:

CUNDIFARMA

DIRECCION:

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogota D.C.

CONTIENE:

PLANTA PISO 1 - REFORZAMIENTO

DISENO: REVISO: APROBO:

JMS MRB MRB
DIBUJO: FECHA: ESCALA:

DPL 22-12-2023 As indicated

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

CHSJD-CDF-P-EST

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST-101-R-VF
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PLANTA DE PISO 1 (DEMOLICION)

ESC

1:100

RELLENO EN SUBBASE GRANULAR
ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4%
SEGUN RECOMENDACIONES DEL
ESTUDIO DE SUELOS.

REFUERZO LOSA DE CONTRAPISO €=0.10m

ESC:

1:25

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES Y SECUENCIA
CONSTRUCTIVA EN PLANO INDICE.

CONVENCIONES:
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S?f MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD

GONSORGIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO QUINTERO
MAT: 25202-32884

:1Ad OAIHOYV 3d JHIINON

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

MAT:

LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3

NOTAS
EMITIDO
PARA: PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
\% FECHA OBSERVACIONES
A | 06-03-2023 |RADICACION SIPA
B | 23-08-2023 |RADICACION SIPA
C | 15-09-2023 |AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D | 25-09-2023 |AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E | 18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA
F | 22-12-2023 | SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL
MINISTERIO
CONTROL DE FIRMAS
FECHA PROFESIONAL FIRMA
23-04-2024 CLAUDIA BUENO i Braay
MAT.: A25121999-52425400
23-04-2024 FERNANDO PALAU
MAT.: 00000-17135
23-04-2024  JORGE MARIO SUAREZ C 3
MAT.: 25202-170710 CND i
23-04-2024 DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND
23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ
MAT.: 25202-61474 CND
CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA

EDIFICIO:

CUNDIFARMA

DIRECCION:

Carrera 10 No 1-59 sur - Bogota D.C.

CONTIENE:

PLANTA PISO 1 DEMOLICION -
REFORZAMIENTO

DISENO: REVISO: APROBO:

JMS MRB MRB
DIBUJO: FECHA: ESCALA:

CRA 22-12-2023 As indicated

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:

CHSJD-CDF-P-EST

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST-102-R-VF

TIPO DE ESTUDIO:| PLANO No:
P P-EST-102
CONSECUTIVO No: DE: VERSION:
3 30 VF
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M- A DEMOLER
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE Di0S$
CORTE 1 - 1 INTERVENTORIA MINISTERIO DE CULTURA
ESC 1:80

DIRECTOR DE INTERVENTORIA MINISTERIO DE CULTURA
JUAN DIEGO QUINTERO -
MAT: 25202-32884 MAT:

LOCALIZACION GENERAL - GRUPO 3

LOSA A DEMOLER
NE+ 4.23

e
~

VG- A DEMOLER

M- A DEMOLER M- A DEMOLER

NOTAS
CORTE 2 - 2
ESC 1:50
LOSA A DEMOLER EMITIDO
K - PROYECTO
) +4.23 PARA.
0
@ CONTROL DE VERSIONES
\ FECHA OBSERVACIONES
M- A DEMOLER A | 06-03-2023 |RADICACION SIPA
B | 23-08-2023 |RADICACION SIPA
C | 15:09-2023 |AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D | 25:09-2023 | AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E | 18-12-2023 | RADICACION A CURADURIA
F | 22-12-2023 |SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL
MINISTERIO
CORTE 3 -3
ESC 1:50

CONTROL DE FIRMAS

FECHA PROFESIONAL FIRMA

23042024  CLAUDIA BUENO Closd e Gy
MAT.: A25121999-52425400
'COORDINADOR DE EDIFICIO ‘\ =

23042024  FERNANDO PALAU oy 2
MAT.: 00000-17135 -
DIRECTOR/DISENADOR DE LA ESPECIALIDAD

23042024  JORGE MARIO SUAREZ @
MAT.: 25202-170710 CND .

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

23-04-2024 DANIEL ALBERTO SANTANDER

MAT.: 25202-117532 CND

a _#_@ 23042024  SILVIA CRISTINA ALVAREZ

MAT.: 25202-61474 CND

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)

_ ( H ) OBJETO: 12 DE AGOSTO DE 2022

REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA

€66
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CONSECUTIVO No: DE: VERSION:
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CH) _ - - I - . Hnevsass - - - - 54&' - D : OBJETO:
§ l REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
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C | 25-09-2023 |[AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
D | 18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA
E | 22-12-2023 |SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL
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CONTROL DE FIRMAS
FECHA PROFESIONAL FIRMA
23-04-2024 CLAUDIA BUENO oid o Burons
MAT.: A25121999-52425400
® 23-04-2024 FERNANDO PALAU
MAT.: 00000-17135
23-04-2024 JORGE MARIO SUAREZ & ,?“a s
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REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

. 23042024  DANIEL ALBERTO SANTANDER
MAT.: 25202-117532 CND
=" —~ — A )

ESPECIALSTA DE INTERVENTORIA

23-04-2024 SILVIA CRISTINA ALVAREZ

MAT.: 25202-61474 CND
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L | CONTRATO:
W 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
— - - (H) 12 DE AGOSTO DE 2022
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|\ \ REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
- PROYECTOS DE RESTAURACION DE LOS
| 8 EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA,
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5 \ \ 1 ] HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTA
| I
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| | 7 ki i
\ % I \ I DIRECCION:
= =— = I .,
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3 CUBIERTA MEDIANTE LA ADICION DE TACOS DE MADERA. REFORZAMIENTO
‘ r)
DISENO: REVISO: APROBO:
DIBUJO: FECHA: ESCALA:
&D, PLANTA LOCALIZACION DE CORREAS B ELEVENTOS NUEVOS DPL 22122023 As indicated
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TIPO DE ESTUDIO:| PLANO No:
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CONSECUTIVO No: DE: VERSION:
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B 23-08-2023 |RADICACION SIPA
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D 25-09-2023 |[AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E 18-12-2023 |RADICACION A CURADURIA
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	P-EST-903 - DETALLES CUBIERTA METÁLICA - REFORZAMIENTO
	P-EST-904 - ISOMETRICO - REFORZAMIENTO
	P-EST-905 - ISOMETRICO - REFORZAMIENTO
	P-EST-906 - DETALLES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES - REFORZAMIENTO
	P-EST-907 - PLANTA SOBRECUBIERTA TEMPORAL - REFORZAMIENTO
	P-EST-908 - CORTES DE SOBRECUBIERTA TEMPORAL - REFORZAMIENTO


