
MURO M-1


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 3


MURO M-2

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION




MURO M-3

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION




MURO M-4

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION




MURO M-5

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION




MURO M-6


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



MURO M-7

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION







VER DETALLE 3

MURO M-8

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION







VER DETALLE 3

MURO M-9


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION






MURO M-10


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



CONCRETO DE MUROS fc=21.0 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.



DETALLE 4
ESC: 1:50



CORTE 1-1
ESC: 1:50

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANOS IND.
2. VER DETALLE 3 EN PLANO 406

CONVENCIONES:
- ZONA NUEVA
- MURO EXISTENTE
- ANCLAJE EPÓXICO

CONSECUTIVO No: 9	DE: 30	VERSION: VE

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-402-VE
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-402


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	GERENTE DE PROYECTO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR(A) DE OBRA CUNDIFARMA **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	RESIDENTE ESTRUCTURAL INTERVENTORÍA **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ARQUITECTA INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO:
CUNDIFARMA

DIRECCIÓN:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE:
DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ: JMS	REVISÓ: MRB	APROBÓ: MRB
DIBUJÓ: JOV	FECHA: 18-12-2023	ESCALA: 1 : 50

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-402-R-VE
TIPO DE ESTUDIO: P	PLANO No: P-EST-402
CONSECUTIVO No: 9	DE: 30
	VERSIÓN: VE


MURO M-11

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION




MURO M-12

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION




MURO M-13

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION




MURO M-14

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



MURO M-15

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



MURO M-16

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION

MURO M-17

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION

MURO M-18

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION

MURO M-19

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION

MURO M-20

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION

CONCRETO DE MUROS fc=21.0 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANOS IND.

CONVENCIONES:

ZONA NUEVA

CONSECUTIVO No: 10 | DE: 30 | VERSION: VE

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-403

NOMBRE DE ARCHIVO R/T: CHSJD-CDF-P-R | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-403-VE


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: **CUNDIFARMA**

DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE:
DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
JOV	18-12-2023	1 : 50


NOMBRE DE ARCHIVO R/T:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-403-R-VE

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-403

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
10	30	VE


MURO M-21

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



MURO M-22


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 1

MURO M-23


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 2

MURO M-24


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 3

MURO M-25


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 1

MURO M-26


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 2

MURO M-27


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 1

MURO M-28


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 1

MURO M-29


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 2

MURO M-30

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 2

CONCRETO DE MUROS fc=21.0 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANOS IND.
2. VER DETALLE 1 Y 2 EN PLANO 406

CONVENCIONES:

ZONA NUEVA

ANCLAJE EPÓXICO

CONSECUTIVO No: 11 | DE: 30 | VERSION: VE

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-404

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-404-VE


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DISEÑO ESTRUCTURAL Y DIRECTOR DISEÑO **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	PROFESIONAL DISEÑO ESTRUCTURAL **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ARQUITECTA HOMOLOGA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE: DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO


DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
JOV	18-12-2023	1 : 50

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-404-R-VE

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:	
P	P-EST-404	
CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
11	30	VE

MURO M-31


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 2

MURO M-32

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION







VER DETALLE 1

MURO M-33

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION






VER DETALLE 1

MURO M-34

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION






VER DETALLE 1

MURO M-35

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION






VER DETALLE 2

MURO M-36


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 3

MURO M-37

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION






VER DETALLE 3

MURO M-38

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION






VER DETALLE 2

MURO M-39

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION






VER DETALLE 2

MURO M-40

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION





VER DETALLE 2

CONCRETO DE MUROS fc=21.0 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES EN PLANOS IND.
2. VER DETALLE 1 Y 2 EN PLANO 406

CONVENCIONES:

ZONA NUEVA

CONSECUTIVO No: 12 | DE: 30 | VERSION: VE

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-405

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-405-VE

MINISTERIO DE CULTURA


CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EDIFICIO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE: DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ: JOV	FECHA: 18-12-2023	ESCALA: 1 : 50

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST


NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-405-R-VE

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-405

CONSECUTIVO No: 12 | DE: 30 | VERSIÓN: VE

MURO M-41


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 3

MURO M-42


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 3

MURO M-43


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 3

MURO M-44


GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 1

MURO M-45

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION



VER DETALLE 3

MURO M-46

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION

VER DETALLE 2

MURO M-47

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION

VER DETALLE 3

MURO M-48

GEOMETRIA | REFUERZO | SECCION

VER DETALLE 1


CONCRETO DE MUROS fc=21.0 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.

COLUMNA TIPO C-1


NIVELES | DIMENSIONES Y ESTRIBOS | DESPIECE | SECCION

Son: 47#3.128
94#3.047


CONCRETO COLUMNAS CON f´c = 210 kg/cm² (3.000psi)



PLANTA DETALLE 1 (ANCLAJE FACHADA EXISTENTE)
ESC: 1:25



PLANTA DETALLE 2 (ANCLAJE FACHADA EXISTENTE)
ESC: 1:25



PLANTA DETALLE 3 (ANCLAJE FACHADA EXISTENTE)
ESC: 1:25

CORTE A-A (ALZADO)
ESC: 1:50

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANOS IND.

CONVENCIONES:
- ZONA NUEVA
- MURO EXISTENTE

CONSECUTIVO No: 13 | DE: 30 | VERSION: VE
TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-406
NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-406-VE


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/AUTOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117032 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 252O2-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE:
DESPIECE DE MUROS Y COLUMNA - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
JOV	18-12-2023	1 : 50

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-406-R-VE


TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-406

CONSECUTIVO No: 13 | DE: 30 | VERSIÓN: VE

VG-1P2


B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 204

VER DETALLE 1




VG-2P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 23




VG-5P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 17




VG-3P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 126




VG-19P2


B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 14



VG-16P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 99






CORTE 1-1
ESC: 1:25

VG-4P2


B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 178


VER DETALLE 1



VG-24P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 34






CORTE 2-2
ESC: 1:25


VG-6P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 63




VG-7P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 124




VG-8P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 66




VG-9P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 37




VG-10P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 91




VG-11P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 42




VG-12P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 2-2 93




VG-13P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 39



VG-14P2


B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 69




VG-15P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 195

VER DETALLE 1






CORTE 3-3
ESC: 1:25

VG-17P2


B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 32



VG-18P2


B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 229

VER DETALLE 1




VG-20P2

B x H corte estribos
0.47X0.60 3-3 24




VG-21P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 114




VG-22P2


B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 71



VG-23P2

B x H corte estribos
0.25X0.60 1-1 65





REFUERZO EN SEGUNDA Y TERCERA FILA SUPERIOR E INFERIOR
ESC: 1:25

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.
2. VER DETALLE 1 EN PLANO CHSJD-CDF-P-EST-502.

CONVENCIONES:

ELEMENTO NUEVO

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
14	30	VE

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-R	CHSJD-CDF-P P-EST-501-VE

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-501


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ARQUITECTA RESTAURADORA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE:
DESPIECE VIGAS DE PISO 2 - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
DPL	18-12-2023	1 : 100

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-501-R-VE

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-501

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
14	30	VE



NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.

CONVENCIONES:

ELEMENTO NUEVO

CONSECUTIVO No: 15 | DE: 30 | VERSIÓN: VE

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-502

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-502-VE

MINISTERIO DE CULTURA


CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTORA DE PROYECTO CLAUDIA BUENO MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINACIÓN DE DISEÑO FERNANDO PALAU MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/CONSEJERO DE LA ESPECIALIDAD JORGE MARIO SUAREZ MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE DANIEL ALBERTO SANTANDER MAT.: 25202-117032 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3) 12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE: DESPIECE VIGAS DE PISO 2 - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
DPL	18-12-2023	1 : 100

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-502-R-VE


TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-502

CONSECUTIVO No: 15 | DE: 30 | VERSIÓN: VE

VG-1CUB


B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 312

VER DETALLE 1



VG-3CUB


B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 28



VG-2CUB


B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 248

VER DETALLE 1



VG-4CUB

B x H corte estribos
0.25X0.40 2-2 63






CORTE 1-1
ESC: 1:25


VG-5CUB

B x H corte estribos
0.25X0.40 3-3 58




VG-6CUB

B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 65




VG-9CUB

B x H corte estribos
0.25X0.40 3-3 60



VG-10CUB


B x H corte estribos
0.25X0.40 3-3 55



VG-7CUB


B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 275

VER DETALLE 1




VG-11CUB

B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 60



VG-14CUB


B x H corte estribos
0.25X0.40 3-3 44



VG-8CUB


B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 251

VER DETALLE 1



VG-15CUB


B x H corte estribos
0.25X0.40 3-3 41



VG-16CUB

B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 47


VER DETALLE 1



VG-12CUB


B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 188

VER DETALLE 1



VG-17CUB


B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 28




VG-18CUB


B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 39

VER DETALLE 1





CORTE 2-2
ESC: 1:25





CORTE 3-3
ESC: 1:25

VG-13CUB

B x H corte estribos
0.20X0.25 1-1 184


VER DETALLE 1






DETALLE 1
ESC: 1:50


NOTA: DONDE NO EXISTA MURO DE REFORZAMIENTO, EN LA FACHADA, SE DEBERA ADOSAR LA VIGA PERIMETRAL AL MURO EXISTENTE.




REFUERZO LOSA MACIZA CUBIERTA
ESC: 1:50




REFUERZO EN SEGUNDA Y TERCERA FILA SUPERIOR E INFERIOR
ESC: 1:25




REFUERZO TÍPICO VG-A
ESC: 1:25



REFUERZO TÍPICO VT-A
ESC: 1:25



REFUERZO TÍPICO VG-B
ESC: 1:25



DETALLE 2
ESC: 1:50

NOTAS:
1 VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.

CONVENCIONES:

ELEMENTO NUEVO

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-503-VE
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-503
CONSECUTIVO No: 16
DE: 30
VERSIÓN: VE


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURIA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DISEÑO DE ESTRUCTURAS **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINACIÓN DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA EXPLICACIÓN **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-1707710 CND	
23-04-2024	REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117032 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE FUNDACIONES **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE:
DESPIECE VIGAS DE CUBIERTA - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
DPL	18-12-2023	1 : 100


NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-503-R-VE

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-503


CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
16	30	VE




ZAPATA (Z-1)
ESC: 1:50




ZAPATA (Z-2)
ESC: 1:50




ZAPATA (Z-3)
ESC: 1:50




REFUERZO RAMPA
ESC: 1:25




CORTE 1- 1
ESC: 1:50




CORTE 2- 2
ESC: 1:50




CORTE 3- 3
ESC: 1:50




DETALLE 1
REFUERZO TIPICO VC-2
ESC: 1:25




ZAPATA (Z-4)
ESC: 1:50



REFUERZO TÍPICO VC-1
ESC: 1:25



CORTE 4 - 4
ESC: 1:50



REFUERZO FOSO DE ASCENSOR
ESC: 1:25

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANOS IND.

CONVENCIONES:
- ZONA NUEVA
- REFUERZO PASANTE
- DEMOLICIÓN
- ANCLAJE EPÓXICO

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-601-VE
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-601
CONSECUTIVO No: 17
DE: 30
VERSIÓN: VE


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	CONTRAPARTE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	RESPONSABLE DISEÑO ESTRUCTURAL **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	APROBACIÓN CONSTRUCCIÓN **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ


EDIFICIO: CUNDIFARMA


DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE: REFUERZOS DE CIMENTACIÓN - REFORZAMIENTO


DISEÑO:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ: CRA	FECHA: 18-12-2023	ESCALA: 1 : 25

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-601-R-VE
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-601
CONSECUTIVO No: 17
DE: 30
VERSIÓN: VE









CONVENCIONES

- ELEMENTO A DEMOLER
- ELEMENTO NUEVO
- ESCARIFICACIÓN
- EPÓXICO
- TERRENO

PROCESO CONTRUCTIVO

1. DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO
2. EXCAVACIÓN MANUAL SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS
3. DEMOLICIÓN Y ESCARIFICACIÓN DE CIMIENTOS EXISTENTES
4. CONSTRUCCIÓN DE RECALCES EN CIMIENTOS EXISTENTES
5. CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE REFORZAMIENTO
6. RELLENOS
7. CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-602-VC
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-602
CONSECUTIVO No: 18
DE: 30
VERSIÓN: VC


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EDIFICIO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	CERTIFICADO DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ


EDIFICIO: CUNDIFARMA


DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE: PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIÓN - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ: CRA	FECHA: 18-12-2023	ESCALA: 1 : 25

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-602-R-VC
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-602
CONSECUTIVO No: 18
DE: 30
VERSIÓN: VC


9.52
6.29
9.25
10.26
9.90
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X235
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 385X110
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 210X105
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 290X155
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 990X235
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 340X215
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X180
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X135
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X105
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X205
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X230
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X130
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X155
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X180
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X235
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X205
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X230
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X130
1 MALLA07.5mm -15X15c/c 600X155



CORTE 1 - 1
ESC: 1:25

PLANTA REFUERZO SUPERIOR LOSA DE PISO 2
ESC 1 : 100

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDICE

CONSECUTIVO No: 20	DE: 30		VERSIÓN: VE
TIPO DE ESTUDIO: P	PLANO No: P-EST-604		
NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-604-VE		


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32864	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DISEÑO ARQUITECTÓNICO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	ESTRUCTURAS Y DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑO DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	RESPONSABLE DEL PROYECTO **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: **CUNDIFARMA**


DIRECCIÓN: **Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.**

CONTIENE:
REFUERZO SUPERIOR LOSA DE PISO 2 - REFORZAMIENTO


DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
CRA	18-12-2023	1 : 100

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-604-R-VE


TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:	
P	P-EST-604	
CONSECUTIVO No: 20	DE: 30	VERSIÓN: VE




PLANTA ESCALERA E-1
ESC: 1:25



TRAMO T-2
ESC: 1:25



TRAMO T-1
ESC: 1:25



CORTE 1-1
ESC: 1:25

NOTA:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDICE

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-R	CHSJD-CDF-P P-EST-701-VC

TIPO DE ESTUDIO: P — PLANO No: P-EST-701
CONSECUTIVO No: 21 — DE: 30 — VERSIÓN: VC


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EDIFICIO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO:
CUNDIFARMA


DIRECCIÓN:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE:
REFUERZO DE ESCALERA E-1 - REFORZAMIENTO


DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
CRA	18-12-2023	1 : 25

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-701-R-VC


TIPO DE ESTUDIO: P — PLANO No: P-EST-701
CONSECUTIVO No: 21 — DE: 30 — VERSIÓN: VC





PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC 1 : 50




PLANTA TAPA DE TANQUE
ESC 1 : 50









CORTE A-A
REFUERZO CÁRCAMOS
ESC: 1:50




CORTE B-B
REFUERZO CÁRCAMOS
ESC: 1:50




CORTE 2 - 2
ESC 1 : 50



CORTE 1 - 1
ESC 1 : 50




REFUERZO DESADRENADOR
ESC: 1:50



PREVER UBICACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A PLANOS HIDRÁULICOS

DETALLE TAPA DE INSPECCIÓN
ESC 1 : 25



REFUERZO ADICIONAL TAPA DE INSPECCION
ESC. 1:25

MATERIALES TANQUE

Concreto (Concreto con inclusor de aire):

Resistencia a la compresión a los 28 días f'c= 28.0 MPa (280 kgf/cm²) debe obtenerse del promedio de dos cilindros estándar ensayados a los 28 días. Se recomienda dejar cilindros adicionales para que sean curados en obra de la misma manera que el concreto usado, para ser ensayados a los 3, 7 y 14 días. Tamaño mínimo del agregado grueso 1" (2.5 cm.). Máxima relación agua/cemento de la dosificación de la mezcla 0.45 (la dosificación de la mezcla debe hacerse por peso).
Esta dosificación debe ser realizada por un laboratorio especializado utilizando los mismos materiales que van a usar en la obra.
Asentamiento máximo (slump)=10 cm. (4").


PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

ETAPA 1: Vaciar la losa de piso del tanque, dejando instalada la tubería de drenaje. En las juntas que resulten entre los diferentes sectores de losa, debe colocarse un sello de P.V.C. de 12" según detalle mostrado, aplicar aditivo adherente y realizar limpieza y remoción del material suelto. Entre cada etapa de vaciado, para sectores de losa adyacentes, debe transcurrir al menos un tiempo de 7.0 días.


ETAPA 2: Colocar en las juntas de construcción verticales cintas de sello de PVC de 12", la cual debe sostenerse en la altura como marca el detalle respectivo por medio del hierro transversal marcado, para garantizar que no se desplace el sello durante la fundida. Las juntas de construcción de la base deben estar totalmente limpias antes de vaciar y debe colocarsele aditivo adherente antes de colocar el concreto del muro. La formaleta puede aflojarse, sin retirarla 3 días después de vaciado el muro y debe colocarse agua permanentemente en el espacio entre muro y formaleta por 7 días, después de los cuales puede retirarse totalmente las formaleta.

ETAPA 3: Para la construcción de los muros, se recomienda no vaciar longitudes superiores a 20 m. En todo caso, el Constructor debe contar con el equipo y personal suficiente para evitar que durante el vaciado de un sector de muro, el concreto presente fraguado inicial. Entre cada etapa de vaciado de muros, para sectores adyacentes, debe transcurrir al menos un tiempo de 7.0 días. Debe colocarse aditivo adherente en todas las juntas, tanto horizontales (base) como verticales. Las demás instrucciones y precauciones similares a las de la Etapa 2.


Las juntas de Construcción deberán ser definidas por la Supervisión Técnica en el sitio.
Debe utilizarse Concreto de Baja Retracción.




DETALLE 1 (PLANTA)
ESC 1 : 10




REFUERZO TÍPICO VC-T1
ESC: 1:25




REFUERZO TÍPICO VG-T1
ESC: 1:25




DETALLE 2 (PLANTA)
ESC 1 : 25



DETALLE 3 (PLANTA)
ESC: 1:25



DETALLE 4 (ALZADO)
ESC 1 : 25



DETALLE 5 (ALZADO)
ESC 1 : 25

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE
2. EL NIVEL DE APOYO EN CIMENTACIÓN DEBE SER APROBADO EN OBRA POR EL INGENIERO GEOTECNISTA.
3. ESTE PLANO NO ES VALIDO SIN EL VISTO BUENO DEL INGENIERO GEOTECNISTA.

Vo. Bo. Ing. Geotecnista

CONVENCIONES:

- Muros Sector A
- Muros Sector B
- NIVEL NE-4.59

CONSECUTIVO No: 22 | DE: 30 | VERSIÓN: VC

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-801

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-801-VC


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DISEÑADORA ESTRUCTURAL **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	CONSTRUCTOR CIVIL **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	GEOTECNISTA Y HIDROGEOLOGO **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE: REFUERZO DE TANQUE - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
OLN	18-12-2023	1 : 50

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-801-R-VC

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-801

CONSECUTIVO No: 22 | DE: 30 | VERSIÓN: VC



NOTA:
VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDICE

PROCESO CONTRUCTIVO

1. APUNTALAMIENTO DE LAS CERCHAS
2. RETIRAR LAS CORREAS LATERALES DE LAS CERCHAS
3. SUSTITUIR LOS ELEMENTOS AFECTADOS SEGÚN PLANOS FITOSANITARIOS CHSJD-CDF-L-SYM-101 A 301. MANTENIENDO LA MISMA TIPOLOGIA DE CONEXIONES EN CERCHAS. LAS MADERAS DE REEMPLAZO DEBEN SER DEL GRUPO A O B.
4. REALIZAR INMUNIZACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE MADERA
5. REPOSICIONAMIENTO DE CORREAS SEGÚN NIVELACIÓN DE LA CUBIERTA EN PROPUESTA ARQUITECTONICA
6. ELIMINAR EL APUNTALAMIENTO TEMPORAL

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	CHSJD-CDF-P-R
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:	CHSJD-CDF-P P-EST-901-VD
TIPO DE ESTUDIO:	P
PLANO No:	P-EST-901
CONSECUTIVO No:	23
DE:	30
VERSIÓN:	VD


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA
D	23-04-2024	SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EDIFICIO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/ESPECIALISTA DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	DIRECTOR/ESPECIALISTA, RESPONSABLE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	DIRECTOR/ESPECIALISTA, RESPONSABLE **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ


EDIFICIO:
CUNDIFARMA

DIRECCIÓN:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE:
DETALLES CERCHAS DE MADERA - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
CRA	23-04-2024	1 : 100


NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-901-R-VD
TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-901
CONSECUTIVO No:	DE: / VERSIÓN:
23	30 / VD




CERCHA TIPO 1
ESC 1 : 25




CERCHA TIPO 2
ESC 1 : 25




CERCHA TIPO M
ESC 1 : 25




CERCHA TIPO N
ESC 1 : 25




DETALLE 1
ESC: 1:10




CORTE 1-1
ESC: 1:10




DETALLE 2
ESC: 1:10




CORTE 2-2
ESC: 1:10




DETALLE 3
ESC: 1:10




CORTE 3-3
ESC: 1:10




DETALLE 4
ESC: 1:10




CORTE 4-4
ESC: 1:10




DETALLE 5
ESC: 1:10



CORTE 5-5
ESC: 1:10



DETALLE 6
ESC: 1:10



CORTE 6-6
ESC: 1:10



PERFIL 200 X 60
ESC: 1:10



PERFIL 100 X 50
ESC: 1:10



PERFIL 40 X 180
ESC: 1:10



PERFIL 100 X 100
ESC: 1:10

NOTA:
VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDICE

PROCESO CONTRUCTIVO
1. APUNTALAMIENTO DE LAS CERCHAS
2. RETIRAR LAS CORREAS LATERALES DE LAS CERCHAS
3. SUSTITUIR LOS ELEMENTOS AFECTADOS SEGÚN PLANOS FITOSANITARIOS CHSJD-CDF-L-SYM-101 A 301, MANTENIENDO LA MISMA TIPOLOGIA DE CONEXIONES EN CERCHAS. LAS MADERAS DE REEMPLAZO DEBEN SER DEL GRUPO A O B.
4. REALIZAR INMUNIZACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE MADERA
5. REPOSICIONAMIENTO DE CORREAS SEGÚN NIVELACIÓN DE LA CUBIERTA EN PROPUESTA ARQUITECTONICA
6. ELIMINAR EL APUNTALAMIENTO TEMPORAL

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-902-VC	TIPO DE ESTUDIO: P	PLANO No: P-EST-902
CONSECUTIVO No: 24	DE: 30	VERSIÓN: VC	


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52420400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EJECUCIÓN **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/ASESOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE: DETALLES CERCHAS DE MADERA - REFORZAMIENTO


DISEÑÓ: JMS	REVISÓ: MRB	APROBÓ: MRB
DIBUJÓ: CRA	FECHA: 18-12-2023	ESCALA: 1 : 25

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-902-R-VC


TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-902

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
24	30	VC







PLANTA CUBIERTA DE ASCENSOR NE+8.83
DIMENSIONES EN mm
ESC: 1:50




DETALLE 3
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




CORTE 5 - 5
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




DETALLE 1
ANCLAJE CR- DE EXTREMOS
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)



CORTE 2 - 2
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)



DETALLE 2
ANCLAJE CR- INTERMEDIA
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




SECCION
L 2-1/2"X2-1/2"X1/4"
ESC: 1:10




TORNILLOS Ø 3/8"x1"
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)


PERNOS Ø 3/8"x155mm
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




LAMINA 3/16"X230X130
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)



CORREA
PHS 100X150X4.0
ESC: 1:10



CORTE 3 - 3
DIMENSIONES EN mm
ESC: 1:50




CORTE 4 - 4
DIMENSIONES EN mm
ESC: 1:50




CM-1 PTC 135x135x6
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




PTC-100x100x4
ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




DETALLE 4
ESC: 1:10




DETALLE 5
ESC: 1:10



CORTE 6 - 6
ESC: 1:10



CORTE 1 - 1
ESC. 1:25



REFUERZO VIGA CANAL
ESC. 1:25

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANOS INDICE

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-903-VC
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-903
CONSECUTIVO No: 25
DE: 30
VERSIÓN: VC


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA CDF **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTURA **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ARQUITECTA INTERVENTORA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA


DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE: DETALLES CUBIERTA METÁLICA - REFORZAMIENTO


DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
CRA	18-12-2023	1 : 25

NOMBRE DE ARCHIVO RVT	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-903-R-VC

TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-903
CONSECUTIVO No: 25
DE: 30
VERSIÓN: VC



R-VISTA ISOMETRÍCA - SÓTANO
ESC



R-VISTA ISOMETRÍCA PISO 1
ESC

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.

CONVENCIONES:

ELEMENTOS NUEVOS

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
26	30	VC

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-904

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-R	CHSJD-CDF-P P-EST-904-VC


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EDIFICIO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO:
CUNDIFARMA

DIRECCIÓN:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE:
ISOMETRICO - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
CRA	18-12-2023	


NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-904-R-VC

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-904

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
26	30	VC



R-VISTA ISOMETRÍCA PISO 2
ESC



R-VISTA ISOMETRÍCA CUBIERTA
ESC

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO ÍNDICE.

CONVENCIONES:

ELEMENTOS NUEVOS

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
27	30	VC

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-905

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-R	CHSJD-CDF-P P-EST-905-VC


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTORA DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117052 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 252O2-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO:
CUNDIFARMA

DIRECCIÓN:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE:
ISOMETRICO - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
CRA	18-12-2023	


NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-905-R-VC

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-905


CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
27	30	VC




DETALLE MUROS FACHADA LADRILLO PRENSADO #6
ESC. 1:50




DETALLE MUROS FACHADA Y DIVISORIOS CON VENTANA EN LADRILLO PRENSADO #6
ESC. 1:50




CORTE A - A
ESC. 1:50




CORTE B - B
ESC. 1:25




CORTE C - C
ESC. 1:25




LADRILLO PRENSADO LIVIANO N° 6
ESC. 1:10




DETALLE ANTEPECHO LADRILLO PRENSADO LIVIANO N° 6
ESC. 1:50




REFUERZO VIGA CINTA
ESC. 1:10




CORTE TRANSVERSAL DE MURO (CORTE D - D)
ESC: 1:10




REFUERZO CT-1
ESC: 1:10




REFUERZO VG-C1
ESC: 1:10




REFUERZO VG-C2
ESC: 1:10




REFUERZO VG-INTERMEDIA
ESC. 1:10



CORTE E - E
ESC. 1:25




CORTE F - F
ESC. 1:25



S 4.00m Separación máxima entre columnetas
R1 Son 2Ø 4mm c / 3 Hiladas
R3 1 Ø 1/2"
R4 Ver Corte G - G
d1 Dilatación 1cm (dejar Poliuretano de alta densidad de 1cm)
d2 Dilatación 1.5cm (dejar Poliuretano de alta densidad de 1.5cm)


NOTA:
Disponer mínimo de una columneta en cada extremo de muro

DETALLE MUROS INTERNOS DIVISORIOS EN BLOQUE #5 PH PARA ZONAS PÚBLICAS
ESC. 1:50




ARRANQUE DESDE PISO 1 (CORTE G - G)
ESC. 1:25


ARRANQUE DESDE PISO 1 (CORTE H - H)
ESC. 1:50




BLOQUE No 5
ESC. 1:10




MURO CORTAFUEGO (PLANTA)
ESC: 1:25




MURO CORTAFUEGO (CORTE J - J)
ESC: 1:25



CORTE TRANSVERSAL DE MURO (CORTE I - I)
ESC: 1:10



DETALLE DILATACIÓN MURO EXISTENTE
ESC: 1:50



REFUERZO DINTEL
ESC: 1:10

DIRECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

EDUARDO PÉREZ GUTIÉRREZ
M.P. 25202-277997 CND
DIRECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

NOTA:

1. Cuando existe unión a columna, dejar una dilatación de 0.015m con icopor o similar

RESISTENCIA DE CONCRETO:
Dovelas ó Grouting: f'c= 17.5MPa (175 kgf/cm²) 2500psi
Columnetas y Vigas: f'c= 21.0MPa (210 kgf/cm²) 3000psi
Mortero de pega: f'c= 12.5MPa (125 kgf/cm²) 1800psi

GRADO DE DESEMPEÑO MÍNIMO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
Grupo de uso III: superior (según NSR-10 A.9.2.3)

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-906-VD
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-906
CONSECUTIVO No: 28
DE: 30
VERSIÓN: VD


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA
D	23-04-2024	AJUSTES POR OBSERVACIONES DE CURADURIA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EDIFICIO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/ORDENADOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ


EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE:
DETALLES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ: CRA	FECHA: 23-04-2024	ESCALA: 1 : 50

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-906-R-VD
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-906
CONSECUTIVO No: 28
DE: 30
VERSIÓN: VD



PLANTA SOBRECUBIERTA TEMPORAL
ESC 1 : 100



DETALLE RV-1
ESC 1 : 75

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDÍCE.
2. VER CORTES EN PLANO P-EST-908.
3. LAS CORREAS TIPO JOINST DEBEN RESISTIR UNA CARGA MUERTA SOBREIMPUESTA DE 10Kgf/m² Y CARGA DE GRANIZO DE 50Kgf/m².

CONVENCIONES:

ELEMENTOS NUEVOS

CONSECUTIVO No: 29 | DE: 30 | VERSIÓN: VC

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-907-VC
TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-907


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA:

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EDIFICIO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO:
CUNDIFARMA

DIRECCIÓN:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE:
PLANTA SOBRECUBIERTA TEMPORAL - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
DPL	18-12-2023	As indicated


NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-907-R-VC

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-907


CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
29	30	VC




CORTE 1 - 1
ESC 1 : 75




CORTE 2 - 2
ESC 1 : 75



CH-2
CORTE 4 - 4
ESC 1 : 75




CH-1
CORTE 3 - 3
ESC 1 : 75




DETALLE 4
CONEXIÓN CERCHA-COLUMNA


ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




PEDESTAL (P-1)
ESC: 1:50




CORTE 5 - 5
ESC: 1:50



PEDESTAL (P-2)
ESC: 1:50



CORTE 6 - 6
ESC: 1:50



CM-2 PTC 150x150x6

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)



CM-3 PTC 200x200x5

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)



VM-1 IPE 180

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




VM-2 IPE 140

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




PTC 100x100x4

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




DETALLE 1
CONEXIÓN EN LA BASE 1

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




CORTE 7 - 7
VISTA EN PLANTA

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




DETALLE 2
CONEXIÓN EN LA BASE 2

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)




CORTE 8 - 8
VISTA EN PLANTA

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)



DETALLE 3
CONEXIÓN VIGA-COLUMNA

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)



DETALLE 5
CONEXIÓN MONTANTES-DIAGONALES-CORDÓN

ESC: 1:10
(Dimensiones en mm)

NOTAS:
1. VER NOTAS GENERALES EN PLANO INDÍCE.

CONVENCIONES:

ELEMENTOS NUEVOS

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
30	30	VC

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-R	CHSJD-CDF-P P-EST-908-VC

TIPO DE ESTUDIO: P — PLANO No: P-EST-908


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA:

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑOS **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117232 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO:
CUNDIFARMA

DIRECCIÓN:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE:
CORTES DE SOBRECUBIERTA TEMPORAL - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
DPL	18-12-2023	As indicated

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-908-R-VC

TIPO DE ESTUDIO: P — PLANO No: P-EST-908

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
30	30	VC

ÍNDICE DE PLANOS ESTRUCTURALES

CONSECUTIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FECHA ÚLTIMA VERSIÓN
1	CHSJD-CDF-P-EST-001-R-VG	PLANO INDICE Y ESPECIFICACIONES GENERALES REFORZAMIENTO	23-04-2024
2	CHSJD-CDF-P-EST-101-R-VF	PLANTA PISO 1 - REFORZAMIENTO	22-12-2023
3	CHSJD-CDF-P-EST-102-R-VF	PLANTA PISO 1 DEMOLICIÓN - REFORZAMIENTO	22-12-2023
4	CHSJD-CDF-P-EST-103-R-VF	PLANTA PISO 2 - REFORZAMIENTO	22-12-2023
5	CHSJD-CDF-P-EST-104-R-VF	PLANTA PISO 2 DEMOLICIÓN - REFORZAMIENTO	22-12-2023
6	CHSJD-CDF-P-EST-105-R-VF	PLANTA DE CUBIERTA - REFORZAMIENTO	22-12-2023
7	CHSJD-CDF-P-EST-106-R-VE	PLANTA LOCALIZACIÓN DE CORREAS - REFORZAMIENTO	22-12-2023
8	CHSJD-CDF-P-EST-401-R-VF	LOCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MUROS Y COLUMNAS - REFORZAMIENTO	22-12-2023
9	CHSJD-CDF-P-EST-402-R-VE	DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO	18-12-2023
10	CHSJD-CDF-P-EST-403-R-VE	DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO	18-12-2023
11	CHSJD-CDF-P-EST-404-R-VE	DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO	18-12-2023
12	CHSJD-CDF-P-EST-405-R-VE	DESPIECE DE MUROS - REFORZAMIENTO	18-12-2023
13	CHSJD-CDF-P-EST-406-R-VE	DESPIECE DE MUROS Y COLUMNA - REFORZAMIENTO	18-12-2023
14	CHSJD-CDF-P-EST-501-R-VE	DESPIECE VIGAS DE PISO 2 - REFORZAMIENTO	18-12-2023
15	CHSJD-CDF-P-EST-502-R-VE	DESPIECE VIGAS DE PISO 2 - REFORZAMIENTO	18-12-2023
16	CHSJD-CDF-P-EST-503-R-VE	DESPIECE VIGAS DE CUBIERTA - REFORZAMIENTO	18-12-2023
17	CHSJD-CDF-P-EST-601-R-VE	REFUERZOS DE CIMENTACIÓN - REFORZAMIENTO	18-12-2023
18	CHSJD-CDF-P-EST-602-R-VC	PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIMENTACIÓN - REFORZAMIENTO	18-12-2023
19	CHSJD-CDF-P-EST-603-R-VE	REFUERZO INFERIOR LOSA DE PISO 2 - REFORZAMIENTO	18-12-2023
20	CHSJD-CDF-P-EST-604-R-VE	REFUERZO SUPERIOR LOSA DE PISO 2 - REFORZAMIENTO	18-12-2023
21	CHSJD-CDF-P-EST-701-R-VC	REFUERZO DE ESCALERA E-1 - REFORZAMIENTO	18-12-2023
22	CHSJD-CDF-P-EST-801-R-VC	REFUERZO DE TANQUE - REFORZAMIENTO	18-12-2023
23	CHSJD-CDF-P-EST-901-R-VD	DETALLES CERCHAS DE MADERA - REFORZAMIENTO	23-04-2024
24	CHSJD-CDF-P-EST-902-R-VC	DETALLES CERCHAS DE MADERA - REFORZAMIENTO	18-12-2023
25	CHSJD-CDF-P-EST-903-R-VC	DETALLES CUBIERTA METÁLICA - REFORZAMIENTO	18-12-2023
26	CHSJD-CDF-P-EST-904-R-VC	ISOMETRICO - REFORZAMIENTO	18-12-2023
27	CHSJD-CDF-P-EST-905-R-VC	ISOMETRICO - REFORZAMIENTO	18-12-2023
28	CHSJD-CDF-P-EST-906-R-VD	DETALLES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES - REFORZAMIENTO	23-04-2024
29	CHSJD-CDF-P-EST-907-R-VC	PLANTA SOBRECUBIERTA TEMPORAL - REFORZAMIENTO	18-12-2023
30	CHSJD-CDF-P-EST-908-R-VC	CORTES DE SOBRECUBIERTA TEMPORAL - REFORZAMIENTO	18-12-2023

ESPECIFICACIONES GENERALES

RESISTENCIA DEL CONCRETO

Cimentación: f'c=21.0 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.
Muros y Columnas: f'c=21.0 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.
Losas y Vigas aéreas: f'c=21 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.
Escaleras: f'c=21 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.
Losas de Contrapiso: f'c=21.0 MPa (210 kgf/cm²) 3000 psi.
Inyección de Perforaciones= mortero sin retracción de fraguado.

RESISTENCIA DEL ACERO

Barras #2 y mayores fy= 420 MPa (4200 kg/cm²), debe cumplir NTC 2289.
Mallas electrosoldadas y grafiles fy= 420 MPa (4200 kg/cm²), debe cumplir NTC 2289.

MATERIALES ESTRUCTURA METÁLICA

Platinas: ASTM A572 Gr.50
fy=350 kgf/cm²
Pernos de anclaje A-193 Gr. B7
Perfiles Tubulares: ASTM A-500 Gr. 50 fy=3500 kgf/cm²
Tornillería ASTM A-325 Grado 5
Soldadura E70xx Ksi)

CARGA DE DISEÑO

Carga viva de Piso 2: 5.0 kN/m² (500 kgf/m²)
Carga viva de Cubierta: 0.5 kN/m² (50 kgf/m²)

SOLDADURA

Las soldaduras empleadas para empalmar las estructuras metálicas, deben cumplir las disposiciones citadas en la Norma NSR-10. C.12.14.3.3. especificamente las NORMAS NTC-4040 (Norma ANSI/AVVS D1.4 de la Sociedad Americana de la Soldadura).

ANCLAJES EPÓXICOS

Los anclajes se deberán realizar con epóxico que cumplan lo siguiente:
- Norma ASTM C882, ASTM D695, ASTM D648.
  Que sea bicomponente y la aplicación se haga con boquilla mezcladora suministrada por el fabricante que garantice la mezcla exacta.
- Norma ASTM C881 Tipo IV Grado 2 y 3 Clase A, B, C. (Garantiza facilidad en instalación)
- Norma ICBO ES AC58 (Característica sismorresistente)
- La instalación deberá realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

ESTRUCTURA METÁLICA

- Limpieza con grata metálica
- Aplicar 3 mils de película seca, anticorrosivo tipo pintuco 500 o similar
- El fabricante elaborara planos de fabricación y montaje de la estructura metálica las cuales serán revisados y aprobados por la interventoría antes de fabricar y montar la estructura.
- La estabilidad de la obra durante el proceso de construcción será responsabilidad del contratista.
- Los procedimientos de construcción serán propuestos por el contratista y aprobados por la interventoría.
- El contratista debe verificar todas las dimenciones de control en campo antes de ordenar ó fabricar elementos.
- Todas las unidades están dadas en mm. excepto donde se indique otra unidad.
- El nivel de la estructura de concreto con respecto a la estructura metálica se debe verificar en obra.

SUPERVISIÓN TÉCNICA

-Dado que esta estructura pertenece al grupo de uso III y que el proyecto tiene más de dos mil (2000) metros cuadrados de área construida, deberá someterse a una supervisión técnica, la cual debe realizar un profesional laboralmente independiente de la firma constructora de la estructura ó de los elementos no estructurales (véase el titulo I de la NSR-10).

CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGIA EN EL DISEÑO SISMO RESISTENTE DE LA ESTRUCTURA

Capacidad Moderada de disipación de energía (DMO) - Grupo de uso III

GRADO DE DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Grupo de uso III: Superior (Según NSR-10 A.9.2.3)

ESTUDIO DE SUELOS

Alfonso Uribe y CIA, AUS-23267-1 de 20 de Diciembre de 2022

ESPECTRO SISMICO DE DISEÑO

De acuerdo a la microzonificación sísmica de Bogotá el proyecto se encuentra en la Zona Piedemonte B

RESPONSABILIDADES

Proyectos y Diseños S.A.S. no se hace responsable de modificaciones y/o enmendaduras realizadas por otros, sobre los planos entregados. Por tal motivo manifestamos que únicamente serán válidos, los planos originales o copia de ellos, que presentan las firmas de los profesionales que intervinieron en la ejecución del proyecto, que aparecen en las casillas Dibujó, Diseño, Revisó y quién presentó a Curaduría y que además son idénticas a las copias que reposan en nuestros archivos.


LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto está ubicado en la Cra 10 N° 1-59 Sur en la Ciudad de Bogotá D.C.

NOTAS

1. Todos los niveles deberán ser verificados en obra.
2. Verificar cotas en obra y contra planos de levantamiento.
3. El contratista debe verificar todas las dimensiones de control en campo antes de ordenar o fabricar materiales.
4. Se recomienda dar un curado intensivo a los elementos estructurales nuevos durante los primeros 28 días.
5. Cuando el concreto nuevo es vaciado contra concreto existente, la superficie de concreto debe tener rugosidad de 7mm de amplitud y debe estar limpia, libre de impurezas y otras sustancias que puedan inhibir la adherencia.
6. El constructor deberá especificar la fluidez requerida para los concretos a utilizarse dependiendo de las condiciones del vaciado.
7. En caso de no existir algunos de los elementos contemplados en estos planos informar a PROYECTOS Y DISEÑOS S.A.S.
8. La estabilidad de la obra durante el proceso de construcción será responsabilidad del contratista, los procedimientos de construcción serán propuestos por el contratista y aprobados por la interventoría.
9. Todas las medidas están dadas en metros. En caso contrario estarán indicadas respectivamente.
10. La información obtenida con los levantamientos, se recopiló con base en una exploración limitada, por lo que solicitamos informar a Proyectos y Diseños S.A.S. sobre cualquier diferencia con lo señalado en estos planos.


FORMATO PARA ELEMENTOS A FLEXION



CORTE 1-1

Nota: El refuerzo siempre va en primera fila a menos que se indique lo contrario (segunda y tercera fila) . Ej: (1f2 y/ó 1f3)

CONVENCIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES



MAMPOSTERÍA

1. Deberán usarse bloques de perforación vertical de arcilla, que cumplan con la norma NTC 4205 (ASTM C34), Resistencia mínima de la mamposteria f'm=10 MPa (100 kgf/cm²).
2. En caso que las unidades de arcilla tengan una tasa inicial de absorción alta, deben humedecerse antes de la pega.
3. El mortero de pega debe ser tipo S con resistencia mínima a la compresión de 12.5 MPa (125 kgf/cm²) medida en cubos de 50mm por 150 mm de altura, correlacionando sus resultados a los cubos como referencia).
4. El mortero de relleno para las celdas (Grouting), debe tener una resistencia mínima a los 28 días de 1.2 veces f'm y máxima de 1.5 veces f'm de la mamposteria que se está inyectando, medida según la norma NTC 4043 (ASTM C1019). En ningún caso la resistencia a la compresión "a los 28 días" puede ser inferior a 17.5MPa. (175 kgf/cm²)
5. En todos los casos debe preveerse ventanas de inspección y limpieza. o "ratoneras" en la parte inferior de las celdas, para remover los desechos de pega y controlar la calidad de la inyección de mortero. Estas ventanas deben cerrarse una vez concluida la limpieza.
6. Es responsabilidad del Supervisor técnico de la construcción revisar en obra que los materiales utilizados cumplan todos los requisitos de calidad especificados por las normas colombianas de Diseño y construcción Sismo Resistente (Ley 400 de 1997) NSR-10, en particular que la resistencia y las dimensiones de las celdas, paredes y perforaciones secundarias de las unidades de perforación vertical usadas se ajusten a los especificados por las normas NSR-10, vease numerales D.4.3 a D.4.9.

SECUENCIA CONSTRUCTIVA

1. Construir la sobrecubierta temporal.
2. Por zonas definidas en obra y garantizando la estabilidad de la estructura (previamente aprobadas por la supervisión técnica del proyecto), realizar el desmonte de la cubierta de madera y la demolición de los muros y placa de piso 2 (según planimetria de proyecto).
3. Demoler muros de piso 1 (según planimetria de proyecto).
4. Reforzar cimentaciones.
5. Construir muros de reforzamiento de piso 1.
6. Construir placa de piso 2.
7. Construir muros de reforzamiento de piso 2.
8. Construir vigas de cubierta y montaje de cubierta de madera.

CUADRO DE ANCLAJES EPÓXICOS

En los anclajes epóxicos con varillas corrugadas ó pernos se debe garantizar una resistencia igual a la mostrada en la tabla, dicha resistencia deberá ser verificada por medio de pruebas en campo.

BARRA No.	TENSIÓN (ton)	LONGITUD MÍNIMA DE ANCLAJE (cm)	Ø DE LA PERFORACION (cm)	LONGITUD MINIMA DE TRASLAPO (cm)
3	3.7	10	1.30	60
4	6.8	13	1.60	90
5	10.5	16	1.92	100
6	15.0	19	2.23	120
7	20.4	22	2.54	140
8	26.0	25	2.86	160

NOTAS:

1. Se deben anclar las barras con la longitud mínima indicada en la tabla a menos que se indique lo contrario en los planos.
2. Se permite reducir las longitudes mínimas de anclaje si esto se respalda con ensayos experimentales que garanticen la resistencia a tensión indicada en la tabla. Estos ensayos y sus resultados deben tener el visto bueno de la supervisión técnica independiente y de P&D S.A.S.

Si la distancia entre barras ancladas es menor que el doble de la profundidad del anclaje, o si un anclaje se encuentra a una distancia menor que una profundidad de anclaje de un borde, se debe aumentar la longitud de anclaje de las barras para garantizar la resistencia a tensión del grupo.

CONVENCIONES:

DIMENSIONES MÍN. PARA GANCHOS ESTANDAR

REFUERZO LONGITUDINAL			ESTRIBOS		
BARRA No.	D DIAMETRO DEL DOBLEZ (cm)	E EXTENSION (cm)	BARRA No.	D DIAMETRO DEL DOBLEZ (cm)	E EXTENSION (cm)
#2 (1/4")	3.9	7.8	#3 (3/8")	3.8	7.5
#3 (3/8")	5.7	11.4	#4 (1/2")	5.1	7.7
#4 (1/2")	7.7	15.4	#5 (5/8")	6.4	9.6
#5 (5/8")	9.6	19.2			
#6 (3/4")	11.5	23.0			
#7 (7/8")	13.4	26.8			
#8 (1")	15.3	30.6			
#9 (1-1/8")	23.0	34.5			
#10 (1-1/4")	25.9	38.8			
#11 (1-3/8")	28.7	43.0			

CONVENCIONES

- ELEMENTOS NUEVOS
- SECTOR A DEMOLER
- REFUERZOS PASANTES
- EPÓXICO

CUADRO DE TRASLAPOS

VARILLA No.	LONGITUD TRASLAPO PARA DESPIECES TÍPICOS
#	(LT)cm (LT)
#3	50
#4	70
#5	80 / 70
#6	0
#7	110
#8	130

El cuadro de traslapos indicado aplica unicamente para los refuerzos de repartición que no están mostrados en su longitud total. Para los refuerzos principales las longitudes de los hierros están mostradas en los planos y no se pueden alterar sin el visto bueno del consultor.

CONSECUTIVO No: 1 | DE: 30 | VERSIÓN: VG

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-001

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-001-VG


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURIA
F	22-12-2023	SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO
G	23-04-2024	AJUSTES POR OBSERVACIONES DE CURADURIA

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DISEÑO DE ESTRUCTURAS **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINACIÓN DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 000000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA CONSTRUCCIÓN **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-1707710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE: PLANO INDICE Y ESPECIFICACIONES GENERALES REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ: DPL	FECHA: 23-04-2024	ESCALA:

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-001-R-VG

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-001

CONSECUTIVO No: 1 | DE: 30 | VERSIÓN: VG



NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES Y SECUENCIA CONSTRUCTIVA EN PLANO ÍNDICE.
2. VER CORTE 5-5 Y DETALLE 2 EN PLANO P-EST-801.
3. VER DETALLE 1 EN PLANO P-EST-801.
4. EL NIVEL DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN DEBE SER APROBADO POR EL ING. GEOTECNISTA
5. ESTE PLANO NO ES VÁLIDO SIN LA APROBACIÓN DEL ING. GEOTECNISTA

Vo. Bo. Ing. Geotecnista

CONVENCIONES:

- ELEMENTOS NUEVOS
- SECTOR A DEMOLER

PROCESO DE DEMOLICIÓN ESTRUCTURA ADYACENTE A CUNDIFARMA

1. RETIRAR ELEMENTOS COMO PUERTAS, VENTANAS, MARCOS U OTROS ELEMENTOS ANTES DE INICIAR.
2. DEMOLICIÓN DEL TECHO, INICIANDO POR LA PARTE CENTRAL HACIA LOS EXTREMOS. DEMOLER LA PLACA DE CUBIERTA MEDIANTE MARTILLO NEUMÁTICO PARA MAYOR EFICIENCIA Y UTILIZAR ANDAMIOS PARA ACCEDER A ESE NIVEL.
3. DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS, INICIANDO POR LA PLACA DEL SEGUNDO NIVEL Y ESCALERAS MEDIANTE MARTILLO NEUMÁTICO. DEMOLER POSTERIORMENTE LOS MUROS Y COLUMNAS DE ARRIBA HACIA ABAJO POR FILAS O HILADAS COMPLETAS DESDE EL CENTRO HACIA LOS COSTADOS Y DE SER NECESARIO, SE DEBEN ASEGURAR LOS MUROS CON RIESGO DE DESPLOME ABRUPTO MEDIANTE PUNTALES.

CONSECUTIVO No: 2 | DE: 30 | VERSIÓN: VF

TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-101

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-101-VF


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA
F	22-12-2023	SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO: **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EQUIPO: **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/ENCARGADO DE LA ESPECIALIDAD: **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL RESPONSABLE: **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA: **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3) 12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE: PLANTA PISO 1 - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ: DPL	FECHA: 22-12-2023	ESCALA: As indicated

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST | NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-101-R-VF


TIPO DE ESTUDIO: P | PLANO No: P-EST-101

CONSECUTIVO No: 2 | DE: 30 | VERSIÓN: VF



PLANTA DE PISO 1 (DEMOLICIÓN)

ESC 1 : 100



DETALLE MODULACIÓN DE JUNTAS

ESC 1:20



REFUERZO LOSA DE CONTRAPISO e=0.10m

ESC 1:20

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES Y SECUENCIA CONSTRUCTIVA EN PLANO ÍNDICE.

CONVENCIONES:

ELEMENTOS NUEVOS

SECTOR A DEMOLER

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-R	CHSJD-CDF-P P-EST-102-VF
TIPO DE ESTUDIO: P	PLANO No: P-EST-102
CONSECUTIVO No: 3	DE: 30
	VERSIÓN: VF

MINISTERIO DE CULTURA


CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA
F	22-12-2023	SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE ESTUDIO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR DISCIPLINA ESTRUCTURAS **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	DIRECTOR DISCIPLINA ARQUITECTURA **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ARCHIVISTA HOSPITALARIO **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ


EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE: PLANTA PISO 1 DEMOLICIÓN - REFORZAMIENTO


DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ: CRA	FECHA: 22-12-2023	ESCALA: As indicated

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-102-R-VF
TIPO DE ESTUDIO: P	PLANO No: P-EST-102
CONSECUTIVO No: 3	DE: 30
	VERSIÓN: VF




PLANTA DE PISO 2
ESC 1 : 100


CORTE 1 - 1
ESC 1 : 50




DETALLE 1 AMARRE ESCALERA EXISTENTE A LOSA NUEVA
ESC: 1:25




CORTE 2 - 2
ESC 1 : 50



CORTE 3 - 3
ESC 1 : 50



CORTE 4 - 4
ESC 1 : 25



REFUERZO CORTE 4 - 4
ESC

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES Y SECUENCIA CONSTRUCTIVA EN PLANO ÍNDICE.
2. SE DEBE GARANTIZAR APUNTALAMIENTO DE LA ESCALERA ANTES DE LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA EXISTENTE Y DURANTE EL VINCULO CON LA NUEVA PLACA.
3. VER DETALLE 2 EN PLANO P-EST-502.

CONVENCIONES:

ELEMENTOS NUEVOS

SECTOR A DEMOLER

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-103-VF
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-103
CONSECUTIVO No: 4
DE: 30
VERSIÓN: VF


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA
F	22-12-2023	SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3) 12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ


EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE: PLANTA PISO 2 - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ: DPL	FECHA: 22-12-2023	ESCALA: As indicated


NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-EST
NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P-EST-103-R-VF
TIPO DE ESTUDIO: P
PLANO No: P-EST-103
CONSECUTIVO No: 4
DE: 30
VERSIÓN: VF




PLANTA DE PISO 2 (DEMOLICIÓN)
ESC 1 : 100



CORTE 1 - 1
ESC 1 : 50



CORTE 2 - 2
ESC 1 : 50



CORTE 3 - 3
ESC 1 : 50

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES Y SECUENCIA CONSTRUCTIVA EN PLANO ÍNDICE.

CONVENCIONES:

ELEMENTOS NUEVOS

SECTOR A DEMOLER

NOMBRE DE ARCHIVO RVT: CHSJD-CDF-P-R	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG: CHSJD-CDF-P P-EST-104-VF	TIPO DE ESTUDIO: P	PLANO No: P-EST-104
CONSECUTIVO No: 5	DE: 30	VERSIÓN: VF	


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT: 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA
F	22-12-2023	SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE EDIFICIO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/RESIDENTE DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE: PLANTA PISO 2 DEMOLICIÓN - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
DPL	22-12-2023	As indicated

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-104-R-VF


TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-104

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
5	30	VF




PLANTA DE CUBIERTA
ESC 1 : 100

DETALLE CONEXIÓN CORTE 1-1
CERCHA A M- NUEVO
ESC




DETALLE CONEXIÓN CORTE 2-2
CERCHA A M- EXISTENTE
ESC


DETALLE CONEXIÓN CORTE 3-3
CERCHA A M- EXISTENTE
ESC



DETALLE CONEXIÓN CORTE 4-4
CERCHA A M- EXISTENTE
ESC



DETALLE CONEXIÓN CORTE 5-5
CERCHA A M- NUEVO
ESC



DETALLE CONEXIÓN CORTE 6-6
CERCHA A M- EXISTENTE
ESC

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES Y SECUENCIA CONSTRUCTIVA EN PLANO ÍNDICE.
2. LAS CORREAS DE MADERA EXISTENTES DEBERÁN SER DESMONTADAS PARA MODIFICAR LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA ADICIÓN DE TACOS DE MADERA.

CONVENCIONES:

- ELEMENTOS NUEVOS
- SECTOR A DEMOLER

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-R	CHSJD-CDF-P P-EST-105-R-VF

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-105

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
6	30	VF


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA
F	22-12-2023	SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL RESPONSABLE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	DIBUJANTE ESPECIALIZADO **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE: PLANTA DE CUBIERTA - REFORZAMIENTO


DISEÑO:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
DPL	22-12-2023	1 : 100

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-105-R-VF


TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-105

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
6	30	VF







PLANTA LOCALIZACIÓN DE CORREAS
ESC 1 : 100



CORTE 1 - 1
ESC 1 : 50



CORTE 2 - 2
ESC 1 : 50



CORTE 3 - 3
ESC 1 : 50

NOTAS:

1. VER NOTAS GENERALES Y SECUENCIA CONSTRUCTIVA EN PLANO ÍNDICE.
2. LAS CORREAS DE MADERA EXISTENTES DEBERÁN SER DESMONTADAS PARA MODIFICAR LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA MEDIANTE LA ADICIÓN DE TACOS DE MADERA.

CONVENCIONES:

ELEMENTOS NUEVOS

SECTOR A DEMOLER

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
7	30	VE

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-R	CHSJD-CDF-P P-EST-106-VE

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-106


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
D	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA
E	22-12-2023	SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE DISEÑO **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3)
12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO:
CUNDIFARMA

DIRECCIÓN:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.


CONTIENE:
PLANTA LOCALIZACIÓN DE CORREAS - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
DPL	22-12-2023	As indicated

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-106-R-VE

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
P	P-EST-106

CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
7	30	VE



LOCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MUROS Y COLUMNAS

ESC 1 : 100

NOTAS:

1. VER NOTAS EN PLANO ÍNDICE

M-1 (0.20X4.25) PISO 2 A CIM. (0.20X4.70) CIM.

M-2 (0.20X7.60) CIM.

M-3 (0.20X5.05) CIM.

M-4 (0.20X5.11) PISO 2 A CIM.

M-5 (0.20X7.34) PISO 2 A CIM.

M-6 (0.20X7.05) CIM.

M-7 (0.20X9.80) PISO 2 A CIM.

M-8 (0.20X4.35) PISO 2 A CIM.

M-9 (0.10X7.07) PISO 2 A CIM.

M-10 (0.20X5.27) CIM.

M-11 (0.20X6.64) PISO 2 A CIM.

M-12 (0.20X6.67) PISO 2 A CIM.

M-13 (0.20X6.15) CIM.

M-14 (0.20X9.20) PISO 2 A CIM.

M-15 (0.20X2.09) PISO 2 A CIM.

M-16 (0.15X6.22) PISO 2 A CIM.

M-17 (0.15X6.15) PISO 2 A CIM.

M-18 (0.20X2.09) CIM.

M-19 (0.20X2.09) CIM.

M-20 (0.20X2.03) CIM.

M-21 (0.20X2.05) CIM.

M-22 (0.15X1.14 a 1.28) PISO 2 A CIM.

M-23 (0.15X0.87) PISO 2 A CIM.

M-24 (0.15X1.54) PISO 2 A CIM.

M-25 (0.15X1.31 a 1.35) PISO 2 A CIM.

M-26 (0.15X0.88) PISO 2 A CIM.

M-27 (0.15X1.31) PISO 2 A CIM.

M-28 (0.15X1.20) PISO 2 A CIM.

M-29 (0.15X0.80) PISO 2 A CIM.

M-30 (0.15X0.68 a 0.80) PISO 2 A CIM.

M-31 (0.15X0.72 a 0.81) PISO 2 A CIM.

M-32 (0.15X0.96 a 1.12) PISO 2 A CIM.

M-33 (0.15X1.24 a 1.39) PISO 2 A CIM.

M-34 (0.15X1.11 a 1.17) PISO 2 A CIM.

M-35 (0.15X0.57) PISO 2 A CIM.

M-36 (0.15X1.89) PISO 2 A CIM.

M-37 (0.15X1.43 a 1.48) PISO 2 A CIM.

M-38 (0.15X0.76 a 0.84) PISO 2 A CIM.

M-39 (0.15X0.82 a 0.84) PISO 2 A CIM.

M-40 (0.15X0.75 a 0.78) PISO 2 A CIM.

M-41 (0.15X1.72) PISO 2 (0.15X2.43) CIM.

M-42 (0.15X1.99) PISO 2 (0.15X2.32) CIM.

M-43 (0.15X1.65) PISO 2 A CIM.

M-44 (0.15X1.11 a 1.16) PISO 2 A CIM.

M-45 (0.15X2.25) PISO 2 A CIM.

M-46 (0.15X0.30) PISO 2 A CIM.

M-47 (0.15X1.50) PISO 2 A CIM.

M-48 (0.15X0.93) PISO 2 A CIM.

C-1 (0.35X0.35) CIM.

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:	CONSECUTIVO No:	DE:	VERSIÓN:
CHSJD-CDF-P-R	CHSJD-CDF-P P-EST-401-VF	8	30	VF

TIPO DE ESTUDIO: P — PLANO No: P-EST-401


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORÍA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JUAN DIEGO QUINTERO MAT. 25202-32884	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

EMITIDO PARA: PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

V	FECHA	OBSERVACIONES
A	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA
B	23-08-2023	RADICACIÓN SIPA
C	15-09-2023	AJUSTES POR OBSERVACIONES AL SIPA
D	25-09-2023	AJUSTES OBSERVACIONES MINISTERIO DE CULTURA
E	18-12-2023	RADICACIÓN A CURADURÍA
F	22-12-2023	SE INCLUYEN EJES SECUNDARIOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO

CONTROL DE FIRMAS

FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
23-04-2024	DIRECTOR DE PROYECTO: **CLAUDIA BUENO** MAT.: A25121999-52425400	
23-04-2024	COORDINADOR DE ESPECIALIDAD: **FERNANDO PALAU** MAT.: 00000-17135	
23-04-2024	DIRECTOR/DISEÑADOR DE LA ESPECIALIDAD: **JORGE MARIO SUAREZ** MAT.: 25202-170710 CND	
23-04-2024	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: **DANIEL ALBERTO SANTANDER** MAT.: 25202-117532 CND	
23-04-2024	EJECUTOR DE INTERVENTORÍA: **SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ** MAT.: 25202-61474 CND	

CONTRATO: 3053 DE 2022 (GRUPO 3) 12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO: CUNDIFARMA

DIRECCIÓN: Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE: LOCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MUROS Y COLUMNAS - REFORZAMIENTO

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
JMS	MRB	MRB
DIBUJÓ: DPL	FECHA: 22-12-2023	ESCALA: 1 : 100

NOMBRE DE ARCHIVO RVT:	NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:
CHSJD-CDF-P-EST	CHSJD-CDF-P-EST-401-R-VF

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:	
P	P-EST-401	
CONSECUTIVO No: 8	DE: 30	VERSIÓN: VF