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Restauración del Inmueble

Esc: 1 : 75
PLN_FCHD NORTE1

L.1.3.47 Demolición mampostería E;40 a 65 cm y elementos
adosados

L.1.3.46 Demolición mampostería E;20 a 40 cm y elementos
adosados

L1.3.42 Demolición de placa contrapiso Eaprox:20cm

 L1.3.30  Desmontaje muros de Drywall

 L1.3.29 Desmonte muros en Concreto Emáx:20cm

 L1.3.27  Demolición de todo tipo de pañetes

L1.3.14  Desmonte de mesones en concreto y/o similar

 L1.3.10  Demolicion de enchape en mamposteria

 L1.3.9  Demolicion de mamposteria  Emáx. 20cm

 L1.3.7  Demolición de placa de contrapiso existente h 18cm

 D1.3.32  Desmonte, traslado a acopio para retiro de Piso
baldosa de aseo

 D1.3.33  Desmonte alfajías

 D1.3.31  Desmonte de canales

D1.3.22  Desmonte de divisiones de baños

 D1.3.21  Desmonte de accesorios e incrustaciones

 D1.3.20  Desmonte de aparatos sanitarios

 D1.3.19  Desmonte de ductos de aire acondicionado

 D1.3.18  Desmonte de red sanitaria aérea a la vista sellado
punto sanitario

 D1.3.15  Desmonte de aire acondicionado en ventaneria

 D1.3.12  Desmonte de teja en fibrocemento

 D1.3.11  Desmonte, clasificación y limpieza de tejas de barro,
incluye retiro de mortero de pega, incluye transporte.

D1.3.10 Demolición enchape sobre mamposería.

 D1.3.6  Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
carpinteria de puertas en madera

 D1.3.5  Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
carpinteria de ventanas

 D1.3.4  Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
cielo raso existente

 D1.3.3
 Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
anden perimetral en concreto fundido en sitio
(Sendero perimetral)

 D1.3.2  Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
Piso existente (Adoquin) espacio publico

 D1.3.1  Desmonte, traslado a acopio para retiro de Piso
existente Vibroprensada 30x30

LIBERACIONES Y DESMONTES
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NORTE
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Nota: 1. La Estructura reflejada en el costado norte corresponde al estudio histórico y 
condiciones evidenciadas en el mismo, de acuerdo a la cronología del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios y los Edificios San Jorge Y San Roque.
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Diseñador
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Restauración del Inmueble

Esc:  1 : 100
PLN_FCHD OCCIDENTAL1

Esc: 1 : 75
PLN_FCHD SUR2

L.1.3.47 Demolición mampostería E;40 a 65 cm y elementos
adosados

L.1.3.46 Demolición mampostería E;20 a 40 cm y elementos
adosados

L1.3.42 Demolición de placa contrapiso Eaprox:20cm

 L1.3.30  Desmontaje muros de Drywall

 L1.3.29 Desmonte muros en Concreto Emáx:20cm

 L1.3.27  Demolición de todo tipo de pañetes

L1.3.14  Desmonte de mesones en concreto y/o similar

 L1.3.10  Demolicion de enchape en mamposteria

 L1.3.9  Demolicion de mamposteria  Emáx. 20cm

 L1.3.7  Demolición de placa de contrapiso existente h 18cm

 D1.3.32  Desmonte, traslado a acopio para retiro de Piso
baldosa de aseo

 D1.3.33  Desmonte alfajías

 D1.3.31  Desmonte de canales

D1.3.22  Desmonte de divisiones de baños

 D1.3.21  Desmonte de accesorios e incrustaciones

 D1.3.20  Desmonte de aparatos sanitarios

 D1.3.19  Desmonte de ductos de aire acondicionado

 D1.3.18  Desmonte de red sanitaria aérea a la vista sellado
punto sanitario

 D1.3.15  Desmonte de aire acondicionado en ventaneria

 D1.3.12  Desmonte de teja en fibrocemento

 D1.3.11  Desmonte, clasificación y limpieza de tejas de barro,
incluye retiro de mortero de pega, incluye transporte.

D1.3.10 Demolición enchape sobre mamposería.

 D1.3.6  Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
carpinteria de puertas en madera

 D1.3.5  Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
carpinteria de ventanas

 D1.3.4  Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
cielo raso existente

 D1.3.3
 Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
anden perimetral en concreto fundido en sitio
(Sendero perimetral)

 D1.3.2  Desmonte, traslado a acopio para retiro de obra de
Piso existente (Adoquin) espacio publico

 D1.3.1  Desmonte, traslado a acopio para retiro de Piso
existente Vibroprensada 30x30
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8.1.2

Erosión pisos escalera: Retiro de baldosa en
la totalidad de la escalera y restitución en
baldosa vibroprensada 30x30 cms, tono

Blanco Huila o similar, retiro de protector de
escalera existente, restitución por protector de

escalera en aluminio mate.

7.4.7
M04-Restauración Integral cielo raso existente
para sello de grietas o fisuras con aplicacion

de mortero de cal.

10.1.1 Retiro y restauracion mecanico de pañete
afectado, restitución de pañete.

6.2.6
Instalación de flanches de muro a cubierta de
galeria en lamina galvanizada ancho 25 cms

(en horizontal) muro interior galerias.

7.2.1
M04 - Restauración Integral mamposteria

existente para sello de grietas o fisuras con
aplicacion de resina epoxica consolidante.

8.1.2 Retiro y restitucion de baldosa vibroprensada
30X30cm, tono blanco Huila y/o similar.

7.1.1 Restitución Integral piso anden perimetral.

RESTAURACIÓN
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18.8.1 Limpieza en seco y Restauración Placa

10.3.6 Acabado en pintura para carpintería (Color
delfínes al atardecer y/o similar)

10.3.4 Acabado de pintura Exteriores molduras
(Color blanco hueso y/o similar Ref. Pintuco)

10.3.3 Acabado en Pintura tipo Sikaguard, color
"Cerámica de la Villa" y/o similar Ref. Pintuco.

9.1.15 Cenefa de piso en granito vibroprensada.
Color negro

9,1,10 Andén Perimetral en concreto escobillado -
Color según diseño

9.1.5 Bordillo prefabricado en concreto tipo A81
(15x35x80cm)

9.1.4 Media caña prefabricadas con granito 4x5x50

9.1.3
Instalacion de baldosa vibroprensada
30X30cm, tono blanco Huila y/o similar.

8.1.6 Cielo raso escaloyado
8.1.2 Media caña en resina. Sección 5x5 cm

7.1.21 Suministro Tablón de Alero de Machimbre
(50cm)

6,3.2 Restitución de Zócalo en Piedra Muñeca h.
variable

6,2,7 Muro en ladrillo macizo Emáx:20 cm

6.2.4 Muro ladrillo a la vista con núcleo en bloque
no. 5. Espesor Emax 30 cm.

6.2.2 Doble muro en mampostería bloque No 5
(12x20x30). Muros de Emax 45cm.

4.2.6 Columnas metalicas, Sección 16x16 cm

4.2.3 Pedestal en concreto de 21 MPa, sección
30x30 cm

2.8.3 Molduras externas: Limpieza y restauración

2.8.2 Roseton: Retiro de sección afectada, molde y
restitución del elemento en yeso.

2.7.2
Oculos: Retiro de carpinteria metálica,
limpieza mecánica, aplicación anticorrosivo y
pintura, reinstalación.

2.7.1 Barandillas: Limpieza mecánica y aplicación
anticorrosivo y pintura.

2.6.5 Limpieza y mantenimiento de canal perimetral

2,6,3 Recuperacion de teja de barro 60% (retiro y
lavado ,acopio de cubierta )

2.5.10 Muros externos: Limpieza

2.5.8  En pilastra: Restitución de faltantes en piedra
muñeca, pieza completa.

2.5.7 Alfajias en piedra: desinfección, limpieza y
aplicación de consolidante

2.5.6 Alfajias en concreto: Limpieza y restauración

2.3.18 Restitución pies derecho en Madera  Achapo
(16x16 cm)

2.3.17 Restauración Basamento en piedra Pies
derechos

2.3.16 Restauración pies derechos
2.3.7  Restauración integral de puerta principal
2.3.6
2.3.5
2.3.4 Restauración de puertas de carpintería de

madera de acuerdo a su nivel de afectación

2.3.3
2.3.2
2.3.1 Restauración de ventanas de carpintería de

madera de acuerdo a su nivel de afectación

2.2.4 Retiro de afectaciones, restitución con ladrillo
de 6cm- tono terracota, acabado de junta

2.2.1 Restauración Integral mamposteria existente
para sello de grietas o fisuras.

2.1.2 Restauraciónes de pisos, enchapes y
escaleras interiores

RESTAURACION, RESTITUCIÓN Y ADECUACIÓN
FUNCIONAL

ARQ. MAX OJEDA GOMEZ
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