En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

## 1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

El artículo 2° de la Constitución Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, para ello, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

El Municipio, como entidad fundamental de la división político – administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. (Art. 311 de la C.N.).

Así mismo el artículo 366 constitucional define: "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades del Estado y será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento y agua potable, los cuales deben ser prioritarios.

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Puerto Rico, Caquetá, elabora el presente estudio previo, integrado por los acápites que a continuación se exponen, esperando de esta manera identificar la necesidad que motiva la suscripción de un contrato estatal, y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que colaborará con la administración en la consecución de los fines estatales.

La ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, define como las funciones de los alcaldes, entre otras, las siguientes:

***ARTÍCULO 91.- Funciones.*** *Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo.*

*Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:*

*(…)*

*d) En relación con la Administración Municipal:*

*(…)*

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

*5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.*

El municipio de Puerto Rico Caquetá, como entidad territorial y que hace parte de los órganos del Estado, tiene como deber funcional propender por las garantías, derechos y obligaciones de su población, razón por la cual, en concordancia con la constitución política y las demás leyes y decretos, debe actuar ante las demas instituciones de carácter publico o privado, nacional o internacional, por intermedio de un representante, quien para los efectos es el alcalde municipal.

La constitución política de Colombia en su artículo 315 establece que el alcalde del municipio debe cumplir con unas funciones misionales y administrativas propias del cargo, entre las que destacan *"(…) Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes (…)"*

Que la alcaldía del municipio no cuenta con un vehículo en óptimas condiciones de calidad y seguridad, y como quiera que al alcalde le corresponde cumplir con diferentes funciones dentro y fuera del municipio, asistir de manera obligatoria a diferentes eventos, requiere para lo mismo un vehículo que cumpla con una serie de características y especificaciones técnicas que garanticen un transporte seguro y eficaz.

El departamento del Caquetá, y a su vez el municipio de Puerto Rico se encuentra ubicado geográficamente en una zona donde las condiciones de seguridad son apremiantes, así mismo, a lo largo de los últimos años el incremento de las tasas de inseguridad ha venido afectando a los servidores públicos que laboran en las distintas entidades y también a la comunidad en general, a tal punto que esta región se encuentra incluida dentro de la denominada zona roja, por lo que la intervención de la fuerza pública y las instituciones nacionales como la Unidad Nacional de Protección es prioritaria.

El mencionado traslado de la máxima autoridad del municipio implica la necesidad de contar con un vehículo que reúna una serie de condiciones, que permita el desplazamiento seguro y oportuno del alcalde Municipal durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, conforme a la multiplicidad de funciones que desarrolla todos los días sin exceptuar domingos y festivos.

Así mismo, desde la administración municipal se ha elevado una solicitud a la Unidad Nacional de Protección (en adelante UNP), donde se solicitó la asignación de un esquema de seguridad para el alcalde del municipio, sin embargo, aun no se ha logrado obtener una respuesta de fondo por parte de dicha institución, adicionalmente, las funciones y actividades del alcalde se han venido desarrollando desde el primero de enero de 2024 tal y como lo indica el periodo constitucional, por lo que no se puede hacer una pausa en el desarrollo administrativo y por tal razón el municipio desarrollará un proceso contractual mientras se da una solución de fondo por parte de la mencionada UNP.

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

En ese orden de ideas, el municipio no puede seguir a la espera, como quiera que durante todo momento existe el riesgo de que la seguridad del mandatario municipal se vea afectada, así como también es constante la necesidad de transportarse de un lugar a otro pues las circunstancias administrativas así lo demandan.

Es por ello, que la administración municipal, en aras de garantizar la seguridad y transporte del alcalde del municipio, requiere alquilar un vehículo que cuente con unas especificaciones que más adelante se detallaran en el presente estudio previo, y adicionalmente requiere de la prestación del servicio de conductor, razón por la cual suscribirá el presente contrato de arrendamiento de vehículo, todo ello mientras la UNP asigna efectivamente un esquema de seguridad que le permita al municipio solventar la necesidad en este acápite planteada, por lo que el plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección, se ve condicionado a que eventualmente sea terminado y liquidado antes del cumplimiento del plazo pactado, siempre y cuando la Unidad Nacional de Protección asigne el mencionado esquema de seguridad.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

**2.1 Objeto:** "ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE DE PUERTO RICO CAQUETA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES PROPIAS DE SU CARGO"

**2.2 Clasificación UNSPSC:** Los bienes objeto del presente proceso de selección están codificados en el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:

| CÓDIGO UNSPSC | PRODUCTO |
|---|---|
| 78111808 | Alquiler de Vehículo |

**2.3 Obligaciones generales del contratista:**

a. Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato
b. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia, celeridad y transparencia para atender sus obligaciones.
c. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con la alcaldía del municipio.
d. Dar cumplimiento a las normas constitucionales y legales que tengan relación con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato, especialmente deberá cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social. (Ley 789 de 2002 modificada por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes). En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, estos serán a cargo de EL CONTRATISTA.

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

e. Entregar al Supervisor, los documentos e informes elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
f. Tratar de manera respetuosa a los funcionarios de la Entidad, demás contratistas y público en general, evitando malos tratos, gritos, groserías, desplantes.
g. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al municipio o a terceros, en los términos del artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 1882 de 2018.
h. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que afecte el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.
i. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones.
j. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato, y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.

**2.4 Obligaciones específicas del contratista:** En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a. Prestar el servicio, de acuerdo y conforme a la aprobación que efectúe el supervisor del contrato.
b. Garantizar la calidad de los bienes y servicios que se entregaran en alquiler
c. Mantener los precios ofertados.
d. Disponer el servicio los siete días de la semana durante las 24 horas.
e. En caso de que el vehículo objeto de alquiler arrendamiento sufra algún percance, accidente, y/o evento fortuito que lo imposibilite para continuar con su servicio, el contratista deberá cubrir esta contingencia en un término no superior a 8 horas, y poner a disposición del Municipio de Puerto Rico Caquetá otro vehículo con las mismas o mejores características del vehículo que ha sufrido la eventualidad
f. El contratista debe de asumir el mantenimiento del vehículo, de manera que este se encuentre en óptimas condiciones técnico mecánicas.
g. El contratista deberá suministrar un vehículo de la misma gama entregada, mientras se le hace el mantenimiento al carro asignado.
h. Contar con equipo de carretera, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
i. El contratista garantizará que cuenta con una póliza que cubra los siguientes amparos: 1. Cobertura de riesgo total: Protección total del vehículo alquilado, inclusive accesorios, en caso de hurto, robo, incendio, o colisión. 2. Cobertura total de riesgo adicional: Protección para daños personales causados a ocupantes del vehículo alquilado, daños personales causados a terceros transportados en el vehículo alquilado. 3. El Municipio no asumirá ningún gasto que se derive en razón de daños o pérdidas del vehículo o sus accesorios; así mismo no asumirá daños y perjuicios que puedan ocasionarse a terceros.
j. Contar con el personal necesario e idóneo, para el desarrollo de la actividad de conducción del vehículo.
k. Adoptar, durante la ejecución del contrato, todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud o la de terceros.
l. Obtener con la oportunidad debida las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le correspondan en los términos del contrato.

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

m. Rendir informe detallado de la ejecución del presente contrato, adjuntando los respectivos soportes y evidencias fotográficas al supervisor del contrato.
n. Las demás inherentes al objeto del contrato.

**2.5. Obligaciones de la entidad:**

1. Realizar los pagos conforme a la forma de pago pactada.
2. Suministrar la información necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato.
3. Disponer que los servidores respectivos colaboren armónicamente con el CONTRATISTA para el desarrollo del objeto contractual.
4. Designar el respectivo supervisor del contrato que vele por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
5. Suscribir la respectiva liquidación del contrato.
6. Las demás que surjan en el desarrollo del objeto contractual.

**2.6. Plazo de ejecución del contrato:** El plazo de ejecución será de Un mes (01) mes y Quince (15) días, contados a partir de la firma del acta de inicio, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.

**2.7. Plazo de liquidación:** La liquidación de mutuo acuerdo se realizará dentro de los (04) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución. En caso de no ser posible la liquidación de mutuo acuerdo se procederá conforme lo exige la ley.

**2.8. Lugar de ejecución:** Municipio de Puerto Rico – Caquetá.

**2.9. Supervisión:** La supervisión del contrato deberá ser llevada a cabo por un funcionario que tenga conocimientos y participación en procesos de contratación para adquisición de servicios objeto del contrato, definición de políticas y especificaciones técnicas y realización de supervisiones en desarrollo de los procesos de adquisición de servicios.

En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato la entidad designará como supervisor al SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES quien llevará a cabo el seguimiento y control de este y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera.

**2.10. Identificación del contrato a celebrar:** Contrato de Arrendamiento.

## 3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor a las actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales. Las cuales se encuentran descritas de la siguiente manera:

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:** | | **MES** | **1.5** |
| **1.1** | Clase de vehículo | Camioneta o Campero | | |
| | Tipo de carrocería | Wagon | | |
| | Modelo Mínimo | 2011 en adelante | | |
| | Motor | 6 CILINDROS EN V + 24 VÁLVULAS + DOHC<br>TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-i (DUAL) + SFI | | |
| | Ubicación del motor | Delantero | | |
| | Tipo de combustible | Gasolina | | |
| | Numero de cilindros | 6 cilindros en v | | |
| | Cilindraje | 3.956 | | |
| | Alimentación | Inyección electrónica multipunto | | |
| | Potencia HP | 0 | | |
| | Torque | 381 @ 4.400 | | |
| | Caja | ECT-i SECUENCIAL (6 VELOCIDADES CON 2ND START + REVERSA) | | |
| | Tracción | 4 WD | | |
| | Frenos | Discos Ventilados | | |
| | Puestos | 7 | | |
| | Aire acondicionado | Optimo | | |
| | Kit de carretera | Completo | | |
| | Estado de latonería, vidrios y demás partes y accesorios | El vehículo debe de encontrarse en optimo estado, (tapizado, pintura, latonería, motor, llantas y repuestos, vidrios y demás componentes necesarios para su utilización) | | |
| | Documentación Vigente | Tarjeta de propiedad del vehículo, SOAT, inscripción ante el RUNT, RUT, póliza contra todo riesgo, estos documentos deberán estar vigentes durante la duración del contrato | | |
| | Disponibilidad de horario | 24 horas/ 7 días a la semana | | |

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Mantenimiento | - El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato, la selección de una vez (1) al mes para fines de mantenimiento preventivo y/o correctivo de reparación y ajustes del vehículo, presentando un informe detallado de cada uno de los arreglos o revisiones realizadas durante el mantenimiento, indicando la fecha, el kilometraje y la placa del automotor atendido.<br>- El contratista deberá realizar el cambio de aceite del vehículo cada 2 mil kilómetros, en aras de mantener el estado del automotor en óptimas condiciones.<br><br>NOTA. El contratista será responsable del mantenimiento preventivo y/o correctivo que requiera el vehículo. En caso de percance vehicular el contratista debe de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones requeridas, acudiendo al reemplazo transitorio de un vehículo por otro de las mismas o mejores características con el fin de evitar la suspensión del servicio. | | |
| | Cobertura | El vehículo se trasladará dentro de la jurisdicción del departamento del Caquetá y fuera de este cuando sea necesario | | |
| **2** | **SERVICIO DE CONDUCTOR DEL VEHICULO ARRENDADO** | | **MES** | **1.5** |

## 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN:

**4.1 Análisis del sector – estudio de mercado.**

Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cumplir con la Guía para la elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, materializar los principios de planeación, responsabilidad, y transparencia, y justificar el valor estimado del contrato como su forma de remuneración, realiza análisis del sector en los siguientes términos.

Los datos de los cotizantes se relacionan de la siguiente manera:

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **1** | **Razón Social o Nombre:** | **GRUPO CONTAGRO S.A.S** | | | | | | | | |
| **Tipo Documento Identidad:** | | **C.C.** | | **N.I. T.** | X | **R.U.T.** | | **OTRO:** | | **¿Cuál?** | |
| **N° Documento Identidad:** | | 901.079.624 - 4 | | | | **Dirección** | CL 5 10 54 BARRIO SANTAFE | | | | |
| **Ciudad:** | | Puerto Rico Caquetá | | | | **Teléfono:** | 3229487737 | | | | |
| **Correo Electrónico (E-mail)** | | grupocontagrosas@gmail.com | | | | | | | | | |
| **Medio de Consulta** | | **Físico:** | | | | **Email:** | X | | | **Telefónico** | |
| **Fecha de la cotización** | | **Día:** | 19 | | | **Mes:** | Junio | | | **Año:** | 2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **2** | **Razón Social o Nombre:** | **NARCIZO MENDOZA LAISECA** | | | | | | | | |
| **Tipo Documento Identidad:** | | **C.C.** | X | **N.I.T.** | | **R.U.T.** | | **OTRO:** | | **¿Cuál?** | |
| **N° Documento Identidad:** | | 7.699.297 | | | | **Dirección** | CL 3 NO 10 23 BRR COLISEO | | | | |
| **Ciudad:** | | Puerto Rico Caquetá | | | | **Teléfono:** | 3208591698 | | | | |
| **Correo Electrónico (E-mail)** | | narzomendoza@hotmail.com | | | | | | | | | |
| **Medio de Consulta** | | **Físico:** | | | | **Email:** | X | | | **Telefónico** | |
| **Fecha de la cotización** | | **Día:** | 19 | | | **Mes:** | Junio | | | **Año:** | 2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **3** | **Razón Social o Nombre:** | **GRUPO IPROGEX ZOMAC S.A.S** | | | | | | | | |
| **Tipo Documento Identidad:** | | **C.C.** | | **N.I. T.** | X | **R.U.T.** | | **OTRO:** | | **¿Cuál?** | |
| **N° Documento Identidad:** | | 901.253.191-2 | | | | **Dirección** | CR 14 19 - 39 - Consolata | | | | |
| **Ciudad:** | | Florencia Caquetá | | | | **Teléfono:** | 3134534688 | | | | |
| **Correo Electrónico (E-mail)** | | grupoiprogex@gmail.com | | | | | | | | | |
| **Medio de Consulta** | | **Físico:** | | | | **Email:** | X | | | **Telefónico** | |
| **Fecha de la cotización** | | **Día:** | 19 | | | **Mes:** | Junio | | | **Año:** | 2024 |

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

De las cotizaciones recibidas se pudo determinar las siguientes condiciones del mercado:

| **CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS** | | | | **COTIZANTES Y VALORES UNITARIOS** | | | | | | **PROMEDIO DE PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS** | **VALOR TOTAL PROMEDIO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN TECNICA** | **U/M** | **CANT** | **GRUPO CONTAGRO S.A.S** COTIZANTE N° 1 | | **NARCIZO MENDOZA LAISECA** COTIZANTE N° 2 | | **GRUPO IPROGEX ZOMAC S.A.S** COTIZANTE N° 3 | | | |
| | | | | **PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS** | **PRECIO TOTAL COTIZADO** | **PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS** | **PRECIO TOTAL COTIZADO** | **PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS** | **PRECIO TOTAL COTIZADO** | | |
| 1 | Arrendamiento de un vehículo automotor tipo camioneta (Incluye especificaciones técnicas señaladas en la sección 3 del estudio previo) | Mes | 2 | $9.700.000 | $19.400.000 | $9.580.000 | $19.160.000 | $9.080.000 | $18.160.000 | **$9.453.333,33** | **$18.906.666,67** |
| 2 | Servicio de conductor del vehículo arrendado. | Mes | 2 | $2.300.000 | $4.600.000 | $2.425.000 | $4.850.000 | $2.385.000 | $4.770.000 | **$2.370.000,00** | **$4.740.000** |
| **TOTAL, IVA INCLUIDO** | | | | | **$24.000.000** | | **$24.010.000** | | **$22.930.000** | | **$23.646.666,67** |

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

**4.2 Valor del contrato**: De conformidad con las condiciones del mercado, se estima que el valor del contrato podrá ascender a la suma de **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($17.735.000) M/CTE.**

Nota: El precio incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la propuesta, es decir el fututo contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado en el presente literal.

A continuación, se relacionan el valor de los costos y gastos de estampillas y demás, así:

| CONCEPTO | PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 0,5% |
| ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR | 4% |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 2% |
| TASA PRODEPORTE | 2,5% |
| RETEICA | El porcentaje dependerá de la actividad económica principal del contratista |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION | 2% |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2% |

**4.3 Forma de pago:** El municipio de Puerto Rico pagará el valor del contrato conforme el siguiente plan de pagos:

| NO. PAGO | PERIODO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Quince (15) días | $ 5.852.550 |
| 2 | Un (01) mes | $ 11.882.450 |
| | **TOTAL** | **$ 17.735.000** |

Lo anterior, una vez el contratista entregue al supervisor los informes que contengan las actividades realizadas en la ejecución del contrato, comprendidas durante la vigencia del contrato y previa disponibilidad de PAC, para el pago se debe anexar el informe que contenga los siguientes documentos:

1. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
2. Informe del contratista de las actividades realizadas.
3. Facturación o documento equivalente.
4. Certificado a Satisfacción Del Supervisor.

PARÁGRAFO. El pago estará sujeto además al visto bueno del Supervisor del Contrato, del cumplimiento de las obligaciones del contrato, a la entrega a satisfacción de la prestación del servicio contratado. El precio incluye todas

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la propuesta, es decir, el futuro contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado en la presente literal.

**4.4 Imputación presupuestal:** El presente proceso estará amparado con certificado de disponibilidad presupuestal **No. 365** de fecha 28 de Octubre del año 2024, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal.

El CONTRATANTE pagará el gasto que ocasione el futuro contrato con cargo a la siguiente imputación presupuestal**:**

| SECTOR | AREA | ART. PRESUPUESTAL | FUENTE | PROGRAMA | BPIM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-General | 21-Funcionamiento | 2.1.2.02.02.006 – Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua. | 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | | | $ 23.646.000 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 23.646.000** |

## 5. CADUCIDAD, MULTAS, CLAUSULA PENAL, INDEMNIDAD Y CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se incluirá en el texto contractual las siguientes cláusulas:

**5.1 Caducidad:** la caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por el municipio de Puerto Rico cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente contrato.

**5.2 Multas:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el MUNICIPIO DE PUERTO RICO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

| Tipificación | Tarifa |
|---|---|
| Mora injustificada en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por un término superior a 10 días e inferior a 20 días. | 0,5% |
| Mora injustificada en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por un término superior a 20 días. | 0,5% por los primeros 20 días y 0,6% por cada día de mora adicional |

**5.3 Clausula Penal:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

del presente Contrato, debe pagar al MUNICIPIO DE PUERTO RICO, a título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del presente contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO DE PUERTO RICO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

**5.4 Indemnidad:** Sera obligación del CONTRATISTA mantener indemne al Municipio de Puerto Rico, Caquetá, de cualquier daño o perjuicio orientado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratista o dependientes.

**5.5 Clausulas Excepcionales:** TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO El Municipio de Puerto Rico Caquetá puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

## 6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. También, el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Si los riesgos previsibles son asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de éste algún desequilibrio económico del contrato

Los principales riesgos previsibles para el presente proceso se relacionan a continuación:

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación total | |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos mal elaborados (diseños, presupuestos, condiciones técnicas) | Alteración en las condiciones iniciales del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Alcaldía | Revisión minuciosa de estudios técnicos, diseños, presupuestos. | 1 | 1 | 2 | NO |

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | General | Interno | Planeación | Económico | Presupuesto elaborado por debajo de los precios de mercado | Poca o ninguna oferta presentada, y posible desmejoramiento en la calidad de las obras, productos. y/o servicios | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Alcaldía | Revisión estudio de mercado | 1 | 1 | 2 | NO | Secretaría qu presenta el presupuesto |
| **3** | Genera l | Externo | Contrat ación | Operac ional | No suscripción del contrato | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta | 1 | 3 | 4 | No | Secretaría qu presenta el estu previo |
| **4** | General | Externo | Contratación | Operacional | No aporte de las garantías por parte del contratista. | No hay amparos y no se da inicio al contrato, retrasos en la ejecución de la obra, entregar el producto o prestar el servicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | No dar inicio al contrato, posteriores multas y sanciones legales. | 1 | 3 | 4 | No | Supervisor del co |
| **5** | General | Externo | Ejecución | Operacional | No actualización de las garantías | Retraso en la ejecución del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista e interventor/supervisor | Imposición de multas y sanciones, dar aviso a la aseguradora | 1 | 3 | 4 | No | Supervisor del co |
| **6** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista | Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción en lo esperado del contratista | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Si | Interventor y/ supervisor del co |
| **7** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones laborales | Molestias causadas a la entidad por parte de los reclamantes, retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Garantía de pagos de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, y aportes parafiscales | 1 | 2 | 3 | si | Interventor y/ supervisor del co |
| **8** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación de especificaciones técnicas | No operatividad de los bienes y productos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión periódica en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Si | Interventor y/ supervisor del co |
| **9** | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Fenómenos de origen natural, tempestades, terremotos, etc | Retrasos en la ejecución del contrato, mayor costo de los productos, mayores costos de transporte, sobrecostos, etc | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Consideración de Imprevistos dentro del presupuesto, aprovisionamiento suficiente de productos, etc. | 3 | 3 | 6 | Si | Interventor y/ supervisor del co |
| **10** | General | Externo | Ejecución | Sociales | Alteración del orden público | Retrasos en la ejecución del proyecto, mayor costo de los materiales, de transporte. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aprovisionamiento suficiente de materiales, actas de suspensión, Consideración de imprevistos en los presupuestos | 3 | 3 | 6 | Si | Interventor y/ supervisor del co |

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad | Retraso en la ejecución del proyecto / contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Implementación de sistemas de gestión en la entidad | 1 | 1 | 2 | Si |
| **12** | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | SI |

## 7. GARANTÍAS DEL PROCESO

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 Del Decreto 1082 y el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, los cuales establecen que la entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de mínima cuantía; no obstante, la entidad exigirá las siguientes garantías para la presente contratación.

| AMPARO | % DEL AMPARO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato. | 10% del valor total del contrato | La vigencia será por el plazo del contrato y seis (06) meses más. |
| Calidad del Servicio | 10% del valor del contrato | Durante el plazo del contrato y seis (6) meses más, a partir de la fecha de su firma. |
| Pago de salarios y prestaciones sociales | 5% del valor total del contrato. | Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más |
| Responsabilidad civil extracontractual | 200 SMMLV | Por el plazo del contrato |
| Seriedad de la oferta | 10% del presupuesto oficial | Sesenta (60) días calendario contados a partir del cierre del plazo para la presentación de las ofertas |

En cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y del Artículo 2.2.1.2.1.5.1° del Decreto 1082 de 2015 se realiza el Estudio Previo para la Contratación bajo la Modalidad de Mínima Cuantía

Dado en el municipio de Puerto Rico Caquetá, el Treinta y uno (31) de Octubre de 2024.

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **Presentó:** | OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ QUINTERO | Secretario General y de Gobierno | ORIGINAL FIRMADO |