Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6980123
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 10:04:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-205-2024
Objeto del contrato	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA LA ADECUACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO CARREÑO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARA LTDA

COLOMBIA, Tunja
2,808,360,194 COP
Número de documento 800020156

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARA LIMITADA	BANCOLOMBIA	Corriente	60411621097

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLARA INES HERNÁNDEZ DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2024 11:35:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2024 11:14:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(8/11/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(8/11/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(8/11/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 hora para terminar *(8/11/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15539801	Seriedad de la oferta	-	59.992.952,90 COP	-	23/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6980123
Proveedor MARA LIMITADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TUNJA
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección TUNJA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1 CO1.PCCNTR.6980123

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								599.929.592,00	574.012.869,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	72101507	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL.	12,00	UN	63.628,00	60.879,00	763.536,00	730.548,00
	2	72101507	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	6,00	UN	11.207,00	10.723,00	67.242,00	64.338,00
	3	72101507	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO (INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACION, REFUERZO CON PLATINAS DE ANCLAJES, CERRADURAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE).	3,00	UN	230.818,00	220.847,00	692.454,00	662.541,00
	4	72101507	DESMONTES DE PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	1,00	M2	48.582,00	46.483,00	48.582,00	46.483,00
	5	72101507	DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES	40,00	UN	93.394,00	89.359,00	3.735.760,00	3.574.360,00
	6	72101507	DESMONTE DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA	12,00	UN	112.073,00	107.231,00	1.344.876,00	1.286.772,00
	7	72101507	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	11,00	M2	22.841,00	21.854,00	251.251,00	240.394,00
	8	72101507	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	5,00	M2	22.841,00	21.854,00	114.205,00	109.270,00
	9	72101507	DESMONTE Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	11,00	M2	62.745,00	60.034,00	690.195,00	660.374,00
	10	72101507	DESMONTE Y REINSTALACION DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA	12,00	UN	210.807,00	201.700,00	2.529.684,00	2.420.400,00
	11	72101507	DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION duplicado 1	250,00	M2	31.489,00	30.129,00	7.872.250,00	7.532.250,00
	12	72101507	DESMONTE DE FLANCHES METALICOS, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	24,00	ML	14.250,00	13.634,00	342.000,00	327.216,00
	13	72101507	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL ALTURAS MAYORES A 7 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	20,00	M2	19.428,00	18.589,00	388.560,00	371.780,00
	14	72101507	DESMONTE DE CANAL GALVANIZADO, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	40,00	ML	21.722,00	20.784,00	868.880,00	831.360,00
	15	72101507	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	50,00	M2	17.664,00	16.901,00	883.200,00	845.050,00
	16	72101507	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	5,00	M2	78.883,00	75.475,00	394.415,00	377.375,00
	17	72101507	DEMOLICIÓN MUROS 0.10 CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL duplicado 1	5,00	M2	20.816,00	19.917,00	104.080,00	99.585,00
	18	72101507	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO ESPESOR VARIABLE ENTRE 5 Y 10 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	2,00	M2	45.688,00	43.714,00	91.376,00	87.428,00
	19	72101507	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS Y/O MADERA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	6,00	ML	16.250,00	15.548,00	97.500,00	93.288,00
	20	72101507	DESMONTE DE TUBERÍAS DE DESAGUE EN DIAMETROS DE 1/2 HASTA 1" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	10,00	ML	5.136,00	4.914,00	51.360,00	49.140,00
	21	72101507	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	10,00	ML	10.901,00	10.430,00	109.010,00	104.300,00
	22	72101507	DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD.	10,00	ML	45.688,00	43.714,00	456.880,00	437.140,00
	23	72101507	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS DE 4" A 6 " INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	50,00	ML	14.467,00	13.842,00	723.350,00	692.100,00
	24	72101507	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	1,00	M3	85.135,00	81.457,00	85.135,00	81.457,00
	25	72101507	GRAVA PARA FILTRO	3,00	M3	118.990,00	113.850,00	356.970,00	341.550,00
	26	72101507	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	50,00	M2	12.397,00	11.861,00	619.850,00	593.050,00
	27	72101507	DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR ENTRE 4 Y 8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	30,00	M2	14.671,00	14.037,00	440.130,00	421.110,00
	28	72101507	ASEO DE OBRA	300,00	M2	2.229,00	2.133,00	668.700,00	639.900,00
	29	72101507	CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	20,00	UN	30.648,00	29.324,00	612.960,00	586.480,00
	30	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS	200,00	M2	5.429,00	5.194,00	1.085.800,00	1.038.800,00
	31	72101507	MURO DRYWALL UNA CARA E=10CM	20,00	M2	63.424,00	60.684,00	1.268.480,00	1.213.680,00
	32	72101507	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	4,00	M2	93.931,00	89.873,00	375.724,00	359.492,00
	33	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPICADERO Y BABERO Y ESTRUCTURA METALICA EN ANGUO DE 2"	6,00	ML	1.411.945,00	1.350.949,00	8.471.670,00	8.105.694,00
	34	72101507	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	70,00	M2	46.940,00	44.912,00	3.285.800,00	3.143.840,00
	35	72101507	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE GRANFORMATO	70,00	M2	147.804,00	141.419,00	10.346.280,00	9.899.330,00
	36	72101507	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM	40,00	M	201.646,00	192.935,00	8.065.840,00	7.717.400,00
	37	72101507	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	20,00	M	237.557,00	227.295,00	4.751.140,00	4.545.900,00
	38	72101507	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	20,00	M2	155.512,00	148.794,00	3.110.240,00	2.975.880,00
	39	72101507	ACERO CORRUGADO FIGURADO	150,00	KG	9.361,00	8.957,00	1.404.150,00	1.343.550,00
			CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN						

40	72101507	PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA UPVC 2 MM, AISLAMIENTO CON POLIESTIRENO DE 40 MM Y CARA INFERIOR EN PVC DE 0.8 MM	250,00	M2	197.561,00	189.026,00	49.390.250,00	47.256.500,00
41	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	500,00	KG	42.236,00	40.411,00	21.118.000,00	20.205.500,00
42	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.20 MTS INCLUYE SOSCO	40,00	M	161.108,00	154.148,00	6.444.320,00	6.165.920,00
43	72101507	DESMONTE Y REINSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA E INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, duplicado 1 duplicado 1	100,00	ML	10.503,00	10.049,00	1.050.300,00	1.004.900,00
44	72101507	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2	10,00	M2	136.112,00	130.232,00	1.361.120,00	1.302.320,00
45	72101507	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	10,00	M2	106.207,00	101.619,00	1.062.070,00	1.016.190,00
46	72101507	ESPEJO CRISTAL 4MM	3,00	M2	262.725,00	251.375,00	788.175,00	754.125,00
47	72101507	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS INCLUYE DISPOSICION FINAL	3,00	M2	17.934,00	17.159,00	53.802,00	51.477,00
48	72101507	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	50,00	M2	111.159,00	106.357,00	5.557.950,00	5.317.850,00
49	72101507	TAPAS REGISTRO 15CMX15CM	3,00	UN	12.773,00	12.221,00	38.319,00	36.663,00
50	72101507	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	2,00	UN	117.680,00	112.596,00	235.360,00	225.192,00
51	72101507	TUBERÍA PVCS 2	10,00	M	29.524,00	28.249,00	295.240,00	282.490,00
52	72101507	TUBERÍA PVCS 3	10,00	M	49.812,00	47.660,00	498.120,00	476.600,00
53	72101507	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	2,00	UN	522.175,00	499.617,00	1.044.350,00	999.234,00
54	72101507	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM	1,00	UN	757.091,00	724.385,00	757.091,00	724.385,00
55	72101507	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	1,00	UN	66.526,00	63.652,00	66.526,00	63.652,00
56	72101507	SALIDA SANITARIA INODORO 4	6,00	UN	132.250,00	126.537,00	793.500,00	759.222,00
57	72101507	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3	3,00	UN	146.277,00	139.958,00	438.831,00	419.874,00
58	72101507	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6	40,00	M	114.224,00	109.290,00	4.568.960,00	4.371.600,00
59	72101507	TUBERÍA EMT 1-1/2" DESCOLGADA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	70,00	M	81.742,00	78.211,00	5.721.940,00	5.474.770,00
60	72101507	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE.	20,00	UN	7.228,00	6.916,00	144.560,00	138.320,00
61	72101507	INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	2,00	UN	73.993,00	70.797,00	147.986,00	141.594,00
62	72101507	LUMINARIA LED HERMETICA 50W (STRIP), 100-240V, 6000-6500K, MINIMO 4500 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, MINIMO IP65, MINIMO 90LM/W, DRIVER INDEPENDIENTE, MINIMO 50.000 HRS.	2,00	UN	227.623,00	217.790,00	455.246,00	435.580,00
63	72101507	LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA IP20 1,6W 110-130V, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE	6,00	UN	119.853,00	114.675,00	719.118,00	688.050,00
64	72101507	DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO, DOBLE, TRIPLE O CONMUTABLE	6,00	UN	6.309,00	6.036,00	37.854,00	36.216,00
65	72101507	LUMINARIA LED TIPO CILINDRO DESCOLGADO INTERIOR 18W DIÁMETRO 22CM	10,00	UN	354.523,00	339.208,00	3.545.230,00	3.392.080,00
66	72101507	SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA	10,00	UN	180.145,00	172.363,00	1.801.450,00	1.723.630,00
67	72101507	SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO EMT DE 3/4 INCLUYE TOMA DOBLE	2,00	UN	161.894,00	154.900,00	323.788,00	309.800,00
68	72101507	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	5,00	UN	135.945,00	130.072,00	679.725,00	650.360,00
69	72101507	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE	4,00	UN	229.153,00	219.254,00	916.612,00	877.016,00
70	72101507	ACOMETIDA 3x10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO	10,00	M	26.228,00	25.095,00	262.280,00	250.950,00
71	72101507	ACOMETIDA 3x6 + 1x6 + 1x8 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO	40,00	M	63.158,00	60.430,00	2.526.320,00	2.417.200,00
72	72101507	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	4,00	UN	295.728,00	282.953,00	1.182.912,00	1.131.812,00
73	72101507	DESMONTE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS (MONOFÁSICAS, BIFÁSICAS, TRIFÁSICAS, ETC) INCLUYE TUBERÍAS PVC O EMT	50,00	M	5.304,00	5.075,00	265.200,00	253.750,00
74	72101507	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL	5,00	UN	11.167,00	10.685,00	55.835,00	53.425,00
75	72101507	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA. INFRA	4,00	UN	186.536,00	178.478,00	746.144,00	713.912,00
76	72101507	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE O TRIPLE O CONMUTABLE, INCLUYE CAJA METALICA, INTERRUTOR, TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN	2,00	UN	185.591,00	177.573,00	371.182,00	355.146,00
77	72101507	DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES	10,00	UN	9.331,00	8.928,00	93.310,00	89.280,00
78	72101507	SUMINISTRO DE PANEL LED 60X60, EMPOTRAR Y/O DESCOLGAR, 40W, 6,000K, 3800LM, 120/277V, MULTIVOLTAJE 100-240V, ANGULO DE APERTURA 120º. 50.000 HORAS	10,00	UN	236.427,00	226.213,00	2.364.270,00	2.262.130,00
79	72101507	SUMINISTRO E INST TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA	50,00	M	58.546,00	56.017,00	2.927.300,00	2.800.850,00
80	72101507	INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE o TIPO RIEL UNIPOLAR, BIPOLAR O TRIPOLAR HASTA DE 60 AMPERIOS	4,00	UN	4.968,00	4.753,00	19.872,00	19.012,00
81	72101507	ACOMETIDA 3X6-FASES + 2X6 NEUTRO + 1X8-TIERRA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES,	10,00	M	82.874,00	79.294,00	828.740,00	792.940,00

		MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN. duplicado 1						
82	72101507	ACOMETIDA 3x8 + 1x8 + 1x10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO	40,00	M	47.231,00	45.191,00	1.889.240,00	1.807.640,00
83	72101507	BARANADA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 ½, ALTURA DE 0,8 M, PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA SOPORTE DE VIDRIO TEMPLADO 5+5 MM INCLUYE, VIDRIOS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE TIPO SPIDER, PUERTAS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PARA DOS ACCESOS (ESCALERA Y RAMPA), COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL	20,00	ML	781.783,00	748.010,00	15.635.660,00	14.960.200,00
84	72101507	REINSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 ½, ALTURA DE 0,8 M, PARALES DE SOPORTE, VIDRIO TEMPLADO 5+5 MM INCLUYE, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE EXISTENTES	6,00	ML	139.374,00	133.353,00	836.244,00	800.118,00
85	72101507	PUERTA EN ALUMINIO BLANCO CON PERSIANA, INCLUYE EL MARCO Y PERSIANA EN ALUMINIO DESDE 80 CMS A 1 MT DE ANCHO POR ALTURA DE 2,20	14,00	UN	1.380.930,00	1.321.274,00	19.333.020,00	18.497.836,00
86	72101507	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO 3+3 mm	6,00	M2	581.234,00	556.125,00	3.487.404,00	3.336.750,00
87	72101507	PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 INCLUYE RODACHINES	6,00	M2	413.132,00	395.285,00	2.478.792,00	2.371.710,00
88	72101507	ESCALERA DE GATO EN TUBERIA DE 1 1/2" PARA LOS PARALES, 1" EN LOS PASOS, CON GUARDA HOMBRE EN PLATINAS DE 1 1/4!" CON PLATINAS DE 2" CAL 3/16" INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES CON EPÓXICO	4,00	M	467.932,00	447.717,00	1.871.728,00	1.790.868,00
89	72101507	ESTUCO BAJO PLACA INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y NIVELACION	200,00	M2	27.203,00	26.028,00	5.440.600,00	5.205.600,00
90	72101507	ANTI-HUMEDAD FACHADA - DOS CAPAS	400,00	M2	105.492,00	100.935,00	42.196.800,00	40.374.000,00
91	72101507	PINTURA EPOXICA PARA PISOS	200,00	M2	49.510,00	47.371,00	9.902.000,00	9.474.200,00
92	72101507	PINTURA ANTIBACTERIAL	100,00	M2	14.018,00	13.412,00	1.401.800,00	1.341.200,00
93	72101507	PINTURA KORAZA	500,00	M2	23.915,00	22.882,00	11.957.500,00	11.441.000,00
94	72101507	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4	400,00	M2	51.073,00	48.867,00	20.429.200,00	19.546.800,00
95	72101507	ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L= 0.7 M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA. (INCLUYE EPOXICO).	10,00	UN	24.136,00	23.093,00	241.360,00	230.930,00
96	72101507	TUBERÍA CORRUGADA DE 4"	20,00	M	10.516,00	10.062,00	210.320,00	201.240,00
97	72101507	EXCAVACIONES A MANO DE ZANJAS	40,00	M3	48.565,00	46.467,00	1.942.600,00	1.858.680,00
98	72101507	PICAR PAÑETE MJROS: PARA FIJAR NUEVOS ENCHAPES O ACABADO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	400,00	M2	4.820,00	4.612,00	1.928.000,00	1.844.800,00
99	72101507	GEOTEXTIL NT 1600	30,00	M2	8.981,00	8.593,00	269.430,00	257.790,00
100	72101507	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL).	30,00	ML	7.293,00	6.978,00	218.790,00	209.340,00
101	72101507	EXTRACTOR CENTRIFUGO MONOFÁSICO CFP300 S&P 110V CON REJILLA PLASTICA	3,00	UN	862.336,00	825.083,00	2.587.008,00	2.475.249,00
102	72101507	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	20,00	M2	9.818,00	9.394,00	196.360,00	187.880,00
103	72101507	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL CON MANTO EDIL 3 MM DESARROLLO 1 M	20,00	ML	110.176,00	105.416,00	2.203.520,00	2.108.320,00
104	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO-	30,00	ML	48.775,00	46.668,00	1.463.250,00	1.400.040,00
105	72101507	SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPR	10,00	M2	25.658,00	24.550,00	256.580,00	245.500,00
106	72101507	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS (CUBIERTAS, CANALES, BAJANTES, TUBERIA HORIZONTAL Y RED INTERNA) INCLUYE DISPOSICION FINAL	80,00	ML	10.279,00	9.835,00	822.320,00	786.800,00
107	72101507	VÁLVULA DE REGISTRO 1	2,00	M	54.534,00	52.178,00	109.068,00	104.356,00
108	72101507	PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS	20,00	UN	53.441,00	51.132,00	1.068.820,00	1.022.640,00
109	72101507	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4	1,00	UN	144.092,00	137.867,00	144.092,00	137.867,00
110	72101507	TUBERÍA PVCP 3/4	1,00	M	15.910,00	15.223,00	15.910,00	15.223,00
111	72101507	TUBERÍA PVCP 1	30,00	M	19.967,00	19.104,00	599.010,00	573.120,00
112	72101507	TUBERÍA PVCP 1/2"	15,00	M	10.726,00	10.263,00	160.890,00	153.945,00
113	72101507	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 INCLUYE , MANIJAS, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2,00	M2	988.872,00	946.153,00	1.977.744,00	1.892.306,00
114	72101507	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 INCLUYE , HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2,00	UN	391.467,00	374.556,00	782.934,00	749.112,00
115	72101507	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE SAMBLASTING	4,00	M2	773.448,00	740.035,00	3.093.792,00	2.960.140,00
116	72101507	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRÁULICA, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1,00	UN	2.829.135,00	2.706.916,00	2.829.135,00	2.706.916,00
117	72101507	DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EXISTENTE. INCLUYE PUNTO LÓGICO, TOMA REGULADA, TOMA NORMAL, CABLEADO, CANALETA Y DEMÁS ELEMENTOS	30,00	UN	22.372,00	21.406,00	671.160,00	642.180,00

118	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO SENCILLO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A DESDE RACK EXISTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS)	5,00	UN	604.976,00	578.841,00	3.024.880,00	2.894.205,00
119	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	1,00	UN	4.440.759,00	4.248.918,00	4.440.759,00	4.248.918,00
120	72101507	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE INCRUSTAR	1,00	UN	176.988,00	169.342,00	176.988,00	169.342,00
121	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORRIDO NEGRO SAN GABRIEL INCLYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE	10,00	ML	1.882.082,00	1.800.776,00	18.820.820,00	18.007.760,00
122	72101507	MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS DE PUSH, PARA LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINAL INCLUYE CAMBIO DE REPUESTOS EMPAQUE, BUJES ENTRE OTROR MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5,00	UN	85.385,00	81.696,00	426.925,00	408.480,00
123	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER ONE	10,00	UN	807.478,00	772.595,00	8.074.780,00	7.725.950,00
124	72101507	MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, CAMBIO DE RODACHINES, ENGRASE, ANTICORROSIVO, PINTURA DOS CARAS E INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE BISAGRAS	6,00	M2	226.973,00	217.168,00	1.361.838,00	1.303.008,00
125	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	10,00	M2	861.736,00	824.509,00	8.617.360,00	8.245.090,00
126	72101507	ALISTADO DE PISO 4CM	30,00	M2	31.573,00	30.209,00	947.190,00	906.270,00
127	72101507	PISO PORCELANATO TODO MASA DE 60 X 60 CMS, COLOR POR DEFINIR	35,00	M2	228.758,00	218.876,00	8.006.530,00	7.660.660,00
128	72101507	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE TODO MASA 10 CMS	10,00	ML	41.196,00	39.416,00	411.960,00	394.160,00
129	72101507	ALISTADO Y AFINADO PISOS E = 2 CMS	50,00	M2	26.098,00	24.971,00	1.304.900,00	1.248.550,00
130	72101507	PULIDA PLOMO PISO GRANITO INCLUYE DESTRONCADO, RESANES Y CRISTAIZADA	300,00	M2	53.997,00	51.664,00	16.199.100,00	15.499.200,00
131	72101507	CORTE DE PLACA EN CONCRETO ESPESOR 5 CMS	20,00	ML	13.012,00	12.450,00	260.240,00	249.000,00
132	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALONES EN ESCALERAS INTERNAS	30,00	ML	21.314,00	20.393,00	639.420,00	611.790,00
133	72101507	ADMINISTRACIÓN 35%	1,00	UN	147.922.055,00	141.531.880,00	147.922.055,00	141.531.880,00
134	72101507	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	4.226.344,00	4.043.768,00	4.226.344,00	4.043.768,00
135	72101507	UTILIDAD 5%	1,00	UN	21.131.722,00	20.218.840,00	21.131.722,00	20.218.840,00
136	72101507	IVA / UTILIDAD 19%	1,00	UN	4.015.027,00	3.841.580,00	4.015.027,00	3.841.580,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo No. 4 Clausulas Contractuales Puerto Carreño Contrato No. 00-205-2024.pdf	Anexo No. 4 Clausulas Contractuales Puerto Carreño Contrato No. 00-205-2024.pdf	(detalle)
☐	Certificacion Bancaria MARA LTDA Davivienda.pdf	Certificacion Bancaria MARA LTDA Davivienda.pdf	(detalle)
☐	Registro de terceros.pdf	Registro de terceros.pdf	(detalle)
☐	RUT MARA LTDA 18-09-2024.pdf	RUT MARA LTDA 18-09-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	574.012.869
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Total 574.012.869

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000315	2022	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	48724	CDP	Generado	600.000.000 COP		13-10-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 600.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 8/10/2024 2:56 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -