Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6934892
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(22/10/2024 7:18:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	NC-CO-390-2024
Objeto del contrato	NC12-P3299011-041 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la ciudad de Manizales
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(29/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	13 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	24/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PNNC-NC

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARA LTDA

COLOMBIA, Tunja
2,808,360,194 COP
Número de documento 800020156

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARA LIMITADA	BANCOLOMBIA	Corriente	60411621097

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLARA INES HERNÁNDEZ DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2024 9:35:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2024 9:56:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6934892_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/12/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(24/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 12:12:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15499026	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	177.792.554,25 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15498649	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15498457	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	177.792.554,25 COP	SEGUROS MUNDIAL	25/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.15455239	Seriedad de la oferta	-	39.995.429,60 COP	-	2/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6934892
Proveedor MARA LIMITADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Cert Cuenta Davivienda Mara Ltda.pdf	Cert Cuenta Davivienda Mara Ltda.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT MARA .pdf	RUT MARA .pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 74 N.11-81 Bogota
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 74 N.11-81 Bogota
Código postal 110221

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 68 No. 23 a 25 lote 7 Manzana 3 barrio Palermo	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1	CO1.PCCNTR.6934892	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

Precio total estimado 399.954.296,00
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 395.094.565,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	NC12-P3299011-041 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la ciudad de Manizales	1,00	UN	399.954.296,00	395.094.565,00	399.954.296,00	395.094.565,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4 ANTECEDENTES.zip	4 ANTECEDENTES.zip	(detalle)
CONTRATO NC-CO-390-2024.pdf	CONTRATO NC-CO-390-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIA ASTRID DEL CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51790514	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN MANUEL HOYOS I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79787250	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JUAN MANUEL HOYOS MORA	13 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 9:56:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Ordenador del Gasto	JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL	13 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 9:56:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	395.094.565
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		395.094.565

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202300000000304	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-01-02-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 48424	CDP	Generado	400.000.000 COP	395.094.565 COP	32-01-02-000	-	Editar

Saldo de CDP 400.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 395.094.565 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 25/10/2024 11:42 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 210724	Presupuestal (CDP)	28/10/2024 12:00 AM	Generado	395.094.565 COP	395.094.565 COP	-	C-3299-0900-3-10101C-3299011-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 395.094.565 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 395.094.565 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 29/10/2024 11:52 AM