INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL

BOGOTÁ D.C.

NOVIEMBRE 2021

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTA
Instituto de
Desarrollo Urbano

V3 - 1 - 20210601 1726

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - INICIAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$ 39.108.607.766,00**	43.046,22	SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	DIECINUEVE (19) MESES		

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA						PUNTAJE TOTAL M.A.X.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS			
					VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL							
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL									
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL									
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	60	60	19	20	1	-1	100		
1	CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	-1	39,0000000	25	
2	CONSORCIO VIAS AYC 2021	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
3	CONSORCIO LA SIRENA 028 CSJ	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
4	INFERCAL SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
5	CONSORCIO AV LA SIRENA BOGOTA 2021	HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	19	20	1	0	NO HÁBIL		
6	CONSORCIO ALIANZA CALLE 153	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
7	CONINSA RAMON H SA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
8	CONSORCIO PROBOGOTA 28	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
9	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
10	PROYECTOS Y VIAS SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
11	CONSORCIO SAN GERMAN 028	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	19	20	0	0	NO HÁBIL		
12	CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 028	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
13	UNION TEMPORAL AV SIRENA KH 2021	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
14	CONSORCIO VIAL DE LA COLINA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
15	CONSORCIO CORREDOR VIAL SIRENA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
16	CONSORCIO 2022 LA SIRENA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
17	MEYAN SA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
18	CONSORCIO AVENIDA LA SIRENA 2040	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
19	CONSORCIO CALZADA NORTE 2021	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
20	ALCA INGENIERIA SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
21	DOBLE A INGENIERIA SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
22	CONSORCIO ALS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
23	CONSORCIO MULTILAGO LA SIRENA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
24	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	19	20	0	0	NO HÁBIL		
25	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
26	GISAICO SA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
27	CONSORCIO AV LA SIRENA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	
28	CONSORCIO LA SIRENA BOGOTA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	20	1	0	40,0000000	1	

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL 153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (INICIAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE																																CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
		CENTRO DE RELACIONES No. DE CONTRATOS (Ver hoja 2 - Tabla 2 de 2021)	No. DE CONTRATOS TEN EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	CONTRATOS QUE FUSIONA CONSIDERANDOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA	TOTAL EN SMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMLV	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA VÍAS URBANAS O VÍAS DE VIAS URBANAS O VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN Una (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (pública o privada).	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN Adicionalmente, al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos	CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUNTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS	En el caso de consorcios o uniones temporales																															
													INTEGRANTE No. 1						INTEGRANTE No. 2						INTEGRANTE No. 3						INTEGRANTE No. 4							
												PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE - NO CUMPLE	TOTAL SMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporte experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporte experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporte experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporte experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	CONSORCIO EXPANSION JV 2021	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	33.050,31	76,779%	CUMPLE	2	2	2	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	23.654,41	73,268%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	9.395,90	29,102%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
2	CONSORCIO VIAS AYC 2021	1	1	Contrato de orden No. 1	151.703,71	352,421%	CUMPLE	1	1	1	CUMPLE	95,00%	NO CUMPLE	151.703,71	469,894%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
3	CONSORCIO LA SIRENA 028 CSJ	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	141.239,26	328,111%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	47,50%	NO CUMPLE	17.104,96	52,982%	CUMPLE	CUMPLE	47,50%	NO CUMPLE	124.134,30	384,499%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
4	INFERICAL SAS	6	5	Contrato de orden No. 1,2,3, 4 y 6	73.522,21	170,798%	CUMPLE	5	4	3	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
5	CONSORCIO AV LA SIRENA BOGOTA 2021	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	63.116,47	146,625%	CUMPLE	2	2	0	NO CUMPLE	70,00%	NO CUMPLE	44.750,40	138,612%	CUMPLE	CUMPLE	30,00%	NO CUMPLE	18.366,07	56,886%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO HÁBIL	
6	CONSORCIO ALIANZA CALLE 153	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	94.326,03	219,127%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	33,00%	NO CUMPLE	38.143,74	118,148%	CUMPLE	CUMPLE	34,00%	NO CUMPLE	38.143,74	118,148%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	NO CUMPLE	18.038,55	55,873%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
7	CONINSA RAMON H SA	3	2	Contrato de orden No. 2 y 3	111.020,94	257,911%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
8	CONSORCIO PROBOGOTA 28	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	36.456,02	84,696%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	95,00%	NO CUMPLE	36.456,02	112,921%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
9	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	162.310,98	377,092%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
10	PROYECTOS Y VIAS SAS	5	5	Contrato de orden No. 1,2,3, 4 y 5	90.754,50	210,830%	CUMPLE	5	4	2	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
11	CONSORCIO SAN GERMAN 028	6	4	Contrato de orden No. 2, 3, 5 y 6	36.389,52	84,536%	NO CUMPLE	4	4	2	CUMPLE	45,00%	NO CUMPLE	17.476,20	53,832%	CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	NO CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	45,00%	NO CUMPLE	18.913,32	58,614%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO HÁBIL	
12	CONSORCIO CONSTRUCCION VAL 028	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	124.495,26	289,213%	CUMPLE	4	4	2	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	48.857,40	94,563%	CUMPLE	CUMPLE	49,00%	NO CUMPLE	6.037,04	11,687%	CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	CUMPLE	69.600,82	134,740%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
13	UNION TEMPORAL AV SIRENA AV 2021	5	5	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4 y 5	119.919,19	278,592%	CUMPLE	5	5	1	CUMPLE	95,00%	NO CUMPLE	119.919,19	185,722%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
14	CONSORCIO VAL DE LA COLINA	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	412.494,61	958,260%	CUMPLE	3	3	3	CUMPLE	99,00%	NO CUMPLE	7.714,85	14,935%	CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	CUMPLE	404.779,76	783,615%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
15	CONSORCIO CORREDOR VAL SIRENA	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	418.156,81	971,414%	CUMPLE	4	4	4	CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	45,00%	NO CUMPLE	157.234,53	304,391%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	260.922,28	505,120%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
16	CONSORCIO 2022 LA SIRENA	4	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 4	107.857,47	250,562%	CUMPLE	3	3	1	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	88.440,44	171,212%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	19.417,03	37,589%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
17	MEYAN SA	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	58.555,57	136,030%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
18	CONSORCIO AVENIDA LA SIRENA 2040	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	77.099,27	179,108%	CUMPLE	4	4	4	CUMPLE	30,00%	NO CUMPLE	64.967,95	125,772%	CUMPLE	CUMPLE	30,00%	NO CUMPLE	4.160,87	7,939%	CUMPLE	NO CUMPLE	30,00%	NO CUMPLE	2.842,29	5,502%	CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	NO CUMPLE	5.188,16	10,044%	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL	
19	CONSORCIO CALZADA NORTE 2021	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	56.424,35	131,079%	CUMPLE	4	4	2	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	25.660,03	49,670%	CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	30.764,32	59,557%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
20	ALCA INGENIERIA SAS	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	65.500,89	152,164%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
21	DOBLE A INGENIERIA SAS	6	6	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	137.491,19	319,404%	CUMPLE	6	6	4	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
22	CONSORCIO ALS	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	56.862,58	132,097%	CUMPLE	4	4	4	CUMPLE	51,00%	NO CUMPLE	36.296,30	70,266%	CUMPLE	CUMPLE	49,00%	NO CUMPLE	20.566,28	39,814%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
23	CONSORCIO MULTILAGOLA SIRENA	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	156.354,35	363,224%	CUMPLE	4	4	1	CUMPLE	70,00%	NO CUMPLE	39.067,06	75,630%	CUMPLE	CUMPLE	30,00%	NO CUMPLE	117.287,29	227,057%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
24	CONSORCIO CUNDINAL 2022	3	1	Contrato de orden No. 1	9.693,16	22,518%	NO CUMPLE	1	1	1	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	9.693,16	30,024%	CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	45,00%	NO CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO HÁBIL	
25	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	44.299,83	102,912%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	30.606,35	94,802%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	13.693,48	42,415%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
26	GISACOSA	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	56.340,03	130,883%	CUMPLE	2	2	2	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
27	CONSORCIO AV LA SIRENA	6	6	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	180.628,88	426,985%	CUMPLE	6	6	2	CUMPLE	40,00%	NO CUMPLE	7.950,77	12,314%	CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	NO CUMPLE	96.778,26	149,883%	CUMPLE	CUMPLE	40,00%	NO CUMPLE	42.342,69	65,577%	CUMPLE	CUMPLE	10,00%	NO CUMPLE	36.557,14	56,617%	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
28	CONSORCIO LA SIRENA BOGOTA	5	4	Contrato de orden No. 1, 3 y 4	336.078,76	780,739%	CUMPLE	4	4	3	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	204.176,87	395,265%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	NO CUMPLE	126.018,85	243,960%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	NO CUMPLE	5.883,24	11,389%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA DICIEMBRE 03 DE 2021



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - INICIAL

ORDEN DE ADJUDICACIÓN =	PENDIENTE	
TRM PARA DICIEMBRE 03 DE 2021 =	PENDIENTE	
PARTE DECIMAL =	PENDIENTE	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE =	**25**	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	**N/A**	

VALOR DEL PRESUPUESTO = **39.108.607.766,00**

	PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
		PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MÁXIMO	
					60	
1	CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
2	CONSORCIO VIAS AYC 2021	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
3	CONSORCIO LA SIRENA 028 CSJ	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
4	INFERCAL SAS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
5	CONSORCIO AV LA SIRENA BOGOTA 2021	0,00	0,00	N/A	NO HÁBIL	
6	CONSORCIO ALIANZA CALLE 153	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
7	CONINSA RAMON H SA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
8	CONSORCIO PROBOGOTA 28	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
9	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
10	PROYECTOS Y VIAS SAS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
11	CONSORCIO SAN GERMAN 028	0,00	0,00	N/A	NO HÁBIL	
12	CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 028	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
13	UNION TEMPORAL AV SIRENA KH 2021	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
14	CONSORCIO VIAL DE LA COLINA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
15	CONSORCIO CORREDOR VIAL SIRENA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - INICIAL

ORDEN DE ADJUDICACIÓN =	PENDIENTE	
TRM PARA DICIEMBRE 03 DE 2021 =	PENDIENTE	
PARTE DECIMAL =	PENDIENTE	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE =	**25**	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	**N/A**	

VALOR DEL PRESUPUESTO = **39.108.607.766,00**

	PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
		PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MÁXIMO	
					60	
16	CONSORCIO 2022 LA SIRENA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
17	MEYAN SA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
18	CONSORCIO AVENIDA LA SIRENA 2040	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
19	CONSORCIO CALZADA NORTE 2021	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
20	ALCA INGENIERIA SAS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
21	DOBLE A INGENIERIA SAS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
22	CONSORCIO ALS	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
23	CONSORCIO MULTILAGO LA SIRENA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
24	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	0,00	0,00	N/A	NO HÁBIL	
25	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
26	GISAICO SA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
27	CONSORCIO AV LA SIRENA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
28	CONSORCIO LA SIRENA BOGOTA	0,00	0,00	0,00	PENDIENTE	
	PRESUPUESTO OFICIAL 1					
	PRESUPUESTO OFICIAL 2					

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - INICIAL

ORDEN DE ADJUDICACIÓN =	PENDIENTE	
TRM PARA DICIEMBRE 03 DE 2021 =	PENDIENTE	
PARTE DECIMAL =	PENDIENTE	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE =	**25**	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	**N/A**	

VALOR DEL PRESUPUESTO = **39.108.607.766,00**

PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
	PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MÁXIMO	
				60	
MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO			**FALSO**		
INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA			**FALSO**		
MEDIA GEOMÉTRICA			**FALSO**		
MEDIA ARITMÉTICA BAJA			**FALSO**		
MENOR VALOR			**FALSO**		

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (INICIAL)

	Proponente	El Proponente, manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso deutilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.		PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES (folio - observación)
		*SI / NO	19	19	
1	CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021	SI	19	19	
2	CONSORCIO VIAS AYC 2021	SI	19	19	
3	CONSORCIO LA SIRENA 028 CSJ	SI	19	19	
4	INFERCAL SAS	SI	19	19	
5	CONSORCIO AV LA SIRENA BOGOTA 2021	SI	19	19	
6	CONSORCIO ALIANZA CALLE 153	SI	19	19	
7	CONINSA RAMON H SA	SI	19	19	
8	CONSORCIO PROBOGOTA 28	SI	19	19	
9	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS	SI	19	19	
10	PROYECTOS Y VIAS SAS	SI	19	19	
11	CONSORCIO SAN GERMAN 028	SI	19	19	
12	CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 028	SI	19	19	
13	UNION TEMPORAL AV SIRENA KH 2021	SI	19	19	
14	CONSORCIO VIAL DE LA COLINA	SI	19	19	
15	CONSORCIO CORREDOR VIAL SIRENA	SI	19	19	
16	CONSORCIO 2022 LA SIRENA	SI	19	19	
17	MEYAN SA	SI	19	19	
18	CONSORCIO AVENIDA LA SIRENA 2040	SI	19	19	
19	CONSORCIO CALZADA NORTE 2021	SI	19	19	
20	ALCA INGENIERIA SAS	SI	19	19	
21	DOBLE A INGENIERIA SAS	SI	19	19	
22	CONSORCIO ALS	SI	19	19	
23	CONSORCIO MULTILAGO LA SIRENA	SI	19	19	
24	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	SI	19	19	
25	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	SI	19	19	
26	GISAICO SA	SI	19	19	
27	CONSORCIO AV LA SIRENA	SI	19	19	
28	CONSORCIO LA SIRENA BOGOTA	SI	19	19	

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (INICIAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																								PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
					El proponente individual	En el caso de consorcios o uniones temporales																					
						INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3					INTEGRANTE No. 4					
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No.DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021	33.050,31	2,00	Plural		50,00%	23.654,41	73,268%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	9.395,90	29,103%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
2	CONSORCIO VIAS AYC 2021	151.703,71	1,00	Plural		95,00%	151.703,71	469,894%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
3	CONSORCIO LA SIRENA 028 CSJ	141.239,26	2,00	Plural		47,50%	17.104,96	52,962%	CUMPLE	NO CUMPLE	47,50%	124.134,30	384,499%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
4	INFERCAL SAS	73.522,21	5,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
5	CONSORCIO AV LA SIRENA BOGOTA 2021	63.116,47	2,00	Plural		70,00%	44.750,40	138,612%	CUMPLE	CUMPLE	30,00%	18.366,07	56,888%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
6	CONSORCIO ALIANZA CALLE 153	94.326,03	2,00	Plural		33,00%	38.143,74	118,148%	CUMPLE	NO CUMPLE	34,00%	38.143,74	118,148%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	18.038,55	55,873%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
7	CONINSA RAMÓN H SA	111.020,94	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
8	CONSORCIO PROBOGOTA 28	36.456,02	2,00	Plural		95,00%	36.456,02	112,921%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
9	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS	162.310,98	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
10	PROYECTOS Y VIAS SAS	90.754,50	5,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
11	CONSORCIO SAN GERMAN 028	36.389,52	4,00	Plural		45,00%	17.476,20	33,832%	NO CUMPLE	CUMPLE	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	45,00%	18.913,32	36,614%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		0	
12	CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 028	124.495,26	4,00	Plural		50,00%	48.857,40	94,583%	CUMPLE	CUMPLE	49,00%	6.037,04	11,687%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	69.600,82	134,740%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
13	UNION TEMPORAL AV SIRENA KH 2021	119.919,19	5,00	Plural		95,00%	119.919,19	185,722%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
14	CONSORCIO VIAL DE LA COLINA	412.494,61	3,00	Plural		99,00%	7.714,85	14,935%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	404.779,76	783,615%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
15	CONSORCIO CORREDOR VIAL SIRENA	418.156,81	4,00	Plural		5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	45,00%	157.234,53	304,391%	CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	260.922,28	505,120%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
16	CONSORCIO 2022 LA SIRENA	107.857,47	3,00	Plural		50,00%	88.440,44	171,212%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	19.417,03	37,589%	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
17	MEYAN SA	58.555,57	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
18	CONSORCIO AVENIDA LA SIRENA 2040	77.099,27	4,00	Plural		30,00%	64.967,95	125,772%	CUMPLE	CUMPLE	30,00%	4.100,87	7,939%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	30,00%	2.842,29	5,502%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	5.189,16	10,044%	NO CUMPLE	CUMPLE	1	
19	CONSORCIO CALZADA NORTE 2021	56.424,35	4,00	Plural		50,00%	25.660,03	49,675%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	30.764,32	59,557%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
20	ALCA INGENIERIA SAS	65.500,89	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
21	DOBLE A INGENIERIA SAS	137.491,19	6,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
22	CONSORCIO ALS	56.862,58	4,00	Plural		51,00%	36.296,30	70,266%	CUMPLE	CUMPLE	49,00%	20.566,28	39,814%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
23	CONSORCIO MULTILAGO LA SIRENA	156.354,35	4,00	Plural		70,00%	39.067,06	75,630%	CUMPLE	CUMPLE	30,00%	117.287,29	227,057%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
24	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	9.693,16	1,00	Plural		50,00%	9.693,16	30,024%	NO CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	45,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		0	
25	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	44.299,83	2,00	Plural		50,00%	30.606,35	94,802%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	13.693,48	42,415%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
26	GISAICO SA	56.340,03	2,00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
27	CONSORCIO AV LA SIRENA	183.628,88	6,00	Plural		40,00%	7.950,77	12,314%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	96.778,28	149,883%	CUMPLE	CUMPLE	40,00%	42.342,69	65,577%	CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	36.557,14	56,617%	CUMPLE	NO CUMPLE	1	
28	CONSORCIO LA SIRENA BOGOTA	336.078,76	4,00	Plural		50,00%	204.176,67	395,268%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	126.018,85	243,960%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	5.883,24	11,389%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (INICIAL)

Proponente		Anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas		PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES folio
		SI / NO	-1	-1	
1	CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021	SI	-1	-1	El integrante INGENIERIA JV SAS presenta un (1) reporte en el Registro de Obras Inconclusas.
2	CONSORCIO VIAS AYC 2021	NO	0	0	
3	CONSORCIO LA SIRENA 028 CSJ	NO	0	0	
4	INFERCAL SAS	NO	0	0	
5	CONSORCIO AV LA SIRENA BOGOTA 2021	NO	0	0	
6	CONSORCIO ALIANZA CALLE 153	NO	0	0	
7	CONINSA RAMON H SA	NO	0	0	
8	CONSORCIO PROBOGOTA 28	NO	0	0	
9	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS	NO	0	0	
10	PROYECTOS Y VIAS SAS	NO	0	0	
11	CONSORCIO SAN GERMAN 028	NO	0	0	
12	CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 028	NO	0	0	
13	UNION TEMPORAL AV SIRENA KH 2021	NO	0	0	
14	CONSORCIO VIAL DE LA COLINA	NO	0	0	
15	CONSORCIO CORREDOR VIAL SIRENA	NO	0	0	
16	CONSORCIO 2022 LA SIRENA	NO	0	0	
17	MEYAN SA	NO	0	0	
18	CONSORCIO AVENIDA LA SIRENA 2040	NO	0	0	
19	CONSORCIO CALZADA NORTE 2021	NO	0	0	
20	ALCA INGENIERIA SAS	NO	0	0	
21	DOBLE A INGENIERIA SAS	NO	0	0	
22	CONSORCIO ALS	NO	0	0	
23	CONSORCIO MULTILAGO LA SIRENA	NO	0	0	
24	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	NO	0	0	
25	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	NO	0	0	
26	GISAICO SA	NO	0	0	
27	CONSORCIO AV LA SIRENA	NO	0	0	
28	CONSORCIO LA SIRENA BOGOTA	NO	0	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 8 - FACTORES DE DESEMPATE (INICIAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Cumple condiciones de la Ley 2069 de 2020 SI/NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente
01.01	CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021	EXPANSSION SAS	50,00%	23.654,41	33.050,31	71,57%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
01.02		INGENIERIA JV SAS	50,00%	9.395,90	33.050,31	28,43%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
02.01	CONSORCIO VIAS AYC 2021	ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA	95,00%	151.703,71	151.703,71	100,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
02.02		CAJIGAS SPINEL Y ASOCIADOS SAS	5,00%	0,00	151.703,71	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
03.01	CONSORCIO LA SIRENA 028 CSJ	CYG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	47,50%	17.104,96	141.239,26	12,11%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
03.02		SAINC INGENIEROS SAS	47,50%	124.134,30	141.239,26	87,89%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
03.03		JMS INGENIERÍA SAS	5,00%	0,00	141.239,26	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
04.01	INFERCAL SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
05.01	CONSORCIO AV LA SIRENA BOGOTA 2021	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIALES DE COLOMBIA SAS - COPAVICOL SAS	70,00%	44.750,40	63.116,47	70,90%	NO	NO CUMPLE	NO	SI	CUMPLE
05.02		TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRUCCIONES SAS	30,00%	18.366,07	63.116,47	29,10%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE
06.01	CONSORCIO ALIANZA CALLE 153	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS - YSC SAS	33,00%	38.143,74	94.326,03	40,44%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
06.02		D&S SAS	34,00%	38.143,74	94.326,03	40,44%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
06.03		CONSTRUCCIONES NAMUS SA - NAMUS SA	33,00%	18.038,55	94.326,03	19,12%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
07.01	CONINSA RAMON H SA	CONINSA RAMON H. SA	100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
08.01	CONSORCIO PROBOGOTA 28	JMV INGENIEROS SAS	95,00%	36.456,02	36.456,02	100,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
08.02		TECCIVIL SAS	5,00%	0,00	36.456,02	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
09.01	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
10.01	PROYECTOS Y VIAS SAS	PROYECTOS Y VIAS SAS - PROVIAS SAS	100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
11.01	CONSORCIO SAN GERMAN 028	INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ SAS	45,00%	17.476,20	36.389,52	48,03%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
11.02		COLCIVIL SA	10,00%	0,00	36.389,52	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
11.03		EXPLANACIONES DEL SUR SA - EXPLASUR SA	45,00%	18.913,32	36.389,52	51,97%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
12.01	CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 028	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SAS - CONYTRAC	50,00%	48.857,40	124.495,26	39,24%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
12.02		CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS	49,00%	6.037,04	124.495,26	4,85%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
12.03		VIAS, TUNELES Y PAVIMENTOS SAS	1,00%	69.600,82	124.495,26	55,91%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
13.01	UNION TEMPORAL AV SIRENA KH 2021	KMC SAS	95,00%	119.919,19	119.919,19	100,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
13.02		HKZ INVERSIONES SAS	5,00%	0,00	119.919,19	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
14.01	CONSORCIO VIAL DE LA COLINA	COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	99,00%	7.714,85	412.494,61	1,87%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
14.02		INCOHERP INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	1,00%	404.779,76	412.494,61	98,13%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
15.01	CONSORCIO CORREDOR VIAL SIRENA	MURCIA CONSTRUCCIONES SAS	5,00%	0,00	418.156,81	0,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
15.02		PROYECTOS CONCIVILES SAS	45,00%	157.234,53	418.156,81	37,60%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
15.03		CONSTRUCCIONES CIVILES SA EN REORGANIZACION	50,00%	260.922,28	418.156,81	62,40%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
16.01	CONSORCIO 2022 LA SIRENA	PUENTES Y TORONES SAS	50,00%	88.440,44	107.857,47	82,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
16.02		PAVIMENTAR SA. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN	50,00%	19.417,03	107.857,47	18,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
17.01	MEYAN SA		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
18.01	CONSORCIO AVENIDA LA SIRENA 2040	BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ	30,00%	64.967,95	77.099,27	84,27%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
18.02		ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ	30,00%	4.100,87	77.099,27	5,32%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
18.03		JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ	30,00%	2.842,29	77.099,27	3,69%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
18.04		BOL INGENIEROS ARQUITECTOS	10,00%	5.188,16	77.099,27	6,73%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
19.01	CONSORCIO CALZADA NORTE 2021	VICPAR SA	50,00%	25.660,03	56.424,35	45,48%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
19.02		BYR CONSTRUCCIONES SAS	50,00%	30.764,32	56.424,35	54,52%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
20.01	ALCA INGENIERIA SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
21.01	DOBLE A INGENIERIA SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
22.01	CONSORCIO ALS	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	51,00%	36.296,30	56.862,58	63,83%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
22.02		MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS	49,00%	20.566,28	56.862,58	36,17%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
23.01	CONSORCIO MULTILAGO LA SIRENA	CONSTRUCCIONES LAGO SAS	70,00%	39.067,06	156.354,35	24,99%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
23.02		LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	30,00%	117.287,29	156.354,35	75,01%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-028-2021

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

CUADRO No. 8 - FACTORES DE DESEMPATE (INICIAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Cumple condiciones de la Ley 2069 de 2020 SI/NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente
24.01	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	50,00%	9.693,16	9.693,16	100,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
24.02		MJPR CONSTRUCCIONES SAS - MJPR SAS	5,00%	0,00	9.693,16	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
24.03		COURVI INGENIERIA SAS	45,00%	0,00	9.693,16	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	SI	NO CUMPLE
25.01	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS	50,00%	30.606,35	44.299,83	69,09%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
25.02		INGEOCHO SAS	50,00%	13.693,48	44.299,83	30,91%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
26.01	GISAICO SA		100,00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
27.01	CONSORCIO AV LA SIRENA	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS	40,00%	7.950,77	183.628,88	4,33%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
27.02		JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	10,00%	96.778,28	183.628,88	52,70%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
27.03		VNF SAS	40,00%	42.342,69	183.628,88	23,06%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
27.04		HORACIO VEGA CARDENAS	10,00%	36.557,14	183.628,88	19,91%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
28.01	CONSORCIO LA SIRENA BOGOTA	ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS SA - ESTYMA SA	50,00%	204.176,67	336.078,76	60,75%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
28.02		TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS	25,00%	126.018,85	336.078,76	37,50%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
28.03		UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA SAS	25,00%	5.883,24	336.078,76	1,75%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE

eof