# INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

## SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
### DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

## LICITACIÓN PÚBLICA
## IDU-LP-SGI-027-2021

**CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

**DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL**

**BOGOTÁ D.C.**

**OCTUBRE 2021**

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTA
Instituto de
Desarrollo Urbano

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-027-2021**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

**CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - INICIAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS: | **$ 92.035.128.443,00** | 101.301,59 | SMMLV |
| PLAZO DEL CONTRATO = | DIECINUEVE (19) MESES | | |

| | PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | | | FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA | | | | | | PUNTAJE TOTAL M.AX. | ORDEN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EVALUACIÓN JURÍDICA | EVALUACIÓN FINANCIERA | EXPERIENCIA ACREDITADA | PROPUESTA ECONÓMICA | | PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | CALIDAD | ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS | | | |
| | | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA | TOTAL | | | | | | | |
| | | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | | | | | | | | | |
| | | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 60 | 60 | 20 | 1 | 19 | -1 | 100 | | |
| 1 | CONSORCIO VIAS SANTA BARBARA | HÁBIL | HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | 20 | 1 | 19 | 0 | NO HÁBIL | | |
| 2 | CONSORCIO VIAL EL COUNTRY | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 3 | CONSORCIO SANTA BARBARA 027 CJS | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 4 | CONSORCIO OS CONTADOR | HÁBIL | HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | 20 | 1 | 19 | 0 | NO HÁBIL | | |
| 5 | CONSORCIO ALIANZA SANTA BARBARA | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 6 | CONSORCIO SANTA BARBARA NORTE | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 7 | CONSORCIO VIAS MPC | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 8 | CONSORCIO SAN PABLO | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 9 | CONSORCIO AVENIDA 19 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 0 | 19 | 0 | 39,0000000 | 11 | |
| 10 | CONSORCIO CC SOFAN 027 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 11 | CONSORCIO URBANO EL COUNTRY KR 19 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 12 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |
| 13 | GISAICO S.A. | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 20 | 1 | 19 | 0 | 40,0000000 | 1 | |

**CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

**CUADRO No. 3 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (HÁBIL)**

| No. | PROPONENTE | CONTRATOS EJECUTADOS ENTRE ENERO DE 2012 Y ENERO DE 2022 | No DE CONTRATOS SOLICITADOS PARA LA EVALUACIÓN | CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO | CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA CONFORMACIÓN<br><br>CONFORMACIÓN 1) REHABILITACIÓN 2) MANTENIMIENTO 3) REPAVIMENTACIÓN 4) PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR PESADO (CONSTRUCCIÓN NUEVA) Y/O SEGUNDA CALZADA | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA (4)<br><br>Una (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe corresponder a la intervención de la estructura de pavimento (pedráleo o hidráulico). | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA (3)<br><br>Adicionalmente, por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos | CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUNTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS | EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE<br>En el caso de consorcios o uniones temporales<br>INTEGRANTE No. 1 | | | | | | INTEGRANTE No. 2 | | | | | | INTEGRANTE No. 3 | | | | | | INTEGRANTE No. 4 | | | | | | CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA<br><br>CUMPLE NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Acreditar el menos el cinco por ciento (5%) de la no experiencia requerida<br><br>CUMPLE NO CUMPLE | Ajuste no pertenece de por lo menos el 50% de la no pertenece requerida<br><br>CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA<br><br>CUMPLE NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Acreditar el menos el cinco por ciento (5%) de la no experiencia requerida<br><br>CUMPLE NO CUMPLE | Ajuste no pertenece de por lo menos el 50% de la no pertenece requerida<br><br>CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA<br><br>CUMPLE NO CUMPLE | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Acreditar el menos el cinco por ciento (5%) de la no experiencia requerida<br><br>CUMPLE NO CUMPLE | Ajuste no pertenece de por lo menos el 50% de la no pertenece requerida<br><br>CUMPLE NO CUMPLE | | | | | | | | |
| 1 | CONSORCIO VYAS SANTA BARBARA | 4 | 4 | Contrato de orden No. 1-4 | 456.491,41 | 453,539% | CUMPLE | 4 | 3 | 1 | CUMPLE | 45,00% | NO CUMPLE | 5.551,26 | 4,987% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 45,00% | NO CUMPLE | 73.885,53 | 19,496% | CUMPLE | NO CUMPLE | 10,00% | NO CUMPLE | 427.254,60 | 351,411% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO HÁBIL | |
| 2 | CONSORCIO VIAL EL COUNTRY | 4 | 4 | Contrato de orden No. 1-4 | 601.694,52 | 593,964% | CUMPLE | 4 | 4 | 4 | CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 44.108,40 | 36,336% | CUMPLE | NO CUMPLE | 49,00% | NO CUMPLE | 7.714,85 | 6,346% | CUMPLE | NO CUMPLE | 1,00% | CUMPLE | 549.821,27 | 452,287% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 3 | CONSORCIO SANTA BARBARA 027 CJS | 2 | 2 | Contrato de orden No.1-2 | 169.394,69 | 166,833% | CUMPLE | 2 | 2 | 1 | CUMPLE | 47,00% | NO CUMPLE | 191.992,89 | 239,541% | CUMPLE | CUMPLE | 47,00% | NO CUMPLE | 17.450,80 | 22,900% | CUMPLE | NO CUMPLE | 5,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 4 | CONSORCIO OS CONTADOR | 2 | 1 | Contrato de orden No. 2 | 191.992,89 | 179,958% | CUMPLE | 1 | 1 | 1 | CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 191.992,89 | 239,541% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO HÁBIL | |
| 5 | CONSORCIO ALIANZA SANTA BARBARA | 2 | 2 | Contrato de orden No.1-2 | 94.230,53 | 92,516% | CUMPLE | 2 | 2 | 2 | CUMPLE | 33,00% | NO CUMPLE | 39.091,94 | 50,137% | CUMPLE | CUMPLE | 33,00% | NO CUMPLE | 39.091,94 | 50,137% | CUMPLE | CUMPLE | 34,00% | NO CUMPLE | 16.042,62 | 23,748% | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 6 | CONSORCIO SANTA BARBARA NORTE | 4 | 4 | Contrato de orden No.1-4 | 1.160.815,36 | 1163,842% | CUMPLE | 4 | 3 | 3 | CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 738.147,80 | 580,696% | CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 474.667,46 | 390,474% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 7 | CONSORCIO VIAS MPC | 6 | 5 | Contrato de orden No.1, 3-6 | 171.626,27 | 169,421% | CUMPLE | 5 | 5 | 4 | CUMPLE | 33,00% | NO CUMPLE | 17.128,09 | 11,272% | CUMPLE | NO CUMPLE | 33,00% | NO CUMPLE | 17.442,91 | 11,479% | CUMPLE | NO CUMPLE | 34,00% | NO CUMPLE | 137.055,27 | 90,156% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 8 | CONSORCIO SAN PABLO | 4 | 4 | Contrato de orden No.1-4 | 128.164,15 | 126,517% | CUMPLE | 4 | 4 | 2 | CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 94.643,42 | 77,873% | CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 33.500,73 | 27,558% | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 9 | CONSORCIO AVENIDA 19 | 6 | 6 | Contrato de orden No.1-6 | 165.362,06 | 162,980% | CUMPLE | 6 | 5 | 1 | CUMPLE | 40,00% | NO CUMPLE | 7.950,77 | 5,232% | CUMPLE | NO CUMPLE | 10,00% | NO CUMPLE | 98.911,46 | 64,833% | CUMPLE | CUMPLE | 40,00% | NO CUMPLE | 42.342,69 | 27,868% | CUMPLE | NO CUMPLE | 10,00% | NO CUMPLE | 39.557,14 | 24,558% | CUMPLE | NO CUMPLE | HÁBIL | |
| 10 | CONSORCIO CC SOFAN 027 | 6 | 4 | Contrato de orden No.1-4-6 | 321.345,09 | 317,216% | CUMPLE | 4 | 4 | 2 | CUMPLE | 70,00% | NO CUMPLE | 279.692,66 | 229,556% | CUMPLE | CUMPLE | 30,00% | NO CUMPLE | 42.392,43 | 34,799% | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 11 | CONSORCIO URBANO EL COUNTRY KR 19 | 4 | 4 | Contrato de orden No.1-4 | 171.006,68 | 168,809% | CUMPLE | 4 | 3 | 3 | CUMPLE | 95,00% | NO CUMPLE | 171.006,68 | 140,670% | CUMPLE | CUMPLE | 5,00% | CUMPLE | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 12 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | 4 | 4 | Contrato de orden No.1-4 | 169.402,39 | 167,219% | CUMPLE | 4 | 4 | 3 | CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 49.731,91 | 40,927% | CUMPLE | NO CUMPLE | 50,00% | NO CUMPLE | 139.709,39 | 114,921% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |
| 13 | GSAICO S.A. | 4 | 4 | Contrato de orden No.1-4 | 129.268,66 | 127,637% | CUMPLE | 4 | 4 | 2 | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | NO APLICA | - | - | - | - | - | HÁBIL | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-027-2021**
**CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

**CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA NOVIEMBRE 12 DE 2021**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-027-2021**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ**

**CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - INICIAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DE ADJUDICACIÓN =** | PENDIENTE | |
| **TRM PARA NOVIEMBRE 12 DE 2021 =** | PENDIENTE | |
| **PARTE DECIMAL =** | PENDIENTE | |
| **ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =** | **PENDIENTE** | **PENDIENTE** |
| **PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE =** | **11** | |
| **INCLUSIÓN DEL P.O. =** | **N/A** | |

**VALOR DEL PRESUPUESTO =** **92.035.128.443,00**

| | **PROPONENTE** | **EVALUACION ECONÓMICA** | | | **TOTAL** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROPUESTO** | **CORREGIDO** | **CORREGIDO HABILES** | **PUNTAJE MÁXIMO** | |
| | | | | | **60** | |
| 1 | CONSORCIO VIAS SANTA BARBARA | 0,00 | 0,00 | N/A | NO HÁBIL | |
| 2 | CONSORCIO VIAL EL COUNTRY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 3 | CONSORCIO SANTA BARBARA 027 CJS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 4 | CONSORCIO OS CONTADOR | 0,00 | 0,00 | N/A | NO HÁBIL | |
| 5 | CONSORCIO ALIANZA SANTA BARBARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 6 | CONSORCIO SANTA BARBARA NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 7 | CONSORCIO VIAS MPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 8 | CONSORCIO SAN PABLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 9 | CONSORCIO AVENIDA 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 10 | CONSORCIO CC SOFAN 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 11 | CONSORCIO URBANO EL COUNTRY KR 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 12 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |
| 13 | GISAICO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENDIENTE | |

| | | |
|---|---|---|
| | PRESUPUESTO OFICIAL 1 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 2 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 3 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 4 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 5 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 6 | |

| | | |
|---|---|---|
| | **MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO** | **FALSO** |
| | INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA | **FALSO** |
| | **MEDIA GEOMÉTRICA** | **FALSO** |
| | **MEDIA ARITMÉTICA BAJA** | **FALSO** |
| | **MENOR VALOR** | **FALSO** |

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-027-2021**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

**CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (INICIAL)**

| | Proponente | El Proponente, manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso , el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria. | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES (folio - observación) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *SI / NO | 19 | 19 | |
| 1 | CONSORCIO VIAS SANTA BARBARA | SI | 19 | 19 | |
| 2 | CONSORCIO VIAL EL COUNTRY | SI | 19 | 19 | |
| 3 | CONSORCIO SANTA BARBARA 027 CJS | SI | 19 | 19 | |
| 4 | CONSORCIO OS CONTADOR | SI | 19 | 19 | |
| 5 | CONSORCIO ALIANZA SANTA BARBARA | SI | 19 | 19 | |
| 6 | CONSORCIO SANTA BARBARA NORTE | SI | 19 | 19 | |
| 7 | CONSORCIO VIAS MPC | SI | 19 | 19 | |
| 8 | CONSORCIO SAN PABLO | SI | 19 | 19 | |
| 9 | CONSORCIO AVENIDA 19 | SI | 19 | 19 | |
| 10 | CONSORCIO CC SOFAN 027 | SI | 19 | 19 | |
| 11 | CONSORCIO URBANO EL COUNTRY KR 19 | SI | 19 | 19 | |
| 12 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | SI | 19 | 19 | |
| 13 | GISAICO S.A. | SI | 19 | 19 | |

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-027-2021**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

**CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (INICIAL)**

| No. | PROPONENTE | EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | El proponente individual | En el caso de consorcios o uniones temporales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INTEGRANTE No. 1 | | | | | INTEGRANTE No. 2 | | | | | INTEGRANTE No. 3 | | | | | INTEGRANTE No. 4 | | | | | | |
| | | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | Tipo de Proponente | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | 1 | |
| 1 | CONSORCIO VIAS SANTA BARBARA | 456.491,41 | 4,00 | Plural | | 45,00% | 5.551,26 | 4,567% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 45,00% | 23.685,50 | 19,484% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 10,00% | 427.254,65 | 351,477% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 2 | CONSORCIO VIAL EL COUNTRY | 601.694,52 | 4,00 | Plural | | 50,00% | 44.158,40 | 36,326% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 49,00% | 7.714,85 | 6,346% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 1,00% | 549.821,27 | 452,297% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 3 | CONSORCIO SANTA BARBARA 027 CJS | 199.394,69 | 2,00 | Plural | | 47,50% | 181.993,89 | 239,541% | CUMPLE | CUMPLE | 47,50% | 17.400,80 | 22,903% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 5,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 4 | CONSORCIO OS CONTADOR | 181.993,89 | 1,00 | Plural | | 50,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | 181.993,89 | 239,541% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 5 | CONSORCIO ALIANZA SANTA BARBARA | 94.226,50 | 2,00 | Plural | | 33,00% | 38.091,94 | 50,137% | CUMPLE | NO CUMPLE | 33,00% | 38.091,94 | 50,137% | CUMPLE | CUMPLE | 34,00% | 18.042,62 | 23,748% | NO CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 6 | CONSORCIO SANTA BARBARA NORTE | 1.180.815,26 | 4,00 | Plural | | 50,00% | 709.147,80 | 580,896% | CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | 474.667,46 | 390,474% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 7 | CONSORCIO VIAS MPC | 171.626,27 | 5,00 | Plural | | 33,00% | 17.128,09 | 11,272% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 33,00% | 17.442,91 | 11,479% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 34,00% | 137.055,27 | 90,196% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 8 | CONSORCIO SAN PABLO | 128.164,15 | 4,00 | Plural | | 50,00% | 94.663,42 | 77,873% | CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | 33.500,73 | 27,559% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 9 | CONSORCIO AVENIDA 19 | 185.382,66 | 6,00 | Plural | | 40,00% | 7.950,77 | 5,232% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 10,00% | 98.511,46 | 64,833% | CUMPLE | NO CUMPLE | 40,00% | 42.342,69 | 27,866% | NO CUMPLE | CUMPLE | 10,00% | 36.557,14 | 24,058% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 0 | |
| 10 | CONSORCIO CC SOFAN 027 | 321.345,09 | 4,00 | Plural | | 70,00% | 279.052,66 | 229,556% | CUMPLE | CUMPLE | 30,00% | 42.292,43 | 34,791% | NO CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 11 | CONSORCIO URBANO EL COUNTRY KR 19 | 171.006,68 | 4,00 | Plural | | 95,00% | 171.006,68 | 140,675% | CUMPLE | CUMPLE | 5,00% | 0,00 | 0,000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 12 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | 189.452,20 | 4,00 | Plural | | 50,00% | 49.751,81 | 40,927% | CUMPLE | CUMPLE | 50,00% | 139.700,39 | 114,921% | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |
| 13 | GISAICO S.A. | 129.298,66 | 4,00 | Individual | CUMPLE | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | NO APLICA | - | - | - | | 1 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-027-2021**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

**CUADRO No. 7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (INICIAL)**

| | Proponente | Anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI / NO | -1 | -1 | folio |
| 1 | CONSORCIO VIAS SANTA BARBARA | NO | 0 | 0 | |
| 2 | CONSORCIO VIAL EL COUNTRY | NO | 0 | 0 | |
| 3 | CONSORCIO SANTA BARBARA 027 CJS | NO | 0 | 0 | |
| 4 | CONSORCIO OS CONTADOR | NO | 0 | 0 | |
| 5 | CONSORCIO ALIANZA SANTA BARBARA | NO | 0 | 0 | |
| 6 | CONSORCIO SANTA BARBARA NORTE | NO | 0 | 0 | |
| 7 | CONSORCIO VIAS MPC | NO | 0 | 0 | |
| 8 | CONSORCIO SAN PABLO | NO | 0 | 0 | |
| 9 | CONSORCIO AVENIDA 19 | NO | 0 | 0 | |
| 10 | CONSORCIO CC SOFAN 027 | NO | 0 | 0 | |
| 11 | CONSORCIO URBANO EL COUNTRY KR 19 | NO | 0 | 0 | |
| 12 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | NO | 0 | 0 | |
| 13 | GISAICO S.A. | NO | 0 | 0 | |

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-027-2021**

**CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

**CUADRO No. 8 - FACTORES DE DESEMPATE (INICIAL)**

| Integrante No. | Proponente Nombre | Consorciado | Participación | SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural | SMMLV totales acreditados por el proponente | % de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural | Aporta condición de MYPIME<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de MYPIME<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente | Cumple condiciones de la Ley 2069 de 2020<br><br>SI/NO | Aporta condición de Discapacitados<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente | Reciprocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | CONSORCIO VIAS SANTA BARBARA | IC INFRAESTRUCTURA S.A.S. | 45,00% | 5.551,26 | 456.491,41 | 1,22% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 01.02 | | COINOBRAS S.A.S. | 45,00% | 23.685,50 | 456.491,41 | 5,19% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 01.03 | | HARINSA NAVASFALT CONSTUCCIONES S.A.S. | 10,00% | 427.254,65 | 456.491,41 | 93,60% | SI | NO CUMPLE | NO | SI | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 02.01 | CONSORCIO VIAL EL COUNTRY | INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. | 50,00% | 44.158,40 | 601.694,52 | 7,34% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 02.02 | | COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. | 49,00% | 7.714,85 | 601.694,52 | 1,28% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 02.03 | | INCOHERP INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. | 1,00% | 549.821,27 | 601.694,52 | 91,38% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 03.01 | CONSORCIO SANTA BARBARA 027 CJS | SAINC INGENIEROS S.A.S | 47,50% | 181.993,89 | 199.394,69 | 91,27% | SI | CUMPLE | NO | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 03.02 | | CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 47,50% | 17.400,80 | 199.394,69 | 8,73% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 03.03 | | JMS CONSTRUCCIONES S.A.S | 5,00% | 0,00 | 199.394,69 | 0,00% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 04.01 | CONSORCIO OS CONTADOR | OTACC S.A. | 50,00% | 0,00 | 181.993,89 | 0,00% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 04.02 | | SUBSUELOS S.A.S. | 50,00% | 181.993,89 | 181.993,89 | 100,00% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 05.01 | CONSORCIO ALIANZA SANTA BARBARA | YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S | 33,00% | 38.091,94 | 94.226,50 | 40,43% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 05.02 | | D&S S.A.S | 33,00% | 38.091,94 | 94.226,50 | 40,43% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 05.03 | | CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. | 34,00% | 18.042,62 | 94.226,50 | 19,15% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 06.01 | CONSORCIO SANTA BARBARA NORTE | OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S. | 50,00% | 706.147,80 | 1.180.815,26 | 59,80% | SI | CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 06.02 | | AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA | 50,00% | 474.667,46 | 1.180.815,26 | 40,20% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 07.01 | CONSORCIO VIAS MPC | PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA | 33,00% | 17.128,09 | 171.626,27 | 9,98% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 07.02 | | CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS SAS | 33,00% | 17.442,91 | 171.626,27 | 10,16% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 07.03 | | MEYAN S.A | 34,00% | 137.055,27 | 171.626,27 | 79,86% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 08.01 | CONSORCIO SAN PABLO | ALCA INGENIERÍA S.A.S | 50,00% | 94.663,42 | 128.164,15 | 73,86% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 08.02 | | JMV INGENIEROS S.A.S | 50,00% | 33.500,73 | 128.164,15 | 26,14% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 09.01 | CONSORCIO AVENIDA 19 | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S | 40,00% | 7.950,77 | 185.362,06 | 4,29% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 09.02 | | JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ | 10,00% | 98.511,46 | 185.362,06 | 53,15% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 09.03 | | VNF S.A.S | 40,00% | 42.342,69 | 185.362,06 | 22,84% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 09.04 | | HORACIO VEGA CARDENAS | 10,00% | 36.557,14 | 185.362,06 | 19,72% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 10.01 | CONSORCIO CC SOFAN 027 | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. | 70,00% | 279.052,66 | 321.345,09 | 86,84% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 10.02 | | SOFAN INGENIERIA S.A.S. | 30,00% | 42.292,43 | 321.345,09 | 13,16% | SI | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 11.01 | CONSORCIO URBANO EL COUNTRY KR 19 | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S. | 95,00% | 171.006,68 | 171.006,68 | 100,00% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 11.02 | | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S.A.S | 5,00% | 0,00 | 171.006,68 | 0,00% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 12.01 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S | 50,00% | 49.751,81 | 189.452,20 | 26,26% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 12.02 | | GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. – EN REORGANIZACIÓN | 50,00% | 139.700,39 | 189.452,20 | 73,74% | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 13.01 | GISAICO S.A. | | 100,00% | N/A | N/A | N/A | NO | NO CUMPLE | NO | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |

eof