
UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 KG 0,02 56,00$                 

2 UND 0,03 378,00$               

3 UND 0,05 532,65$               

4 -$                        

966,65$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 159,96$               

2 DÍA 0,01 500,00$               

659,96$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,01 1.725,54$            

2 DÍA 0,01 1.473,64$            

3.199,19$            

UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 -$                        

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

-$                        

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 65,50$                 

2 HM 0,05 6.000,00$            

3 HM 0,05 6.000,00$            

4 0,00 2.000,00$            

14.065,50$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,02 1.309,90$            

2 -$                        

1.309,90$            

UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 -$                        

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

-$                        

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 2.521,56$            

2 HM -$                        

3 HM -$                        

4 -$                        

2.521,56$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,77 50.431,15$           

2 -$                        

50.431,15$           

APU Localización y replanteo

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 4.826

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

CAPITULO PRELIMINARES

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 159,96$                           

Tabla pegachenta 2*20*300 10.653,00$                      0,00

0,00

Puntillas 1* 400 gr 2.800,00$                        0,00

Vara comun 4m 12.600,00$                      0,00

TOTAL A.P.U. 4.825,79$                          

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 15.375

Auxiliar de topografia 191.727,00$                    

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

Equipo topográfico 100.000,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO PRELIMINARES

APU Excavación a máquina

15/08/2024

transporte de la maquina 2.000.000,00$                  

MANO DE OBRA

Descripcion

65,50$                             

Retrocargador de llanta 120.000,00$                    

vibrocompactador de llanta 120.000,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO PRELIMINARES

APU Excavación manual sin clasificar

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 15.375,40$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 52.953

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 2.521,56$                        

TOTAL A.P.U. 52.952,71$                        

Cuadrilla de construccion 0*1 65.495,00$                      

Cuadrilla de construccion 0*1 65.495,00$                      

Valor ($) Desp.

Herramienta Menor



UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 -$                        

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

-$                        

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 2.521,56$            

2 HM -$                        

3 HM -$                        

4 -$                        

2.521,56$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,77 50.431,15$           

2 -$                        

50.431,15$           

UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M2 1,05 6.300,00$            

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

6.300,00$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 270,17$               

2 DÍA 0,00 180,00$               

3

4

450,17$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,015 5.403,35$            

2 -$                        

5.403,35$            

UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M2 1,05 7.875,00$            

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

7.875,00$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 270,17$               

2 GLB 0,00 180,00$               

3 -$                        

4 -$                        

450,17$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,015 5.403,35$            

2 -$                        

5.403,35$            

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO PRELIMINARES

APU Relleno con material seleccionado de la excavación

15/08/2024

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 52.953

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 2.521,56$                        

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

APU Suministro e instalación de Geotextil NT 2000

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 52.952,71$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 12.154

Cuadrilla de construccion 0*1 65.495,00$                      

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Geotextil NT 2000 6.000,00$                        

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 270,17$                           

Transporte geotextil 450.000,00$                    

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Geotextil NT 2400 7.500,00$                        

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

APU Suministro e instalación de Geotextil T 2400

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 12.153,51$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 13.729

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 270,17$                           

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Transporte geotextil 450.000,00$                    

TOTAL A.P.U. 13.728,51$                        



UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 1,05 57.750,00$           

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

57.750,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 360,22$               

2 HM 0,04 6.300,00$            

3 GLB 0,00 2.000,00$            

4 M3 1,00 60.000,00$           

68.660,22$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,02 7.204,46$            

2 -$                        

7.204,46$            

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ML 1,05 107.940,00$         

2 UND 0,20 7.310,00$            

3 -$                        

4 -$                        

115.250,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 573,08$               

2 GLB 0,00 1.800,00$            

3 -$                        

4 -$                        

2.373,08$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,05 11.461,65$           

2 -$                        

11.461,65$           

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ML 1,05 127.312,50$         

2 UND 0,20 8.530,00$            

3 -$                        

4 -$                        

135.842,50$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 687,70$               

2 GLB 0,00 1.800,00$            

3 -$                        

4 -$                        

2.487,70$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,06 13.753,98$           

2 -$                        

13.753,98$           

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Triturado de 1" 55.000,00$                      

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

APU Material granular filtrante

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 133.615

15/08/2024

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

motoniveladora 180.000,00$                    

transporte de motoniveladora 2.000.000,00$                  

transporte de triturado 60.000,00$                      

Desp.

Herramienta Menor 360,22$                           

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($)

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

APU Suministro e instalación de geodren circular D=6"

TOTAL A.P.U. 133.614,68$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 129.085

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

TOTAL A.P.U. 129.084,73$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 152.084

Cuadrilla de especializada 1*2 229.233,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Union pvc geodren D=200mm 42.650,00$                      

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Geodren circular d: 8" 121.250,00$                    

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

APU Suministro e instalación de geodren circular D=8"

15/08/2024

Herramienta Menor 687,70$                           

transporte de geodren 450.000,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

TOTAL A.P.U. 152.084,18$                      

Cuadrilla de especializada 1*2 229.233,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

15/08/2024

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Descripcion Valor ($) Desp.

Union pvc geodren D=160mm 36.550,00$                      

Geodren circular d: 6" 102.800,00$                    

Herramienta Menor 573,08$                           

Transporte de geodren 450.000,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE



UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 KG 7,80 46.020,00$           

2 M3 0,17 110.481,92$         

3 UND 95,00 76.000,00$           

4 M3 0,10 35.000,00$           

267.501,92$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 6.549,52$            

2

3

4

6.549,52$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,80 130.990,40$         

2 -$                        

130.990,40$         

UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 0,10 7.200,00$            

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

7.200,00$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 409,35$               

2 M3 0,10 6.000,00$            

3 -$                        

4 -$                        

6.409,35$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,05 8.186,90$            

2 -$                        

8.186,90$            

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ML 1,05 89.565,00$           

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

89.565,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 1.146,17$            

2 GLB 0,04 18.000,00$           

3 -$                        

4 -$                        

19.146,17$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,10 22.923,30$           

2 -$                        

22.923,30$           

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 405.042

Concreto normal 17.5 MPa TM 3/4" 649.893,66$                    

Ladrillo de obra 800,00$                           

Mortero baja permeabilidad 17.5 MPa 350.000,00$                    

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

acero de refuerzo fy 60000 5.900,00$                        

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

APU Caja de inspección 60x60x60

15/08/2024

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 6.549,52$                        

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

APU Colchón de arena h=10 cm

TOTAL A.P.U. 405.041,84$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 21.796

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

Desp.

Herramienta Menor 409,35$                           

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Arena lavada tamaño 0-5mm 72.000,00$                      

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

CAPITULO

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 131.634

TOTAL A.P.U. 21.796,25$                        

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

15/08/2024

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($)

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

transporte de arena 60.000,00$                      

Tubería Novafort d: 10" 85.300,00$                      

SISTEMA DE DRENAJE

APU Suministro e instalación de tubería novafort de 10" 

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

transporte de tubería 450.000,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 1.146,17$                        

TOTAL A.P.U. 131.634,47$                      

Cuadrilla de especializada 1*2 229.233,00$                    



UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 KG 35,00 206.500,00$         

2 M3 0,25 162.473,42$         

3 UND 600,00 450.000,00$         

4 M3 0,50 175.000,00$         

993.973,42$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 15.473,23$           

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

15.473,23$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 1,35 309.464,55$         

2 -$                        

309.464,55$         

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 0,04 25.995,75$           

2 KG 35,00 206.500,00$         

3 -$                        

4 -$                        

232.495,75$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 720,45$               

2 DU 0,86 1.290,00$            

3 DU 0,10 5.500,00$            

4

7.510,45$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,04 14.408,92$           

2 -$                        

14.408,92$           

UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M2 1,05 94.500,00$           

2 M3 0,15 6.750,00$            

3 M3 0,15 2.250,00$            

4

103.500,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 2.701,67$            

2 KG 15,00 375,00$               

3 M3 0,10 4.500,00$            

4 M3 0,10 4.500,00$            

12.076,67$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,15 54.033,45$           

-$                        

54.033,45$           

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRAMMA SINTETICA

APU Suministro e instalación de grama sintetica 55 mm

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 169.610

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

Cuneta lateral perimetral en concreto de 21 MPa. - Reforzada

15/08/2024

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 254.415

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 2.701,67$                        

Arena silice 45.000,00$                      

caucho especial molido 15.000,00$                      

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Grama sintetica 55 mm fibrilada 90.000,00$                      

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Grama sintetica 55 mm fibrilada 25,00$                             

Arena silice 45.000,00$                      

caucho especial molido 45.000,00$                      

TOTAL A.P.U. 169.610,12$                      

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

APU

Concreto normal 21 MPa TM 3/4" 649.893,66$                    

acero de refuerzo fy 60000 5.900,00$                        

Descripcion Valor ($) Desp.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 720,45$                           

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

MANO DE OBRA

Formaleta 1.500,00$                        

Vibrador 55.000,00$                      

TOTAL A.P.U. 254.415,11$                      

15/08/2024

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

CAPITULO SISTEMA DE DRENAJE

APU Pozo de inspección 1.20<H<1.50 m

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 1.318.911

Mortero baja permeabilidad 17.5 MPa 350.000,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Concreto normal 21 MPa TM 3/4" 649.893,66$                    

Ladrillo de obra 750,00$                           

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

acero de refuerzo fy 60000 5.900,00$                        

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Cuadrilla de especializada 1*2 229.233,00$                    

Herramienta Menor 15.473,23$                      

450.000,00$                    

TOTAL A.P.U. 1.318.911,19$                   



UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 LT 2,50 7.500,00$            

2

3

4

7.500,00$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 1.309,90$            

2 KG 2,50 6.250,00$            

3

4

7.559,90$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,16 26.198,08$           

2 -$                        

26.198,08$           

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ML 1,05 157.500,00$         

2

3

4

157.500,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 3.242,01$            

2 KG 25,00 918,75$               

3

4

4.160,76$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,18 64.840,14$           

2 -$                        

64.840,14$           

UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M2 1,05 9.292,50$            

2 ML 0,20 780,00$               

3

4

10.072,50$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 1.440,89$            

2 DÍA 0,16 800,00$               

3

4

2.240,89$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,08 28.817,84$           

2 -$                        

28.817,84$           

Descripcion

15/12/2021

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Emulsion asfaltica CRL-0 3.000,00$                        

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRAMMA SINTETICA

APU Imprimación manual

15/08/2024

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 41.258

Emulsion asfaltifa CRL-0 desde barrancabermeja 2.500,00$                        

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 1.309,90$                        

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRAMMA SINTETICA

APU Suministro e instalación de tubería pesada de 4", incluye pintura

TOTAL A.P.U. 41.257,98$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 226.501

Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 0*2 163.738,00$                    

Descripcion

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 3.242,01$                        

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Tuberia pesada d: 4" 150.000,00$                    

TOTAL A.P.U. 226.500,90$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 41.131

Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

tuberia pesada de 4" 36,75$                             

guaya forrada y amarres 3.900,00$                        

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

malla de nylon 8.850,00$                        

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRAMMA SINTETICA

APU Sumnistro e instalación de malla Nylon

15/08/2024

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

andamios y tablones 5.000,00$                        

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 1.440,89$                        

TOTAL A.P.U. 41.131,23$                        

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    



UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 m2 1,05 78.750,00$           

2

3

4

78.750,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 900,56$               

2

3

4

900,56$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,05 18.011,15$           

2 -$                        

18.011,15$           

shock pad drenante 75.000,00$                      

CAPITULO GRAMMA SINTETICA

APU suministro e instalacion de shock pad drenante

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 900,56$                           

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 97.662

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

TOTAL A.P.U. 97.661,71$                        



UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 KG 0,15 1.500,00$            

2 ML 2,00 18.000,00$           

3 M2 1,80 30.600,00$           

4 ML 2,00 6.400,00$            

5 ML 1,00 33.000,00$           

7 KG 2,50 14.750,00$           

8 GAL 0,01 136,50$               

9 GAL 0,03 1.470,00$            

10 M3 0,04 15.000,00$           

11 M3 0,06 38.993,62$           

159.850,12$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 8.918,27$            

2 DÍA 0,16 800,00$               

3 HM 0,04 580,00$               

4 HM 0,07 560,00$               

5 HM 0,00 63,80$                 

10.922,07$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,44 178.365,44$         

178.365,44$         

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 4.552.000,00$      

4.552.000,00$      

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 36.022,30$           

2 DÍA 1,00 5.000,00$            

3 GBL 1,00 250.000,00$         

291.022,30$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 2,00 720.446,00$         

720.446,00$         

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 2.500.000,00$      

2 M2 24,00 360.000,00$         

2.860.000,00$      

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 36.022,30$           

2 DÍA 1,00 5.000,00$            

3 GBL 1,00 250.000,00$         

291.022,30$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 2,00 720.446,00$         

720.446,00$         

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 kg 42,50 29.750,00$           

2 m3 0,80 57.600,00$           

3 m3 0,80 44.000,00$           

4 UND 1,00 10.500.000,00$    

10.631.350,00$    

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 15.200,00$           

2 DÍA 1,00 800.000,00$         

815.200,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 1,00 385.034,00$         

304.000,00$         

Arco de futbol en tuberia metalica 250.000,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

TOTAL A.P.U. 3.871.468,30$                   

malla 15.000,00$                      

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 36.022,30$                      

andamios y tablones 5.000,00$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 3.871.468

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

CAPITULO OBRAS COMPLEMENTARIAS

APU Suministro e instalación de porterias para cancha

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Arco de futbol en tuberia metalica 2.500.000,00$                  

banco para equipo metalico 250.000,00$                    

Alcaldia municipal de Pamplonita $ 5.563.468

OBRA

MANO DE OBRA

Descripcion

Cuadrilla de construccion 2*2 385.034,00$                    0,00

Descripcion Valor ($) Desp.

Suministro e instalación de bancas para equipos

MATERIALES

CAPITULO

Cemento gris 700,00$                           0,00

$ 11.750.550

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

SISTEMA ELECTRICO

Valor ($) Desp.

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO OBRAS COMPLEMENTARIAS

APU
Cerramiento en malla eslabonada h=1,90 m. Sobre viga de cimentación 0.15 x 0.25 m reforzada, malla eslabonada Cal 10, ángulo de 1 1/4” x 

1/8” y tubería de 2" Cal. 2.5

15/08/2024

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 349.138

platina 1*1/4" 3.200,00$                        

Tuberia galvanizada 2" 33.000,00$                      

Angulo 2"*1/4" 9.000,00$                        

Malla eslabonada cal.12 (2"*2")E 17.000,00$                      

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Soldadura 3/32 10.000,00$                      

mortero  1:4 mezclado en obra 375.000,00$                    

concreto de 21 mpa 649.893,66$                    

disolvente 19.500,00$                      

esmalte aluminio cromado 49.000,00$                      

acero de refuerzo fy 60000 5.900,00$                        

andamios y tablones 5.000,00$                        

soldador electrico 14.500,00$                      

mezcladora de concreto 8.000,00$                        

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 8.918,27$                        

Cuadrilla de construccion 2*4 405.376,00$                    

PROPIETARIO

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 349.137,63$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

compresor 63.800,00$                      

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

andamios y tablones 5.000,00$                        

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 36.022,30$                      

Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO

APU Suministro, transporte, hincada y aplomada de poste en concreto de 18.00 m

15/08/2024

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita

TOTAL A.P.U. 5.563.468,30$                   

banco para equipo metalico 4.552.000,00$                  

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

OBRAS COMPLEMENTARIAS

APU

Poste de concreto de 18 M  10.500.000,00$                0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Arena 72.000,00$                      0,00

Triturado de 3/4"-1" 55.000,00$                      0,00

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

TOTAL A.P.U. 11.750.550,00$                 

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 15.200,00$                      0,00

Servicio de grua telescopica 800.000,00$                    0,00



UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 12.900,00$           

2 UND 1,00 5.800,00$            

3 UND 1,00 4.100,00$            

4 UND 1,00 400,00$               

5 ML 2,00 5.600,00$            

28.800,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 570,00$               

2 -$                        

3 -$                        

570,00$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,04 15.401,36$           

11.400,00$           

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ML 0,10 400,00$               

2 ML 1,05 26.250,00$           

3 -$                        

4 -$                        

26.650,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 715,06$               

2 -$                        

3 -$                        

715,06$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,02 14.301,28$           

14.301,28$           

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 16.600,00$           

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

16.600,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 385,03$               

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

385,03$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,04 7.700,68$            

7.700,68$            

Descripcion

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Conector de penetración DP7 16.600,00$                      0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

CAPITULO

Herramienta Menor 385,03$                           0,00

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Desp.

Cuadrilla de construccion 2*2 385.034,00$                    0,00

Herramienta Menor 715,06$                           0,00

Cable trenzado cuadruplex 2X6+6 AWG AAAC XLPE 90ºC 25.000,00$                      0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Alambre 12 AWG cobre aislado THHN/THWN 90°C 600 V 4.000,00$                        

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 40.770

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

Perno de 5/8" x 8" galvanizado en caliente 4.100,00$                        0,00

Arandela redonda de 5/8" 400,00$                           0,00

Percha galvanizada de 1 puesto (tipo pesada) 12.900,00$                      0,00

Aislador tipo carrete 3" ANSI 53-2 5.800,00$                        0,00

APU Suministro e instalación de herrajes percha de un puesto

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 570,00$                           0,00

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Alambre cu aislado THHN/THWN no 12 2.800,00$                        0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro, tendida y tensionada de red trenzada cuadruplex 2X6+6t AWG AAAC

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 40.770,00$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 41.666

SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de conector de penetración DP7

TOTAL A.P.U. 41.666,34$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 24.686

MANO DE OBRA

Valor ($) Desp.

cuadrila de construccion de 1*2*2 715.064,00$                    0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($)

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

TOTAL A.P.U. 24.685,71$                        



UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ML 1,05 36.750,00$           

2 -$                        

3 -$                        

36.750,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 385,03$               

2 -$                        

3 -$                        

385,03$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,04 7.700,68$            

2

7.700,68$            

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 118.900,00$         

2 UND 1,00 8.500,00$            

3 UND 1,00 5.600,00$            

4 UND 1,00 1.300,00$            

5 ML 1,50 15.000,00$           

6 UND 2,00 2.400,00$            

7 M 1,00 15.800,00$           

8 UND 2,00 42.000,00$           

9 UND 0,30 5.100,00$            

10 UND 1,00 10.800,00$           

11 UND 1,00 9.000,00$            

234.400,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 4.331,63$            

2 -$                        

4.331,63$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,45 86.632,65$           

86.632,65$           

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 105.000,00$         

2 UND 1,00 13.000,00$           

3 UND 1,00 62.000,00$           

4 -$                        

180.000,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 3.850,34$            

2 -$                        

3 -$                        

3.850,34$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,40 77.006,80$           

77.006,80$           

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

TOTAL A.P.U. 44.835,71$                        

Tubo conduit 1 1/2" coraza metálica forrada 15.800,00$                      0,00

Terminal liquid tight 1 1/2" 21.000,00$                      0,00

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de cable concentrico antifraude 3X8+8 AWG THHW

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 44.836

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

Cable concentrico de cobre trifásico 4 X 8 AWG 35.000,00$                      0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

385,03$                           0,00Herramienta Menor

Tubo metálico galvanizado IMC 1 1/2" x 3 m 118.900,00$                    0,00

Capacete de 1 1/2" metálico 8.500,00$                        0,00

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de tubo galvanizado de 1 1/2'' IMC más accesorios de acometida

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 325.364

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

Cinta de acero inoxidable de 3/4" 10.000,00$                      0,00

Hebilla de acero inoxidable de 3/4" 1.200,00$                        0,00

Percha liviana de un puesto 5.600,00$                        0,00

Aislador plástico tipo carrete para acometida 1.300,00$                        0,00

Herramienta Menor 4.331,63$                        0,00

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Pinza para acometida ref. Par 14 9.000,00$                        0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Aerosol de pintura naranja 17.000,00$                      0,00

Soporte en l para pinza de acometida 10.800,00$                      0,00

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de caja metálica para medidor polifásico

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 260.857

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

TOTAL A.P.U. 325.364,28$                      

Interruptor 3X40A tipo riel 62.000,00$                      0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Caja para medidor polifásico polimerica antfraude 105.000,00$                    0,00

Marcación 8X10 13.000,00$                      0,00

Herramienta Menor 3.850,34$                        0,00

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

TOTAL A.P.U. 260.857,14$                      

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.



UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 100.000,00$         

2 UND 1,00 9.600,00$            

3 M 5,00 37.500,00$           

4 UND 1,00 45.000,00$           

5 UND 1,00 1.800,00$            

6 UND 0,50 24.500,00$           

7 ML 2,00 20.000,00$           

8 UND 2,00 2.400,00$            

240.800,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 3.850,34$            

2 -$                        

3 -$                        

3.850,34$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,40 77.006,80$           

2 -$                        

77.006,80$           

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 320.000,00$         

2 -$                        

3 -$                        

320.000,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 -$                        

2 -$                        

3 -$                        

-$                        

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 -$                        

-$                        

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ML 5,05 37.875,00$           

2 ROLLO 0,10 500,00$               

3 -$                        

4 -$                        

38.375,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 182,50$               

2 -$                        

3 -$                        

182,50$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,02 3.850,34$            

3.650,00$            

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 321.657

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

7.500,00$                        0,00

Varilla de acero cobrizada de 5/8" por 2.4 m 45.000,00$                      0,00

Caja de inspeccion 30x30 100.000,00$                    0,00

Conector de cobre para varilla solida de cobre de 5/8" 9.600,00$                        0,00

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de puesta a tierra de equipo de medida

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro de medidor trifásico clase 1 3X220/127V 5/100A

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 321.657,14$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 320.000

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Médidor electrónico trifásico tetrafilar 3X120/208 

V, 5 A 100 AMP,CLASE 1.0, Calibrado
320.000,00$                    

Alcaldia municipal de Pamplonita $ 42.208

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

TOTAL A.P.U. 320.000,00$                      

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 42.207,50$                        

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

Desp.

Herramienta Menor 182,50$                           0,00

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 3.850,34$                        0,00

Cinta de acero inoxidable de 3/4" 10.000,00$                      0,00

Hebilla de acero inoxidable de 3/4" 1.200,00$                        0,00

Juego boquilla metalica 1/2" 1.800,00$                        0,00

Tubo metalico galvanizado IMC 1/2" x 3 mts 49.000,00$                      0,00

Cable cobre 8 AWG THHN-THWN 600 v

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($)

Suministro e instalación de alimentador a tablero en cable de cobre 4X8+8T AWG THHN/THWN

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU

Cable cobre 8 AWG THHN-THWN 600 V 7.500,00$                        0,00

Cinta aislante eléctrica 5.000,00$                        0,00



UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 0,34 40.426,00$           

2 UND 0,20 1.900,00$            

3 UND 0,30 1.650,00$            

4 UND 0,30 420,00$               

5 UND 0,10 1.700,00$            

6 UND 1,00 1.600,00$            

7 UND 2,00 2.800,00$            

50.496,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 770,07$               

2 -$                        

3 -$                        

770,07$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,08 15.401,36$           

15.401,36$           

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 0,34 7.344,00$            

2 UND 0,30 1.020,00$            

3 UND 0,05 1.070,00$            

4 -$                        

9.434,00$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 577,55$               

2 -$                        

3 -$                        

577,55$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,06 11.551,02$           

11.551,02$           

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 110,00 82.500,00$           

2 kg 106,25 74.375,00$           

3 m3 5,60 403.200,00$         

4 m3 1,20 66.000,00$           

5 UND 1,00 32.000,00$           

6 UND 1,00 125.000,00$         

7 UND 1,00 13.000,00$           

796.075,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 9.824,28$            

2 -$                        

3 -$                        

9.824,28$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 1,20 196.485,60$         

196.485,60$         

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 66.667

Capacete de 1 1/2" metálico 9.500,00$                        0,00

Percha liviana de un puesto 5.500,00$                        0,00

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Tubo metálico galvanizado IMC 1 1/2" x 3 m : 118.900,00$                    0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de tubo galvanizado de 1 1/2'' IMC

Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 770,07$                           0,00

Abrazadera en u de 1 1/2" doble oreja para tubo conduit 1.600,00$                        0,00

Chazo metálico de expansión 3/8 x 1 1/2" 1.400,00$                        0,00

Aislador plástico tipo carrete para acometida 1.400,00$                        0,00

Aerosol de pintura naranja 17.000,00$                      0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de ducto de 1 1/2" PVC

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 66.667,43$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 21.563

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 577,55$                           0,00

Curva PVC de 1 1/2" 3.400,00$                        0,00

Soldadura PVC 1/4 Galón 21.400,00$                      0,00

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Tubo conduit PVC 1 1/2 " x 3MTS 21.600,00$                      0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Caja de inspección de 60x60x90 cm con marco métlico y tapa en concreto

TOTAL A.P.U. 21.562,57$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 1.002.385

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

Triturado 3/4"-1" 55.000,00$                      0,00

Espuma poliuretano sika boom 570 ml 32.000,00$                      0,00

Cemento gris 700,00$                           0,00

Arena 72.000,00$                      0,00

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Ladrillo de obra 750,00$                           0,00

1.002.384,88$                   

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 9.824,28$                        0,00

15/08/2024

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion

15/08/2024

TOTAL A.P.U.

Marco y tapa metalico 60x60 125.000,00$                    0,00

Marcacion 8x10 13.000,00$                      0,00



UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 540.000,00$         

2 UND 6,00 468.000,00$         

3 M 20,00 90.000,00$           

4 UND 6,00 210.000,00$         

5 UND 6,00 564.000,00$         

6 ML 3,00 18.300,00$           

7 UND 1,00 154.000,00$         

8 UND 1,00 27.000,00$           

9 ML 3,00 164.400,00$         

2.235.700,00$      

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 22.812,50$           

2 -$                        

22.812,50$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 2,50 481.292,50$         

456.250,00$         

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 120,00 90.000,00$           

2 kg 127,50 89.250,00$           

3 m3 4,00 288.000,00$         

4 m3 1,00 55.000,00$           

5 M2 0,40 34.000,00$           

556.250,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 8.186,90$            

2 -$                        

3 -$                        

8.186,90$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 1,00 163.738,00$         

163.738,00$         

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 0,34 7.684,00$            

2 UND 0,30 1.350,00$            

3 UND 0,05 1.020,00$            

4

10.054,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 577,55$               

2 -$                        

3 -$                        

577,55$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,06 11.551,02$           

11.551,02$           

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 2.714.763

Desp.

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor

0,00

Riel omega zincado 6.100,00$                        0,00

Interruptor industrial fijo 3x50 AMP 25 ka 154.000,00$                    0,00

0,00

Platina de cobre 3/16 x 3/4 170 AMP 54.800,00$                      

Desp.

Ladrillo de obra 750,00$                           0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Pedestal para tablero de control

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 2.714.762,50$                   

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 728.175

Valor ($) Desp.

Tubo conduit PVC 1 1/2 " x 3MTS 22.600,00$                      0,00

Alcaldia municipal de Pamplonita $ 22.183

Desp.

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 8.186,90$                        0,00

TOTAL A.P.U. 728.174,90$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO

MATERIALES

Descripcion

22.812,50$                      0,00

Soporte para barraje juego por 2 unidades 27.000,00$                      

CONTACTOR 3 x 30 AMP TIPO AC1 78.000,00$                      0,00

Cable cobre 10 AWG THHN-THWN 600 v 4.500,00$                        0,00

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Cofre metalico 70x50x25 540.000,00$                    

Interruptor 2x32 tipo riel 35.000,00$                      0,00

Programador semanal digital 94.000,00$                      0,00

0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de tablero de control y protección de iluminación

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($)

15/08/2024

Triturado 3/4"-1" 55.000,00$                      0,00

Placa metaldeck e=0,1 m 85.000,00$                      0,00

MATERIALES

Descripcion Valor ($)

Cemento gris 700,00$                           0,00

Arena 72.000,00$                      0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($)

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($)

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de ducto de 1 1/2" PVC

Desp.

Herramienta Menor 577,55$                           0,00

Curva PVC de 1 1/2" 4.500,00$                        

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 22.182,57$                        

0,00

Soldadura PVC 1/4 Galón 20.400,00$                      0,00

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00



UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ROLLO 0,05 250,00$               

2 ML 3,05 10.522,50$           

3 -$                        

10.772,50$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 288,78$               

2

3

288,78$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,03 5.775,51$            

5.775,51$            

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 KG 7,80 46.020,00$           

2 M3 0,17 110.481,92$         

3 UND 95,00 76.000,00$           

4 M3 0,10 37.500,00$           

5 -$                        

270.001,92$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 9.824,28$            

2

3

9.824,28$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 1,20 196.485,60$         

196.485,60$         

UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 kg 212,00 148.400,00$         

2 m3 0,50 36.000,00$           

3 m3 0,50 27.500,00$           

4 m3 0,50 25.000,00$           

236.900,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 1,00 35.000,00$           

2 UND 5,00 614,02$               

3 m3 0,50 5.500,00$            

4 m3 0,50 5.500,00$            

5 m3 0,50 5.500,00$            

6 % 10,00 24.560,70$           

76.674,72$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 1,50 245.607,00$         

245.607,00$         

Arena

Triturado 3/4"-1"

piedra

110.000,00$                    

110.000,00$                    

110.000,00$                    

0,00

0,00

0,00

16.836,79$                        

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Descripcion Valor ($) Desp.

Cinta aislante eléctrica 5.000,00$                        0,00

Cable THW 6 AWG aluminio serie 8000 3.450,00$                        0,00

Herramienta Menor 288,78$                           0,00

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($)

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($)

0,00

Ladrillo de obra 800,00$                           0,00

Mortero baja permeabilidad 17.5 MPa 375.000,00$                    0,00

Desp.

Herramienta Menor 9.824,28$                        0,00

Cuadrilla de construccion 1*1

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Concreto ciclopeo de F=21 Mpa, dimensiones 1.5x1.5x1.50 m, para poste metálico de 18 m.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 559.182

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

TOTAL A.P.U. 476.311,80$                      

0,00

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 24.560,70$                      

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Alquiler de formaleta metálica 35.000,00$                      0,00

0,00

MATERIALES

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de alimentador general en cable de aluminio seria 8000 2X6+8T AWG THWN

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 16.837

15/08/2024

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Caja de inspección de 30x30x30 cm con marco métlico y tapa en concreto

acero de refuerzo fy 60000 5.900,00$                        0,00

Concreto normal 17.5 MPa TM 3/4" 649.893,66$                    0,00

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 476.312

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

TOTAL A.P.U.

163.738,00$                    

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

Desp.

Triturado 3/4"-1" 55.000,00$                      0,00

Cemento gris 700,00$                           0,00

Arena 72.000,00$                      0,00

TOTAL A.P.U. 559.181,72$                      

Herramienta Menor 12.280,35$                      

piedra 0,0050.000,00$                      



UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 2.500.000,00$      

2 ML 0,20 8.500,00$            

3 -$                        

4 -$                        

2.508.500,00$      

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,60 300.000,00$         

2 VJ 1,00 150.000,00$         

3 UND 19.251,70$           

-$                        

469.251,70$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 1,00 385.034,00$         

-$                        

385.034,00$         

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 140.000,00$         

2 UND 6,00 21.000,00$           

3 UND 24,00 19.200,00$           

4 UND 2,00 3.000,00$            

183.200,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 4.812,93$            

2

3

4

4.812,93$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,50 96.258,50$           

2 -$                        

96.258,50$           

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 1.950.000,00$      

2 ML 4,00 18.000,00$           

3 UND 3,00 1.500,00$            

4 UND 2,00 5.000,00$            

5 ROLLO 0,50 2.500,00$            

1.977.000,00$      

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 3.850,34$            

2 -$                        

3 -$                        

3.850,34$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,40 77.006,80$           

77.006,80$           

Servicio de transporte 150.000,00$                    0,00

Herramienta Menor 19.251,70$                      0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Servicio de grua telescopica 500.000,00$                    0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

canastilla para reflectores 2.500.000,00$                  0,00

Lámina de neolite negra 42.500,00$                      0,00

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de caja metálica de conexiones 

15/08/2024

TOTAL A.P.U. 3.362.785,70$                   

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 284.271

Desp.

Cuadrilla de construccion 2*2 385.034,00$                    0,00

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

TOTAL A.P.U. 284.271,43$                      

Herramienta Menor 4.812,93$                        0,00

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Relector led de 400w 1.950.000,00$                  0,00

Cable cobre 3x14 AWG THW 600 v encauchetado 4.500,00$                        0,00

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de proyector Led de 400W - 220V.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 2.057.857

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

Cinta aislante electrica 5.000,00$                        0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Terminal de ojo 1/4" 12-10 AWG amarillo 500,00$                           0,00

Tornillo zincado de 3/8" x 1 1/2" 2.500,00$                        0,00

Herramienta Menor 3.850,34$                        0,00

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

TOTAL A.P.U. 2.057.857,14$                   

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de mastil metálico con canastilla para reflectores

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 3.362.786

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($)

Boquilla terminal 3/4" galvanizada 1.500,00$                        0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Aislador de barraje 3.500,00$                        0,00

Tornillo 1/4 x1" con tuerca y arandela 800,00$                           0,00

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Caja metalica 30x30 140.000,00$                    0,00



UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 650.000,00$         

2 ML 4,00 18.000,00$           

3 UND 3,00 1.500,00$            

4 UND 2,00 5.000,00$            

5 ROLLO 0,50 2.500,00$            

677.000,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 3.850,34$            

2 -$                        

3 -$                        

3.850,34$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,40 77.006,80$           

77.006,80$           

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 170.000,00$         

2 UND 1,00 57.500,00$           

3 ML 3,00 5.400,00$            

4 UND 3,00 3.600,00$            

5 ML 2,00 14.000,00$           

6 UND 2,00 11.200,00$           

7 UND 1,00 32.300,00$           

8 UND 1,00 45.000,00$           

339.000,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5.775,51$            

2 UND 0,30 41.400,00$           

3

47.175,51$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,60 115.510,20$         

115.510,20$         

UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 1,00 100.000,00$         

2 UND 1,00 45.000,00$           

3 KG 15,00 129.000,00$         

4 -$                        

274.000,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 3.850,34$            

2 -$                        

3 -$                        

3.850,34$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,40 77.006,80$           

77.006,80$           

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M 1,05 36.750,00$           

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

36.750,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 577,55$               

2 -$                        

3 -$                        

577,55$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,06 11.551,02$           

11.551,02$           

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

TOTAL A.P.U. 757.857,14$                      

0,00

Tornillo zincado de 3/8" x 1 1/2" 2.500,00$                        0,00

Cinta aislante electrica 5.000,00$                        0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 3.850,34$                        0,00

7.000,00$                        0,00

Terminal liquid tight 3/4" 5.600,00$                        0,00

Cinta de acero inoxidable de 3/4" 1.800,00$                        0,00

Hebilla de acero inoxidable de 3/4" 1.200,00$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 757.857

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU suministro e instalacion de lampara led de 50W - 220V.

MATERIALES

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de pararrayo tipo FRANKLIN 4 puntas

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 501.686

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

Descripcion Valor ($) Desp.

Relector led de 50w 650.000,00$                    0,00

Cable cobre 3x14 AWG THW 600 v encauchetado 4.500,00$                        0,00

Terminal de ojo 1/4" 12-10 AWG amarillo 500,00$                           

0,00

Pararrayo tipo franklin 4 puntas 170.000,00$                    0,00

Tubo metalico conduit galvanizado IMC 3/4 x 3Mts 57.500,00$                      0,00

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación puesta a tierra.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 354.857

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

TOTAL A.P.U. 501.685,71$                      

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($)

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Compuesto tipo hidrosolta para puesta a tierra 8.600,00$                        0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Caja de inspeccion 30x30 100.000,00$                    0,00

Varilla solida de cobre 5/8" x 2.4 mt 45.000,00$                      0,00

Herramienta Menor 3.850,34$                        0,00

TOTAL A.P.U. 48.878,57$                        

Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

TOTAL A.P.U. 354.857,14$                      

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Suministro e instalación de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG

Cable cobre 1/0 AWG desnudo 35.000,00$                      0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion

MATERIALES

Valor ($) Desp.

Valor ($)

Desp.

Herramienta Menor 5.775,51$                        0,00

Soldadura exotermica 115 gr

Molde varilla 5/8" a cable 2/0 en T 138.000,00$                    0,00

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

32.300,00$                      0,00

Varilla de acero cobrizada de 5/8" por 2.4 mts. 

Con recubrimiento de 250 micras para puesta a 

tierra.

45.000,00$                      0,00

Tubo conduit 3/4" coraza metalica forrada

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 48.879

OBRA

cuadrilla de construccion especializada 1*1 192.517,00$                    0,00

Desp.

Herramienta Menor 577,55$                           0,00

MANO DE OBRA

Descripcion



UNIDAD: GL VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1

2

3

4

-$                        

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1

2

3

4

-$                        

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 GL 1,00 5.500.000,00$      

2

5.500.000,00$      

UNIDAD: GL VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1

2

3

4

-$                        

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1

2

3

4

-$                        

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 GL 1,00 8.500.000,00$      

8.500.000,00$      

UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 KG 0,02 56,00$                 

2 UND 0,03 378,00$               

3 UND 0,05 532,65$               

4 -$                        

966,65$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 159,96$               

2 DÍA 0,01 500,00$               

659,96$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,01 1.725,54$            

2 DÍA 0,01 1.473,64$            

3.199,19$            

$ 5.500.000

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Descripcion Valor ($) Desp.

5.500.000,00$                   

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 8.500.000

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

CERTIFICACION RETIE 5.500.000,00$                  0,00

TOTAL A.P.U. 8.500.000,00$                   

SISTEMA ELECTRICO

APU Certificación RETIE

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita

15/08/2024

MATERIALES

Descripcion Valor ($)

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO SISTEMA ELECTRICO

APU Certificación RETILAP

TOTAL A.P.U.

CAPITULO

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($)

Desp.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

CAPITULO GRADERIA

APU Localización y replanteo

Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 4.826

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

INSPECTORIA RETILAP PROYECTO 8.500.000,00$                  0,00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 159,96$                           

Tabla pegachenta 2*20*300 10.653,00$                      0,00

0,00

Vara comun 4m 12.600,00$                      0,00

Puntillas 1* 400 gr 2.800,00$                        0,00

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

TOTAL A.P.U. 4.825,79$                          

Auxiliar de topografia 191.727,00$                    

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

Equipo topográfico 100.000,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.



UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 -$                        

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

-$                        

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 2.521,56$            

2 HM -$                        

3 HM -$                        

4 -$                        

2.521,56$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,77 50.431,15$           

2 -$                        

50.431,15$           

UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 0,65 422.430,88$         

2 M3 0,40 20.000,00$           

3 -$                        

4 -$                        

442.430,88$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 5.403,35$            

2 DIA 0,86 1.290,00$            

3 DIA 0,10 5.500,00$            

4 M3 0,40 24.000,00$           

36.193,35$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,30 108.066,90$         

2 -$                        

108.066,90$         

UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 1,05 682.388,34$         

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

682.388,34$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 9.005,58$            

2 DIA 0,10 5.500,00$            

3 DIA 5,00 7.500,00$            

4 -$                        

22.005,58$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,50 180.111,50$         

2 -$                        

180.111,50$         

TOTAL A.P.U. 884.505,42$                      

15/08/2024

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 9.005,58$                        

Vibrador 55.000,00$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Transporte de piedra rajón

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 884.505

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($)

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

CAPITULO GRADERIA

APU Zapata en concreto 21 MPa. Sección de apoyo: 2.25 m2 ≤ A ≤ 5.50 m2

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Concreto normal 21 MPa TM 3/4" 649.893,66$                    

Formaleta 1.500,00$                        

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

$ 586.691

Construcción cancha de futbol La Sabana

APU Concreto ciclopeo 21 Mpa. Sección 100 cm2 ≤ A ≤ 150 cm2

MATERIALES

OBRA

CAPITULO GRADERIA

PROPIETARIO

Descripcion

TOTAL A.P.U. 586.691,12$                      

15/08/2024

Desp.

60.000,00$                      

Piedra rajón entre 1" max 3" 50.000,00$                      

Herramienta Menor 5.403,35$                        

Formaleta 1.500,00$                        

Vibrador 55.000,00$                      

Alcaldia municipal de Pamplonita

Descripcion Valor ($) Desp.

Concreto normal 21 MPa TM 3/4" 649.893,66$                    

Valor ($) Desp.

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 0*1 65.495,00$                      

TOTAL A.P.U. 52.952,71$                        

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 2.521,56$                        

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

CAPITULO GRADERIA

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 52.953

APU Excavación manual sin clasificar

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.



UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 0,11 68.238,83$           

2

3

4

68.238,83$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 900,56$               

2 -$                        

3 -$                        

4

900,56$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,05 18.011,15$           

2 -$                        

18.011,15$           

UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 1,05 682.388,34$         

2

3

4

682.388,34$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 5.403,35$            

2 DIA 5,00 7.500,00$            

3 DIA 0,10 5.500,00$            

4

18.403,35$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,30 108.066,90$         

2 -$                        

108.066,90$         

UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 1,05 682.388,34$         

2

3

4

682.388,34$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 4.398,36$            

2 DIA 10,00 15.000,00$           

3 DIA 0,25 13.750,00$           

4

33.148,36$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,30 87.967,20$           

2 -$                        

87.967,20$           

15/08/2024

15/08/2024

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 87.151

Solado en concreto 17.5 MPa e: 0,10 m

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

MATERIALES

Descripcion Valor ($)

15/08/2024

Desp.

Concreto normal 21 MPa TM 3/4" 649.893,66$                    

APU

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 900,56$                           

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

APU Pedestal en concreto 21 MPa

TOTAL A.P.U. 87.150,54$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 808.859

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Concreto normal 21 MPa TM 3/4" 649.893,66$                    

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 5.403,35$                        

Formaleta 1.500,00$                        

Vibrador 55.000,00$                      

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Concreto normal 21 MPa TM 3/4" 649.893,66$                    

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

APU Viga de cimentación. Concreto 21MPa, sección: 400 cm2 ≤ A ≤ 1750 cm2

TOTAL A.P.U. 808.858,59$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 803.504

Herramienta Menor 4.398,36$                        

Formaleta 1.500,00$                        

Vibrador 55.000,00$                      

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

TOTAL A.P.U. 803.503,90$                      

Cuadrilla de construccion 1*3 293.224,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.



UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 1,05 682.388,34$         

2 -$                        

3 -$                        

4 -$                        

682.388,34$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 6.783,88$            

2 DIA 10,00 15.000,00$           

3 DIA 0,10 5.500,00$            

4 -$                        

27.283,88$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,50 135.677,50$         

2 -$                        

135.677,50$         

UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 1,05 682.388,34$         

2

3

4

682.388,34$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 6.783,88$            

2 DÍA 5,00 7.500,00$            

3 DÍA 0,10 5.500,00$            

4 DÍA 83,40 16.680,00$           

5 DÍA 90,90 13.635,00$           

50.098,88$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,50 135.677,50$         

2 -$                        

135.677,50$         

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 0,09 61.090,00$           

2

3

4

61.090,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 4.070,33$            

2 DÍA 5,00 7.500,00$            

3 DÍA 0,10 5.500,00$            

4 DÍA 83,40 16.680,00$           

5 DÍA 90,90 13.635,00$           

47.385,33$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,30 81.406,50$           

2 -$                        

81.406,50$           

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 845.350

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

CONCRETO NORMAL 21.0 649.893,66$                    

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

APU Columna rectangular en concreto 21 MPa, sección transversal: 400 cm2 ≤ A ≤ 1350 cm2

15/08/2024

Herramienta Menor 6.783,88$                        

Formaleta 1.500,00$                        

Vibrador 55.000,00$                      

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

TOTAL A.P.U. 845.349,72$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 868.165

Cuadrilla de construccion 1*2 271.355,00$                    

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

CONCRETO NORMAL 21.0 649.893,66$                    

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

APU Viga rectangular en concreto 21 MPa

15/08/2024

Herramienta Menor 6.783,88$                        

Formaleta 1.500,00$                        

Vibrador 55.000,00$                      

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

TOTAL A.P.U. 868.164,72$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 189.882

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

tablero madera 150,00$                           

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Concreto 21MPa (3000psi) TM 1plg. 649.893,66$                    

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

APU Viga escalonada en concreto 21 MPa b×h×huella×contrahuella: 0.30×0.35×0.70×0.40 m

15/08/2024

Herramienta Menor 4.070,33$                        

Formaleta 1.500,00$                        

Vibrador 55.000,00$                      

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 1*2 271.355,00$                    

Desp.

TOTAL A.P.U. 189.881,83$                      

paral metalico 200,00$                           

tablero madera 150,00$                           

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($)

Cuadrilla de construccion 1*2 271.355,00$                    

paral metalico 200,00$                           



UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 0,09 56.540,75$           

2

3

4

56.540,75$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 4.070,33$            

2 DÍA 5,00 7.500,00$            

3 DÍA 0,10 5.500,00$            

4 DÍA 83,40 16.680,00$           

5 DÍA 90,90 13.635,00$           

47.385,33$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,30 81.406,50$           

2 -$                        

81.406,50$           

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M3 0,25 162.473,42$         

2 m 1,30 99.177,00$           

3 M2 1,30 9.750,00$            

4

271.400,42$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 4.070,33$            

2 DÍA 16,00 24.000,00$           

3 DÍA 0,10 5.500,00$            

4 DÍA 16,00 3.200,00$            

36.770,33$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,30 81.406,50$           

2 -$                        

81.406,50$           

UNIDAD: KG VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 KG 1,05 6.195,00$            

2 kg 0,25 1.875,00$            

3

4

8.070,00$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 98,24$                 

2 KG 1,30 36,75$                 

3

4

134,99$               

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,03 1.964,85$            

2 -$                        

1.964,85$            

15/08/2024

15/08/2024

15/08/2024

APU Vigueta escalonada en concreto 21 MPa. b×h×huella×contrahuella: 0.10×0.10×0.70×0.40 m

paral metalico 200,00$                           

MANO DE OBRA

tablero madera 150,00$                           

MANO DE OBRA

TOTAL A.P.U. 185.332,57$                      

APU Escalera para acceso a gradería b: 1,0 m. Concreto 21 Mpa. Incluye refuerzo positivo y vigas de apoyo

MATERIALES

Descripcion

Descripcion Valor ($) Desp.

Concreto 21MPa (3000psi) TM 1plg. 649.893,66$                    

Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 1*2 271.355,00$                    

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Concreto 21MPa (3000psi) TM 1plg. 649.893,66$                    

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 185.333

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

paral metalico 200,00$                           

Herramienta Menor 4.070,33$                        

Formaleta 1.500,00$                        

Vibrador 55.000,00$                      

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 389.577

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

Herramienta Menor 4.070,33$                        

Formaleta 1.500,00$                        

Vibrador 55.000,00$                      

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Lamina colaborante 2plg. Cal. 16 76.290,00$                      

Malla electrosoldada plana 0,15×0,15m 4mm 7.500,00$                        

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 10.170

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

Descripcion Valor ($) Desp.

TOTAL A.P.U. 389.577,24$                      

Cuadrilla de construccion 1*2 271.355,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

APU Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en obra

alambre negro 7.500,00$                        

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

acero de refuerzo fy 60000 5.900,00$                        

Cuadrilla de construccion 0*1 65.495,00$                      

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 98,24$                             

acero de refuerzo fy 60000 36,75$                             

TOTAL A.P.U. 10.169,84$                        



UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ml 11,12 3.892.000,00$      

2 KG 26,50 265.000,00$         

3 GAL 8,50 807.500,00$         

4 GAL 8,50 382.500,00$         

5 M2 0,70 227.500,00$         

6 UND 16,00 240.000,00$         

5.814.500,00$      

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 81.869,00$           

2 DÍA 5,00 500.000,00$         

3 hora 3,00 1.500.000,00$      

4 kg 278,00 10.216,50$           

2.092.085,50$      

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

-$                        

2 DÍA 10,00 1.637.380,00$      

1.637.380,00$      

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ML 1,05 78.750,00$           

2 KG 0,05 500,00$               

3 GAL 0,20 19.000,00$           

4 GAL 0,20 9.000,00$            

107.250,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 32.747,60$           

2 DÍA 0,05 5.000,00$            

3 DÍA 0,05 2.750,00$            

4 KG 26,25 964,69$               

41.462,29$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

-$                        

2 DÍA 4,00 654.952,00$         

654.952,00$         

UNIDAD: ML VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 m 1,05 9.975,00$            

2 KG 0,05 500,00$               

3 GAL 0,02 1.900,00$            

4 GAL 0,02 900,00$               

13.275,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 4.093,45$            

2 DÍA 0,02 2.000,00$            

3 m 1,10 40,52$                 

4

6.133,97$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

-$                        

2 DÍA 0,50 81.869,00$           

81.869,00$           

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Perfil IPN 300. 350.000,00$                    

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

CAPITULO GRADERIA

APU Pórtico metálico curvo en voladizo, perfil estructural especial según diseño, incluye platinas de rigidez, pernos de anclaje, anticorrosivo y pintura

15/08/2024

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 9.543.966

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

TOTAL A.P.U. 9.543.965,50$                   

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Soldador eléctrico 100.000,00$                    

Camión grúa 500.000,00$                    

transporte de perfil 36,75$                             

tubo estructural 203 x 67 x 19 75.000,00$                      

Soldadura metálica 1/8plg. 10.000,00$                      

CAPITULO GRADERIA

APU Correa metálica tuberia estructural de sección rectangular 203×67x19 Incluye anticorrosivo y pintura

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 803.664

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

Soldador eléctrico 100.000,00$                    

Diferencial de 2 ton cadena 3m 55.000,00$                      

transporte de tuberia estructural 36,75$                             

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 32.747,60$                      

Esmalte ferrorite, uso exterior 95.000,00$                      

Anticorrosivo (10 años), color gris 45.000,00$                      

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 101.278

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

TOTAL A.P.U. 803.664,29$                      

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

15/08/2024

Esmalte ferrorite, uso exterior 95.000,00$                      

Anticorrosivo (10 años), color gris 45.000,00$                      

Platina 1×1/2plg. 9.500,00$                        

Soldadura metálica 1/8plg. 10.000,00$                      

CAPITULO GRADERIA

APU Riostra transversal de cubierta en varilla de 1/2". Según diseño, incluye anticorrosivo y pintura

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Soldador eléctrico 100.000,00$                    

Platina 1×1/2plg. 36,75$                             

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 4.093,45$                        

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

TOTAL A.P.U. 101.277,97$                      

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

45.000,00$                      

Lamina acero estructural e: 3/8plg. 325.000,00$                    

Soldadura metálica 1/8plg. 10.000,00$                      

Esmalte ferrorite, uso exterior 95.000,00$                      

Perno de anclaje estructural 5/8plg. 15.000,00$                      

Anticorrosivo (10 años), color gris

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 81.869,00$                      



UNIDAD: UND VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 ML 7,20 54.000,00$           

2 M2 0,05 27.500,00$           

3 KG 0,50 5.000,00$            

4 GAL 0,20 19.000,00$           

5 GAL 0,20 9.000,00$            

6 M2 0,07 22.750,00$           

137.250,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 818,69$               

2 DÍA 0,08 8.000,00$            

3

4

8.818,69$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

-$                        

2 DÍA 0,10 16.373,80$           

16.373,80$           

UNIDAD: M2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 M2 1,12 84.000,00$           

UND 8,00 3.600,00$            

87.600,00$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 1.146,17$            

2 DÍA 10,00 25.000,00$           

3

4

26.146,17$           

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,14 22.923,32$           

2 -$                        

22.923,32$           

UNIDAD: m2 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 m3 0,16 103.982,99$         

2 M2 1,30 9.750,00$            

113.732,99$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 1.146,17$            

2 -$                        

3

4

1.146,17$            

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,14 22.923,32$           

2 -$                        

22.923,32$           

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 162.442

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana

Soldadura metálica 1/8plg. 10.000,00$                      

15/08/2024

Esmalte ferrorite, uso exterior 95.000,00$                      

Barra acero lisa Ø 1/2plg 7.500,00$                        

Lamina acero estructural e: 1/2plg. 550.000,00$                    

CAPITULO GRADERIA

APU Sistema de contraviento barra lisa 1/2"

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

Soldador eléctrico 100.000,00$                    

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 818,69$                           

Anticorrosivo (10 años), color gris 45.000,00$                      

Lamina acero estructural e: 3/8plg. 325.000,00$                    

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

TOTAL A.P.U. 162.442,49$                      

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Teja sin traslapo Cal. 24 pintada 75.000,00$                      

Clip de fijación 450,00$                           

CAPITULO GRADERIA

APU Cubierta metalica tst cal.24 b:0,30

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 136.669

OBRA

2.500,00$                        

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 1.146,17$                        

TOTAL A.P.U. 136.669,49$                      

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

Andamios 

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita $ 137.802

OBRA Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

CAPITULO GRADERIA

APU concreto para rampa e:0,15

MATERIALES

Descripcion Valor ($) Desp.

concreto 21 mpa 649.893,66$                    

Malla electrosoldada plana 0,15×0,15m 4mm 7.500,00$                        

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 1.146,17$                        

MANO DE OBRA

Descripcion Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 1*1 163.738,00$                    

TOTAL A.P.U. 137.802,47$                      



UNIDAD: M3 VALOR:

FECHA:

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 kg 355,00 248.500,00$         

2 m3 0,80 57.600,00$           

3 m3 0,80 44.000,00$           

4 lt 180,00 45.000,00$           

5

395.100,00$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 UND 5,00 7.204,46$            

2 DÍA 8,00 7.500,00$            

3 m3 0,80 48.000,00$           

4 m3 0,80 48.000,00$           

110.704,46$         

# Unidad Cant/Rend. V/Parcial ($)

1 DÍA 0,40 144.089,20$         

2 -$                        

144.089,20$         

MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA

secretario de planeacion e infraestructura 

MP 54202-350337

ROGER HUMBERTO ÁLVAREZ JAIMES

C.C. 88.264.149 CÚCUTA

MP 54202226914 NTS

PROPIETARIO Alcaldia municipal de Pamplonita

OBRA

CAPITULO

Descripcion Valor ($) Desp.

cemento gris 700,00$                           

arena 60.000,00$                      

Descripcion Valor ($) Desp.

Cuadrilla de construccion 1*4 360.223,00$                    

arena 72.000,00$                      

triturado 3/4"-1" 55.000,00$                      

Descripcion Valor ($) Desp.

Herramienta Menor 7.204,46$                        

TOTAL A.P.U. 649.893,66$                      

agua 250,00$                           

"CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

$ 649.894

Construcción cancha de futbol La Sabana 15/08/2024

APU CONCRETO 21 MPA

MATERIALES

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE

triturado 3/4"-1" 60.000,00$                      

MANO DE OBRA

mezcladora 60.000,00$                      


