
1 SALARIOS 100,00%

2 PRESTACIONES SOCIALES 51,79%

Cesantia 8,33%

Interes de cesantias 1,00%

Prima 8,33%

Vacaciones 4,17%

Seguridad Social (salud) 4,00%

Seguridad Social (pensión) 12,00%

Aseguradora de Riesgos Profesionales 6,96%

Subsidio Familiar (Caja de Subsidio Familiar) 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Subsidio de Transporte 0,00%

Dotación 3,00%

3 COSTOS OFICINA DEL CONSULTOR 27,00%

Arriendo de oficina, administración y servicios públicos 0,00%

Papeleria oficina consultor 3,00%

Personal administrativo no facturado 4,00%

Personal profesional no facturado 5,00%

Asesoria legal, tributaria y médica 5,00%

Gastos de representación 5,00%

Gastos e intereses bancarios por financiación 0,00%

Equipos y matenimiento de oficina 5,00%

4 COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO (IMPUESTOS Y PÓLIZAS) 39,72%

Comprobante de ingreso 2,000%

Estampilla pro-ancianos 4,000%

Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz 2,000%

Estampilla Procultura 2,000%

Estampilla Pro-desarrollo académico 1,000%

Estampilla seguridad 5,000%

Estampilla prodeporte 2,000%

Honorarios persona juridica 17,500%

Reteica, avisos y tableros 0,500%

Reteiva 2,390%

Retención industria y comercio 1,000%

Cuatro por mil 0,040%

Póliza de cumplimiento 0,120%

Póliza de salarios y prestaciones sociales 0,020%

Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual 0,150%

SUBTOTAL FACTOR PARA COSTOS OPERACIONALES 2,19
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