CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Factor multiplicador otros costos directos

1	**SALARIOS**		**100,00%**
2	**PRESTACIONES SOCIALES**		**51,79%**
	Cesantia	8,33%	
	Interes de cesantias	1,00%	
	Prima	8,33%	
	Vacaciones	4,17%	
	Seguridad Social (salud)	4,00%	
	Seguridad Social (pensión)	12,00%	
	Aseguradora de Riesgos Profesionales	6,96%	
	Subsidio Familiar (Caja de Subsidio Familiar)	4,00%	
	ICBF	0,00%	
	SENA	0,00%	
	Subsidio de Transporte	0,00%	
	Dotación	3,00%	
3	**COSTOS OFICINA DEL CONSULTOR**		**27,00%**
	Arriendo de oficina, administración y servicios públicos	0,00%	
	Papeleria oficina consultor	3,00%	
	Personal administrativo no facturado	4,00%	
	Personal profesional no facturado	5,00%	
	Asesoria legal, tributaria y médica	5,00%	
	Gastos de representación	5,00%	
	Gastos e intereses bancarios por financiación	0,00%	
	Equipos y matenimiento de oficina	5,00%	
4	**COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO (IMPUESTOS Y PÓLIZAS)**		**39,72%**
	Comprobante de ingreso	2,000%	
	Estampilla pro-ancianos	4,000%	
	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	2,000%	
	Estampilla Procultura	2,000%	
	Estampilla Pro-desarrollo académico	1,000%	
	Estampilla seguridad	5,000%	
	Estampilla prodeporte	2,000%	
	Honorarios persona juridica	17,500%	
	Reteica, avisos y tableros	0,500%	
	Reteiva	2,390%	
	Retención industria y comercio	1,000%	
	Cuatro por mil	0,040%	
	Póliza de cumplimiento	0,120%	
	Póliza de salarios y prestaciones sociales	0,020%	
	Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	0,150%	
	SUBTOTAL FACTOR PARA COSTOS OPERACIONALES		**2,19**

ROGER HUMBERTO ÁLVAREZ JAIMES
MP N° 54202-226914 NTS
INGENIERO CIVIL

FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ
Alcalde Municipal

MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA
secretario de planeacion e infraestructura
MP 54202-350337