FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN NÚMERO 005

(07 de noviembre de 2024)

Por la cual se define el Proceso de Licitación Pública No. 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024 cuyo objeto es la OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO "A" DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS.

LA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las demás que las modifiquen, adicionen o complementen, y

C O N S I D E R A N D O:

Que de acuerdo a la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen, adicionen o complementen, se delega en general el ejercicio de funciones y la atención y decisión de los asuntos necesarios para el desarrollo eficaz de los procesos de contratación, en particular y entre otros, la expedición del pliego de condiciones, la citación y presidencia de la audiencia de adjudicación y demás actos de impulso o tramite a que haya lugar dentro de los procesos contractuales, en el Director Infraestructura en relación con todo tipo de contratos de acuerdo a sus funciones.

Que mediante Resolución No. 002 del 20 de septiembre de 2024, se ordena la apertura del proceso.

Que dentro del proceso se presentaron observaciones respecto del contenido del pliego de condiciones, a las cuales se les dio respuesta mediante formulario publicado en SECOP II el 01 de octubre de 2024.

Que el 02 de octubre de 2024 se realizó adenda Atendiendo las respuestas dadas a las observaciones presentadas al proceso se realiza adenda en la cual se modifican los siguientes documentos: AIU 1 ADENDA, APUS 1 ADENDA, CONDICIONES GENERALES ESM CACOM-1 ADENDA, Forma de pago ADENDA, Formulario 1 - OFERTA ECONOMICA ESM C-1 ADENDA, PRESUPUESTO OFICIAL ESM C-1 ADENDA, PRESUPUESTO OFICIAL ESM C-1 ADENDA(Excel) y la Matriz 2 - Riesgos 1 ADENDA.

Que con fecha 08 de octubre de 2024 a la hora señalada se llevó a cabo el cierre del proceso de selección y apertura de sobres de la oferta en el SECOP II, presentándose (55) ofertas y se publicó las listas de oferentes en el SECOP II.

Que se enviaron las ofertas presentadas en desarrollo de este proceso para su evaluación y concepto, a los comités Jurídico, económico y técnico.

Que el día 16 de octubre de 2024 se publicó en el SECOP II y se dio traslado del informe de evaluación por el lapso de cinco (5) días hábiles comprendido entre el 16 al 23 de octubre de 2024 hasta las 19:00 horas.; en este informe de evaluación los comités Jurídico, económico y técnico, rindieron sus respectivos conceptos de los cuales se resume el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	Concepto Jurídico	Concepto Económico	Concepto Técnico
1	CONSTRUSEGO SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	CONSORCIO FAC 2410	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO ORBE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4	CONSORCIO COMANDO OL 2024	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	CONSORCIO Q.R.V	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	CONSORCIO COMANDO SANIDAD 2026	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
7	CONSORCIO COINVAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO INFRAEREO 24	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
9	CONSORCIO DC 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Consorcio Sanidad Puerto Salgar	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
11	CONSTRUCTORA C3	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO COMANDO SALGAR	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
13	CONSORCIO ASEI	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14	CONSORCIO FAC 2024	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
15	Consorcio Sanidad CACOM	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CONSORCIO SANLUCAS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
17	CONSORCIO INTERGC	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
18	CONSORCIO SALGAR -U4	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
19	CONSORCIO PUERTO SALGAR MR 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SOSDOM S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

21	Consorcio Construtec	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO SANIDAD EF	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSTRUCON	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
24	CONSORCIO SANIDAD CM 2024	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CONSORCIO INGENIERIA DE REDES	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
26	CONSORCIO SALGAR 178	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO CONSTRUCTORES MRGLO 24	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
28	CONSORCIO ST OBRAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
29	CONSORCIO PS158 JM-V.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
30	SAGA SALGAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Consorcio Santa Teresa	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
32	CONSORCIO PROVIDENCIA 158	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
34	GRU S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
35	CONSORCIO SAN MIGUEL 1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	PROAINCOL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	UNION TEMPORAL CFC 2024	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSORCIO OBRAS 2024	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	CONSORCIO CONSTRUIR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	CONSORCIO MODULO SANIDAD	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
41	CONSORCIO SAEM 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	CONSORCIO SANIDAD MILITAR HGR	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
43	UNION TEMPORAL MAKA SALGAR	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
44	CONSORCIO SANIDAD M-1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
45	REDEX SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
46	UT SAN AGUSTIN 2024	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSORCIO PSALGAR 2024	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
48	CONSORCIO SAN MIGUEL 2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	QB INGENIERIA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
50	CONSORCIO RCM-ARMELCO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
51	CONSORCIO SALGAR 2024	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
52	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-7	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
53	CONSORCIO CONSTRUINTEGRAL MC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	CONSORCIO PUERTO LIBRE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Nota: Se asigna puntaje solo a las ofertas que hayan cumplido con todos los requisitos habilitantes.

Que durante el término de traslado del informe de evaluación Se recibieron subsanaciones y/o observaciones a la evaluación del proceso a las cuales se les dio respuesta mediante formulario de preguntas y respuestas publicado el 28 de octubre de 2024 en el SECOP II.

Que atendiendo las subsanaciones enviadas se modifica la evaluación inicial.

En la plataforma de SECOP II se publicó el informe de evaluación 2 el 28 de octubre de 2024 para conocimiento de los proponentes en los siguientes términos:

CONSOLIDADO FINAL

No.	PROPONENTE	Concepto Jurídico	Concepto Económic	Concepto Técnico
1	CONSTRUSEGO SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSORCIO FAC 2410	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO ORBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO COMANDO OL 2024	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	CONSORCIO Q.R.V	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
6	CONSORCIO COMANDO SANIDAD 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CONSORCIO COINVAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO INFRAEREO 24	CUMPLE	CUMPLE	NOCUMPLE
9	CONSORCIO DC 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Consorcio Sanidad Puerto Salgar	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
11	CONSTRUCTORA C3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO COMANDO SALGAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
13	CONSORCIO ASEI	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14	CONSORCIO FAC 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	Consorcio Sanidad CACOM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CONSORCIO SANLUCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO INTERGC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	CONSORCIO SALGAR -U4	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
19	CONSORCIO PUERTO SALGAR MR 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SOSDOM S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	Consorcio Construtec	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO SANIDAD EF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSTRUCON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	CONSORCIO SANIDAD CM 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CONSORCIO INGENIERIA DE REDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	CONSORCIO SALGAR 178	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO CONSTRUCTORES MRGLO 24	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
28	CONSORCIO ST OBRAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	CONSORCIO PS158 JM-V.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
30	SAGA SALGAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

31	Consorcio Santa Teresa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	CONSORCIO PROVIDENCIA 158	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
34	GRU S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
35	CONSORCIO SAN MIGUEL 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	PROAINCOL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	UNION TEMPORAL CFC 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSORCIO OBRAS 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	CONSORCIO CONSTRUIR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	CONSORCIO MODULO SANIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	CONSORCIO SAEM 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	CONSORCIO SANIDAD MILITAR HGR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	UNION TEMPORAL MAKA SALGAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	CONSORCIO SANIDAD M-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	REDEX SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	UT SAN AGUSTIN 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSORCIO PSALGAR 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	CONSORCIO SAN MIGUEL 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	QB INGENIERIA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
50	CONSORCIO RCM-ARMELCO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	CONSORCIO SALGAR 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	CONSORCIO CONSTRUINTEGRAL MC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	CONSORCIO PUERTO LIBRE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Nota: Se asigna puntaje solo a las ofertas que hayan cumplido con todos los requisitos habilitantes.

NOTA: Para un total de 41 proponentes habilitados para la apertura del sobre económico.

Que el día 29 de octubre de 2024 se realizó el comité de adquisiciones para recomendar la audiencia pública de adjudicación.

Que por ser un proceso de Licitación Pública (Obra pública) se llevara a cabo la Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico con el fin de continuar con el proceso de evaluación de las ofertas habilitadas a participar.

Que la Audiencia Pública constituye la máxima manifestación del principio de la transparencia, así mismo, la obligación que a las autoridades impone el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 en el sentido de que sus actuaciones deben ser públicas en orden a garantizar el derecho consagrado en la disposición constitucional referida.

Que siendo el principio de transparencia uno de los pilares de la gestión contractual de la administración pública, la audiencia busca garantizar la imparcialidad, la igualdad de oportunidades y la escogencia objetiva de los contratistas del Estado, cuyo único propósito debe ser el del interés público.

Que el 29 de octubre de 2024 se publica la Resolución No. 004 por la cual se ordena y reglamenta la audiencia pública para el Proceso de Licitación Pública No. 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024, cuyo objeto es la OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO "A" DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS.

Que el día 30 de octubre de 2024 se llevó a cabo la audiencia de adjudicación y apertura sobre económico, que una vez iniciado el desarrollo de la audiencia se realizaron los siguientes puntos:

- Verificación de la documentación del Representante Legal y/o apoderado de cada una de las partes/ oferentes en la audiencia.
- Lectura Resolución Reglamentación Audiencia para definir el proceso de Licitación Pública.
- Intervención de los oferentes por un término de máximo de cinco (5) minutos.
- Intervención de los comités evaluadores.
- Apertura en la plataforma de SECOP II del segundo sobre que contiene la oferta económica y para verificación y evaluación por parte de los comités técnico y económico.
- Una vez efectuada la evaluación de la oferta económica se correrá traslado del concepto en la misma audiencia a los proponentes habilitados, solo para la revisión del aspecto económico, y se establecerá el orden de elegibilidad.
- Intervención de los oferentes habilitados la cual será única y exclusivamente sobre el aspecto económico, se da un lapso de 5 minutos, de acuerdo con el orden de la planilla de registro.
- Intervención comités evaluadores
- Lectura de la Resolución de Adjudicación al oferente seleccionado.
- Notificación en estrados del acto administrativo de adjudicación y comunicación a los demás oferentes por intermedio de la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente
- Cierre de la Audiencia

Una vez dado paso a la intervención de los oferentes la Entidad realiza suspensión a la audiencia hasta el 31 de octubre de 2024 para dar respuesta a las observaciones de la evaluación de requisitos de habilitados jurídica, técnica y económicamente presentadas por los oferentes.

Que en la continuación de la audiencia el 31 de octubre de 2024, se dio respuesta a las observaciones presentadas por parte del comité evaluador jurídico y técnico e informan los proponentes que quedaran habilitados para continuar en el proceso con la apertura del sobre económico:

CONSOLIDADO 31 DE OCTUBRE DE 2024

PROCESO No 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024

OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO "A" DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	PROPONENTE	Concepto Jurídico	Concepto Económico	Concepto Técnico
1	CONSTRUSEGO SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSORCIO FAC 2410	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO ORBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO COMANDO OL 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	CONSORCIO Q.R.V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO COMANDO SANIDAD 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CONSORCIO COINVAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO INFRAEREO 24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSORCIO DC 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Consorcio Sanidad Puerto Salgar	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
11	CONSTRUCTORA C3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO COMANDO SALGAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO ASEI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO FAC 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	Consorcio Sanidad CACOM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CONSORCIO SANLUCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO INTERGC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	CONSORCIO SALGAR -U4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO PUERTO SALGAR MR 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SOSDOM S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	Consorcio Construtec	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO SANIDAD EF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	CONSTRUCON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	CONSORCIO SANIDAD CM 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CONSORCIO INGENIERIA DE REDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	CONSORCIO SALGAR 178	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO CONSTRUCTORES MRGLO 24	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
28	CONSORCIO ST OBRAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	CONSORCIO PS158 JM-V.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
30	SAGA SALGAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Consorcio Santa Teresa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	CONSORCIO PROVIDENCIA 158	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
34	GRU S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	CONSORCIO SAN MIGUEL 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	PROAINCOL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	UNION TEMPORAL CFC 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSORCIO OBRAS 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	CONSORCIO CONSTRUIR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	CONSORCIO MODULO SANIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	CONSORCIO SAEM 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	CONSORCIO SANIDAD MILITAR HGR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	UNION TEMPORAL MAKA SALGAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	CONSORCIO SANIDAD M-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	REDEX SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	UT SAN AGUSTIN 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSORCIO PSALGAR 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	CONSORCIO SAN MIGUEL 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	QB INGENIERIA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
50	CONSORCIO RCM-ARMELCO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	CONSORCIO SALGAR 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	CONSORCIO CONSTRUINTEGRAL MC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	CONSORCIO PUERTO LIBRE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Nota: Se asigna puntaje solo a las ofertas que hayan cumplido con todos los requisitos habilitantes.

Una vez se presenta el consolidado de los requisitos de cumplimiento jurídico, económico y técnico se procede con el siguiente punto de Apertura del Sobre Económico.

Una vez SE DIO APERTURA AL sobre económico la Entidad realiza la suspensión de la audiencia teniendo en cuenta que el método de ponderación de la oferta económica será el que determine la TRM de acuerdo con el pliego de condiciones del proceso.

El presidente de la Audiencia Pública al declarar la suspensión fija la continuación de la misma para el 07 de noviembre de 2024 a las 10:00 horas por TELECONFERENCIA a través de MICROSOFT TEAMS.

Que atendiendo lo establecido en la audiencia el 31 de octubre d e2024 se publica el mensaje por el SECOP II convocando la Continuación de la AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION Y APERTURA SOBRE ECONÓMICO, de igual manera se publica el consolidado de la evaluación del 31 de octubre de 2024 luego de dar respuesta a las observaciones presentadas en audiencia para conocimiento general, junto con las grabaciones de la audiencia a la fecha.

Que el día 07 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la continuación de la audiencia de adjudicación tal como consta en el Acta de la audiencia que será publicada en el SECOP II, que una vez realizada la evaluación del sobre económico da el siguiente resultado:

Asignación de puntaje y orden de elegibilidad:

PROCESO No 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024

OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO "A" DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	PROPONENTE	PUNTAJE FACTOR DE CALIDAD	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	PUNTAJE ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PUNTAJE EMPRENDIMIENTO MUJER	PUNTAJE MIPYME	REDUCCIÓN POR OBRAS INCONCLUSAS (DIARI)	REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	TOTAL PUNTAJE OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	OBSERVACION
7	CONSORCIO COINVAL	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,4955480	99,9955480	1	
53	CONSORCIO CONSTRUINTEGRAL MC	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,4801107	99,9801107	2	
12	CONSORCIO COMANDO SALGAR	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,4779590	99,9779590	3	
18	CONSORCIO SALGAR -U4	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,4650108	99,9650108	4	
28	CONSORCIO ST OBRAS	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,4266927	99,9266927	5	
2	CONSORCIO FAC 2410	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,4207222	99,9207222	6	
45	REDEX SAS	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,3832340	99,8832340	7	
23	CONSTRUCON	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,3636400	99,8636400	8	
30	SAGA SALGAR	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,3207594	99,8207594	9	
6	CONSORCIO COMANDO SANIDAD 2026	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,3171638	99,8171638	10	
42	CONSORCIO SANIDAD MILITAR HGR	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,3093676	99,8093676	11	
25	CONSORCIO INGENIERIA DE REDES	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,2904320	99,7904320	12	
5	CONSORCIO Q.R.V	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,2892214	99,7892214	13	
44	CONSORCIO SANIDAD M-1	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,2768199	99,7768199	14	
4	CONSORCIO COMANDO OL 2024	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,2578618	99,7578618	15	
19	CONSORCIO PUERTO SALGAR MR 2024	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,2456170	99,7456170	16	
54	CONSORCIO PUERTO LIBRE	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,2040837	99,7040837	17	
8	CONSORCIO INFRAEREO 24	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,2031544	99,7031544	18	
43	UNION TEMPORAL MAKA SALGAR	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,1948221	99,6948221	19	
32	CONSORCIO PROVIDENCIA 158	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,1948220	99,6948220	20	
31	Consorcio Santa Teresa	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,1861089	99,6861089	21	

24	CONSORCIO SANIDAD CM 2024	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,1767502	99,6767502	22	
41	CONSORCIO SAEM 2024	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,1758168	99,6758168	23	
22	CONSORCIO SANIDAD EF	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,1539860	99,6539860	24	
51	CONSORCIO SALGAR 2024	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,1328629	99,6328629	25	
36	PROAINCOL	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,1165636	99,6165636	26	
47	CONSORCIO PSALGAR 2024	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,1053279	99,6053279	27	
3	CONSORCIO ORBE	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,0680416	99,5680416	28	
39	CONSORCIO CONSTRUIR	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,0202281	99,5202281	29	
52	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-7	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	59,0076099	99,5076099	30	
35	CONSORCIO SAN MIGUEL 1	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	58,9771507	99,4771507	31	
17	CONSORCIO INTERGC	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	58,9451572	99,4451572	32	
13	CONSORCIO ASEI	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	58,8825824	99,3825824	33	
48	CONSORCIO SAN MIGUEL 2	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	58,8513762	99,3513762	34	
16	CONSORCIO SANLUCAS	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	58,8143690	99,3143690	35	
46	UT SAN AGUSTIN 2024	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	58,7511663	99,2511663	36	
55	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT.	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	58,5196407	99,0196407	37	
14	CONSORCIO FAC 2024	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	58,5073248	99,0073248	38	
26	CONSORCIO SALGAR 178	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	58,3501368	98,8501368	39	
50	CONSORCIO RCM-ARMELCO	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	57,8551124	98,3551124	40	
40	CONSORCIO MODULO SANIDAD	10	9	20	1	0,25	0,25	0	0	57,4313892	97,9313892	41	
11	CONSTRUCTORA C3			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL O: "No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. "									
9	CONSORCIO DC 2025			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL U: "Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3"									
34	GRU S.A.S			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL U: "Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3"									
37	UNION TEMPORAL CFC 2024			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL U: "Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3"									
38	CONSORCIO OBRAS 2024			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL U: "Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3"									
15	Consorcio Sanidad CACOM			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL O: "No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. "									
1	CONSTRUSEGO SAS			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL D: "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."									
10	Consorcio Sanidad Puerto Salgar			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL D: "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."									
20	SOSDOM S.A.S			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL D: "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."									
21	Consorcio Construtec			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL D: "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."									
27	CONSORCIO CONSTRUCTORES MRGLO 24			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL D: "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."									
29	CONSORCIO PS158 JM-V.			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL D: "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."									

33	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL D: "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
49	QB INGENIERIA SAS			CAUSAL DE RECHAZO LITERAL D: "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."

Que como resultado de la evaluación se da como adjudicatario del proceso el Proponente **CONSORCIO COINVAL** hasta por la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($4.551.500.562) M/CTE.**

Que todos los documentos aquí referidos forman parte integral del presente acto de adjudicación del Proceso de Licitación Pública No. **158-00-A-COFAC-DIFRA-2024** y se encuentran allegados al expediente contractual del procedimiento administrativo desarrollado.

Por lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública No. 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024**,** al **CONSORCIO COINVAL** hasta por la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($4.551.500.562) M/CTE,** conforme a la parte emotiva de esta actuación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto en la plataforma de Colombia Compra Eficiente el SECOP II para conocimiento de los interesados.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al **CONSORCIO COINVAL** mediante notificación electrónica a través del SECOP II o correo informado por el oferente - adjudicatario mediante documento autorizando notificación electrónica adjunto a su oferta, de no ser posible se procederá de conformidad con lo establecido en el CPACA.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la misma no procede ningún recurso por la vía gubernativa.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

312

Teniente Coronel LILIANA LOPEZ GIRALDO
DIRECTORA INFRAESTRUCTURA
Ordenadora del Gasto

Elaboró:
PD4. SAMUEL SANTOS
Profesional Contratación DICOP

Vo.Bo:
MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Asesor Jurídico DICOP