
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

 C & C GALU CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES S A S

ACM EMPRESA 

CONSTRUCTORA SAS
ISAIAS VARGAS GONZALEZ

CAP QUALITY PROJECT 

S.A.S

PJ INGENIERIA Y SERVICIOS 

S.A.S. BIC

 PROYECTOS DE 

INGENIERIA JG SAS
PROMICON INGENIERIA SAS

MILTON EDUARDO RIVERA 

RINCON

 GAMEVING 

CONSTRUCCION SAS

NIT  900.268.358-7 901.361.497-3  7.710.012-0 901.708.022-0 901.333.139-2 900.281.661-8 901.538.541-1  79.205.702-0 901.082.172-8

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE 847.689.373,00 5.561.714.829,00 14.273.136.019,00 500.000.000,00 1.806.260.926,00 1.838.048.469,00 654.870.362,00 3.069.627.305,00 1.016.196.863,00
ACTIVO TOTAL 847.689.373,00 5.661.714.829,00 17.413.022.643,00 500.000.000,00 1.823.915.247,00 2.144.046.406,00 654.870.362,00 4.158.592.073,00 2.204.555.623,00

PASIVO CORRIENTE 140.719.650,00 3.864.345,00 1.359.118.212,00 0,00 15.473.156,00 66.323.878,00 35.890.100,00 133.600.809,00 86.488.474,00

PASIVO TOTAL 161.864.639,00 3.864.345,00 8.198.453.524,00 0,00 15.473.156,00 797.412.454,00 35.890.100,00 480.452.278,00 709.115.493,00

PATRIMONIO  685.824.734,00 5.657.850.484,00 9.214.569.119,00 500.000.000,00 1.808.442.091,00 1.346.633.952,00 618.980.262,00 3.678.139.795,00 1.495.440.130,00

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL 114.065.366,00 5.540.917.861,00 2.891.945.078,00 0,00 45.863.339,00 429.609.047,00 163.993.343,00 194.363.867,00 234.973.883,00

GASTOS DE INTERESES 2.853.500,00 55.230,00 665.014.930,00 0,00 0,00 3.824.812,00 0,00 20.729.685,00 26.921.318,00
CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
706.969.723,00 5.557.850.484,00 12.914.017.807,00 500.000.000,00 1.790.787.770,00 1.771.724.591,00 618.980.262,00 2.936.026.496,00 929.708.389,00

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal) 50% 50% 50% 50% 30% 35% 35% 60% 40%

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

151,49% Cumple 324,37% Cumple 101% Cumple 93,47% Cumple

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 44,32                                         Cumple 10,86                                     Cumple 36,53                                        Cumple 18,56                                     Cumple

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
2,54% Cumple 45,76% Cumple 18,36% Cumple 18,69% Cumple

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)
1.944,14                                    Cumple 4,34                                       Cumple 167,18                                      Cumple 9,01                                       Cumple

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%
0,89 Cumple 0,30 Cumple 0,17 Cumple 0,08 Cumple

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%
0,87 Cumple 0,16 Cumple 0,14 Cumple 0,07 Cumple

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo 16.037.049.746,09$                     Cumple 67.982.112.552,21$                  Cumple Cumple 17.480.725.504,38$                  Cumple

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   23/09/2024

REVISO APROBO

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa 30/08/2024 30/08/2024 26/08/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 30/08/2024 3/09/2024

24                                                                    24                                                            28                                                              11                                                            6                                                                     11                                                   11                                                            24                                                              20                                                            

TAMAÑO DE EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA MICROEMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

4

 CONSORCIO NIEMA

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO

INDICE

9.735.787.215,76$                                                               

VER ANEXO

RECHAZADO

2023

4.135.404.054

HABILITADO

FARID MILENA RAMIREZ BARRERA  -  JEFE DE OTC

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO

4.135.404.054

INDICE

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL

1

 CONSORCIO G-A 24

2023

2

CONSORCIO QUALITY VARGAS.

2023

3

 CONSORCIO CONSTRUCTOR SUMAPAZ

LUISA ESTELLA MACIAS BOHORUQEZYURANI MARCELA GUEVARA PEREZ 

CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ  - DIRECTOR FINANCIERO

SECRETARIA DE EDUCACIÒN DEL DISTRITO

                     SUBSECRETARIA DE GESTIÒN INSTITUCIONAL

                      DIRECCIÒN FINANCIERA 

                       DFI- IF -002 FORMATO EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

                             PARA PROCESO DE OBRA 



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL
SYPROC S.A.S.

T & M TECNICAS & 

MONTAJES S.A.S

 GRANDES 

CONSTRUCCIONES DE OBRA 

SAS

IC INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A.S

NESTOR ALFONSO ORTIZ 

BELLO
C H M INGENIERIA S A S

CONSTRUCCIONES MF 

GUERRERO S.A.S.
DEXTERA SAS

INNOVATEX DOTACIONES 

SAS

DOBLE R ARQUITECTURA E 

INGENIERIA SAS

 900.238.970-7 901.169.809-6  901.755.070-4 901.291.812-1   79.109.085-3 901.059.450-4  901.330.730-2 900.490.892-9  901.365.416-5 900.320.206-8

12.373.957.000,00 10.843.578.500,00 1.028.805.381,00 3.443.126.632,00 1.854.817.965,00 4.353.729.170,00 726.183.959,00 8.527.124.060,00 517.133.000,00 5.336.511.000,00

14.738.957.000,00 12.837.579.000,00 1.028.805.381,00 3.596.892.300,00 2.656.385.659,00 4.469.295.837,00 887.963.667,00 9.512.419.390,00 517.973.000,00 5.785.726.000,00

130.000.000,00 0,00 10.560.000,00 176.196.886,00 278.046.614,00 1.383.583.887,00 21.427.642,00 4.183.780.737,00 158.530.000,00 2.698.003.000,00

130.000.000,00 80.000.000,00 10.560.000,00 961.546.918,00 278.046.614,00 2.423.716.432,00 336.483.517,00 6.202.469.957,00 183.972.000,00 3.710.003.000,00

14.608.957.000,00 12.757.579.000,00 1.018.245.381,00 2.635.345.382,00 2.378.339.045,00 2.045.579.405,00 551.480.150,00 3.309.949.433,00 334.001.000,00 2.075.723.000,00

8.091.474.639,00 6.417.136.326,00 97.972.781,00 367.379.468,00 300.926.871,00 732.205.399,00 52.992.274,00 2.151.776.752,00 3.360.000,00 249.554.000,00

0,00 31.291.687,00 116.000,00 9.161.163,00 19.936.537,00 76.948.051,00 93.500,00 154.139.485,00 304.000,00 47.557.000,00

12.243.957.000,00 10.843.578.500,00 1.018.245.381,00 3.266.929.746,00 1.576.771.351,00 2.970.145.283,00 704.756.317,00 4.343.343.323,00 358.603.000,00 2.638.508.000,00

90% 10% 50% 50% 50% 50% 90% 10% 90% 10%

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

558,28% Cumple 103,62% Cumple 109,95% Cumple 122,07% Cumple 72,47% Cumple

178,59                                   Cumple 23,94                                     Cumple 3,73                                       Cumple 2,20                                       Cumple 2,04                                       Cumple

0,76% Cumple 21,01% Cumple 37,91% Cumple 62,87% Cumple 61,77% Cumple

463,65                                   Cumple 50,16                                     Cumple 10,66                                     Cumple 14,29                                     Cumple 5,28                                       Cumple

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

0,53 Cumple 0,13 Cumple 0,23 Cumple 0,57 Cumple 0,10 Cumple

0,53 Cumple 0,10 Cumple 0,14 Cumple 0,21 Cumple 0,04 Cumple

50.952.971.115,85$                  Cumple 13.723.569.155,17$                  Cumple 16.707.395.230,99$                  Cumple 28.047.783.797,33$                  Cumple 11.978.948.862,60$                  Cumple

21/09/2024 30/08/2024 21/09/2024 30/08/2024 27/08/2024 2/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024

2                                                                24                                                            2                                                                24                                                            27                                                              21                                                            4                                                                4                                                              3                                                                3                                                              

MEDIANA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

7

 CONSORCIO PROSPERIDAD

2023

4.135.404.054

HABILITADO HABILITADO

9

CONSORCIO CONSTRUCCIONES DINNO.

2023

4.135.404.054

85

  CONSORCIO ST OBRAS

2023

4.135.404.054

HABILITADO

6

 CONSORCIO INGENIERIA XV

2023

4.135.404.054

HABILITADO

 UNION TEMPORAL SUMAPAZ MADAMIA

2023

4.135.404.054

HABILITADO



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL ARIETE INGENIERIA & 

CONSTRUCCION S.A.S.
CIVITEK INGENIERIA SAS

RIVAL CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES S.A.S.

INGEDUCTOS INGENIERIA 

ESPECIALIZADA SAS

DISEÑO CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES SAS, DICCO 

S.A.S.

 INCA INGENIEROS 

CIVILES ASOCIADOS SAS
OBRESSA SAS

SALGADO SALGADO EVER 

JOSE

 900.593.828-1 900.773.426-5  901.373.028-4 
 

900.133.288-1 
 800.098.385-3  800.065.507-3  901.440.358-7  79.175.58-1 

1.820.700.000,00 1.914.531.541,00 1.054.327.000,00 24.648.944.000,00 1.619.206.000,00 2.163.856.653,00 1.119.753.332,00 5.733.086.455,00

1.901.400.000,00 1.941.731.497,00 1.508.257.000,00 35.651.442.000,00 1.965.566.000,00 2.640.108.627,00 1.366.759.224,00 8.273.736.455,00

3.000.000,00 386.532.740,00 189.891.000,00 5.166.321.000,00 6.830.000,00 28.152.456,00 106.839.064,00 329.550.045,00

45.000.000,00 957.978.170,00 197.367.000,00 20.509.063.000,00 6.830.000,00 28.152.456,00 627.069.064,00 3.728.352.515,00

1.856.400.000,00 983.753.327,00 1.310.890.000,00 15.142.379.000,00 1.958.736.000,00 2.611.956.171,00 739.690.160,00 4.545.383.940,00

855.400.000,00 288.583.292,00 597.741.000,00 12.604.028.000,00 76.512.000,00 857.937.516,00 238.790.165,00 229.190.073,00

3.500.000,00 2.080.800,00 0,00 2.560.778.000,00 0,00 0,00 0,00 14.230.000,00

1.817.700.000,00 1.527.998.801,00 864.436.000,00 19.482.623.000,00 1.612.376.000,00 2.135.704.197,00 1.012.914.268,00 5.403.536.410,00

50% 50% 80% 20% 90% 10% 80% 20%

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

80,90% Cumple 219,15% Cumple 492,02% Cumple 90,63% Cumple 155,15% Cumple

9,58                                       Cumple 2,41                             Cumple 4,79                                       Cumple 108,14                                   Cumple 15,70                                     Cumple

26,09% Cumple 54,55% Cumple 55,72% Cumple 0,75% Cumple 45,17% Cumple

204,98                                   Cumple 6,04 Cumple 5,15                                       Cumple INDETERMINADO Cumple 32,88                                     Cumple

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

0,40 Cumple 0,19 Cumple 0,80 Cumple 0,20 Cumple 0,09 Cumple

0,30 Cumple 0,09 Cumple 0,36 Cumple 0,20 Cumple 0,05 Cumple

12.500.022.207,97$                  Cumple 17.849.911.346,06$        Cumple 62.133.623.848,65$                  Cumple 8.251.176.757,55$                   Cumple 28.367.602.247,65$                  Cumple

12/09/2024 12/09/2024 3/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 20/09/2024 2/09/2024 17/09/2024 19/09/2024

11                                                              11                                                            20                                                 17                                                              17                                                            3                                                                21                                                            6                                                                4                                                              

PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA GRAN EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

14

CONSORCIO MANTENIMIENTO 027

2023

4.135.404.054

HABILITADOHABILITADO

1.526.674.737,00

252.555.696,00

9.062.909.668,00

100%

4.135.404.054

MEDIANA EMPRESA

10

CONSORCIO PROART.

2023

4.135.404.054

HABILITADO

11

 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANA COINCO S.A.S

900.628.905-1

2023

15.468.514.184,00

17.417.875.403,00

6.405.604.516,00

9.502.438.385,00

7.915.437.018,00

12

2023

4.135.404.054

HABILITADO

CONSORCIO ZF

13

 CONSORCIO DINCA

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL
ALVAREZ SALINAS ALDEMAR

SERVICIOS INTEGRALES 

MULTIPROYECTOS S.A.S

URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES SAS

 URIEL EDGARDO HERNANDEZ 

GAITAN

MARTINEZ SPADAFORA 

ARMANDO

GFD GRUPO EMPRESARIAL 

S.A.S.
GRUPO FAO SAS ORDOÑEZ S A

CSS CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

Y SUSTENTABLE SAS

 TRE-D INGENIERIA Y 

SOLUCIONES S.A.S

CONSTRUCTORA GRUPO ADIN 

S.A.S BIC.

92.539.895-4 901.531.888-1  901.633.106-7 79.344.167-5 12.600.860-6  901.429.388-3  901.484.861-1  900.079.438-7 901.645.174-1 901.734.321-8  901.490.558-7 

1.488.841.537,00 100.745.620,00 398.101.298,00 1.764.912.567,00 1.901.444.969,75 113.561.243,00 1.548.253.768,00 5.083.995.638,00 982.337.659,00 374.991.620,00 15.795.139.238,00

3.093.971.548,00 115.316.809,00 398.101.298,00 2.078.062.472,00 2.764.278.303,10 167.990.967,00 1.579.763.768,00 5.165.469.338,00 2.440.337.659,00 374.991.620,00 17.957.677.668,00
74.548.381,00 3.858.226,00 8.024.636,00 241.595.614,00 36.968.370,00 25.096.044,00 57.130.800,00 57.197.000,00 295.575.760,00 229.475.330,00 39.205.640,00

1.083.760.497,00 3.858.226,00 50.385.340,00 324.109.033,00 122.196.657,00 84.836.878,00 57.130.800,00 57.197.000,00 295.575.760,00 229.475.330,00 1.518.165.770,00

2.010.211.051,00 111.458.583,00 347.715.958,00 1.753.953.439,00 2.642.081.646,10 83.154.089,00 1.522.632.968,00 5.108.272.338,00 2.144.761.899,00 145.516.290,00 16.439.511.898,00

305.891.769,00 7.128.255,00 94.505.263,00 33.285.950,00 540.834.000,00 17.018.573,00 502.489.315,00 1.419.276.178,00 190.543.129,00 45.516.289,00 6.762.490.090,00

2.498.540,00 21.560,00 6.475,00 39.376.992,00 12.560.810,00 7.389.872,00 224.300,00 15.048.363,00 0,00 0,00 24.561.230,00

1.414.293.156,00 96.887.394,00 390.076.662,00 1.523.316.953,00 1.864.476.599,75 88.465.199,00 1.491.122.968,00 5.026.798.638,00 686.761.899,00 145.516.290,00 15.755.933.598,00

70% 20% 10% 60% 30% 10% 90% 10% 40% 30% 30%

RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO

46% Cumple 84% Cumple 157,61% Cumple 401% Cumple

22,99                                        Cumple 12,44                                        Cumple 58,01                                     Cumple 30,39                                        Cumple

31,54% Cumple 10,60% Cumple 1,69% Cumple 9,83% Cumple

161,29                                      Cumple 9,96                                          Cumple 125,83                                   Cumple 284,94                                      Cumple

RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO

0,17 Cumple 0,13 Cumple 0,29 Cumple 0,37 Cumple

0,11 Cumple 0,12 Cumple 0,28 Cumple 0,34 Cumple

Cumple Cumple 20.110.812.735,28$                  Cumple

21/09/2024 12/09/2024 21/09/2024 20/09/2024 22/09/2024 10/09/2024 12/09/2024 6/09/2024 10/09/2024 25/08/2024 25/08/2024

2                                                                     11                                                   2                                                              3                                                                     1                                                     13                                                            11                                                              17                                                            13                                                                   29                                                   29                                                            

PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA MICRO EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA MEDIANA EMPRESA

4.135.404.054

INDICE

INDICE

6.682.205.730,55$                                                               

2023

4.135.404.054

RECHAZADO

2023

HABILITADO HABILITADO

2023

4.135.404.054

HABILITADO

17

CONSORCIO OBRAS FAO 2024

16

CONSORCIO HMG

INDICE

INDICE

8.101.558.731,18$                                                               

1815

CONSORCIO URBAN MEJORAMIENTOS.

INDICE

INDICE

19.280.854.402,38$                                                             

VER ANEXO

CONSORCIO EDUC 24-TEDS.

2023

4.135.404.054



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL
JASA LTDA. COMONCA S A S  CONSTRUCTEK INGENIERIA S.A.S

GRUPO EMPRESARIAL 

INGENIERIA & 

SUMINISTROS DE 

CONSTRUCTORA SANTOSP SAS PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S
NAGUIB TAPIA CARMELO 

JOSE

 800.177.012-0  900.932.081-0 900.701.465-4 901.463.624-0  901.729.563-3  900.659.125-6  72.223.787-7 

27.325.425.710,00 783.940.771,00 765.126.673,00 203.100.074,00 718.691.271,00 914.750.656,00 1.512.024.000,00

35.208.718.766,00 849.661.514,00 955.061.873,00 203.100.074,00 1.018.691.271,00 1.178.344.827,00 1.971.624.000,00

1.167.734.847,00 194.574.454,00 21.366.000,00 350.000,00 8.202.480,00 168.803.710,00 31.681.000,00

20.939.445.202,00 406.498.339,00 21.366.000,00 350.000,00 8.202.480,00 168.803.710,00 31.681.000,00

14.269.273.564,00 443.163.175,00 933.695.873,00 202.750.074,00 1.010.488.791,00 1.009.541.117,00 1.939.943.000,00

8.484.126.968,00 276.854.740,00 222.780.459,00 2.400.074,00 10.563.787,00 445.569.049,00 263.119.850,00

3.802.898.248,00 38.000,00 0,00 0,00 75.900,00 458.270,00 41.901.000,00

26.157.690.863,00 589.366.317,00 743.760.673,00 202.750.074,00 710.488.791,00 745.946.946,00 1.480.343.000,00

90% 10% 40% 10% 50% 90% 10%

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

646,78% Cumple 72,77% Cumple 40% Cumple 53,83% Cumple 44,70% Cumple

20,63                                     Cumple 22,68                            Cumple 56,38                                        Cumple 12,10                                     Cumple 5,34                             Cumple

59,19% Cumple 41,91% Cumple 1,37% Cumple 6,36% Cumple 44,56% Cumple

2,30                                       Cumple 18,94 Cumple 3.105,98                                    Cumple 16,73                                     Cumple INDETERMINADO Cumple

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

0,60 Cumple 0,27 Cumple 0,11 Cumple 0,24 Cumple 0,27 Cumple

0,24 Cumple 0,16 Cumple 0,11 Cumple 0,22 Cumple 0,15 Cumple

87.650.075.187,36 Cumple 9.692.938.955,30$          Cumple Cumple 18.010.846.470,80$                  Cumple 1,80$                            

29/08/2024 29/08/2024 2/09/2024 9/09/2024 22/09/2024 5/09/2024 22/09/2024

25                                                              25                                                            21                                                                   14                                                   1                                                              18                                                              1                                                              

GRAN EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

551.956.782,00

29.129.677,00

3.009.542.166,00

100%

2019

UNION TEMPORAL FORMATIVA SUMAPAZ

2023

4.135.404.054

HABILITADO

3.148.349.054,00

3.484.665.536,00

138.806.888,00

1.460.627.616,00

2.024.037.920,00

KA S.A.S.

830.141.859-5

2023

17/09/2024

6                                                                                                               

21

CONSORCIO SIGI-SUMAPAZ

2023

4.135.404.054

INDICE

INDICE

4.440.937.532,40$                                                               

HABILITADO

4.135.404.054

HABILITADO

6/09/2024

17                                                                                                             

PEQUEÑA EMPRESA

22

CONSORCIO INGENIEROS EDUCATIVOS PN.

2023

4.135.404.054

HABILITADO

23

PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S

900.842.334-2

2023

2.274.411.637,00

3.009.477.091,00

425.512.012,00

1.341.162.012,00

1.668.315.079,00
444.407.127,00

0,00

1.848.899.625,00

100%

4.135.404.054

RECHAZADO

VER ANEXO



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL
CUMBRE ASOCIADOS LIMITADA  HINCA S.A.S

CAMILO ERNESTO ROJAS 

TOVAR

C & C INGENIERIA E 

INVERSIONES S.A.S.

 CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORIAS ANDY SAS

 LUIS MILTON ORTIZ 

VERGEL
CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S METSAP S.A.S

 COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN E 

INGENIERÍA C.C.I S.A.S

 900.068.548-1  901.274.445-8  79.912.409-1  900.030.839-5  900.256.829-2  19.239.750-2  900.979.670-1  901.283.996-2  860.528.785-0 

1.395.465.812,00 1.621.993.494,00 2.295.668.000,00 856.655.000,00 1.371.126.044,00 2.625.011.685,00 2.061.949.631,00 3.730.920.063,00 2.306.662.895,00

1.413.421.921,00 1.642.947.255,00 4.087.296.800,00 1.528.062.000,00 1.661.241.810,00 4.378.475.900,00 3.538.099.631,00 3.759.654.139,00 2.306.662.895,00
187.418.515,00 444.694.364,00 247.088.327,00 65.382.943,00 268.763.715,00 71.820.299,00 122.756.367,00 158.392.267,00 190.836.054,00

984.055.157,00 825.803.189,00 607.753.348,00 758.643.820,00 1.189.037.652,00 1.914.582.553,00 1.891.099.886,00 2.010.747.809,00 753.111.999,00

429.366.764,00 817.144.066,00 3.479.543.452,00 769.418.180,00 472.204.158,00 2.463.893.347,00 1.646.999.745,00 1.748.906.330,00 1.553.550.896,00

378.103.869,00 149.691.594,00 1.630.833.201,00 331.252.000,00 311.211.645,00 725.699.689,00 396.341.928,00 1.095.914.193,00 80.095.094,00

8.166.108,00 685.458,00 38.973.000,00 4.093.000,00 472.693,00 22.410.233,00 17.979.116,00 0,00 35.894.724,00

1.208.047.297,00 1.177.299.130,00 2.048.579.673,00 791.272.057,00 1.102.362.329,00 2.553.191.386,00 1.939.193.264,00 3.572.527.796,00 2.115.826.841,00

50% 50% 90% 10% 50% 50% 60% 40% 50%

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE

53,35% Cumple 57,68% Cumple 68,67% Cumple 88,39% Cumple 133,28% Cumple 110,96%

2,58                             Cumple 4,77                                       Cumple 10,08                                     Cumple 11,73                                     Cumple 20,60                                     Cumple 14,87                                     

40,42% Cumple 59,21% Cumple 24,33% Cumple 51,38% Cumple 53,46% Cumple 41,40%

81,76 Cumple 59,62                                     Cumple 45,55                                     Cumple 45,31                                     Cumple 82,99                                     Cumple 6,22                                       

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE

0,08 Cumple 0,42 Cumple 0,46 Cumple 0,35 Cumple 0,44 Cumple 0,16

0,05 Cumple 0,17 Cumple 0,35 Cumple 0,17 Cumple 0,20 Cumple 0,09

8.308.499.253,30$          Cumple 8.686.849.026,00$                   Cumple 19.305.366.692,40$                  Cumple 15.448.278.582,40$                  Cumple 29.059.262.217,13$                  Cumple 9.852.422.512,00$                   

13/09/2024 3/09/2024 2/09/2024 29/08/2024 5/09/2024 5/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 2/09/2024

10                                                              20                                                            21                                                              25                                                            18                                                              18                                                            6                                                                6                                                              21                                                              

PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA

22/09/2024

1                                                                                                               

PEQUEÑA EMPRESA

25

 CONSORCIO CONSTRUIR DISTRITO

2023

4.135.404.054

HABILITADO

181.245.083,00

2.216.582,00

2.206.386.845,00

100%

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO

24

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. 

SAS

29

 CONSORCIO COLEGIOS CS 2024 

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO

26

CONSORCIO INTERHUILA

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO

27

 CONSORCIO SUMAPAZ LM 

2023

4.135.404.054

HABILITADO

28

 CONSORCIO OBRAS 2024. 

2023

4.135.404.054

HABILITADO

802.009.210-0

2023

3.600.881.269,00

3.647.327.266,00

1.394.494.424,00

1.474.267.671,00

2.173.059.595,00



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL SOLUCIONES INTEGRALES EN 

INGENIERIA TECNOLOGIA Y 

COMERCIO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES 

SAS

I H C SAS INGENIERIA 

HIDRAULICA Y CIVIL

SEGUNDISLAVO PARDO 

BARRETO

ARQUITECTURA 

INGENIERIA 

MANTENIMIENTO Y 

WNM INGENIERO S.A.S 

 900.365.023-0  900.119.570-4 830.038.515-7 79.041.287-1 900.236.293-1  900.174.002-6 

2.613.178.881,00 8.417.365.881,00 16.788.936.555,00 4.147.563.258,00 310.853.814,00 314.269.437,00

2.756.892.770,00 9.803.407.381,00 27.101.139.956,00 5.620.719.796,00 2.028.282.430,00 314.269.437,00
139.996.120,00 849.424.477,00 6.763.760.781,00 568.915.767,00 5.164.076,00 121.460.882,00

1.343.338.722,00 6.845.945.680,00 14.966.883.295,00 568.915.767,00 5.164.076,00 121.460.882,00

1.413.554.048,00 2.957.461.701,00 12.134.256.661,00 5.051.804.029,00 2.023.118.354,00 192.808.555,00

398.083.737,00 500.288.782,00 5.000.493.150,00 946.290.891,00 3.935.816,00 165.758.853,00

40.908.602,00 144.177.577,00 623.298.283,00 20.976.075,00 0,00 0,00

2.473.182.761,00 7.567.941.404,00 10.025.175.774,00 3.578.647.491,00 305.689.738,00 192.808.555,00

50% 50% 50% 50% 30% 20%

RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO

Cumple 425,42% Cumple 99% Cumple

Cumple 3,31                                       Cumple 6,86                                          Cumple

Cumple 59,10% Cumple 8,73% Cumple

Cumple 7,16                                       Cumple 53,20                                        Cumple

RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO

Cumple 36,44% Cumple 15,35% Cumple

Cumple 14,90% Cumple 14,01% Cumple

Cumple 98.671.702.750,61$                  Cumple 7.225.057.475,97$                      Cumple

23/09/2024

27/08/2024 23-sep-2024 03-sep-2024 17-sep-2024 17-sep-2024 22-sep-2024

27                                                            -                                                                 20                                                            6                                                                     6                                                     1                                                              

PEUQEÑA EMPRESA MEDIANA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

29

 CONSORCIO COLEGIOS CS 2024 

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO

VER ANEXO 

4.135.404.054

VER ANEXO 

RECHAZADO HABILITADO

4.135.404.054

INDICE

INDICE

30

CONSORCIO GEC EDUCATIVO 

2023

31

CONSORCIO WAS

2023



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL JAIRO ANTONIO OSSA 

LOPEZ

BOL INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A

IDEAL PROYECTOS 

S.A.S.

JUAN CARLOS ROJAS 

ACERO

SHEKINAH 

SOLUCIONES 

INTELIGENTES LTDA

SOLUCIONES 

INTEGRALES EN 

CONSTRUCCION V&M 

PETRA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAS 

ARTE INGENIERIA CO 

SAS
2C INGENIEROS SA

REINGENIERIA INTEGRAL 

SAS

 19.272.875-3 830.107.316-4 901.625.534-2 80.425.164-5 900.113.047-6  900.155.703-1 901621980 6 901283317 1  830023761 7  901.358.559-0 

4.736.921.040,00 9.400.280.000,00 4.000.000,00 6.972.970.068,00 2.279.100.003,00 866.713.908,00 586.590.990,00 499.820.169,00 5.984.805.780,00 1.007.214.795,00

11.944.027.660,00 11.779.222.000,00 5.000.000,00 7.073.902.068,00 4.650.029.507,00 5.772.345.135,00 766.789.671,00 570.565.185,00 5.991.807.236,00 1.847.400.936,00
768.574.079,00 6.085.493.000,00 0,00 5.207.779.660,00 339.763.938,00 16.119.186,00 119.026.808,00 11.255.979,00 401.307.546,00 20.369.730,00

2.340.374.400,00 8.104.186.000,00 0,00 5.207.779.660,00 709.977.250,00 1.252.418.794,00 164.026.808,00 242.855.979,00 2.142.821.366,00 770.284.413,00

9.603.653.260,00 3.675.036.000,00 5.000.000,00 1.866.122.408,00 3.940.052.257,00 4.519.926.341,00 602.762.863,00 327.709.206,00 3.848.985.870,00 1.077.116.523,00

224.421.903,00 495.567.000,00 0,00 20.634.026,00 1.302.913.440,00 -60.663.042,00 44.574.564,00 27.799.433,00 597.380.142,00 513.487.561,00

7.123.500,00 276.444.000,00 0,00 3.232,00 22.250.000,00 7.993.777,00 0,00 125.300,00 60.434.244,00 15.019.275,00

3.968.346.961,00 3.314.787.000,00 4.000.000,00 1.765.190.408,00 1.939.336.065,00 850.594.722,00 467.564.182,00 488.564.190,00 5.583.498.234,00 986.845.065,00

90% 10% 80% 5% 10% 5% 40% 30% 30% 50%

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO RESULTADO INDICE

161,51% Cumple 176,11% Cumple 249,82% Cumple 158% Cumple 73,06%

19,85                            Cumple 2,06                                       Cumple 1,81                           Cumple 13,30                                        Cumple 57,05                                     

22,21% Cumple 44,02% Cumple 40,96% Cumple 34,78% Cumple 31,75%

4,09 Cumple 2,53                                       Cumple 41,75                          Cumple 11,05                                        Cumple 115,85                                   

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO RESULTADO INDICE

8,02% Cumple 5,42% Cumple 0,12 Cumple 14,01% Cumple 64,91%

6,24% Cumple 3,03% Cumple 0,07 Cumple 9,13% Cumple 44,30%

27.190.030.306,26$        Cumple 6.957.519.640,80$                   Cumple 28.343.840.839,19$      Cumple 17.755.571.417,24$                     Cumple 17.755.571.417,24$                  

12-sep-2024 04-sep-2024 19-sep-2024 19-sep-2024 20-sep-2024 20-sep-2024 09-sep-2024 19-sep-2024 02-sep-2024 09-sep-2024

11                                                              19                                                            4                                                4                                                3                                                3                                                14                                                                   4                                                     21                                                            14                                                              

PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA MICROEMPRESA MICROEMPRESA MEDIANA EMPRESA MEDIANA EMPRESA

2023

36

CONSORCIO REINPER

2023

4.135.404.054

INDICE

INDICE

VER ANEXO 

35

CONSORCIO INGENIERIA 2 CAP 

2023

4.135.404.054

34

UNION TEMPORAL VERTICAL

5.679.449.055,00
455.851.068,00

111.252.724,00

6.679.448.926,00

100%

4.135.404.054

20-sep-2024

2023

7.033.771.586,00

7.301.771.715,00

354.322.660,00

1.622.322.660,00

3                                                                                                               

4.135.404.054

INDICE

INDICE

VER ANEXO VER ANEXO 

RECHAZADOHABILITADOHABILITADO

4.135.404.054

VER ANEXO 

HABILITADOHABILITADO

33

CONSORCIO BOGOTA 2026

2023

32

G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.S

900.462.686-9



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL
PERING SAS

PCG INGENIEROS ASOCIADOS 

S.A.S

INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y VIAS 

DE COLOMBIA S.A.S - 

JR FONSECAINGENIERIA 

S.A.S

HARINSA NAVASFALT 

INFRAESTRUCTURA SAS

ELEMENTAL INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA SAS
WILLIAM CARDONA OLMOS

CDC INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA SAS

901.337.091-6 901369014 6 900119437-2  825001618-9  901.558.296-7 901.250.901-1  79958441-4 900584208-5

2.068.200.254,00 313.062.095,00 1.299.092.807,00 2.934.507.527,00 1.388.250.367,00 1.822.872.971,00 6.889.812.102,00 9.941.838.425,00
2.106.093.957,00 329.382.095,00 1.303.562.807,00 3.254.735.797,00 1.388.250.367,00 2.055.872.971,00 7.376.902.334,00 12.386.210.494,00

33.528.691,00 36.641.257,00 247.700.734,00 571.059.296,00 827.527.808,00 62.881.648,00 763.940.686,00 2.480.611.093,00

484.950.270,00 36.641.257,00 551.466.186,00 971.059.296,00 827.527.808,00 371.939.139,00 3.412.720.933,00 5.247.701.124,00

1.621.143.687,00 292.740.838,00 752.096.621,00 2.283.676.501,00 560.722.559,00 1.683.933.832,00 3.964.181.401,00 7.138.509.370,00

1.238.188.333,00 53.433.295,00 162.083.124,00 505.673.173,00 92.891.321,00 118.999.922,00 491.308.577,00 2.121.582.299,00

100.814,00 0,00 36.080.866,00 33.484.523,00 0,00 22.187.899,00 2.035.125,00 21.163.192,00

2.034.671.563,00 276.420.838,00 1.051.392.073,00 2.363.448.231,00 560.722.559,00 1.759.991.323,00 6.125.871.416,00 7.461.227.332,00

50% 40% 30% 30% 90% 10% 40% 60%

RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

Cumple 89% Cumple 56,11% Cumple 328,55% Cumple

Cumple 5,31                                          Cumple 3,60                                       Cumple 5,18                                       Cumple

Cumple 31,89% Cumple 34,82% Cumple 43,82% Cumple

Cumple 10,36                                        Cumple 9,54                                       Cumple 112,63                                   Cumple

RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

Cumple 21,66% Cumple 9,43% Cumple 23,53% Cumple

Cumple 14,75% Cumple 6,15% Cumple 13,22% Cumple

Cumple Cumple 6.408.276.775,67$                   Cumple 6.408.276.775,67$                   Cumple

26-ago-2024 03-sep-2024 10-sep-2024 30-ago-2024 19-sep-2024 16-sep-2024 13-sep-2024 13-sep-2024

28                                                            20                                                                   13                                                   24                                                            4                                                                7                                                              10                                                              10                                                            

MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA MEDIANA EMPRESA MEDIANA EMPRESA

36

CONSORCIO REINPER

2023

4.135.404.054

VER ANEXO 

RECHAZADO RECHAZADO

37

CONSORCIO EDIFICACIONES JPING

2023

4.135.404.054

INDICE

INDICE

17.755.571.417,24$                                                             

VER ANEXO 

38

CONSORCIO WELLINGTON 027

2023

4.135.404.054

VER ANEXO 

HABILITADO 

39

CONSORCIO COLEGIOS SUMAPAZ 2024

2023

4.135.404.054

VER ANEXO 

RECHAZADO



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL JUAN CARLOS ORTIZ 

BEJARANO
ORBE ENGINEERING S.A.S

CONSTRUCCIONES KYOTO 

S.A.S

KOBE CONSTRUCCIONES 

S.A.S.

MALU PROYECTOS E 

INVERSIONES S.A.S
RASING S.A.S MARJAL S.A.S.

J&G INGENIERIA Y 

EQUIPOS S.A.S.

GLORIA ELVIRA CEDIEL 

ECHEVERRY

 7562787-4 901509024-1  830045448 0 901685653 7  901307376-1 901527977-1  901.101.752 - 2 901.372.761 - 0  41704628 6 

3.441.696.590,00 1.853.913.999,00 11.988.551.267,00 61.178.748,00 4.174.034.247,00 3.083.160.725,00 21.318.860.289,00 13.831.647.299,00 1.748.661.395,00

3.601.356.590,00 1.853.913.999,00 14.387.677.645,00 61.178.748,00 4.335.700.309,00 3.103.399.893,00 25.259.169.545,00 13.831.647.299,00 1.927.661.395,00
26.279.270,00 16.402.922,00 3.890.605.342,00 17.782.015,00 431.566.090,00 360.262.772,00 8.005.436.701,00 1.002.753.733,00 780.226.027,00

117.150.196,00 16.402.922,00 5.054.951.032,00 17.782.015,00 3.463.583.746,00 985.284.482,00 15.445.220.788,00 9.247.999.605,00 1.010.226.027,00

3.484.206.394,00 1.837.511.077,00 9.332.726.613,00 43.396.733,00 872.116.563,00 2.118.115.411,00 9.813.948.757,00 4.583.647.694,00 917.435.368,00

985.815.139,00 1.142.442.563,00 1.134.187.677,00 36.000.677,00 1.235.025.727,00 677.604.266,00 1.551.102.050,00 1.203.499.785,00 249.781.885,00

6.413.796,00 0,00 434.231.673,00 0,00 173.773,00 3.054.565,00 355.830.049,00 12.000.303,00 4.000.000,00

3.415.417.320,00 1.837.511.077,00 8.097.945.925,00 43.396.733,00 3.742.468.157,00 2.722.897.953,00 13.313.423.588,00 12.828.893.566,00 968.435.368,00

60% 40% 90% 10% 80% 20% 70% 30% 50%

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE

127,02% Cumple 196,86% Cumple 93,19% Cumple 156,34% Cumple 632,15% Cumple 88,71%

124,07                                   Cumple 3,08                                       Cumple 22,80                            Cumple 9,16                                       Cumple 3,90                                       Cumple 3,33                                       

2,44% Cumple 35,10% Cumple 9,79% Cumple 59,80% Cumple 63,16% Cumple 38,14%

331,82                                   Cumple 2,69                                       Cumple 22,15 Cumple 592,45                                   Cumple 7,48                                       Cumple 479,06                                   

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE

39,99% Cumple 12,48% Cumple 44,85% Cumple 63,96% Cumple 19,13% Cumple 45,99%

39,01% Cumple 8,09% Cumple 40,46% Cumple 25,71% Cumple 7,04% Cumple 28,44%

67.926.239.785,40$                  Cumple 68.500.249.896,20$                  Cumple 28.661.780.542,41$        Cumple 21.580.328.025,93$                  Cumple 40.081.634.273,86$                  Cumple 51.870.695.538,84$                  

7/07/2022

27-ago-2024 27-ago-2024 04-sep-2024 04-sep-2024 12-sep-2024 03-sep-2024 26-ago-2024 26-ago-2024 26-ago-2024

27                                                              27                                                            19                                                              19                                                            11                                                              20                                                            28                                                              28                                                            28                                                              

PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

45

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

43

CONSORCIO EDUCATIVO MR 2024

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

HABILITADO

44

CONSORCIO JM SUMAPAZ

2023

4.135.404.054

VER ANEXO 

RECHAZADO

02-sep-2024

21                                                                                                             

HABILITADO

40

CONSORCIO ORBE

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO

41

CONSORCIO SAN ANTONIO

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

HABILITADO

42

WRUSSY INGENIEROS SAS

901109885 1

2023

4.030.789.890,00

4.056.555.644,00

176.720.236,00

397.402.753,00

3.659.152.891,00
1.641.391.971,00

74.071.572,00

3.854.069.654,00

100%

4.135.404.054

VER ANEXO

HABILITADO



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL
PG S.A.S. CONCIVILES OQ S.A.S.

HERNANDO SANDOVAL 

GUZMAN

DISEÑO ARQUITECTURE E 

INGENIERIA SAS

2F CONSTRUCCIONES 

SAS

PROYECTOS Y 

CONSULTORIAS ORION SAS

900921822-4  901216180 4 79268184-5 900059819 4 900465847 1  901503188 - 3 

3.494.402.333,00 2.604.208.558,00 4.027.367.140,00 4.948.326.484,00 267.030.329,00 409.976.000,00

4.808.398.036,00 2.756.797.328,00 4.085.639.564,00 5.874.157.014,00 326.956.068,00 432.893.000,00
794.031.354,00 194.935.679,00 54.137.600,00 149.811.819,00 5.581.341,00 175.554.000,00

1.559.380.646,00 1.745.676.620,00 1.143.079.241,00 3.106.663.913,00 18.414.128,00 175.554.000,00

3.249.017.390,00 1.011.120.708,00 2.942.560.323,00 2.767.493.101,00 308.541.940,00 257.339.000,00

1.666.491.656,00 835.063.112,00 251.213.230,00 330.775.960,00 44.850.730,00 255.089.000,00

0,00 37.155.152,00 8.610.500,00 2.000,00 361.000,00 0,00

2.700.370.979,00 2.409.272.879,00 3.973.229.540,00 4.798.514.665,00 261.448.988,00 234.422.000,00

50% 90% 10% 50% 25% 25%

RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO

Cumple 154,33% Cumple 128% Cumple 65,23% Cumple

Cumple 26,62                                     Cumple 16,99                                        Cumple 24,77                            Cumple

Cumple 42,21% Cumple 49,75% Cumple 8,90% Cumple

Cumple 23,73                                     Cumple 1.737,50                                    Cumple 95,97 Cumple

RESULTADO INDICE RESULTADO RESULTADO INDICE RESULTADO

Cumple 27,47% Cumple 18,92% Cumple 72,46% Cumple

Cumple 15,87% Cumple 9,50% Cumple 66,01% Cumple

Cumple 17.431.504.106,16$                  Cumple 18.140.970.678,81$                     Cumple 6.666.666.666,00$          Cumple

7/07/2022

29-ago-2024 12-sep-2024 30-ago-2024 23-sep-2024 17-sep-2024 17-sep-2024

25                                                            11                                                              24                                                            -                                                                      6                                                     6                                                              

GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA MICROEMPRESA MEDIANA EMPRESA

45

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

48

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.

900.267.736-3

2023

2.811.382.120,00

3.889.150.120,00

113.481.979,00

346.362.806,00

3.542.787.314,00
2.567.316.560,00

26.751.220,00

2.697.900.141,00

100%

4.135.404.054

VER ANEXO 

46

CONSORCIO ALFA

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

HABILITADO

47

CONSORCIO COLEGIOS

2023

4.135.404.054

INDICE

INDICE

VER ANEXO 

18                                                                                                             

HABILITADO RECHAZADOHABILITADO

05-sep-2024



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL ENVIRONIMENTAL AND 

GEOMECHANICAL 

SOLITIONS EGS SAS

CONSTRUCCION E 

INGENIERIA GLOBAL S.A.S 

BYGGER S.A.S.

SAFRID INGENIERIA SAS
CONSTRUCTORA KASAR 

SAS

MARTIN ENRIQUE MOLANOI 

VENEGAS

CONSTRUCCIONES MEDIOS 

Y DISEÑOS 

ARQUITECTONICOS SAS

SM INGENIERIA Y 

CONSULTORIAS SAS

INGENIERIA Y 

DESARROLLO 

URBANISTICO SAS

VERTICAL DISEÑO SAS - EN 

REORGANIZACION
HORIZONTAL DC S.A.S

 900573269 7 900518291-6  900520848 4 901624579 9  79393739 7 830089986 0  901781311 4 900128706 7  900246243 4 901657736-0

2.607.411.594,00 3.495.903.272,00 15.378.788.094,00 319.767.090,00 4.534.169.312,00 6.990.988.932,00 2.065.363.606,00 19.585.121.137,00 6.558.019.052,00 366.041.343,16

5.690.281.480,00 4.469.582.616,00 25.747.871.919,00 771.717.090,00 6.289.369.012,00 7.936.366.933,00 2.117.297.043,00 22.396.655.737,00 6.618.169.453,00 460.962.180,16

102.369.388,00 25.000.000,00 371.559.000,00 8.310.476,00 457.744.906,00 832.367.661,00 42.047.200,00 2.652.873.606,00 12.489.155,00 13.701.221,00

2.964.905.974,00 2.534.651.068,00 12.001.878.053,00 150.052.563,00 1.462.853.080,00 3.088.136.936,00 42.047.200,00 12.573.394.720,00 3.802.120.754,00 44.325.568,14

2.725.375.506,00 1.934.931.548,00 13.745.993.866,00 621.664.527,00 4.826.515.932,00 4.848.229.997,00 2.075.249.843,00 9.823.261.017,00 2.816.048.699,00 416.636.612,02

98.010.888,00 333.346.459,00 9.700.857.363,00 44.380.768,00 650.095.443,00 1.625.961.076,00 75.686.258,00 4.772.001.408,00 30.166.268,00 32.631.091,46

11.801.650,00 322.256.283,00 290.236.474,00 0,00 170.527.700,00 132.363.276,00 0,00 99.255.517,00 442.347,00 538.500,00

2.505.042.206,00 3.470.903.272,00 15.007.229.094,00 311.456.614,00 4.076.424.406,00 6.158.621.271,00 2.023.316.406,00 16.932.247.531,00 6.545.529.897,00 352.340.122,16

10% 90% 90% 10% 50% 50% 90% 10% 50% 50%

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

144,50% Cumple 370,42% Cumple 247,49% Cumple 458,37% Cumple 166,80% Cumple

47,91                                     Cumple 41,32                                     Cumple 8,93                                       Cumple 8,03                                       Cumple 264,37                                   Cumple

54,13% Cumple 45,82% Cumple 31,99% Cumple 51,46% Cumple 54,33% Cumple

1,29                                       Cumple 33,57                                     Cumple 7,51                                       Cumple 48,84                                     Cumple 64,02                                     Cumple

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

9,25% Cumple 67,82% Cumple 23,52% Cumple 40,74% Cumple 1,94% Cumple

4,24% Cumple 36,74% Cumple 15,99% Cumple 19,77% Cumple 0,88% Cumple

6.666.666.666,00$                   Cumple 112.232.030.983,46$                Cumple 27.135.388.182,24$                  Cumple 6.666.666.666,00$                   Cumple 16.939.692.440,86$                  Cumple

24-sep-2024 24-sep-2024 18-sep-2024 20-sep-2024 20-sep-2024 11-sep-2024 29-ago-2024 12-sep-2024 11-sep-2024 09-sep-2024

1                                                                1                                                              5                                                                3                                                              3                                                                12                                                            25                                                              11                                                            12                                                              14                                                            

PEQUEÑA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA GRAN EMPRESA MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA MICROEMPRESA GRAN EMPRESA MICROEMPRESA MICROEMPRESA

51

CONSORCIO SUPERNOVA

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

HABILITADO

53

CONSORCIO HV

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

HABILITADO

52

CONSORCIO OBRAS CIVILES INNOVAR

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO

50

CONSORCIO EDUCATIVO KASAF

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

HABILITADO

49

CONSORCIO EDUCACION SUMAPAZ

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL

No. SED-LP-OP-DCCEE-027-2024

OBJETO:  "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA

EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

NIT

 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. 

DEL DECRETO 1082 DE 2015 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL

GASTOS DE INTERESES

CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Porcentaje de participación ( en caso de Consorcio o Unión Temporal)

VALOR  DEL PRESUPUESTO OFICIAL

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Capital de Trabajo CT ≥ CTd MAYOR O IGUAL AL 40% del Presupuesto 

(Activo Corriente – Pasivo Corriente) (CAPITAL DE TRABAJO 

DEMANDADO $1.654.161.622)

LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 1.03  (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL  A 74% (Pasivo Total / Activo 

Total)  X 100 %
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  MAYOR O IGUAL A 0.00 

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR  O IGUAL A 0.00 (Utilidad 

Operacional / Patrimonio) X 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 0.00 (Utilidad

Operacional / Activo Total) X 100%

Capacidad Residual MAYOR O IGUAL $4.135.404.054.oo

OBSERVACIONES 

Resultado verificación de indicadores  financieros (HABILITADO /NO 

HABILITADO/RECHAZADO )

Fecha de cierre:   

REVISO 

ELABORO: COMITÉ FINANCIERO

Expedicion RUP dd/mm/aa

TAMAÑO DE EMPRESA

EVALUACIÓN DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

PARA INFORME FINAL
4G CONSTRATISTAS S.A.S

D&R INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS LTDA
MR GROUP COL S.A.S GLOBAL GROUP COL S.A.S.

G.M.A. DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES Y CIA 

SAS

OPEN INGENIERIA SAS
DESAROLLOS URBANOS Y 

OBRAS CIVILES SAS

CONSTRUVAL INGENIERIA 

S.A.S.

 901413698-1 900162381-0  901187401 1 860067728 1  830005739 8 900145551 4  901706520 8 900264302 7

390.214.937,00 821.674.200,00 17.445.407.570,00 14.250.474.698,00 10.860.223.734,00 8.338.373.474,00 1.100.000.000,00 83.476.767.752,00

390.214.937,00 1.635.465.223,00 17.453.844.415,00 24.992.905.389,00 11.207.515.971,00 9.913.068.698,00 1.132.359.843,00 89.533.015.939,00

157.266.290,00 123.855.600,00 3.014.643.180,00 3.286.679.894,00 16.143.428,00 1.249.931.290,00 32.359.843,00 27.033.711.821,00

157.266.290,00 216.148.522,00 11.990.492.228,00 10.087.053.315,00 10.049.416.288,00 4.063.952.017,00 32.359.843,00 47.528.366.788,00

232.948.647,00 1.419.316.701,00 5.463.352.187,00 14.905.852.074,00 1.158.099.683,00 5.849.116.681,00 1.100.000.000,00 42.004.649.151,00

116.615.677,00 205.622.492,00 1.989.193.899,00 2.802.880.377,00 456.611.732,00 1.696.105.303,00 0,00 12.085.097.374,00

0,00 0,00 446.546,00 547.744,00 645.200,00 261.983.313,00 0,00 855.090.338,00

232.948.647,00 697.818.600,00 14.430.764.390,00 10.963.794.804,00 10.844.080.306,00 7.088.442.184,00 1.067.640.157,00 56.443.055.931,00

30% 70% 50% 50% 90% 10% 90% 10%

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

22,50% NO CUMPLE 614,07% Cumple 433,63% Cumple 44,28% Cumple 1390,69% Cumple

4,31                                       Cumple 5,03                                       Cumple 15,16                                     Cumple 21,58                            Cumple 3,12                                       Cumple

18,43% Cumple 52,01% Cumple 66,82% Cumple 28,63% Cumple 52,45% Cumple

INDETERMINADO Cumple 4.819,59                                 Cumple 8,19                                       Cumple 11.239,64 Cumple 14,13                                     Cumple

INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

19,50% Cumple 23,52% Cumple 30,72% Cumple 26,41% Cumple 28,03% Cumple

15,90% Cumple 11,28% Cumple 10,19% Cumple 18,85% Cumple 13,32% Cumple

6.666.666.666,00$                   Cumple 6.666.666.666,00$                   Cumple 6.666.666.666,00$                   Cumple 7.204.645.680,03$          Cumple 69.965.508.141,38$                  Cumple

7/07/2022

06-sep-2024 19-sep-2024 16-sep-2024 19-sep-2024 20-sep-2024 22-ago-2024 27-ago-2024 12-sep-2024

17                                                              4                                                              7                                                                4                                                              3                                                                32                                                            27                                                              11                                                            

MICROEMPRESA MICROEMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA GRAN EMPRESA

19                                                                                                             

55

CONSORCIO GROUP 2024

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO

57

CONSTRUCCIONES ARES SAS

804005999-1

2023

1.920.486.985,00

2.271.642.195,00

88.984.732,00

VER ANEXO

650.433.997,00

1.621.208.198,00
428.264.282,00

38.103,00

1.831.502.253,00

100%

58

CONSORCIO SED SUMAPAZ 027

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

HABILITADO

54

UNION TEMPORAL OBRAS SUMAPAZ SED

2023

4.135.404.054

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.8 del Pliego de

Condiciones, referente al Capital de Trabajo, y en el numeral

3.11, que detalla los Requisitos de Capacidad Financiera, donde

se indica que el Capital de Trabajo debe ser mayor o igual al

40%, se concluye que la UNION TEMPORAL OBRAS SUMAPAZ

SED NO CUMPLE con dicho requisito. VER ANEXO

RECHAZADO

56

CONSORCIO PRO GM0

2023

4.135.404.054

VER ANEXO

RECHAZADO HABILITADO

4.135.404.054

04-sep-2024


