INFORME EVALUATIVO PRELIMINAR

PROCESO DE CONTRATACION MEDIANTE INVITACION ABIERTA No. IA 08-2024
EVALUACION EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

OBJETO: RTVC S.A.S, REQUIERE - CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA, PARA LA VERIFICACION,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACION ABIERTA IA-03 DE 2024 CUYO
OBJETO ES: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON RTVC A PRESTAR LOS SERVICIOS DE
ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA Y CIVIL DE
EMISION, TRANSPORTE Y TRANSMISION DE LA RADIO Y TELEVISION PUBLICAS A NIVEL NACIONAL Y
REGIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO Y A
LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

PROPONENTE: CONSORCIO TDT DIGITAL

ANEXO No. 4 - EQUIPO HUMANO

CARGO:
(DIRECTOR DEL
PROYECTO)

NOMBRE: JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO

NUMERO DE

IDENTIFICACION: 16.736.010

FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL




Corporacion Universitaria Ingeniero Electricista 21-jun-96
Auténoma de Occidente

Especialista en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones 16-feb-10

Universidad del
Rosario

Contrato No. 1085 de 2020 RTVC

.Responsable de la direccién, planeacién y ejecucion del contrato de
Interventoria

.Controla el cumplimiento de los procesos de gestion del contrato de
AOM

-Valida el seguimiento y control del cumplimiento de los ANS
.Gestiona la mitigacion de los principales riesgos del proyecto S| CUMPLE
-Representa a la Interventoria en los comités de compras
1 |General/ |KBT Director  |-Valida con cada area el avance general del contrato y participaen las |  17-sep-21 31-07-24 2,87
Especifica |S.A.S. del reuniones de seguimiento

Proyecto |.Define las tareas y genera los lineamientos para el logro del objeto de
la interventoria

.Da la aprobacion final al pago de gastos reembolsables y del servicio
prestado por al AOM




.Genera las alertas y conceptos que se requieran dentro de la ejecucion
del proyecto.

General /
Especifica

KBT
S.AS.

Contrato No. 1099 de 2020 CONSORCIO SEGURIDAD BOGOTA
Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones
publicas o privadas que permitan desarrollar sin oposicion los
proyectos requeridos.

. Gerenciar, Dirigir y coordinar la interventoria al disefio gestion
instalacion, operacion y mantenimiento de infraestructura de redes de
telecomunicaciones de los proyectos d sistema de video vigilancia de
Bogota.

. Velar por la efectiva Recopilacién de la evidencia fotografica
semanalmente sobre el estado de visualizacion de los Puntos de video
vigilancia en C4 o donde determine supervision del contrato.

. Conocer al detalle y verificar el inventario de los puntos de cdmara
objeto de los proyectos, comprobando cantidades, especificaciones
técnicas, certificaciones de garanti valores y demas.

. Verificar para aprobacion los formatos y protocolos establecidos en
el Plan de Gestion del Proyecto presentados por los contratistas dentro
de los diez (10) dias habil siguientes a su presentacion.

-Velar por el Disefio e implementacién de un protocolo para la
atencion de incidencias en el sistema de video vigilancia.

. Velar porgue se realicen las respectivas solicitudes a los contratistag
de la suspension de los trabajos que se estén ejecutando en formg
incorrecta, hasta tanto los contratist cumplan con las especificacioneg
previstas en el respectivo contrato.
. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de gestion
documental que permita a la Secretaria obtener y consultar
comunicados, actas, informes, correos electronic con el detalle de Ig
trazabilidad de los diferentes proyectos objeto de interventoria.
. Velar porque los contratistas de cada uno de los proyectos cumplan
con la entrega e instalacidn, y que las actividades propias del contratg
a intervenir no sean transferidas subcontratistas otras entidades ¢

Gerente de |0 coros en general.

Proyecto

10-ago-20

16-sep-21

1,10

SICUMPLE




. Verificar que el contratista garantice que los equipos adquiridos,
instalados y puestos en funcionamiento, operen con los elementos y
software ya instalados en los Centros Monitoreo.

. Vigilar que sean cambiados en un tiempo no mayor a 30 diag

calendario, tos equipos que a partir de la instalacion presenten algun

tipo de imperfecto. Para los cas excepcionales en que se supere el
tiempo establecido, se debe exigir al contratista los respectivos soportes
expedidos por el fabricante argumentando los motivos del plazg
adicional.

. Gestionar la logistica para el acceso a los puntos de localizacién de

los dispositivos del sistema de video vigilancia, para ello y de acuerdg

al cronograma de actividades | contratos de cada uno de los proyectos,
establecera contacto previo con los enlaces encargados en cada una de

las entidades, predios, locaciones para la adquisicién de los permisos g

autorizaciones de ingreso (en caso de que aplique).

. Revisar y aprobar los informes mensuales presentados por los

contratistas de cada proyecto, validando que la informacion

suministrada sea verdadera y que los porcentajes avances
correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo al
cronograma.

. Organizar reuniones de seguimiento con el personal en sitio de los

contratistas de la implementacion, minimo una vez a la semana, para

informar a los interesados, sobre alcance de la implementacion de los
proyectos y los tiempos de ejecucion de los mismos.

. Velar porque se realice visita de inspeccion con registro fotografico,

en los puntos de video vigilancia para los cuales el contratista hubiere

realizado mantenimient correctivos que generaron el remplazo de ung
camara.

. Supervisar que el contratista presente informe de los mantenimientos|
preventivos de todos y cada uno de los puntos de cdmara, en donde sg
detalle el inventario de ca

elemento del sistema de video vigilancia y un diagndstico técnico

especifico del estado actual de todos los elementos que componen el

sistema.




Certif
icac
ion
No.

Tipo
de
Experi
encia

(General y/o
Especifica)

Empr
esa/
Enti
dad

Cargo

Actividad

Fecha de
Inicio

Fecha
de
Termina
cion

Tiemp
o de
Experi
encia
(Afios)

CUMPLE (SI/NO)

General /
Especifica

KBT
S.AS.

Gerente de
Proyecto

Contrato No. 889 de 2018 SEGURIDAD CAPITAL

Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones
publicas o privadas que permitan desarrollar sin oposicién los
proyectos requeridos.

. Gerenciar, Dirigir y coordinar la interventoria al disefio gestion
instalacion, operacion y mantenimiento de infraestructura de redes de
telecomunicaciones de los proyectos d sistema de video vigilancia de
Bogota.

. Velar por la efectiva Recopilacion de la evidencia fotogréfica
semanalmente sobre el estado de visualizacién de los Puntos de video
vigilancia en C4 o donde determine supervision del contrato.

. Conocer al detalle y verificar el inventario de los puntos de camara
objeto de los proyectos, comprobando cantidades, especificaciones
técnicas, certificaciones de garanti valores y demas.

. Verificar para aprobacion los formatos y protocolos establecidos en
el Plan de Gestion del Proyecto presentados por los contratistas dentro
de los diez (10) dias habil siguientes a su presentacion.

-Velar por el Disefio e implementacién de un protocolo para la
atencion de incidencias en el sistema de video vigilancia.

. Velar porque se realicen las respectivas solicitudes a los contratistas
de la suspension de los trabajos que se estén ejecutando en forma
incorrecta, hasta tanto los contratist cumplan con las especificaciones
previstas en el respectivo contrato.
. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de gestion
documental que permita a la Secretaria obtener y consultar
comunicados, actas, informes, correos electronic con el detalle de Ig
trazabilidad de los diferentes proyectos objeto de interventoria.
. Velar porque los contratistas de cada uno de los proyectos cumplan
con la entrega e instalacion, y que las actividades propias del contratg

11-sep-18

13-dic-
19

1,25

SI CUMPLE




a intervenir no sean transferidas subcontratistas otras entidades g

terceros en general.

. Verificar que el contratista garantice que los equipos adquiridos,

instalados y puestos en funcionamiento, operen con los elementos y

software ya instalados en los Centros Monitoreo.

. Vigilar que sean cambiados en un tiempo no mayor a 30 diasg

calendario, tos equipos que a partir de la instalacion presenten algin

tipo de imperfecto. Para los cas excepcionales en que se supere el
tiempo establecido, se debe exigir al contratista los respectivos soportes
expedidos por el fabricante argumentando los motivos del plazg
adicional.

. Gestionar la logistica para el acceso a los puntos de localizacion de

los dispositivos del sistema de video vigilancia, para ello y de acuerdg

al cronograma de actividades | contratos de cada uno de los proyectos,
establecera contacto previo con los enlaces encargados en cada una de

las entidades, predios, locaciones para la adquisicién de los permisos g

autorizaciones de ingreso (en caso de que aplique).

. Revisar y aprobar los informes mensuales presentados por los

contratistas de cada proyecto, validando que la informacion

suministrada sea verdadera y que los porcentajes avances
correspondan a las actividades que ejecuta el contratista de acuerdo al
cronograma.

. Organizar reuniones de seguimiento con el personal en sitio de los

contratistas de la implementacion, minimo una vez a la semana, para

informar a los interesados, sobre alcance de la implementacion de los
proyectos y los tiempos de ejecucion de los mismos.

. Velar porque se realice visita de inspeccion con registro fotografico,

en los puntos de video vigilancia para los cuales el contratista hubiere

realizado mantenimient correctivos que generaron el remplazo de ung
camara.

. Supervisar que el contratista presente informe de los mantenimientos|
preventivos de todos y cada uno de los puntos de cdmara, en donde sg
detalle el inventario de ca

elemento del sistema de video vigilancia y un diagndstico técnico

especifico del estado actual de todos los elementos que componen el

sistema.




General /
Especifica

Cons
orcio
Inter
vent
oria
ANT

Gerente de
Proyecto

Contrato No. 304

-Garantiza- el cumplimiento de las obligaciones de la Intervenlorla
(delalladas en el capitulo VI numeral 3.3 del Pliego de Condiciones
definitivo del Concurso de Méritos Abierto 001 de 2017).
-Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las
actividades descritas en el capitulo VI numeral 3.3 del Pliego de
Condiciones definitivo del Concurso de Méritos Abierto 001 de 2017,
y contenidas en el objeto contractual, desde su iniciacion hasta el
recibo a satisfaccion de las mismas.

-Direccién y coordinacion de equipos técnicos para la Instalacion,
Implementacion, y Puesta en servicio de redes de telecomunicaciones
de serviclos moviles GSM (Global System Mobile), y servicios no
moviles.

.Coordinar la elaboracion de los infornes y entregables definidos en el
pliego de condICiones, anexo técnico y demas documentos del
concurso de méritos, asl como la propuesta presentada y el Contrato
de Interventoria.

-Supevisar que todas las acciones de la Interventoria se cumplan con
rigurosa precision cumpliendo con los parametros definidos por la
ANTV.

15-sep-17

30-abr-
18

0,62

SI CUMPLE

General /
Especifica

Grupo
CS

Gerente de
Proyecto

Contrato 272 - CONSORCIO CONCESION ANTV

-Coordinar, dirigir y gerenciar la elaboracion de los informes y
entregables definidos en el anexo técnico y deméas documentos del
concurso de méritos.

. Coordinar, supervisar, vigilar y controlar la interventoria al disefio,
gestion, instalacidn, operacién y mantenimiento de infraestructura de
redes TIC Tecnologias de la Informacion y las Telecomunicaciones.

-Coordinacién y supervision de Interventoria del proyecto de
servicios de Infraestructura TIC.

-Gerenciar, Dirigir, coordinar, definir y mejorar los parametros
técnicos de los indicadores que deberan ser medidos y evaluados.
-Aprobar los informes y reportes para la presentacion a la Entidad
Contratante.

-Gerenciar, supervisar que todas las acciones de la interventoria se
cumplan con rigurosa precision cumpliendo con los pardmetros
definidos por la ANTV.

12-nov-15

30-abr-
17

1,47

NO CUMPLE




-Gerenciar, Dirigir, supervisar y controlar la ejecucion de los
cronogramas de actividades del proyecto de Interventoria TIC'S
asignado.

-Realizar el control presupuestal y financiero de los Contratos Base.

-Gerenciar, Dirigir coordinar y conceptuar sobre modificaciones
solicitadas por el contratista a los planes presentados en la ejecucion
del proyecto.

-Gestionar las comunicaciones de los proyectos asociados al contrato
de Interventoria.

General /
Especifica

Grupo
CS

Director
de
Proyecto

Contrato No. 1041 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

-Coordinar, dirigir y gerenciar la elaboracion de los informes y
entregables definidos en el anexo técnico y deméas documentos del
concurso de méritos.

- Coordinar, supervisar, vigilar y controlar la interventoria al disefio,
gestion, instalacion, operacién y mantenimiento de infraestructura de
redes TIC Tecnologias de la Informacion y las Telecomunicaciones.

-Coordinacién y supervision de Interventoria del proyecto de
servicios de Infraestructura TIC.

-Gerenciar, Dirigir, coordinar, definir y mejorar los pardmetros
técnicos de los indicadores que deberan ser medidos y evaluados.

-Aprobar los informes y reportes para la presentacion a la Entidad

Contratante.

-Gerenciar, supervisar que todas las acciones de la interventoria se

cumplan con rigurosa precision cumpliendo con los pardmetros

definidos por FONTIC.

-Gerenciar, Dirigir, supervisar y controlar la ejecucién de los
cronogramas de actividades del proyecto de Interventoria TIC'S

asignado.

-Realizar el control presupuestal y financiero de los Contratos Base.

-Gerenciar, Dirigir coordinar y conceptuar sobre modificaciones

solicitadas por el contratista a los planes presentados en la ejecucion

del proyecto que surjan durante las diferentes etapas de los mismo,

bajo el marco conceptual y los parametros ITIL.

-Coordinar, Supervisar y dar soporte a la estructuracion, planeacion,

ejecucion y documentacion de las gestiones de Disponibilidad,

Niveles de Servicios, Conocimiento, Eventos y Catalogo

28-dic-12

28-jul-
14

1,58

NO CUMPLE




-Coordinar, Supervisar y Realizar el seguimiento de los cronogramas
de ejecucion de los procesos del contratista base, asignados al
profesional.

-Coordinacién y supervision de Interventoria de proyectos de
servicios de Infraestructura TIC.




EXPERIENCIA

LABORAL
Tipo Tiem
Certifi de Empre| Cargo Actividad Fecha | Fech | pode
caci| Exper sa/ de | ade Exper
on iencia Entida Inicio Termi iencia CUMPLE (Sl/NO)
No. |(General y/o| d nacion | (Afos
Especifica) )
Contrato No. 2112186 - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO - FONADE
Dirigir, coordinar, supervisar y realizar la interventoria técnica, control y vigilancia
a las fallas registradas en los enlaces RAVEC garantizando el cumplimiento del
contrato base.
Direc - Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y realizar el seguimiento de los
requerimientos para la aplicacion y evaluacion de las metodologias de seguimiento y
7 |General/ \Grupo tor control de calidad del servicio establecido contractualmente. 1-mar- | 27- 0,82
Especifica |CS de Diridi . . - . . 12 dic-12
Proy | irigir, coordinar, superwsz_;lr,_ vigilar, controlar y dar,soporte tecnico respectivo
ecto para el desarrollo de las actividades de la Interventoria a cargo.
-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar y controlar la interventoria al disefio, gestion, NO CUMPLE

instalacion, operacion y mantenimiento de infraestructura de redes TIC Tecnologias
de la Informacién y las Telecomunicaciones, asociada a los Proyectos de Servicios
TIC y diferentes novedades que surjan durante las diferentes etapas de los mismo.
-Realizar el seguimiento al cumplimiento de cada uno de los objetivos especificos
planteados de los diferentes servicios de la RAVEC, incluyendo la verificacion de
los acuerdos de niveles de servicio (ANS), calculos de consumo de servicios
prestados y descuentos por las penalizaciones de los ANS que no cumplieron el
nivel requerido.

-Coordinar, Supervisar y Realizar el seguimiento de los cronogramas de ejecucion
de los procesos del contratista base, asignados al profesional.

-Coordinacién y supervision de Interventoria de proyectos de servicios de
Infraestructura TIC.




Contrato No.164 de 2014
.Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoria (detalladas en el
numeral 1.2 del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos Abierto 003 de 2014.
.Direccién y coordinacién de equipos técnicos para la Instalacion, Implementacion, y
Puesta en servicio de redes de telecomunicaciones de servicios méviles GSM (Global
System Mobile), y servicios no mdviles.

para el desarrollo de las actividades de la Interventoria a cargo.

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar y controlar la interventoria al disefio, gestion,
instalacion, operacién y mantenimiento de infraestructura de redes TIC Tecnologias
de la Informacién y las Telecomunicaciones, asociada a los Proyectos de Servicios
TIC y diferentes novedades que surjan durante las diferentes etapas de los mismo.
-Coordinar, Supervisar y Realizar el seguimiento de los cronogramas de ejecucion
de los procesos del contratista base, asignados al profesional.
-Coordinacién y supervision de Interventoria de proyectos de servicios de
Infraestructura TIC.

Consorci| Gerent . ., . . .
.Coordinar la elaboracion de los informes y entregables definidos en el pliego de .
General / |0 e de . o , . . 28-jul- | 30- 0,76
£ i Intervent| Proyec condiciones, anexo técnico y deméas documentos del concurso de méritos, asi como la 14 br-15
specifica . abr-
. ropuesta presentada y el Contrato de Interventoria.
orfa o |ProPuesiap y _ ] _ SI CUMPLE
Concesi .Supervisar que todas las acciones de la Interventoria se cumplan con rigurosa
on TV precision cumpliendo Con los pardmetros definidos por la ANTV.
.Supervisar la consecuciéon y desarrollo del recurso humano necesario para el
desarrollo de las actividades de la Interventoria.
Verificar el cumplimiento de todas las demas obligaciones financieras V|
administrativas que emanen de los contratos de concesion. sus modificaciones Y
anexos, asi como de los pliegos de condiciones de las licitaciones correspondientes
sus anexos. en concordancia con las normas regulatorias y reglamentarias del servicig
de television en las modalidades correspondientes.
Contrato No. 2112186 - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO - FONADE
-Dirigir, coordinar, supervisar y realizar la interventoria técnica, control y vigilancia
a las fallas registradas en los enlaces garantizando el cumplimiento del contrato
General /  |Macroen| Direc ba_s«_a._ di ) | i | o de | 5-dic-11| 29- 0,24
Especifica |lace tor .D|r|g|.r, .coor inar, superv_lsarz f:ontro aryr.e’a izar e segu|m|ent? e los N feb-12
de requerimientos para la aplicacion y evaluacion de las metodologias de seguimiento y
Proy control de calidad del servicio establecido contractualmente.
ecto |- Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar, controlar y dar soporte técnico respectivo NO CUMPLE




10 |General /
Especifica |lace

Macroen

Direc

tor - Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y realizar el seguimiento de los
de

Contrato No. 230 de 2011 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

a las fallas registradas en los enlaces garantizando el cumplimiento del contrato
base.

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar, controlar y dar soporte técnico respectivo
para el desarrollo de las actividades de la Interventoria a cargo.

TIC y diferentes novedades que surjan durante las diferentes etapas de los mismo.

-Coordinar, Supervisar y Realizar el seguimiento de los cronogramas de ejecucion
de los procesos del contratista base, asignados al profesional.

-Coordinacién y supervision de Interventoria de proyectos de servicios de
Infraestructura TIC.

-Dirigir, coordinar, supervisar y realizar la interventoria técnica, control y vigilancia

11
requerimientos para la aplicacion y evaluacion de las metodologias de seguimiento y
Proy control de calidad del servicio establecido contractualmente.
ecto

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar y controlar la interventoria al disefio, gestion,
instalacion, operacion y mantenimiento de infraestructura de redes TIC Tecnologias
de la Informacién y las Telecomunicaciones, asociada a los Proyectos de Servicios

28-m

ay-| 31-

dic-11

0,59

NO CUMPLE

11

General /
Especifica

Macroen
lace

Directo

r de

Proyecto . . .
adjunto control de calidad del servicio establecido contractualmente.

Contrato No. 195 de 2007 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

a las fallas registradas en los enlaces garantizando el cumplimiento del contrato
base.
-Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y realizar el seguimiento de los

requerimientos para la aplicacidn y evaluacion de las metodologias de seguimiento y

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar, controlar y dar soporte técnico respectivo
para el desarrollo de las actividades de la Interventoria a cargo.

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar y controlar la interventoria al disefio, gestion,
instalacion, operacion y mantenimiento de infraestructura de redes TIC Tecnologias
de la Informacién y las Telecomunicaciones, asociada a los Proyectos de Servicios
TIC y diferentes novedades que surjan durante las diferentes etapas de los mismo.

-Coordinar, Supervisar y Realizar el seguimiento de los cronogramas de ejecucion
de los procesos del contratista base, asignados al profesional.

-Dirigir, coordinar, supervisar y realizar la interventoria técnica, control y vigilancia

8-dic-10

27-
jul-11

0,63

NO CUMPLE




-Coordinacién y supervision de Interventoria de proyectos de servicios de

Infraestructura TIC.

12

General /
Especifica

Macroen
lace

Coord
inad
or
Gen
eral

Contrato No. 526 de 2008 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

-Dirigir, coordinar, supervisar y realizar la interventoria técnica, control y vigilancia
a las fallas registradas en los enlaces garantizando el cumplimiento del contrato
base.

- Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y realizar el seguimiento de los

requerimientos para la aplicacion y evaluacion de las metodologias de seguimiento y

control de calidad del servicio establecido contractualmente.

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar, controlar y dar soporte técnico respectivo
para el desarrollo de las actividades de la Interventoria a cargo.

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar y controlar la interventoria al disefio, gestion,
instalacion, operacion y mantenimiento de infraestructura de redes TIC Tecnologias

de la Informacién y las Telecomunicaciones, asociada a los Proyectos de Servicios

TIC y diferentes novedades que surjan durante las diferentes etapas de los mismo.

-Coordinar, Supervisar y Realizar el seguimiento de los cronogramas de ejecucion
de los procesos del contratista base, asignados al profesional.

-Coordinacién y supervision de Interventoria de proyectos de servicios de
Infraestructura TIC.

12-nov-
09

7-dic-
10

1,07

NO CUMPLE




EXPERIENCIA
LABORAL

Certifi
caci
on
No.

Tipo
de
Exper
iencia

Especifica)

(General y/o| d

Empre
sa/
Entidal

Cargo

Actividad

Fecha
de
Inicio

Fech
ade
Termi
nacion

Tiem

po de

Exper

iencia

(Afos
)

CUMPLE (SI/NO)

General /
Especifica

Macroen
lace

Directo
r de
Proyecto
adjunto

Contrato No.167 de 2007 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LAS COMUNICACIONES

-Dirigir, coordinar, supervisar y realizar la interventoria técnica, control y vigilancia
a las fallas registradas en los enlaces garantizando el cumplimiento del contrato
base.

- Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y realizar el seguimiento de los
requerimientos para la aplicacion y evaluacion de las metodologias de seguimiento y
control de calidad del servicio establecido contractualmente.

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar, controlar y dar soporte técnico respectivo
para el desarrollo de las actividades de la Interventoria a cargo.

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar y controlar la interventoria al disefio, gestion,
instalacion, operacion y mantenimiento de infraestructura de redes TIC Tecnologias
de la Informacién y las Telecomunicaciones, asociada a los Proyectos de Servicios
TIC y diferentes novedades que surjan durante las diferentes etapas de los mismo.
-Coordinar, Supervisar y Realizar el seguimiento de los cronogramas de ejecucion
de los procesos del contratista base, asignados al profesional.

-Coordinacién y supervision de Interventoria de proyectos de servicios de
Infraestructura TIC.

28-nov-
08

7-dic-
09

1,02

NO CUMPLE

General /
Especifica

Activa

Directo
rde
Proyecto

Contrato No.167 de 2007 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LAS COMUNICACIONES

-Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del equipo de trabajo de
interventoria.

-Dirigir, supervisar y controlar la ejecucion de los crobnogramas de las actividades
de los proyectos financiados con recursoso publicos asignados al profesional

-Revisar y presentar los informes de gestion de lalnterventoria previstos en el
contrato

adjunto

1-feb-
08

27-
nov-
08

0,82

NO CUMPLE




-Coordinar el trabajo con el contratista base y la entidad

-Coordinar la ejecucidn técnica, administrativa y financiera del contrato
-Planear, ejecutar, monitorear, hacer seguimiento y cierre a los contratos pertinentes.

-Interventoria a proyectos de servicios e infraesructura TIC

-Dirigir, Coordinar y verificar la interventoria a la prestacion de los servicios de
internet banda ancha, de acuerdo con el objeto del contrato

-Dirigir, coordinar y verificar la interventoria a la instalacion u operacion de los
servicios de redes de telecomunicaciones

General /
Especifica

Vida
plena

Gere
nte
de
Serv
icios

Direccion y supervisién de los proyectos de Interventoria de redes de
Telecomunicaciones,

3-oct-05

21-
ene-08

2,30

SI CUMPLE

General /
Especifica

Redcom
Ltda.

Director
adjunto

-Coordinar, Supervisar y Realizar el seguimiento de los cronogramas de ejecucion

-Coordinacién y supervision de Interventoria de proyectos de servicios de

Contrato - SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

-Dirigir, coordinar, supervisar y realizar la interventoria técnica, control y vigilancia
a las fallas registradas en los enlaces garantizando el cumplimiento del contrato
base.

- Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y realizar el seguimiento de los
requerimientos para la aplicacion y evaluacion de las metodologias de seguimiento y
control de calidad del servicio establecido contractualmente.

-Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar, controlar y dar soporte técnico respectivo
para el desarrollo de las actividades de la Interventoria a cargo.

.Dirigir, coordinar, supervisar, vigilar y controlar la interventoria a la instalacion,
operacion y mantenimiento de infraestructura de redes TIC Tecnologias de la
Informacion y las Telecomunicaciones, asociada a los Proyectos de Servicios TIC y
diferentes novedades que surjan durante las diferentes etapas de los mismo.

de los procesos del contratista base, asignados al profesional.

Infraestructura TIC.

28-mar-
00

may-
01

1,10

SI CUMPLE

EXPERIENCIA TOTAL

10

NO CUMPLE




SANDRA LIZETTE MORENO PARRA
52.220.247

FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD INGENIERA 28-may-99
AUTONOMA DE ELECTRONICA
COLOMBIA




GENERA
L/ESPECI
FICA

ORGANIZ
ACION
SERDAN -
COLOMBI
A
TELECOM
UNICACIO
NES

PROFES
IONAL
MANTE
NIMIEN
TO

1 Establecer y hacer seguimiento a las politicas de

administracién, mantenimiento preventivo y correctivo de la

infraestructura que soporta la red de radio y television.

2 Elaborar informes de gestion de la operacion y mantenimiento
de lared.

s Consolidar los inventarios de la infraestructura fisica que
soporta la red de radio y television.

«Elaborar las normas técnicas para la realizacion de
mantenimientos que soportan la red de radio y television.

s Apoyar a los grupos de trabajo de los Centros de Operacion

Secundarios en las labores de mantenimiento de los sistemas de

difusion y satélite de la estaciones de Radio difusiény

Television.

«. Apoyar a la Gerencia, la Coordinacion, grupos de transmision y

energia en la gestion de proyectos, definicion técnicay

requerimientos para garantizar la estabilidad y continuidad en el

servicio.

»Hacer seguimiento a las visitas de mantenimientos preventivo y
correctivo.

s.Verificar resultados de las visitas, mediante la revision de
informes y proceder con las observaciones a los grupos de
mantenimiento.

o.Hacer seguimiento y control al inventario de repuestos y
reparaciones.

wPreparar informes de acuerdo a los requerimientos del cliente.

n.Realizar visitas periddicas a las estaciones para verificar su
estado de operacion y necesidades puntuales.

. Verificar y hacer seguimiento a la actualizacion de la base de

datos13. Controlar el cumplimiento de los cronogramas de

gjecucion, llevar un registro diario de las novedades del estado

de operacion de la red, consolidar la informacién diaria del

estado de la red.

e Verificar estado y operacion del sistema de gestion.

s Apoyar a la Coordinacidon y Direccion del Proyecto en el
seguimiento de la ejecucion de los procesos de compra de
bienes y servicios.

1-feb-05

30-nov-
08

3,8

SI CUMPLE




ws.Soportar al area de ingenieria con la informacion técnica y de
red para los planes y disefios de optimizacion de la red de radio
y television.

GENERA
L/ESPECI
FICA

EFICACI
A -
COLOMB
IA
TELECO
MUNICA
CIONES
SA
E.S.P

PROFESIO
NAL
SOPORTE
MTTO
NAL
RADIO Y
TV

.Establecer y hacer seguimiento a las politicas de administracion,
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura que
soporta la red de radio y televisién.

.Elaborar informes de gestion de la operacién y mantenimiento
de lared.

.Consolidar los inventarios de la infraestructura fisica que
soporta la red de radio y television.

.Elaborar las normas técnicas para la realizacién de
mantenimientos que soportan la red de radio y television.

sApoyar a los grupos de trabajo de los Centros de Operacion

Secundarios en las labores de mantenimiento de los sistemas de

difusion y satélite de la estaciones de Radio difusiény

Television.

«Apoyar a la Gerencia, la Coordinacidn, grupos de transmisién y

energia en la gestion de proyectos, definicion técnicay

requerimientos para garantizar la estabilidad y continuidad en el

servicio.

~Hacer seguimiento a las visitas de mantenimientos preventivo y
correctivo.

. Verificar resultados de las visitas, mediante la

revision de informes y proceder con las

observaciones a los grupos de mantenimiento.

9.Hacer seguimiento y control al inventario de

repuestos y reparaciones.

« Preparar informes de acuerdo a los requerimientos del cliente.

«Realizar las visitas periddicas a las estaciones para verificar su

estado de operacion y necesidades puntuales.

«» Verificar y hacer seguimiento a la actualizacion de la base de

datos.

1-dic-08

5-may-
11

2,4

SI CUMPLE




« Controlar el cumplimiento de los cronogramas de ejecucion,

Ilevar un registro diario de las novedades del estado de operacion

de la red, consolidar la informacién diaria del estado de red.

« Verificar estado y operacion del sistema de gestion

 Apoyar la coordinacion y direccion del proyecto en el
seguimiento de la ejecucién de los procesos de compra de
bienes y servicios.

«« Soportar al area de ingenieria con la informacion técnica y de
red para los palnes y disefios de optimizacién de la red de radio
y television.




EXPERIENCIA LABORAL

Tipo Tiempo
Certif|  de Empres| Cargo Actividad Fechade | Fechade de
ica| Expe al Inicio | Terminaci | Experie | CUMPLE
ci6 | rienc Entida 6n ncia | (SUNO)
n ia d (Afios)
No.| (General
ylo
Especifica)
LIDER OPERACION Y CONTROL CENTRO SUR OCC
REALIZANDO ACTIVIDADES DE
TELECOMUNICACIONES:
1. Asegurar el correcto flujo de informacion técnica, presupuestal y
administrativa, siguiendo el conducto regular determinado por la
organizacidn, garantizando su confidencialidad, oportunidad,
veracidad y consistencia
».Presentar y desarrollar en forma coordinada con los
profesionales de soporte, los planes de accion requeridos para
garantizar el cumplimiento de lo compromisos de disponibilidad
de red y calidad de servicio
5 C_ur’r_wpllr con los procesos establecidos para la operacion SI CUMPLE
y mantenimiento de red
. Supervisar el desarrollo y adelantar seguimiento de los
EEICACI | LIDER DE subcontratos de transporte, reparaciones (laboratorio) y repuestos
3 | GENERA| A- OPERACI 5.Ver|f|_c’ar que I_as_ factu_r,as que se g_e,neren derivadas _de la 6-may-11 | 10-nov- 0.52
L/EspEc| CONSO ONY |operacion, admlr.nstracmn y operacion de la .red mediante Io§ . 1
Fica| RclO CONTROL contratos supervisados, cumpla_n con la totalidad de los reqmsnf)s
ISTRON | CENTROS contractuales de soporte requeridos por RTVC y por el consorcio,
YC SUR |Parasu correcto seguimiento y control interno
LTDA | occIDEN |- Establecer y hacer seguimiento a las politicas de administracion,
TE mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura que

soporta la red de radio televisién
7 Elaborar informes de gestion de la operacion y
mantenimiento de la red




5 Consolidar los inventarios de la infraestructura fisica que
soporta la red radio y television

o.Coordinar con los centros de operacion secundarios, el desarrollo

de los informes y seguimiento de los indicadores de desempefio

requeridos por RTVC y por e consorcio

10, Elaborar las normas técnicas para

la realizacion de mantenimientos que

soportan la red radio y television 11.Hacer

seguimiento a las visitas de

mantenimientos preventivo y correctivo

« Validar los protocolos de prueba de recepcion de equipos, a fin
de garantizar la correcta operacion de la red de radio difusion

w» Verificar resultados de las visitas, mediante la

revision de informes y proceder con las observaciones

a los grupos de mantenimiento 14.Hacer seguimiento

y control al inventario de repuest50s y reparaciones

«« Preparar informes de acuerdo Alos requerimientos del cliente

«« Realizar visitas periddicas a las

estaciones para verificar su estado de

operacion y necesidades puntuales

17 Verificar y hacer seguimiento a la

actualizacion de la base de datos

w/Adelantar las actividades de seguimiento y controlar el

cumplimiento de los cronogramas de ejecucion, llevar un registro

diario de las novedades del estado de operacién de la red,

consolidar la informacién diaria del estado de la red

19, Verificar estado y operacién del sistema de gestién

20. Apoyar a la coordinacién y direccién del proyecto en el
seguimiento de la ejecucion de los procesos de compra de bienes
y servicios

21, Soportar el area de ingenieria con la informacidn técnica
y de red para los planes y disefios de optimizacion de la red de
radio y television




GENERA
L/ESPECI
FICA

KBT
S.AS-
RADIO

TELEVIS
ION
NACION
AL DE
COLOMB
IARTVC

COORDIN
ADOR
TECNICO

.Verificar la ejecucion de mantenimientos preventivos y
correctivos de la infraestructura que soporta la red de radio y
television, realizados por el AOM.

. Elaborar informes de gestion de interventoria.

. Verificar el cumplimiento de ANS por parte del AOM.

. Verificar la oportuna respuesta de PQRs por parte del AOM.

. Verificar los inventarios de la infraestructura fisica que soporta la
red de radio y television, realizados por el AOM.

« Verificar y realizar las observaciones pertinentes a las normas

técnicas para la realizacién de mantenimientos que soportan la red

de radio y television, realizados por el AOM.

. Verificar la definicién técnica y requerimientos para garantizar la
estabilidad y continuidad en el servicio, realizados por el AOM.

» Hacer seguimiento a las visitas de mantenimientos preventivo y
correctivo, realizados por el AOM.

. Verificar resultados de las visitas, mediante la revision de
informes y proceder con las observaciones pertinentes, realizados
por el AOM.

. Hacer seguimiento y control al inventario de repuestos y
reparaciones, entregados por el AOM.

.« Realizar los informes de interventoria con la periodicidad y
requerimientos del cliente.

«» Realizar visitas periddicas a las estaciones para verificar su
estado de operacion y necesidades puntuales.

«» Verificar y hacer seguimiento a la actualizacion de los diferentes
formatos establecidos por RTVC y entregados por el AOM.

. Controlar el cumplimiento de los cronogramas de ejecucion,

llevar un registro de las novedades del estado de operacion de la

red, consolidar la informacion del estado de la red, entregados por
el AOM.

«» Verificar estado y operacion del sistema de gestion de RTVC.

« Verificar la realizacién de las reparaciones de médulos o tarjetas
en sitio 0 en el Centro de Operaciones.

« Verificar la informacién de repuestos utilizados y los gastos por
cada una de las visitas realizadas.

«« Las demas que la contratante determine.

20-oct-20

16-mar-
21

0,41

SI CUMPLE




GENERA
L/ESPECI
FICA

KBT
S.AS-
RADIO

TELEVIS
ION
NACION
AL DE
COLOMB
IARTVC

COORDIN
ADOR
TECNICO

.Verificar la ejecucion de mantenimientos preventivos y
correctivos de la infraestructura que soporta la red de radio y
television, realizados por el AOM.

. Elaborar informes de gestion de interventoria.

. Verificar el cumplimiento de ANS por parte del AOM.

. Verificar la oportuna respuesta de PQRs por parte del AOM.

. Verificar los inventarios de la infraestructura fisica que soporta la
red de radio y television, realizados por el AOM.

« Verificar y realizar las observaciones pertinentes a las normas

técnicas para la realizacién de mantenimientos que soportan la red

de radio y television, realizados por el AOM.

. Verificar la definicién técnica y requerimientos para garantizar la
estabilidad y continuidad en el servicio, realizados por el AOM.

» Hacer seguimiento a las visitas de mantenimientos preventivo y
correctivo, realizados por el AOM.

. Verificar resultados de las visitas, mediante la revision de
informes y proceder con las observaciones pertinentes, realizados
por el AOM.

. Hacer seguimiento y control al inventario de repuestos y
reparaciones, entregados por el AOM.

.« Realizar los informes de interventoria con la periodicidad y
requerimientos del cliente.

«» Realizar visitas periddicas a las estaciones para verificar su
estado de operacion y necesidades puntuales.

«» Verificar y hacer seguimiento a la actualizacion de los diferentes
formatos establecidos por RTVC y entregados por el AOM.

. Controlar el cumplimiento de los cronogramas de ejecucion,

llevar un registro de las novedades del estado de operacion de la

red, consolidar la informacion del estado de la red, entregados por
el AOM.

«» Verificar estado y operacion del sistema de gestion de RTVC.

« Verificar la realizacién de las reparaciones de médulos o tarjetas
en sitio 0 en el Centro de Operaciones.

« Verificar la informacién de repuestos utilizados y los gastos por
cada una de las visitas realizadas.

«« Las demas que la contratante determine.

17-mar-21

31-jul-24

3,42

SI CUMPLE

EXPERIENCIA TOTAL

10,69

SI CUMPLE




CLAUDIA ELENA DIAZ LOPEZ

34.001.441

FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD [INGENIERA ELECTRONICA
AUTONOMA DE 30-sep-05
MANIZALES




GENERAL/E
SPECIFICA

CONSOR
CIO
CANALE
S
NACION
ALES

INGENIER
A DE
RECEPCIO
N DE
SENAL

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

1+ EFECTUAR LA ISNTALACION DE LOS EQUIPOS
NECESARIOS PARA LA FUNCIONALIDAD DE UNA
NUEVA ESTACION DE TRANSMISION DE

TELEVISION, SI ASi ES REQUERIDO

2 TRABAJO EN LABORATORIO: OORDINAR Y
CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO DEL USO DE
INSTRUMENTACION GENERAL ELECTRONICA E
ISNTRUMENTACION ESPECIALIZADA DE TELEVISION,
EFECTUAR AJUSTES Y/O CALIBRACIONES DE LOS
DIFERENTES EQUIPOS NECESARIOS PARA LA TOTAL
FUNCIONALIDAD DE UNA NUEVA ESTACION DE
TRANSMISION DE TELEVISION, SI ASi ES REQUERIDO
s TRABAJO EN RED DE GESTION. COORDINAR LA
ISNTALACION DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO DE LAS
NUEVAS ESTACIONES DE TELEVISION DIGITAL.

OPERACION (MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS)

1+ TRABAJO EN RED DE GESTION: COORDINAR LAS
LABORES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTION
Y MONITOREO, COORDINAR LA GESTION SOBRE LAS
PROGRAMACIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS ESTACIONES,
COORDINAR LOS CONTRATOS DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DEL
SISTEMA SATELITAL Y DEL SISTEMA DE GESTION,
COORDINAR LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SUMINISTRADOS POR OTROS PROVEEDORES DIFERENTES
AL PROVEEDOR DEL SISTEMA SATELITAL, COORDINAR
LOS SUMINISTROS DE EQUIPOS Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE GESTION Y MONITOREO DE CADA ESTACION,
COORDINAR EL PROCESO DE SOLICITUDES DE
ASISTENCIA TECNICA QUE REALIZAN LAS ESTACIONES.

2 VELAR POR LE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE MICROONDAS MEDIANTE EL CUAL SE TRANSPORTA
LOS COMERCIALES SOBRE IP AL MASTER DE CADA

30/05/200
7

16/05/20
11

4,02

SI CUMPLE




PRIVAD
(ON)

CANAL Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL CLOSED
CAPTION DESDE Y HACIA EL MASTER DE CADA CANAL.
3, TRABAJO EN LABORATORIO: COORDINAR Y
CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO MEDIANTE EL USO
DE INSTRUMENTACION GENERAL ELECTRONICA E
INSTRUMENTACION ESPECIALIZADA DE TELEVISION,
PROBAR Y/O DIAGNOSTICAR Y REPARAR LOS
DIFERENTES COMPONENTES REMITIDOS COMO
DEFECTUOSOS, O EN MAL ESTADO, YA SEA POR
DETERIORO DE ALGUNO DE SU COMPONENTE O POR
CAUSA DE FACTORES EXTERNOS QUE AFECTEN SU
FUNCIONAMIENTO.
s ISITAR LAS ESTACIONES, CON EL FIN DE
DIAGNOSTICAR Y REPARAR LAS EVENTUALES FALLAS
QUE SE PRESENTEN EN LOS SISTEMAS DE RX'Y TX
GENERADOS POR MAL FUNCIONAMIENTO DE
COMPONENTES PROPIOS DE LOS EQUIPOS O EFECTOS
DE FACTORES EXTERNOS QUE HAYAN AFECTADO EL
BUEN COMPORTAMIENTO DE ESTOS.
. ESTO CON EL FIN DE PROLONGAR LA VIDA UTIL DE
CADA UNO DE LOS SISTEMAS QUE COMPONEN LA

SESTACIONES DEL




GENERA
L/ESPEC
IFICA

INGENIE
RIA SsT

INGENIER
A
SUPERVIS
ORA

REALIZO LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA
EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE
TELECOMUNICACIONES:

1 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS
SUBCONTRATISTAS DE LOS PROYECTOS DE
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIONES
DE TELECOMUNICACIONES A CARGO.

» CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS
SUBCONTRATISTAS DE LOS PROYECTOS DE
INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA DE SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES A

CARGO

31/10/2012

1/10/2013

0,93

SI CUMPLE

REALIZO ACTIVIDADES DE INSTALACION, OPERACION,
SOLUCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTO PARA LA
TRASNMISION DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE:

SI CUMPLE




GENERA | UT INGENIERI 13/11/2013 | 30/06/201| 0,64
L/ESPEC | RSCO - O DE 1 LIDER DE GRUPO DE INSTALACIONES DE ACUERDO 4
IFICA | RSES APLICACI | CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
TDT ON ESTABLECIDAS.
2 REALIZAR PRUEBAS A LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE
TRANSMISION DE SENAL DE TDT.
s INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS
DE RECEPCION SATELITAL, TRANSMISORES, ANTENAS
Y SISTEMAS DE REFRIGERACION, DE ACUERDO CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
+ ATENDER Y SOLUCIONAR FALLAS REPORTADAS DE
LOS EQUIPOS Y DE LAS ESTACIONES ASIGNADAS
REALIZO ACTIVIDADES DE INSTALACION, OPERACION,
SOLUCION DE FALLAS Y MANTENIMIENTO PARA LA
TRASNMISION DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE:
ROHDE ]
GENERA & INGENIER |+ COORDINACION DE GRUPO PARA INSTALACIONES EN | 14072014 | 30/12/201| 2,50
L/ESPEC | SCHWA A DE LAS ESTACIONES ASIGNADAS 6
IEICA RZ APLICACI [»REALIZAR PRUEBAS A LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SI CUMPLE
COLOM ON TRANSMISION DE SENAL DE TDT.
BIA s INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS
S.AS DE RECPCION SATELITAL DE ACUERDO CON

ESPECIFICACIONES TECNICAS

4« ATENDER Y SOLUCIONAR FALLAS REPORTADAS EN
LAS ESTACIONES ASIGNADAS.

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTACIONES.




EXPERIENCIA LABORAL

ipo de

CertifiExperiencia

cacion
No.

(General y/o
Especifica)

Empresa /
Entidad

Cargo

IActividad

Fecha de Inicio

Fecha de
Termina
cion

Tiempo de
Experiencia
(AROS)

CUMPLE
(SI/NO)

GENERAL/E
SPECIFICA

DIELCOM
S.AS

INGENIE
RO DE
PROYEC
TOS

REALIZO LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE
TELECOMUNICACIONES:

1. APOYO A LAS LABORES DE CONSULTORIA QUE EJECUTE LA
EMPRESA
2. SUPERVISAR, COORDINAR Y REALIZAR MEDICIONES DEL
ESPECTRO RADIOELECTRICO RELACIONADAS CON
INTERFERENCIAS, CAMPOS ELECTROMAGNETICOS, OCUPACION DH
BANDAS DE FRECUENCIA PARA ENLACES DE MICROONDAS,
MEDICIONES DE CALIDAD DE SENAL TANTO PARA SISTEMAS DE
TELECOMUNICACION CELULAR COMO PARA SISTEMAS DE
TELEVISION.
3. SUPERVISAR ACTIVIDADES TECNICAS DE OPERACION EN CAMPO
REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DH
ACUERDO A LOS PROYECTOS ASIGNADOS.
s+ SUPERVISAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS LABORES DE
INGENIERIA Y LOGISTICA DE ACUERDO A LOS PROYECTOS
ASIGNADOS
5. REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES QUE
SU HEFE INMEDIATO DESIGNE
6. INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.
7.PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS
Y TECNICAS PARA PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES

1/10/2017

30/04/2
019

1,60

SI CUMPLE

GENERAL/E
SPECIFICA

SIEPCOM
S.AS

SUPERVIS
ORES
DE
PROYEC

TOS

1. SUPERVISION DE JECUCION DE PROYECTOS PARA CLIENTE FINAL|
CLARO REALIZANDO VALIDACION DE INSTALACION Y PUESTA A
PUNTO DE ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES (BTS)
2.SEGUIMIENTO A EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA CLIENTE
FINAL CLARO CON LOS SIGUIENTES DIRECTOS INGEREDES SAS,

IMS, INTELCOM Y NAE

3-may-19

31-dic-
19

0,67

S| CUMPLE

EXPERIENCIA TOTAL

10,36

CUMPLE




JOSE FERNANDO PRIETO GARZON
19.365.193

FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD DE INGENIERO ELECTRICO 14-sep-85
LOS ANDES




GENERA
L/
ESPECIF
ICA

COLOM
BIA
TELECO
MUNICA
CION ES
SA ESP

PROFE
SIONA

MANT
ENIMI
ENTO
ZONAL
I

EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE
ALIMENTACION DE ENERGIA, POTENCIA EN
ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES:

. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, DE

ACUERDO A LOS NIVELES DE SERVICIO PACTADOS CON

LOS CLIENTES, MEDIANTE LA COORDINACION DEL

EQUIPO HUMANO A SU CARGO PARA EJECUTAR LAY

ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DH

LOS EQUIPOS DE LA RED ZONAL.

.DIVULGAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO
AL PLAN OPERATIVO DE LA ZONA.

.PROMOVER Y ADOPTAR LAS MEJORES PRACTICAS
OPERATIVAS.

.ESTABLECER RELACIONES CON ENTES EXTERNOS
QUE PUEDAN AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO.

sSEGUIR LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
CORPORATIVOS Y DE LA VP GESTION SERVICIOS DE
RED.

«PLANEAR Y COORDINAR LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO.

. ASEGURAR LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE
CONTINGENCIA DEFINIDOS.

s GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE

INFORMACION REQUERIDA DE LA ZONA: TASACION,

INVENTARI CONCILIACION CON OPERADORES, ETC.

sOPTIMIZAR Y CONTROLAR LOS COSTOS DE
OPERACION.

«PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE
LOS PROCESOS.

» CALCULAR, SELECCIONAR, OPERAR, EVALUAR Y

MANTENER LAS MAQUINAS ELECTRICAS UTILIZADAS

E SISTEMAS DE POTENCIA Y EN INSTALACIONES

INDUSTRIALES Y COMERCIAL.

28/07/2
003

1/08
/201

8,13

SI CUMPLE




» OPERAR Y MANTENER INSTRUMENTOS DE
MEDICION DE VARIABLES ELECTRICAS Y
COMPONENTES Y SISTEM DE CONTROL.

1u OPERAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE POTENCIA
ELECTRICA Y SUS COMPONENTES DE GENERACIO
TRANSMISION,  DISTRIBUCION, PROTECCION
SUBESTACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS Y USOS
FINALES DE LA ELECTRICIDAD.
i« PLANEAR, CALCULAR, DISENAR, CONSTRUIR,
OPERAR, EVALUAR, CONSTRUIR Y MANTENER
SISTEMAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE FUERZA Y]
DE ILUMINACION Y DEMAS APLICACIONES DE LA
POTENCIA ELECTRICA.

GENERAL
/
ESPECIFIC

A

BTES

BRO
AD
TELE
COM

COORDI
NADOR
DE
ENERGI
A DEL
CAN

+ ESTABLECER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS
POLITICAS DE ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA QUE SOPORTA LA
RED DE RADIO Y TV EN EL CAN.

» ELABORAR INFORMES DE GESTION DE LA

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

ENERGIA DE LA ESTACION CAN.

2 CONSOLIDAR LOS INVENTARIOS DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA
DE LA ESTACION CAN

. COLABORAR AL COORDINADOR NACIONAL DE

ENERGIA EN LA ELABORACION DE LAS NORMAS

TECNICAS PARA LA REALIZACION DE

MANTENIMIENTOS DE NERGIA QUE SOPORTAN LA

RED DE RADIO Y TELEVISION N EL CAN.

s APOYAR LOS GRUPOS DE ENERGIA EN LA

DEFINICION TECNICA'Y REQUERIMIENTOS PARA

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD DEL

SERVICIO EN EL CAN

« HACER PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO A LAS

VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA EN EL

CAN

oct-
15

30-
sep-
17

2,03

S| CUMPLE




. VERIFICAR RESULTADOS DE LAS VISITAS EN EL CAN,
MEDIANTE LA REVISION DE INFORMES Y PROCEDE
CON LAS OBSERVACIONES A LOS GRUPOS DE
MANTENIMIENTO DE ENERGIA

+ HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL AL INVENTARIO
DE REPUESTOS Y REPARACIONES EN EL CAN

PREPARAR INFORMES DE ACUERDO CON LOS

REQUERIMEINTOS DEL CLNIENTE, DEL COORDINADOR

NACIONAL DE ENERGIA O DE LA DIRECCION DEL

PROYECTO.

» VERIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA
ACTUALIZACIN DE LA BASE DE DATOS DE LOS
SISTEMAS DE ENERGIA DEL CAN

. VERIFICAR LOS SOPORTES Y EL DEBIDO

DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS MENSUALES DE

ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA

ESTACION CAN

SOPORTAR AL AREA DE INGENIERIA CON LA

INFORMACION TECNICA Y DE RED PARA LOS PLANES

Y DISENOS DE

OPTIMIZACION DE LA ESTACION CAN

EXPERIENCIA TOTAL

10,16

CUMPLE




MILTON MANUEL MILLAN TELLEZ
79.394.773

FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD DE LA SALLE INGENIERO CIVIL 25 DE ENERO DE _
1990
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PATRIM
ONIO
AUTON
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ONAL I -
DIV.
INTERV
ENTORI
A

REALIZO ACTIVIDADES EN CONSTRUCCIONES, INTERVENTORIA,
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES:

.V ELAR POR LA OPORTUNA ADQUISICION DE LOS ELEMENTOS QUE

TELECOM DEBA SUMINISTRAR AL CONTRATISTA, CON EL PROPOSITO
DE EVITAR IMPREVISTOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

.F ISCALIZAR LA CORRECTA Y ADECUADA INVERSION DE LOS

DINEROS SUMINISTRADOS, CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR UN

BUEN USO DE LOS RECURSOS.

.P REPARAR LOS DOCUMENTOS SOPORTE, CON EL PROPOSITO DE
RESPALDAR EL TRAMITE DE LAS ORDENES DE PAGO.

+E LABORAR PERIODICAMENTE EL INFORME DE AVANCE DEL

CONTRATO, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS RESPECTIVOS Y

ANEXOS EXPLICATIVOS, CON EL PROPOSITO DE TENER
INFORMADA A LAS PARTES INTERESADAS EN EL PROYECTO.

5.

27/05
/1991

26/05/
1992

SI CUMPLE




EXPERIENCIA LABORAL

Certifi
cacion
No.

Tipo de
Experiencia
(General
y/o
Especifica)

Entidad

Empresa/Cargo

Actividad

Fecha
de

Inicio

Fecha
de
Termin
acion

Tiempo de

Experiencia
(Afios)

CUMPLE (SI/NO)

GE
NE
RA

PATRIM
ONIO
AUTON
OMO
REMAN
ENTES
TELEC
oM

PROFESI
ONAL II -
DIV.
PROGRA
MACION

REALIZO ACTIVIDADES EN CONSTRUCCIONES, INTERVENTORIA,
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES:

PROPONER ESTRATEGIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA LA
EXPANSION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES.

REALIZAR Y EVALUAR LOS ESTUDIOS TECNICOS DE LOS PROGRAMAS
Y PROYECTOS PROPIOS Y PROPUESTOS POR OTRAS DEPENDENCIAS
PARA SER INCLUIDOS EN EL PLAN DE INVERSION LA EMPRESA.
.COORDINAR CON LAS AREAS JURIDICA Y FINANCIERA LOS ESTUDIOS
CORRESPONDIENTES PARA CONSOLIDAR UN SOLO DOCUMENTO LOS
ESTUDIOS CORRESPONDIENTES.

.E LABORAR LOS PLANES Y PROYECTOS DE INVERSION EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE
TELECOMUNICACIONES Y DE SERVICIOS.

-REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LA CAPACIDAD, CALIDAD Y UTILIZACION
DE LA RED Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

.REALIZAR ESTUDIOS SOBRE PRONOSTICOS Y PROYECCIONES DEL
TRAFICO Y UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.

<PARTICIPAR EN LA DEFINICION DE LOS CRITERIOS Y METAS DE
EXPANSION Y DE SERVICIO EN FUNCION DE LA POLITICA
CORPORATIVA DE LA EMPRESA, EL ESTADO DE LA COMPETENCIA Y
LAS NORMAS DE LA COMISION DE REGULACION DE
TELECOMUNICACIONES.

-PARTICIPAR EN LOS GRUPOS DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, EN
COORDINACION CON OTRAS AREAS DE LA EMPRESA, PARA LA
DETERMINACION DE LAS NORMAS TECNICAS Y UTILIZACION DE
NUEVAS TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DENTRO DE LA RED DE

22/07
/1992

TELECOMUNICACIONES CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS

21/07/
1993

SI CUMPLE




MERCADOS, EL ESTADO DE LA COMPETENCIA Y A SU FACTIBILIDAD
TECNICA Y ECONOMICA.

GENERAL

PATRI
MONIO
AUTON
OMO
REMAN
ENTES

TELEC
oM

PROFESI
ONAL Il -
DIV.
OBRAS
CIVILES

REALIZO ACTIVIDADES EN CONSTRUCCIONES, INTERVENTORIA,
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES:

PROPONER ESTRATEGIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA LA
EXPANSION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES.

R EALIZAR Y EVALUAR LOS ESTUDIOS TECNICOS DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS PROPIOS Y PROPUESTOS POR OTRAS DEPENDENCIAS PARA SER
INCLUIDOS EN EL PLAN DE INVERSION LA EMPRESA.

. COORDINAR CON LAS AREAS JURIDICA Y FINANCIERA LOS ESTUDIOS
CORRESPONDIENTES PARA CONSOLIDAR UN SOLO DOCUMENTO LOS
ESTUDIOS CORRESPONDIENTES.

»ELABORAR LOS PLANES Y PROYECTOS DE INVERSION EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURA DE RED DE TELECOMUNICACIONES Y DE SERVICIOS.
REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LA CAPACIDAD, CALIDAD Y UTILIZACION DE LA

2/08/199
3

RED Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

10/05/1
995

18

SI CUMPLE




REALIZO ACTIVIDADES EN CONSTRUCCIONES, INTERVENTORIA,

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN PROYECTOS DE

TELECOMUNICACIONES:

PATRI 1. EVALUAR TECNICA, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIOCULTURALMENTE
MONIO | PROFESI | AFACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS. 2. EVALUAR ELIMPACTO DEL
AUTON|ONAL Il - PROYECTO DENTRO DE LAORGANIZACION.
GENERAL | OMO [ EJECUCI 3. ANALIZAR ELPORQUE DE LOS FACTORES QUE HAYAN 11/05/19|12/08/1 23 S| CUMPLE
REMAN| ON  [CONTRIBUIDOAINTERRUMPIR ELCORRECTO DESARROLLO DELPROYECTO. 95 998
ENTES |[PROYECTW. EVALUAR LAS DIFERENCIAS MAYORES Y MENORES DE LO EJECUTADO
B 0s  |[RESPECTO A LOPLANEADO Y ESTABLECER EL MOTIVO DE LAS MISMAS.
TELEC 5. ASEGURAR QUE ELPROYECTO ESTE DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS
oM CORPORATIVOS ,
6. CONSTRUIR GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS PARALA EJECUCION Y
CULMINACION DEL PROYECTO
EXPERIENCIA TOTAL 6,1 CUMPLE




EXPERIENCIA LABORAL

Tipo de Tiempo CUMPLE (SI/NO)
Certifi Experiencia Empresa/Cargo Actividad Fecha [Fecha de
cacion|(General e de Experien
No. /o Entidad Inicio [Termin|cia

Especifica) acion  |(Afios)

-HACER INTERVENTORIA AL DISENO Y CONSTRUCCION DE TORRES Y EDIFICIOS,
ADQUISICION DE LOTES, OPTIMIZAR Y VIGILAR LA RED DE TRANSMISION Y REVISAR,
PATRIMO PROFESIO|VALIDAR Y CONTROLAR EL PROYECTO ELECTRICO DE OBRA CIVIL Y LA PARTE DE
. GENE NIO | NALII- |INGENIERIA, CALCULO DE EQUIPOS, RECTIFICADORES, AIRE ACONDICIONADO, | yo/0e | oo/o 20
RAL |AUTONQ| DIv. [BATERIAS PARA LA CORRECTA OPERACION, MANTENIMIENTO DE LA ENTRADAEN| 1000 | 5000
MO ADMON. [SERVICIO DE LOS EQUIPOS A TRAVES DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACION JOINT
REMANE| TELEF. [VENTURE.
NTES- | LOCALY | COORDINAR CON LAS DIFERENTES AREAS DE TELECOM LA ASISTENCIA Y
TELECO| JOINT COLAB’ORACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, CON EL S| CUMPLE
M VENTURE |PROPOSITO DE HACERLO FACTIBLE.
»COORDINAR CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES LOS COMPROMISOS
CONTRACTUALES QUE DEBAN APORTAR AL CONVENIO.
+ COORDINAR EN REUNIONES CON LOS COORDINADORES DE CONVENIOS DE
LAS DIFERENTES GERENCIAS DEPARTAMENTALES EL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO, CON EL FIN DE ASIGNARLO, EJECUTARLO Y DESARROLLAR
LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA EN
SERVICIO DE LAS CENTRALES PACTADAS CONTRACTUALMENTE EN LOS
CONVENIOS.




GEN
ERA

PATRIM
ONIO
AUTON
OMO
REMAN
ENTES -
TELEC
oM

PROFESI
ONAL
V-

V.
ADMON.
TELEF.
LOCAL
Y JOINT

VENTU
RE

REALIZO ACTIVIDADES EN CONSTRUCCIONES, INTERVENTORIA,
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES:

ASISTIR 'Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONVENIOS DE
IASOCIACION JOINT VENTURE, CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER
COSTOS, DEMANDA REAL, NECESIDADES Y ALCANCE DE DICHOS
CONVENIOS CON EL FIN DE MANTENER LA INFORMACION
IACTUALIZADA SOBRE EL DESARROLLO DEL MISMO.

ANALIZAR EL MANEJO DEL MODELO ECONOMICO DE LOS
CONVENIOS DE ASOCIACION, CON EL FIN DE OBTENER Y
ESTABLECER LOS INGRESOS QUE AFECTAN LOS MODELOS
ECONOMICOS PARA DISTRIBUIR LOS PORCENTAJES DE
PARTICIPACION PACTADOS EN LOS CONVENIOS DE ASOCIACION

.A CTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DE LOS CONVENIOS DE
ASOCIACION REFERENTE A LOCALIDADES, NUMERO DE ABONADOS,
NUMERO DE PARES DE REDES, TRANSMISION, ENERGIA, LOTES,
OBRAS CIVILES, FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO Y
OBSERVACIONES, CON EL PROPOSITO DE CONTAR CON INFORMACION
NECESARIA, CONFIABLE Y REDISTRIBUIRLA A LAS DIFERENTES
AREAS DE LA EMPRESA.

.H ACER INTERVENTORIA AL DISENO Y CONSTRUCCION DE TORRES Y
EDIFICIOS, ADQUISICION DE LOTES, OPTIMIZAR Y VIGILAR LA RED DE
TRANSMISION Y REVISAR, VALIDAR Y CONTROLAR EL PROYECTO
ELECTRICO DE OBRA CIVIL Y LA PARTE DE INGENIERIA, CALCULO DE
EQUIPOS, RECTIFICADORES, AIRE ACONDICIONADO, BATERIAS PARA
LA CORRECTA OPERACION, MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA EN
SERVICIO DE LOS EQUIPOS A TRAVES DE LOS CONVENIOS DE
ASOCIACION JOINT VENTURE.

29/07/20
00

25/07/2
003

3,0

SI CUMPLE




ANEXO No. 4 -EQUIPO HUMANO

CARGO: PROFESIONAL SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTAL

NOMBRE:

ANGELA

PATRICIA BEJARANO GUERRERO

NUMERO DE
IDENTIFICACION:

53.164.531

FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL

INSTITUCION TITULO (PREGRADO) FECHA DEGRADO
UNIVERSIDAD MANUELA INGENIERO AMBIENTAL 25-abr-08
BELTRAN - UMB
FORMACION ACADEMICA DE POSTGRADO
INSTITUCION TITULO (Especializacion, Maestria, Doctorado) FECHA DE GRADO
EXPERIENCIA LABORAL
Tipo de Tiempo de CUMPLE (SI/NO)
rtificaci| Experiencia Empresa / |Cargo Actividad Fecha de | Fecha |Experienci
6n No. | (General y/o [Entidad Inicio [de a (Afios)
Especifica) Terminac
ion
1. VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA INFORMACION,
ESTUDIOS, DIAGNOSTICOS, PROGRAMAS O PLANES AMBIENTALES QUE LAS
AUTORIDADES PERTINENTES REQUIERAN Y EN LOS TERMINOS QUE LAS
MISMAS DISPONGAN PARA CADA UNO DE MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS
DEPARTAMENTALES, PUNTOS DE ENLACE DE LA RED, INSTITUCIONES
PUBLICAS, PUNTOS VIVE DIGITAL, PUNTOS VIVE DIGITAL PLUS, KIOSCOS VIVE
DIGITAL Y ACCESO A INTERNET EN HOGARES DE ESTRATOS 1Y 2, VIS Y VIP Y|
DEMAS INSTITUCIONES BENEFICIADAS Y QUE INTEGREN EL PROYECTO
NACIONAL CONECTIVIDAD DE ALTA VELOCIDAD.
PROYECCI| PROFESIO R EALIZAR SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y DISPOSICION CORRECTA DE LOS NO CUMPLE
GENERAL / ON NAL RESIDUOS PELIGROSOS. 1-sep-17 [1-sep-20 3,04
1 ESPECIFICA PI\T,SLFE'?,LO AMB”?NTAL . VERIFICAR, SUPERVISAR'YY CONCEPTUAR SOBRE EI’_ CUMPLIMIENTO TANTO PQR
COORDINA PARTE DEL OPERADOR COMO DE LA INTERVENTORIA, LOS PLANES DE GESTION
DORA DEL PROYECTO RELACIONADOS CON MATERIA HSEQ (AMBIENTAL, CALIDAD, SST,
RIESGOS) APLICABLES DURANTE TODAS LAS FASES Y SITIOS DEL PROYECTO.
. VERIFICAR 'Y CONCEPTUAR SOBRE EL DESARROLLO, CUMPLIMIENTO E
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL CONTRATISTA, DE
MANERA QUE SEA APLICABLE E IMPLEMENTADO EN TODOS LOS PROCESOS Y
SITIOS QUE AFECTAN LAS DISTINTAS FASES DEL PROYECTO: PLANEACION,




INGENIERIA, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y, OPERACION Y
IMANTENIMIENTO.

5. GENERAR PROPUESTAS QUE PERMITAN GESTIONAR DE MANERA EFICAZ Y
EFICIENTE LOS TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS PARA EL|
PROYECTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A QUE EL OPERADOR ESTE
CONSIDERANDO CADA UNO DE LOS TRAMITES Y PERMISOS DE TIPO AMBIENTAL|
OTORGADOS POR LAS AUTORIDADES AMBIENTALES PARA EL PROYECTO.

EXPERIENCIA TOTAL

3,04

NO CUMPLE




