PROPUESTA ECONOMICA

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEDIANTE EL REALCE Y RECUBRIMIENTO DEL DIQUE PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TARAZÁ DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA	**TRES (3) MESES**	**UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($1.500.000)**	**MUNICIPIO DE TARAZÁ ANTIOQUIA**

i.

JULIO ANTONIO AMARIS ORDOSGOITIA
C.C. No. 78.733.462
Representante Legal
JUAMMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 901.615.620-5