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ESTUDIOS PREVIOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE:  FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENTA DEL RÍO BOGOTÁ - FIAB 
2. RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
La presente contratación se encuentra enmarcada en el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 así: 
 
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
 
PROYECTO 06: ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
OBJETIVO 06.1: CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN ÁREAS DE 
IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ. 
 
ACTIVIDAD 06.1.01: Conservar los servicios ecosistémicos y la infraestructura asociada al parque lineal del río Bogotá. 
 
LÍNEA PAA: 4133 
 

 
 
El Plan de Acción Cuatrienal PAC se encuentra disponible para la consulta de los funcionarios y la ciudadanía en general en el link: 
https://www.car.gov.co/vercontenido/5331 de la página web de la entidad. 
 
3. RESPONSABLE:   MANUEL ANDRES GONZÁLEZ MALAGÓN – DIRECTOR OPERATIVO FIAB. 

II. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
MARCO GENERAL DE LA CAR: 
 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR - es un ente corporativo de carácter público, creado por la ley, 
integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de la personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio 
e independiente, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS. 
 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR - tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente de un 
territorio con un área de 18.706,4 km2, que equivale a 1.807.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al 
departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C., y le corresponde ejecutar las Políticas establecidas por el 
Gobierno Nacional en materia ambiental; planificar y ejecutar proyectos de preservación, descontaminación o recuperación de los recursos 
naturales renovables afectados; y velar por el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente dentro del 
territorio de su jurisdicción, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir al desarrollo sostenible. 
 
De conformidad con la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y de dictan 
otras disposiciones”, en lo que respecta a sus artículos 30 y 31 los cuales establecen el objeto y funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 30. OBJETO. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
  

“ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 
  
1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan 
sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; 
(…) 
3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables;  
(…) 
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6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de 
lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor 
manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas; 
(…) 
19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, 
y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio 
de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, 
conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes; 
(…) 
23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades 
competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con 
las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control 
de erosión, manejo de cauces y reforestación;(…)” 

 
El artículo 9 del Acuerdo CAR No. 48 de 2021 estableció como objeto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 
“Propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente de su jurisdicción a través de la ejecución de políticas, programas 
y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos renovables. Así como dar cumplida y oportuna aplicación a las normas legales vigentes 
sobre planeación, ordenamiento, administración, manejo y aprovechamiento de dichos recursos y el adecuado manejo y disposición de los 
elementos ambientales como los residuos, vertimientos, o emisiones que inciden en la calidad del ambiente o en su deterioro”. 
 
Por medio del Acuerdo No. 15 de 19 de junio de 2007, se modifica el Acuerdo No. 028 de 2005 y se crea el Fondo para las Inversiones 
Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá, para el manejo y ejecución de los recursos provenientes del porcentaje ambiental del impuesto 
predial de Bogotá (7.5%). 
El artículo 266 de Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”, Inversiones programa de saneamiento 
del río Bogotá. establece que: “Para el caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el 50% de los recursos que, 
conforme a lo señalado por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sean producto del recaudo del porcentaje o de la sobretasa ambiental al 
impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble de Bogotá, D. C., incluidos sus intereses y sanciones, se destinarán 
para la financiación de los proyectos de adecuación hidráulica, ampliación, construcción y optimización de plantas de tratamiento de aguas 
residuales u otros proyectos de saneamiento ambiental a desarrollar en cualquiera de las cuencas integrantes del río Bogotá, en 
jurisdicción de la CAR Cundinamarca”. (Resaltado fuera de texto).  
Por otra parte, el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA del Río Bogotá, aprobado y adoptado mediante 
Resolución 0957 del 02 de abril de 2019, establece en el numeral 3.17 Proyectos especiales del Río Bogotá, dentro de los cuales se 
encuentran la PTAR el Salitre, Adecuación hidráulica del Río Bogotá, administración y gerencia y el Parque Metropolitano PTAR El Salitre; 
estos proyectos responden a la Sentencia del 25 de agosto y su complementaria de 16 de septiembre de 2004, proferida por la Sección 
Cuarta, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada y ampliada por el Consejo de Estado en fallo No. AP-
25000-23-27-000-2001-90479- 01 de fecha 28 de marzo de 2014, a su vez aclarado y adicionado mediante providencia del 17 de julio de 
2014. 
El proyecto a desarrollar se enmarca en el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, y en cumplimiento de las siguientes ordenes: 
 4.32. MEGAPROYECTO RIO BOGOTA. ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR que continúe con la 
ejecución del proyecto denominado “Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá” en el marco de la Estrategia para 
el Manejo Ambiental del Río Bogotá propuesta por el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3320 y en los compromisos 
concertados entre la CAR y la E.A.A.B. E.S.P. y la prevención de inundaciones en Bogotá. 
De esta manera, el CONPES 3631 de 2009, capítulo IV. Describe el PROYECTO ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad del agua del Río Bogotá, reducir los riesgos por inundación y 
crear áreas multifuncionales a lo largo del mismo, recuperándolo como un activo para la región y para la ciudad de Bogotá.  
Dentro del componente II - ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ se incluye obras de 
adecuación hidráulica como el dragado del río o el realce de los jarillones, con importantes mejoras ambientales como la restauración de 
meandros y humedales, el diseño paisajístico y zonas multifuncionales a lo largo del Río, entre los cuales se encuentran (Adecuación 
hidráulica, Adquisición de predios, Paisajismo y restauración del hábitat, Recuperación de zonas multifuncionales). 
4.42.  CONVENIO 171- MEGAPROYECTO RIO BOGOTÁ. ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, al 
Distrito Capital – Secretaría Distrital de Ambiente – a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. E.S.P. que de manera 
inmediata den cumplimiento a las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo 171 de 26 de junio de 2007, cuyo objeto es aunar 
esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento del Río Bogotá.  
Es así que, la gestión ambiental del Megaproyecto del río Bogotá se basa principalmente en el cumplimiento del CONPES 3320 de 2004, 
estrategia para el manejo ambiental del río Bogotá, que contiene un conjunto de medidas orientadas a optimizar el manejo ambiental del Río, 
con el propósito de asegurar el cubrimiento de la demanda de bienes y servicios del río de manera sostenible, así como los objetivos previstos 
en el Plan de Gestión Ambiental Regional, Planes de Acción Cuatrienal, Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Bogotá 
(POMCA), Convenio No. 171 de 2007 suscrito entre la CAR, Distrito Capital – Secretaría de Ambiente, y Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – EAAB, y la Sentencia de río Bogotá.  
Por otra parte, a través del Acuerdo 037 de 2018 “Por medio del cual se crea el Parque Lineal río Bogotá y se dictan otras disposiciones”, 
modificado por el Acuerdo 009 de 2019 “Por el cual se modifica para aclarar el Acuerdo CAR número 37 de 2018, que crea el Parque Lineal 
río Bogotá y se dictan otras disposiciones”, en el cual se especifican los siguientes objetivos:  

“Artículo 3°. Serán objetivos del Parque Lineal río Bogotá: 
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a) Preservar las áreas ribereñas, consolidando las zonas de inundación controlada y multifuncionales, en procura de preservar esa 
importante fuente hídrica, generando espacios para la protección de la biodiversidad y como medida eficaz para la adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

b) Mejorar la calidad del aire en el territorio. 

c) Generar una mayor interacción entre el ciudadano y el río Bogotá, facilitando el acceso a toda la Comunidad; 

d) Promover espacios y actividades para mejorar la salud física y mental de los ciudadanos. 

e) Disminuir las disparidades entre sectores sociales y comunidades de diferentes delimitaciones territoriales. 

f) Generar un referente de identidad de sostenibilidad ambiental en la cuenca del río Bogotá.” 

Artículo 4°. Son objetivos asociados del Parque Lineal río Bogotá: 

a) Contribuir a la rehabilitación y recuperación del cauce del río, recuperando los elementos biofísicos del ecosistema y la vegetación 
nativa circundante al río, además del suelo en los márgenes de este. 
b) Consolidar el sistema de Humedales del río Bogotá además de corredores verdes que sigan el trazo del cauce. 
c) Mejorar las condiciones de navegabilidad en la cuenca del río Bogotá, tanto recreativa como comercial y turística. 
d) Contribuir a mejorar la imagen urbana en algunas zonas de la ciudad, incluyendo áreas verdes con equipamiento e 
infraestructura de calidad. 

e) Identificar los tramos del río, donde puedan darse riesgos para la población y tomar acciones de mitigación entre las que se puede 
incluir zonas de inundación controlada, así como las acciones biomecánicas o de infraestructura que determine la entidad.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

En consonancia con el acuerdo, el Parque Lineal es una red de espacios que contiene elementos lineales que son planeados, diseñados y 
manejados con múltiples objetivos: ecológicos, recreacionales, culturales, de conectividad y estéticos, siendo compatible con el uso sostenible 
del territorio y como una forma de paisaje urbano útil para hacer frente a nuevas necesidades y retos en materia de protección del hábitat 
natural y ecosistemas amenazados en la ciudad, protección contra riesgos de inundaciones, control de erosión, mejora de la calidad del agua, 
entre otros aspectos; los cuales son desarrollados de una manera integral, que mejora tanto el ambiente como la calidad de vida de los 
habitantes de la cuenca. 
Por otra parte, por medio del Acuerdo No. 09 de 31 de mayo de 2024, el Consejo Directivo aprobó el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, 
para el área de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, De conformidad con el artículo 2.2.8.6.4.1 del 
Decreto 1076 de 2015, se constituye en el instrumento de planeación en donde se concreta el compromiso institucional para el logro de los 
objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional. En él se definen las acciones e inversiones que se adelantarán para 
el próximo cuatrienio 2024-2027. 
De esta manera, en el marco del Plan de Acción 2024-2027, Proyecto 06. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión 
para la conservación ambiental, se destacan los avances significativos en el proyecto del Parque Lineal del río Bogotá, así mismo, dentro del 
OBJETIVO 06.1 Contribuir a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en áreas de importancia ambiental de la Cuenca 
del río Bogotá, se tiene prevista la ACTIVIDAD 06.1.01 Conservar los servicios ecosistémicos y la infraestructura asociada al parque lineal 
del río Bogotá, a través del cual se desarrollarán proyecto en el Parque lineal del río Bogotá, creado a través de Acuerdo CAR No. 037 de 
2018, y definido en el artículo 68 del Plan de Ordenamiento Territorial “BOGOTÁ REVERDECE 2022-2035”. Las actividades por ejecutar 
incluyen el mantenimiento de las plantaciones forestales establecidas en la cuenca media y alta, así como de la infraestructura y elementos 
complementarios (pasos elevados en guadua, embarcaderos, entre otros) garantizando la sostenibilidad de los proyectos implementados.  
En concordancia a lo anterior el Parque Lineal cuenta con infraestructura y equipamientos asociados ubicados en los 69 km de la cuenca 
media, que fueron intervenidos por las obras de adecuación hidráulica, como embarcaderos, pasos elevados, senderos, plazoletas y 
equipamientos de baños, como complemento al soporte del desarrollo ambiental, social, cultural, histórico y económico de la región; Las 
obras complementarias desarrolladas en la primera etapa durante el año 2019 a través de los contratos 1367 de 2018 y 1821 de 2019, donde 
se encuentran las estructuras de embarcadero con cubierta, infraestructura de baños, pasos elevados que brinda soporte a las actividades 
de pedagogía Ambiental y apropiación del rio por parte de la comunidad, fueron concebidas con materiales de origen natural y susceptibles 
a afectaciones derivadas de las condiciones bioclimáticas, ejemplo de ello son los materiales utilizados tales como acabados y barandas en 
madera, sistemas estructurales en bambú del tipo Guadua y Bambusa Phylostaquis.  

Conforme a las visitas técnicas desarrolladas por el equipo de profesionales del FIAB a lo largo de los 69 kilómetros intervenidos, se evidencio 
que, al encontrarse la infraestructura del parque lineal expuesta a las condiciones del ambiente que las rodea, entiéndase por la incidencia 
solar, exposición a aguas lluvias, deterioro por parte de la fauna del lugar y la vegetación circundante, acciones humanas y carencia de 
mantenimientos periódicos, se presentan algunas muestras de deterioro en la superficie de los materiales que componen las estructuras del 
parque lineal en la cuenca media producto de las condiciones mencionadas anteriormente. 

Adicionalmente y de acuerdo con el manual de operación y mantenimiento suministrado por el constructor y recomendaciones con el uso de 
materiales no convencionales, estas infraestructuras requieren de un mantenimiento periódico para la renovación de pinturas y protecciones 
bióticas, así como el remplazo de elementos estructurales con afectación considerables como fisuras o grietas, deterioro por incidencia solar, 
concentración de hongos por humedad, así como fallas locales como aplastamientos, fisuras paralelas por tensión paralela o compresión 
perpendicular, así como inestabilidades transversales por pandeos transversales, otros factores que afectan las estructuras como  la 
evaporación del río y el punto rocío propio de la sabana de Bogotá, que las somete a ciclos de humedad y de variación extrema, así como al 
uso propio y eventuales acciones vandálicas. 
 
En consideración de las condiciones bioclimáticas para cada uno de los puntos como son: Puente la virgen: en donde se tiene la estructura 
de plataforma para el embarcadero esta unidad cuenta con acabados de madera, que por la falta de una protección de diseño como lo es la 
cubierta y la exposición constante a la incidencia solar, además de procesos hídricos como la evaporación del Rio y la condensación del 
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efecto roció de la sabana, que generan variaciones extremas en la humedad relativa del ambiente, por lo cual se genera una variación extrema 
en el contenido de humedad de los elementos estructurales que por su naturaleza son materiales hidrófilos muy susceptibles a dichas 
variaciones. Estas condiciones bioclimáticas extremas generan un deterioro acelerado al acabado de madera natural en la plataforma actual 
y van a condicionar su periodo de mantenimiento constante dado dichas condiciones de exposición. 
 
En el sector Puente de guadua: en donde se tiene la estructura de embarcadero con su respectiva cubierta y la unidad de baños, estructuras 
expuestas a la variación de humedad e incidencia solar constante. Las protecciones bióticas y solares aplicados en su proceso de 
construcción ya cumplieron su ciclo de eficiencia, por lo que requieren del proceso de mantenimiento como lo es en la renovación de 
protecciones bióticas a los materiales naturales como la Guadua angustifolia Kunth y la Bambusa Phylostaquis aurea para garantizar su 
adecuado comportamiento ante la incidencia solar, variación de humedad, protección ante insectos y factores fungidos.  
 
En el sector de la Desembocadura del rio Soacha y canal Tibanica donde se tiene construidos dos pasos elevados de 36 y 42 metros de 
longitud sobre los cuerpos hídricos respectivamente. Las condiciones bioclimáticas a las que se encuentran expuestas estas estructuras se 
encuentran principalmente en el costado oriental, donde se presenta el efecto roció de la sabana, la evaporación del Rio Soacha y el canal 
tibanica, esto condiciona la envolvente hídrica situación que se evidencia en el deterioro de la estructura por factores asociados a la humedad 
o a una alta concentración de hongos tipo musgos sobre nodos de las varas de guadua y deterioro acelerado por humedad y una variación 
extrema en el contenido de humedad de los elementos estructurales que por su naturaleza son materiales hidrófilos muy susceptibles a 
dichas variaciones. Estas condiciones bioclimáticas extremas generan un deterioro acelerado y reduce las capacidades mecánicas de la 
estructura, así como presenta sobre flexiones en las varas de guadua lo que se evidencia en desplazamientos horizontales presentados. 
Desde el punto de vista estructural esta serie de condiciones bioclimáticas, principalmente la variación del contenido de húmeda afecta 
directamente la resistencia mecánica de los elementos estructurales como ya se ha investigado en normativas como el Reglamento 
colombiano de construcción NSR-10 en su título G y en normas internacionales como la ISO22516:2021 por condiciones de servicio de uso 
para el material tipo Bambú.  Ha esta condición descrita, se le debe además considerar la falta de rigidez transversal del sistema constructivo 
en los principales ejes transversales, esta serie de eventos ha condicionado el comportamiento estructural presentando los desplazamientos 
actuales, así como fallas locales en elementos estructurales por aplastamientos, fallas tangenciales y cortantes. Estas unidades requieren de 
un proceso evaluativo por un especialista estructural que determine la vulnerabilidad de los principales elementos estructurales para el 
remplazo o mantenimiento de elementos que comprometan la capacidad del sistema constructivo.  

De igual manera, como resultado de la verificación del estado de las estructuras, se evidenciaron afectaciones en los embarcaderos de Calle 
80 y Puente la Virgen en el Municipio de Cota, pues al encontrarse estos en condiciones similares a las presentadas en los pasos elevados, 
se hace vital la intervención de sus elementos y estructuras, desde las barandas y superficies en deck, hasta las protecciones bióticas para 
garantizar el buen funcionamiento de dichos elementos y el goce de los mismos por parte de la comunidad.  

A su vez, en aras de potencializar el uso, goce y disfrute por parte de la población de dichas infraestructuras, se requiere adelantar la 
construcción de elementos complementarios que aportan valor tanto por su funcionalidad y ornamentación, como método preventivo a las 
posibles afectaciones ocasionadas por los habitantes, y al evidenciar un problema de seguridad debido a la presencia de acciones antrópicas 
que contribuyen al deterioro de la infraestructura, es necesaria la instalación de garitas de seguridad que permitirían la vigilancia constante 
del área del parque lineal, de esta manera evitando actos que generen inseguridad, pérdida de material de construcción y daños en la 
infraestructura, asegurando que las instalaciones y espacios naturales sean usados de manera adecuada y cuidadosa con el ambiente. La 
presencia de personal de seguridad puede brindar asistencia inmediata, mejorando la percepción de seguridad entre los visitantes, 
promoviendo un entorno más seguro, disfrutable y de cuidado para los usuarios. 

Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta la vocación ambiental de los proyectos adelantados por la Corporación, es necesario propender 
acciones de conservación, preservación y gestión de espacios asociados al parque lineal, de manera que se preserve su valor ecológico, 
ambiental y social para la consolidación del Parque Lineal Río Bogotá, como mecanismo eficiente que permita generar en los actores sociales 
la apropiación efectiva de los recursos naturales, reconocer las áreas aledañas al río Bogotá, como escenarios con gran potencial ecológico, 
y reconocer los bienes y servicios ambientales de alto valor ecosistémico, como las llanuras naturales de inundación y humedales. 

Con base en lo anterior, es importante implementar acciones de construcción y mantenimiento del Parque Lineal río Bogotá, con el fin de 
conservar los espacios naturales con valor ecológico y sociocultural permitiendo el disfrute y aprovechamiento de los diferentes ecosistemas 
por parte de la comunidad. Preservar estos espacios permite apropiar y fortalecer la cultura ambiental por parte de los diferentes actores 
sociales y el desarrollo de diversas actividades como: recreación pasiva, actividades culturales, contemplación del paisaje urbano, entre otros, 
de manera que se garantice el pleno funcionamiento del Parque Lineal Río Bogotá.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, el proyecto a ejecutar se encuentra articulado con los diferentes instrumentos de planeación de la entidad y 
está acorde con las competencias del Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá  -FIAB.  

Finalmente, el desarrollo del proyecto “Construcción y mantenimiento de infraestructuras y elementos complementarios del parque lineal del 
río Bogotá”, permitirá aumentar el aprovechamiento de los espacios del parque lineal, incrementar la apropiación ciudadana, mejorar las 
condiciones socioambientales, la calidad de vida de los habitantes y reducir las afectaciones en las áreas del parque lineal. De igual manera, 
permite mantener los elementos del medio ambiente (tanto naturales como antrópicos), en condiciones aptas para el desarrollo de los 
habitantes.   

Consecuente con lo anterior, se evidencia la necesidad de contratar la “CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO BOGOTÁ”. 
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III. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES -   IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
A CELEBRAR 

 
3.1. OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE 
LINEAL DEL RÍO BOGOTÁ. 
 
3.1.1.  ALCANCE DEL OBJETO:  Las obras a contratar comprenden las acciones necesarias para la disminución del deterioro de la 
infraestructura existente asociada al Parque Lineal del Río Bogotá, identificadas a partir de las visitas de seguimiento desarrolladas por el 
equipo técnico del FIAB, las cuales se han visto afectadas por diversos factores, principalmente por las condiciones bioclimáticas de su 
implantación, el uso propio para el que fueron construidas y acciones vandálicas. Dentro de las estructuras a intervenir se encuentran los 
pasos elevados localizados en la desembocadura del río Soacha y canal Tibanica, embarcaderos de la calle 80 (localidad de Engativá) y 
puente la virgen en el municipio de Cota, baterías de baños y kiosko de la calle 80 y el sendero peatonal localizado sobre la corona del 
Jarillón. Por otra parte, se contempla la construcción de 6 elementos complementarios denominados garitas de seguridad empleando 
materiales no convencionales en sintonía con la infraestructura existente, localizadas en embarcadero de Puente La Virgen en el municipio 
de Cota; puente de guadua (Localidad de Engativá), área multifuncional Isla Vuelta Grande, área multifuncional Canoas – Indumil, área 
multifuncional Tequendama y en la desembocadura del río Soacha y canal Tibanica (municipio de Soacha). 
 
De igual manera, el objeto a contratar comprende la construcción de obras y elementos complementarios del Parque Lineal del Río Bogotá, 
buscando así la optimización funcional y logística de las unidades existentes, estas estructuras se articulan urbanística y paisajísticamente 
en cada punto de inserción en relación con el parque lineal del Río Bogotá. Teniendo en cuenta esto, se plantea la construcción de las 
siguientes estructuras: En el sector denominado Puente la Virgen: Cubierta en guadua del embarcadero y Garita de seguridad. En el 
sector Puente de guadua: Garita de seguridad. En el área multifuncional Vuelta Grande (Bosa): Garita de seguridad. En el área 
multifuncional Meandro Tequendama (Soacha): Garita de seguridad. En el sector Desembocadura Rio Soacha: Garita de seguridad. 
 
3.1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS:  Las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas por el grupo técnico del Fondo 
para las Inversiones Ambientales de la Cuenca del Rio Bogotá, quienes a través de las visitas de seguimiento han identificado los puntos a 
intervenir tanto para los mantenimientos requeridos como para la construcción de las estructuras requeridas. Las mencionadas 
especificaciones deberán ser tenidas en cuenta por los proponentes para efectos de la elaboración de sus propuestas, y son vinculantes para 
el contratista, las mismas forman parte integral del presente estudio previo y del contrato que se suscriba para cada una de las etapas que 
contempla el presente proyecto. 
 
De igual forma las especificaciones técnicas del objeto a contratar se detallan en el Anexo denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DETALLADAS, que hace parte integral del presente estudio previo y del contrato que se suscriba (Ver Anexo). 

3.1.2 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS:  Para la ejecución de las actividades a contratar, se requiere la obtención previa de 
las siguientes Autorizaciones y Permisos, cuyo trámite se encuentra a cargo del CONTRATISTA: 

1. Permiso de intervención de vías. 
2. Permiso de ocupación temporal de espacio público. 
3. Permiso de intervención de redes eléctricas. 
4. Permisos de servidumbre de paso 
5. Actas de autorización de los propietarios de los predios para el ingreso del personal, maquinaria y equipos requeridos en el proyecto. 
6. las demás autorizaciones que se requieran para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

3.1.3.  DOCUMENTOS TECNICOS:  N/A 
 
3.1.4. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (08) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
  
3.1.5. LUGAR DE EJECUCION:  El contrato se ejecutará en la cuenca media del Río Bogotá en los sectores conocidos como Puente la 
Virgen en el municipio de Cota, Puente de guadua en la localidad de Engativá – Bogotá D.C, Desembocadura Rio Soacha y Canal 
Tibanica y  en las denominadas Áreas Multifuncionales Vuelta Grande (Bosa), Canoas Indumil y Meandro Tequendama localizadas en el 
municipio de Soacha. 
 
3.1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
3.1.6.1. VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección, corresponde a la suma de CINCO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 
5.983.196.620) así como los demás impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter nacional y/o departamental que la ejecución 
del contrato conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato que se suscriba. 
 
El presupuesto oficial señalado incluye, materiales, equipos y herramientas, mano de obra, de igual manera incluye los costos de 
Administración, Imprevistos, Utilidad, IVA, tasas e impuestos de Ley.  
 
La presente contratación se encuentra amparada con el número de certificado de disponibilidad presupuestal No. 2460365 de fecha 24 de 
agosto de 2024 por un valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL VEINTICUATRO PESOS 
($838.621.024); así mismo, mediante Acuerdo No. 31 del 4 de septiembre de 2024 “Por el cual se autoriza al Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, para comprometer vigencias futuras ordinarias que afecten el presupuesto, 
correspondiente a gastos de inversión” se comprometen vigencias futuras ordinarias  que afectan el presupuesto de la vigencia fiscal futura 
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de 2025 por un valor de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS ($5.746.610.418). 
 
3.1.7.2. FORMA DE PAGO: La Corporación cancelará al contratista el valor del contrato, en moneda legal Colombia, de la siguiente manera:  
 

1. El NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato en pagos parciales, de acuerdo con el porcentaje de 
avance de ejecución de las obras y el informe de las actividades desarrolladas por el personal a su cargo durante el periodo 
correspondiente, previa aprobación de la Interventoría, certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y 
certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado 
para la ejecución del contrato. 
 

2. El CINCO POR CIENTO (5%) restante se cancelará una vez se suscriba y apruebe el acta de terminación, acta de recibo a 
satisfacción y liquidación del contrato, certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse 
al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del 
contrato. 
 

Nota 1. Para efectos de cada uno de los pagos, el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen 
aplicable: responsable o no responsable de IVA), así como la constancia del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o Aportes Parafiscales, según corresponda, y certificación de encontrarse a paz y salvo con el 
personal. Los pagos se realizarán previa presentación del informe correspondiente y aprobación por parte de la Interventoría. 
 
Nota 2. La acreditación de Aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes. 
 
Nota 3. El Adjudicatario-contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN 
consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de 
no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por La 
CORPORACIÓN.  
 
Nota 4. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley 
Colombiana.  
 
Nota 5. Para efectos de los desembolsos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría, mediante la comprobación y certificación 
del avance de obra ejecutado y la presentación del informe parcial de actividades el cual deberá contener: a) Informe técnico de ejecución de 
obras, b) Informe ambiental, informe resultados de ensayos de laboratorio para las obras (compactación de suelos, sedimentos, ruido y aire), 
informe SST, informe social,  informe administrativo y financiero, c) comparativo del avance de ejecución contra cronograma de actividades, 
d) certificado de calidad de los materiales utilizados, e) registro fotográfico, f) conclusiones y recomendaciones, g) certificación de encontrarse 
a paz y salvo con los trabajadores, h) certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL. i) 
certificado de caracterización física y mecánica de la guadua, j) salvoconducto de legalidad del material de guadua utilizado. 
 
Nota 6. Para el pago de las actas parciales mensuales, se verificarán las cantidades de obra y actividades ejecutadas y se le aplicarán los 
precios unitarios de la propuesta. 
 
3.1.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OBLIGACIONES DE LA CORPORACION: 
 

1. Adelantar el proceso de selección tendiente a contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL de las actividades, garantizando que el contratista ejecute adecuada y oportunamente el 
objeto del contrato. 

2. Verificar que el contratista mantenga el número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad exigido por la norma y 
ofertado. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y Protección Social (Cuando 
Aplique). 

3. Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato.  
4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, en el contrato y en los demás 

documentos y/o anexos que forman parte integral del mismo, y solicitar las aclaraciones, correcciones o complementaciones a que 
haya lugar. 

5. Adelantar revisiones periódicas del desarrollo del contrato con el fin de verificar que se cumplan las condiciones ofrecidas por el 
contratista. 

6. Realizar y certificar los pagos establecidos en el contrato, teniendo en cuenta la forma de pago establecida. 
7. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
8. Verificar la afiliación, pago oportuno y completo de los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, 

Riesgos laborales y Aportes a Parafiscales de conformidad con lo establecido en la norma vigente. 
9. Verificar al inicio del proyecto que el personal presentado sea el mismo que se indicó en la propuesta, en caso contrario, el 

contratista deberá allegar la justificación de la no participación de los profesionales indicados; esta información será verificada por 
la Corporación y aprobada por la Interventoría al acta de inicio del contrato. 

10. Revisar los informes que deba presentar el contratista y solicitar las aclaraciones, correcciones o complementaciones a que haya 
lugar. 

11. Verificar y certificar la ejecución del contrato a satisfacción de la C.A.R  
12. Proteger y hacer respetar del contratista los derechos de la C.A.R. 
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13. En caso de evidenciarse la conveniencia de la participación de los sujetos en las condiciones señaladas en el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, el interventor realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en dicha norma. 

14. Terminar y Liquidar el contrato. 
15. Las demás funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias y tiendan al cumplimiento del objeto del contrato, 

así como las determinadas en el manual de interventoría y supervisión. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Obligaciones Generales: 
 

1. El contratista debe cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad). 

2. Como práctica de transparencia y de buen gobierno corporativo, al tenor de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 
el Contratista deberá registrar en su contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada cada contrato, de forma 
que permita al Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos de cada uno de ellos. 

3. Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, unidades y 
valores unitarios establecidos en los Pliegos de Condiciones, así como en la propuesta y aceptados por la Corporación. 

4. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por la Corporación y ofrecido en la propuesta. Cualquier 
cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Corporación. Solamente se aceptarán dichas modificaciones 
por personal de iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia a las requeridas por la Entidad.  

5. Ejecutar el objeto contractual pretendido, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la 
propuesta presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta el Interventor contratado por la 
Corporación. 

6. Poner a disposición de la Corporación el personal y equipo requerido para el desarrollo de las actividades, que garantice la óptima 
calidad de las obras, conforme a la oferta económica.  

7. Garantizar el suministro permanente de los equipos, materiales, elementos e insumos necesarios para cumplir la programación 
propuesta, de tal manera que la ejecución del proyecto no sufra atrasos por este motivo.  

8. Realizar las actividades propias objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de 
acuerdo con la propuesta presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la Interventoría 
contratada por la Corporación.  

9. Será de cargo del contratista la remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya 
lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensión, estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones 
parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje –Sena) y demás que se encuentren reglamentadas. 

10. Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el personal que lo requiera según la Ley.  
11. Permitir el acceso al área objeto del contrato del personal vinculado a la Interventoría, así como de funcionarios de la Corporación que 

tengan vínculos con el proyecto.  
12. Mantener comunicación directa y constante con la interventoría, con el fin de garantizar la acción oportuna ante imprevistos y la 

atención a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución del contrato.  
13. Informar inmediatamente las situaciones que requieran la atención de la Interventoría del contrato, con el fin de tomar las medidas 

correctivas oportunamente. 
14. Cuidar de no interferir las zonas que no estén incluidas dentro de las áreas objeto del Contrato. 
15. Proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la interventoría la 

aplicación cuando sea del caso. 
16. Al finalizar el contrato, el contratista deberá anexar al acta de liquidación, los PAZ Y SALVO por concepto de salarios del personal con 

visto bueno de la Interventoría. 
17. Suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo, liquidación y demás actas necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
18. Verificar el cumplimiento y desempeño del personal propuesto y de ser necesario, reemplazar a aquellos que no cumplan con las 

expectativas, conforme a los informes presentados por el interventor del contrato, dicho personal deberá tener las mismas o mejores 
calidades (experiencia y formación académica) a las requeridas por la Entidad. 

19. La descripción y la unidad de medida de los bienes para efectos de remisión y facturación deberá de corresponder exactamente a los 
establecidos en el Anexo de Especificaciones Técnicas. 

20. Garantizar que por lo menos el 5% de los bienes o servicios contratados, sean provistos por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
lo cual deberá ser verificado por el interventor del contrato las veces que sea necesario, de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.16 
del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. Lo anterior, en caso que, en la ejecución del 
contrato se evidencie la conveniencia de la participación de los sujetos en las condiciones anteriormente mencionadas. 

21. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Obligaciones Específicas: 
 

1. Presentar a la interventoría para su aprobación, previo a la suscripción del acta de inicio al contrato, el cronograma de obra, los análisis 
de precios unitarios APU de cada uno de los ítems ofertados los cuales deben estar acordes con el presupuesto incluido en la propuesta 
dentro del proceso de contratación, así como la discriminación de la Administración, Imprevistos y Utilidades AlU. 

2. Revisar, validar y apropiarse de los documentos técnicos (diseños, especificaciones técnicas, planos, etc.) del proyecto los cuales fueron 
el soporte para adelantar la respectiva licitación y fueron publicados y puestos a disposición durante toda la etapa precontractual, si 
existe alguna inquietud el Contratista solicitara a la interventoría las respectivas aclaraciones. 

3. Verificar, apropiar y cumplir todos los requisitos técnicos, requisitos de durabilidad y de estabilidad de las obras a desarrollar y en estricto 
cumplimiento del ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
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4. Suscribir las Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Liquidación, recibo y demás actas necesarias para la correcta ejecución del contrato.  
5. Suministrar todos los equipos, maquinara, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en el cronograma de actividades 

detallado del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. 
6. Proveer el transporte adecuado para cumplir con sus compromisos contractuales. Por lo tanto, será responsable por el transporte de los 

materiales y equipos desde su fuente hasta el sitio de ejecución de la obra, del transporte del personal y en general de todos los equipos 
y accesorios requeridos para efectuar eficientemente el objeto contratado. 

7. Implementar como mínimo dos (2) frentes de trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual en los plazos establecidos.  
8. En los procesos de mantenimiento a estructuras de guadua. El especialista estructural del contratista establecerá todos los remplazos 

de varas de guadua requeridos de acuerdo con factores de deterioro como son i). Varas de guadua con fisuras mayores a 300mm o 
que atraviesen más de dos entrenodos, ii).  Varas afectadas por incidencia solar, iii). Varas afectaciones por humedad. iv). Varas que 
sufren procesos de aplastamiento perpendicular a la fibra, v).  Remplazo de todas las varas de guadua que bajo la experticia del 
especialista estructural se defina como elementos vulnerables. 

9. En los procesos de mantenimiento a estructuras de tipo pasos elevados. El especialista estructural del contratista definirá el suministro 
e instalación de varas de guadua requeridos de acuerdo con el estudio de planos record suministrados por la corporación, donde se 
indican todas las varas de guadua requeridas para los pasos elevados en el sentido transversal. 

10. El contratista deberá dar estricto cumplimiento en el suministro de materiales conforme el anexo de especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato y planos de construcción. 

11. Previo o durante la ejecución de las actividades, el contratista deberá suministrar las muestras de los elementos de construcción, tales 
como madera estructural, madera plástica, guadua, bambú y los demás requeridos por la interventoría en el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del contrato.   

12. Realizar y presentar a la interventoría los ensayos de resistencia para los concretos utilizados en el proceso constructivo de acuerdo 
con los parámetros establecidos en el titulo c de la NSR-10. 

13. Realizar y presentar a la interventoría durante la ejecución de la obra los contenidos de humedad de los elementos estructurales en 
guadua, bambú y madera conforme los parámetros establecidos en el titulo G de la NSR-10. 

14. El CONTRATISTA deberá elaborar e implementar el Plan de Acción y Cumplimiento ambiental PACA, que es el documento mediante 
el cual el CONTRATISTA establece su responsabilidad en materia de protección ambiental. Las responsabilidades asumidas en el 
PACA se entienden incorporadas en el contrato y son de obligatorio cumplimiento. En el PACA se deberá establecer de forma específica 
entre otros, los siguientes aspectos: i) Línea base ambiental del área de intervención. ii) Identificación de aspectos e impactos 
ambientales asociados a las obras y actividades que se van a realizar. iii) Medidas de prevención, mitigación, compensación y control 
para los aspectos e impactos ambientales, tomando en consideración las actividades del proyecto, iv) Plan de contingencia, y la 
formulación de acciones para su prevención y control en caso de que estas se presenten, v) Organigrama de recursos humanos 
asignados al contrato, con responsabilidades en la protección socio ambiental. vi) Perfil de los profesionales seleccionados y su 
dedicación. Vii) Requisitos Legales aplicables. El documento deberá ser aprobado por la INTERVENTORIA del proyecto. 

15. Elaborar dentro del PACA el Plan de Contingencia para atender los posibles eventos naturales o antrópicos que puedan suceder con 
motivo de la ejecución de las actividades y obras que son de su competencia contractual el cual deberá ser aprobado por la 
INTERVENTORÍA del proyecto. 

16. El CONTRATISTA deberá elaborar e implementar el plan de gestión social de acuerdo con la normatividad socio ambiental vigente (Ley 
Nacional de Educación Ambiental, Ley 134 de 1994, Decreto 2623 del 2009 Servicio al Ciudadano). 

17. El contratista deberá establecer una línea de atención donde se atiendan las peticiones, quejas y reclamos PQR, (atención a la 
comunidad), la cual debe localizarse dentro de la zona de campamento. Los reportes y registros deberán ser archivados y se hará 
seguimiento a estos. 

18. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que aplicará durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la legislación vigente, y someterlo a la aprobación de la Interventoría quien podrá ordenar cualquier otra medida adicional 
que considere necesaria; así mismo, el Contratista deberá responsabilizar al PROFESIONAL cuyo cargo corresponde a PROFESIONAL 
SISO O SISOMA O SST. 

19. Elaborar el Plan de Emergencia o Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, en cumplimiento de la normativa 
vigente, para aprobación de la interventoría. 

20. Presentar el Cronograma del Programa de Capacitación para su personal, enfocado a temas relacionados con medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo.  

21. Instalar mínimo un campamento por frente de obra y la ubicación de los mismos se realizará en sitios dentro de la obra a criterio de él y 
bajo la aprobación de la INTERVENTORIA teniendo en cuenta que ofrezcan una mayor operatividad, es decir que presten el mejor 
servicio tanto por cercanía a cada frente de trabajo como por facilidad de acceso de maquinaria y personal. Estos campamentos deben 
tener la capacidad suficiente para cubrir el servicio al personal, maquinaria, equipos y herramientas. 

22. Instalar los elementos de señalización que permitan identificar las zonas donde se adelantan los trabajos. Verificar, vigilar y controlar 
que el contratista encargado, cumpla con todas las normas de seguridad y requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente, durante la ejecución del contrato.  

23. Poner a disposición todos los equipos, medios de transporte, vigilancia y mano de obra necesaria para llevar a cabo las actividades 
requeridas durante la ejecución de la obra. Para tales efectos, el contratista deberá poner a disposición los equipos y el personal 
necesario para las actividades a desarrollar, de tal manera que se dé cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

24. Garantizar que todo el personal presente y porte a la vista todos los elementos necesarios para desarrollar en forma oportuna y eficaz 
su trabajo, cumpliendo con todos los requisitos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, personal que por demás debe estar 
vinculado a una ARL.  

25. Informar a la interventoría, los cambios en las condiciones contractuales durante el desarrollo de la obra, especialmente en el caso de 
presentarse imprevistos o situaciones que deban ser atendidos ocasionando modificaciones en las cantidades de obra las cuales serán 
atendidas y aprobadas por la interventoría del contrato, mediante actas suscritas por las artes. 

26. Los costos ocasionados por daños imputables al contratista, ya sea a terceros o a los intereses mismos de la obra en el proceso de 
movilización y desmovilización de maquinaria, equipos, herramientas, campamentos y personal, serán asumidos por el contratista, 
quedando la CAR exonerada de cualquiera de estos costos. Los costos ocasionados por atrasos en la entrega de maquinaria, equipos, 
herramientas, campamentos y personal también serán por cuenta del contratista. 
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27. En caso de presentarse ítems no previstos, para determinar su valor, se deberá tener en cuenta el análisis de precios unitarios APU, 
por parte de la Interventoría, quien tendrá a su cargo solicitar la elaboración del respectivo modificatorio.  

28. Informar a la interventoría, los cambios en las condiciones contractuales durante el desarrollo de la obra, especialmente en caso de 
presentarse imprevistos o situaciones que deban ser atendidos ocasionando modificaciones en las cantidades de obra las cuales serán 
atendidas y aprobadas por la interventoría del contrato, mediante actas suscritas por las partes. 

29. Asistir y participar en los Comités de Obra que se adelanten para el seguimiento de la ejecución de la obra. 
30. Remitir mensualmente a la Interventoría los Soportes de Afiliación y Pago de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Fondos 

Administradores de Pensiones y Empresa Promotora de Salud (EPS).  
31. Cumplir la política de alcohol, tabaco, drogas y porte de armas implementada por la Corporación, durante la ejecución de las actividades 

en desarrollo del contrato, incluyendo instalaciones, frentes de trabajo y medios de transporte.  
32. Cumplir los siguientes requisitos bajo el seguimiento de la Interventoría: i). Aportar mensualmente las investigaciones de las causas de 

los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales generadas durante la ejecución del contrato suscrito, así como las medidas 
correctivas implementadas para velar que estos eventos se repitan. ii) Identificar (Rotular, publicar ficha toxicológica) y almacenar de 
acuerdo con las normas legales vigentes las sustancias químicas y peligrosas requeridas durante la ejecución del contrato. iii) Identificar 
y corregir (Controles correctivos y/o preventivos) las situaciones de trabajo que puedan dañar la salud de los trabajadores e impactar 
negativamente al medio ambiente, iv) Implementar medidas de señalización y demarcación conforme a los parámetros y estándares 
vigentes cuando estas se requieran durante el desarrollo del contrato.  

33. Dar estricto cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal durante la etapa de construcción y sobre señalización 
definitiva, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

34. Garantizar permanentemente la dotación a su personal de los elementos de protección personal requeridos para controlar los riesgos 
generados por el desarrollo de cada actividad. Estos elementos deben cumplir especificaciones técnicas de calidad de producto.  

35. Garantizar el cumplimiento normativo para el almacenamiento, cargue, transporte y disposición final de los escombros, y aportar la 
certificación de disposición final al Interventor del contrato conforme a la norma vigente en los casos que se requiera desarrollar la 
actividad.  

36. Tomar las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y de terceros.  
37. Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato y otros que la interventoría le exija en relación con aspectos concernientes al 

buen desarrollo del contrato, con las condiciones ofertadas. 
38. Registrar en la bitácora en compañía de la Interventoría los aspectos más relevantes de cada una de las actividades objeto del contrato.  
39. Realizar y entregar para aprobación de la Interventoría, los planos de detalle una vez finalizada la ejecución de las obras.  
40. Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato y otros que la Interventoría le exija en relación con aspectos concernientes al 

buen desarrollo del contrato.  
41. Diseñar e implementar un plan de mantenimiento a largo plazo que incluya inspecciones periódicas, rutinas de mantenimiento 

preventivo y procedimientos para reparaciones correctivas. 
42. Instalar sistemas de iluminación temporal en áreas estratégicas para mejorar las condiciones de seguridad. 
43. Cumplir con todos los requisitos legales aplicables al desarrollo del objeto del contrato.  
44. Si se realiza alguna intervención fuera del área propuesta que afecte el proyecto de adecuación hidráulica, el contratista deberá reparar 

los daños en iguales o mejores condiciones.  
45. Cumplir todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad y Salud en el trabajo, prevención y control de accidentes, así como las 

instrucciones y recomendaciones que se impartan al respecto por el profesional SST O SISOMA y El Profesional encargado. 
46. Establecer y cumplir normas de Seguridad y Salud en el trabajo tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y en general, 

velar por la protección adecuada del personal y que se lleven a cabo actividades destinadas a la identificación y control de las causas 
de accidentes. Es responsabilidad del CONTRATISTA determinar los riesgos inherentes al trabajo, así como implementar los 
procedimientos que permitan su control. 

47. Utilizar materiales que sean resistentes a las condiciones bioclimáticas específicas de la zona, como maderas tratadas, aleaciones 
resistentes a la corrosión y materiales reciclados de alta durabilidad. 

48. Ejecutar el control topográfico del proceso de estabilización transversal de los pasos elevados y disminución de desplazamientos 
laterales, como medida de verificación del proceso de mantenimiento. La interventoría aprobara el registro inicial de desplazamiento y 
posterior al mantenimiento en comparación con los planos record. 

49. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta 
presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato de Obra imparta la Interventoría contratada por la 
Corporación. 

50. Las demás que la Corporación considere pertinentes y que se deriven del objeto contractual. 
 
Productos:  
 
El contratista deberá entregar los siguientes productos: 
 

1. Plan de Trabajo 
2. Cronograma de ejecución del proyecto de acuerdo con las condiciones ofertadas. 
3. Documento de aprobación entre el contratista de obra y la interventoría de los APU. 
4. Actas de vecindad suscritas por los propietarios de los predios en los cuales se realizarán los trabajos de adecuación.  
5. Plan de Acción y Cumplimiento Ambiental (PACA). El cual deberá ser presentado antes de la iniciación de las obras y requiere 

aprobación previa tanto de la interventoría como de la Supervisión de la CAR. 
6. Plan de manejo, contingencia e identificación de riesgos ambientales, se seguridad y de salud en el trabajo. 
7. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá ser presentado antes de la iniciación de las obras. 
8. Plan de Gestión Social el cual deberá ser presentado antes de la iniciación de las obras y requiere aprobación previa tanto de la 

interventoría como de la Supervisión de la CAR. 
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9. Informes mensuales de avance de las obras, el cual deberá contener: Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe Social, 
Informe Ambiental, Informe Técnico, bitácora de obra, cronograma de actividades, memorias de cantidades ejecutadas, seguimiento 
de obra (registro fotográfico), certificación y planillas de pago de la totalidad del personal vinculado. 

10. Obras de construcción de 6 garitas de seguridad en los puntos denominados puente la virgen, puente de guadua, sector vuelta 
grande, Canoas – Indumil, meandro Tequendama, y Desembocadura del rio Soacha, construcción de cubierta para embarcadero de 
puente la virgen. perteneciente a la Jurisdicción CAR, a través de la ejecución y el informe donde se indique la entrega de las 
cantidades de obra pactadas.  

11. Mantenimiento de las infraestructuras existentes como, en Puente la virgen, mantenimiento plataforma del embarcadero, en Puente 
de guadua, mantenimiento plataforma de embarcadero, cubierta de guadua, estructura de baños y Kiosco (almacén), en el sector de 
la desembocadura de Rio Soacha y canal tibanica el mantenimiento de los dos pasos elevados sobre los cuerpos hídricos 
respectivamente perteneciente a la Jurisdicción CAR, a través de la ejecución y el informe donde se indique la entrega de las 
cantidades de obra pactadas.  

12. Actas de cierre suscritas con los propietarios de predios en las cuales se certifique la conformidad de éstos en relación con los 
trabajos allí adelantados.  

13. Planos record planta perfil de las obras ejecutadas, conforme a las especificaciones que disponga la Corporación.  
14. Concepto del especialista estructural, respecto a la vulnerabilidad de varas de guaduas, el especialista es el único encargado de 

aprobar el mantenimiento y/o remplazo de elementos estructurales en guadua.  
15. Registro de cada una de las actas de Reuniones y Comités de Obra sostenidos durante la ejecución del contrato. 
16. Reporte Final de Evaluación Estructural 
17. Manual de mantenimiento y operación de las infraestructuras construidas. 
18. Planos récord planta perfil del mantenimiento y estabilización de los pasos elevados, verificados de acuerdo con el control topográfico 

ejecutado, conforme a las especificaciones que disponga la Corporación. 
19. Registro fotográfico y fílmico de las actividades ejecutadas antes y después de la ejecución de las obras.  
20. Informe Final de ejecución de las obras. 
21. Plan de mantenimiento de las obras.  

Nota 1. Los informes deberán ser presentados en un (1) Original y una (1) copia en medio impreso y dos (2) copias del informe total en medio 
magnético. 
 
Nota 2. Toda la información debe ser presentada en Idioma castellano. 
 
Nota 3. Cada uno de los informes deberá ser presentado conforme al Anexo de Especificaciones Técnicas Detalladas. 
 
3.1.8. INTERVENTORÍA:  De conformidad con el parágrafo primero del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 se requiere por la cuantía del 
proceso contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL por parte de la Corporación quien 
representará a la Entidad ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba. 
 
3.1.9. NATURALEZA DEL CONTRATO: De acuerdo con la naturaleza jurídica el Contrato a celebrar es de Obra Pública. 
 
3.1.10. CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) contenido en la dirección 
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificación, el objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos de Clasificador de 
Bienes y Servicios: 
 

 CLASIFICADOR UNSPSC 
 CODIGO  SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO: 
(F) 

SERVICIOS 
 

72101500  
 

72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO  

10.-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES  

15. SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  

72102900  
 

72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO  

10.-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES  

29. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES  

72103300  
 

72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO  

10.-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES  

29. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72141500  

72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

14.-SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN PESADA 

 
15. SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

72151300  72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 

15.-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
COMERCIO ESPECIALIZADO 

 
15. SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL 
DE COLGADURA 
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INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

81101500 
81.-SERVICIOS BASADOS 
EN INGENIERÍA, 
INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA. 

10.-SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA  

15.-INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 

 

IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza, características y cuantía del objeto a contratar y con el propósito de seleccionar al contratista, resulta 
procedente adelantar el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA regulado por la ley 1150 de 2007 artículo 2º numeral 1º y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 
y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
En este sentido, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone:  
 
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 

(…) 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones 
que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de 
la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que 
fije el reglamento”. 

 
Con fundamento en lo anterior, es de precisar que la menor cuantía para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR es de $ 
110.500.001 hasta $ 1.105.000.000 establecido por la Corporación según Circular No  20244000001  del 09 de enero de 2024 y, por tanto, 
en armonía con las demás normas vigentes del Estatuto de Contratación, resulta procedente la realización de la selección del contratista, 
mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA, dado que el valor estimado para la presente contratación supera el valor de la menor 
cuantía para la entidad. 
 

V. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso corresponde a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 5.983.196.620) incluido AIU e IVA y todo costo DIRECTO e 
INDIRECTO en los que debe incurrir el contratista para la ejecución del contrato que se suscriba. 
  
Uno de los objetivos de este proceso hace referencia a la construcción de seis garitas de seguridad empleando materiales no 
convencionales, con el objetivo de reemplazar las estructuras previas construidas de manera artesanal. Estas nuevas garitas están 
diseñadas para ofrecer un punto de control y vigilancia eficiente, optimizando la supervisión y protección en las áreas designadas. La 
implementación de estos materiales innovadores garantiza una mejora en la durabilidad y funcionalidad de las garitas, asegurando un 
entorno seguro y eficaz para el desarrollo de actividades en cada una de las zonas donde se instalarán las estructuras. 
 

a. Meandro Tequendama - Soacha 
b. Canoas Indumil - Soacha 
c. Puentes de Soacha (Paso elevado canal Tibanica y paso elevado Soacha) 
d. Embarcadero Calle 80 - Localidad Fontibón Engativá. 
e. Puente la virgen - Localidad de Suba 
f. Isla vuelta grande – Localidad de Bosa 

 
1.1. GARITA DE SEGURIDAD (TIPO) 
 
1.1.1; 2.1.1; 3.1.1; 4.1.1; 5.1.1; 6.1.1 PRELIMINARES Y EXCAVACIONES, para este capítulo, el cual comprende los Ítems 1.1.1.1; 
2.1.1.1; 3.1.1.1, 4.1.1.1, 5.1.1.1; 6.1.1.1 Campamento 18 M2; 1.1.1.2; 2.1.1.2; 3.1.1.2; 4.1.1.2; Descapote a máquina E= 0,20 m; 
1.1.1.3; 2.1.1.3; 3.1.1.3; 4.1.1.3; 5.1.1.3; 6.1.1.3.  Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión; 1.1.1.4; 
2.1.1.4; 3.1.1.4; 4.1.1.4; 5.1.1.4; 6.1.1.4. Red eléctrica provisional L=50m; 1.1.1.5; 2.1.1.5; 3.1.1.5; 4.1.1.5; 5.1.1.5; 6.1.1.5. 
Excavaciones manuales para elementos de cimentación y 1.1.1.6; 2.1.1.6; 3.1.1.6; 4.1.1.6; 5.1.1.6; 6.1.1.6. Relleno en recebo 
común compactado mecánicamente, se tomaron como referencia los análisis de precios unitarios APU’s del INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU utilizando como parámetro los precios establecidos para el 
municipio de Cota, Soacha y Mosquera teniendo en cuenta la localización de las obras.  1.1.2; 2.1.2; 3.1.2; 4.1.2; 5.1.2; 6.1.2. 
CIMENTACIÓN de igual manera, dado el sitio de obra y las actividades a realizar, para el Ítem 1.1.2.1; 2.1.2.1; 3.1.2.1; 4.1.2.1; 5.1.2.1; 
6.1.2.1. Suministro e instalación de formaleta para la estructuración del APU se tomó en el capítulo I MATERIALES el precio unitario 
correspondiente a formaleta establecido en los análisis de precios unitarios del ICCU, en cuanto al capítulo MANO DE OBRA se 
incluyen dos (2) ayudantes, para determinar el valor tarifa/día, se tomó como referencia el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). 
El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. Para los ítems 1.1.2.2; 2.1.2.2; 3.1.2.2; 4.1.2.2; 5.1.2.2; 6.1.2.2 Concreto 
ciclópeo 2000 PSI 40% Rajón; 1.1.2.3; 2.1.2.3; 3.1.2.3; 4.1.2.3; 5.1.2.3; 6.1.2.3. Acero figurado 60000 PSI; 1.1.2.4; 2.1.2.4; 3.1.2.4; 
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4.1.2.4; 5.1.2.4; 6.1.2.4. Concreto 3500 PSI se establecen los precios unitarios desarrollados por el ICCU para estas actividades. En 
cuanto a los capítulos 1.1.3; 2.1.3; 3.1.3; 4.1.3; 5.1.3; 6.1.3 BAMBÚ y 1.1.4; 2.1.4; 3.1.4; 4.1.4; 5.1.4; 6.1.4 CONEXIONES el cual 
comprende los ítems 1.1.3.1; 2.1.3.1; 3.1.3.1; 4.1.3.1; 5.1.3.1; 6.1.3.1 Suministro e instalación de aislante en neopreno t=20mm, 
columnas guadua; 1.1.3.2; 2.1.3.2; 3.1.3.2; 4.1.3.2; 5.1.3.2; 6.1.3.2 Suministro e instalación varas de guadua d=110mm, 
E=11mm, inmunizada e impermeabilizada; 1.1.3.3; 2.1.3.3; 3.1.3.3; 4.1.3.3; 5.1.3.3; 6.1.3.3. Suministro e instalación varas de 
guadua d=100mm, e=10mm, inmunizada e impermeabilizada; 1.1.3.4; 2.1.3.4; 3.1.3.4; 4.1.3.4; 5.1.3.4; 6.1.3.4. Suministro e 
instalación de Bambú D 30 mm (Phyllostachys Aurea); 1.1.3.5; 2.1.3.5; 3.1.3.5; 4.1.3.5; 5.1.3.5; 6.1.3.5. Suministro e instalación 
pernos de conexiones (acero astm a325); 1.1.3.6; 2.1.3.6; 3.1.3.6; 4.1.3.6; 5.1.3.6; 6.1.3.6. Suministro e instalación de viga cinta 
120 MM; 1.1.3.7; 2.1.3.7; 3.1.3.7; 4.1.3.7; 5.1.3.7; 6.1.3.7. Suministro e instalación de viga lata 10 x 8cm; 1.1.4.1; 2.1.4.1; 3.1.4.1; 
4.1.4.1; 5.1.4.1; 6.1.4.1. Suministro e instalación de pernos de conexión (ACERO ASTM A325). 1.1.4.2; 2.1.4.2; 3.1.4.2; 4.1.4.2; 
5.1.4.2; 6.1.4.2 Suministro e instalación de Mortero de relleno tipo grouting; 1.1.4.3; 2.1.4.3; 3.1.4.3; 4.1.4.3; 5.1.4.3; 6.1.4.2. 
Suministro e instalación de cinta bandi galvanizada b = 20 mm; 1.1.4.4; 2.1.4.4; 3.1.4.4; 4.1.4.4; 5.1.4.4; 6.1.4.4. Suministro e 
instalación de platinas t=3/8", acero astm a325; 1.1.4.5; 2.1.4.5; 3.1.4.5; 4.1.4.5; 5.1.4.5; 6.1.4.5. Suministro e instalación de 
Tubo PTEC d=3" y e = 4 mm.  Para obtener el valor unitario de los ítems a continuación fue necesaria la creación de un evento de 
cotizaciones en secop, con los resultados se establece el valor unitario tomando el promedio de las cotizaciones recibidas de parte de 
las empresas DICAR SOLUCIONES E INGENIERIA SAS, G&C INGENIERIA SAS y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SANTO 
DOMINGO. Para el capítulo 1.1.5; 2.1.5; 3.1.5; 4.1.5; 5.1.5; 6.1.5. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS para el Ítem 1.1.5.1; 2.1.5.1; 
3.1.8.1; 4.1.8.1; 5.1.8.1; 6.1.8.1. Bajante PVC aguas lluvias D=4”; se tomó como referencia el APU propuesto por el INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU para los municipios de Cota, Soacha y Mosquera; para el ítem 
1.1.5.2; 2.1.5.2; 3.1.8.2; 4.1.8.2; 5.1.8.2; 6.1.8.2. Suministro e instalación ecocelda aquacel Pavco kit Rm; para la estructuración 
del APU, en el capítulo I MATERIALES para la ecocelda Aquacell Pavco se tomó el precio de cotización de la empresa GNC, 
adicionalmente a través de canales digitales se consultó la página web de PAVCO para determinar por medio de promedio el precio 
de este material, en cuanto al capítulo IV. MANO DE OBRA se incluye un (1) oficial y dos (2) ayudantes, para determinar el valor 
tarifa/día, se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio del 2013 a la cual se le aplicó el 
incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, así mismo, se tiene en cuenta el Salario 
Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. Para el ítem 1.1.5.3; 2.1.5.3; 3.1.8.3; 
4.1.8.3; 5.1.8.3; 6.1.8.3. Suministro e instalación bomba solar de ¾ caballo de fuerza para suministro de agua, ELECTRO 
ILUMINACIONES SOLED SAS, MAS LIGTH SOLAR SAS y MEDELED ILUMINACION ECOLOGICA SAS, en cuanto al capítulo IV. 
MANO DE OBRA se incluye un (1) oficial y dos (2) ayudantes, para determinar el valor tarifa/día, se tomó como referencia el valor 
mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio del 2013 a la cual se le aplicó el incremento del IPC hasta establecer el valor 
de referencia del personal para el año 2024, así mismo, se tiene en cuenta el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). El APU 
incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. Para los ítems 1.1.5.4; 2.1.5.4; 3.1.8.4; 4.1.8.4; 5.1.8.4; 6.1.8.4. Geodren planar 
h=1.0m d=100mm (incluye suministro e instalación); 1.1.5.5; 2.1.5.5; 3.1.8.5; 4.1.8.5; 5.1.8.5; 6.1.8.5. Suministro e instalación 
de geotextil nt 2500 (estabilización, filtro y separación); 1.1.5.6; 2.1.5.6; 3.1.8.6; 4.1.8.6; 5.1.8.6; 6.1.8.6. Canal en lámina 
galvanizada cal 22, DS=90, el valor unitario corresponde a los establecidos en los APU del ICCU. En cuando a los ítems asociados 
al capítulo 1.1.6; 2.1.6; 3.1.9; 4.1.9; 5.1.9; 6.1.9 MANEJO DE AGUAS NEGRAS para el ítem 1.1.6.1; 2.1.6.1; 3.1.9.1; 4.1.9.1; 5.1.9.1; 
6.1.9.1 Bajante PVC aguas negras se tomó como valor de referencia el APU desarrollado por el ICCU para el municipio de Cota, 
Soacha y Mosquera, para el ítem 1.1.6.2; 2.1.6.2; 3.1.9.2; 4.1.9.2; 5.1.9.2; 6.1.9.2. suministro e instalación tanque imhoff 500 L se 
estructuro APU tomando para el capítulo I MATERIALES el cual contempla el suministro de tanque séptico Imhoff, los valores 
suministrados en las cotizaciones de las empresas HOMECENTER y EASY, en cuanto al capítulo IV. MANO DE OBRA se incluye un 
(1) oficial y dos (2) ayudantes, para determinar el valor tarifa/día, se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR 
No. 1044 del 28 de junio del 2013 a la cual se le aplicó el incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para 
el año 2024, así mismo, se tiene en cuenta el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a 
herramienta menor. Para los capítulos 1.1.7; 2.1.7; 3.1.6; 4.1.6; 5.1.6; 6.1.6. VENTANERIA y 1.1.8; 2.1.8; 3.1.7; 4.1.7; 5.1.7; 6.1.7. 
CARPINTERIA METÁLICA los valores unitarios para los ítems 1.1.7.1; 2.1.7.1; 3.1.6.1; 4.1.6.1; 5.1.6.1; 6.1.6.1 Ventana aluminio 
corrediza y 1.1.7.2; 2.1.7.2; 3.1.6.2; 4.1.6.2; 5.1.6.2; 6.1.6.2 Suministro de vidrio templado pulido 8mm. 1.1.8.1; 2.1.8.1; 3.1.7.1; 
4.1.7.1; 5.1.7.1; 6.1.7.1. Puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo corresponden a los establecidos por el INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU para estas actividades. En cuanto al capítulo 1.1.9; 2.1.9; 3.1.5; 
4.1.5; 5.1.5; 6.1.5 ACABADOS ARQUITECTONICOS para los ítems 1.1.9.1; 2.1.9.1; 3.1.5.1; 4.1.5.1; 5.1.5.1; 6.1.5.1. Suministro e 
instalación de paneles de eterboard T=20mm; 1.1.9.2; 2.1.9.2; 3.1.5.2; 4.1.5.2; 5.1.5.2; 6.1.5.2. Suministro e instalación de muros 
tendinosos e=12mm; 1.1.9.3; 2.1.9.3; 3.1.5.3; 4.1.5.3; 5.1.5.3; 6.1.5.3. Suministro e instalación esterilla para acabado de 
cubierta; 1.1.9.4; 2.1.9.4; 3.1.5.4; 4.1.5.4; 5.1.5.4; 6.1.5.4. Suministro e instalación de manto de concreto acrilizado; 1.1.9.5; 
2.1.9.5; 3.1.5.5; 4.1.5.5; 5.1.5.5; 6.1.5.5. Suministro e instalación de baranda con apoyos verticales en bambú c/10 cm con 
pasamanos en guadua; 1.1.9.6; 2.1.9.6; 3.1.5.6; 4.1.5.6; 5.1.5.6; 6.1.5.6. Suministro e instalación membrana PVC, el valor unitario 
se establece teniendo en cuenta el promedio de las cotizaciones recibidas por parte de las empresas DICAR SOLUCIONES E 
INGENIERIA SAS, G&C INGENIERIA SAS Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO SAS. Ahora bien, en lo 
relacionado al capítulo 1.1.10; 2.1.10; 3.1.10;4.1.10; 5.1.10; 6.1.10. ACCESORIOS Y TUBERIAS HIDROSANITARIAS para el ítem 
1.1.10.1; 2.1.10.1; 3.1.10.1; 4.1.10.1; 5.1.10.1; 6.1.10.1. Suministro e instalación de filtro para bajante se realizó la estructuración 
tomando como referencia para el capítulo I MATERIALES el precio propuesto por el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU para este insumo, en cuando el capítulo IV MANO DE OBRA se incluye un (1) oficial y 
dos (2) ayudantes, para determinar el valor tarifa/día, se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 
28 de junio del 2013 a la cual se le aplicó el incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, 
así mismo, se tiene en cuenta el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta 
menor. Para el ítem 1.1.10.2; 2.1.10.2; 3.1.10.2; 4.1.10.2; 5.1.10.2; 6.1.10.2. Suministro e instalación de Tubería PVC ¾” 
suministro se tomó para el capítulo I MATERIALES el precio propuesto por el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU para este insumo, en cuando a MANO DE OBRA se contemplan dos (2) ayudantes 
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teniendo como referencia el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. 
En cuanto a los ítems 1.1.10.3; 2.1.10.3; 3.1.10.3; 4.1.10.3; 5.1.10.3; 6.1.10.3 Tubería 3” reventilación, 1.1.10.4; 2.1.10.4; 3.1.10.4; 
4.1.10.4; 5.1.10.4; 6.1.10.4 Tubería 4” aguas negras y 1.1.10.5; 2.1.10.5; 3.1.10.5; 4.1.10.5; 5.1.10.5; 6.1.10.5. Salida sanitaria 
PVC-S/SIFON 3” se elabora APU tomando como referencia los análisis de precios unitarios APU’s del INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU utilizando como parámetro los precios establecidos para el 
municipio de Cota, Soacha y Mosquera teniendo en cuenta la localización de las obras. 1.1.10.6; 2.1.10.6; 3.1.10.6; 4.1.10.6; 5.1.10.6; 
6.1.10.6. Suministro e instalación de YEE sanitaria de 3” se estructuro APU tomando para el capítulo I MATERIALES el cual 
contempla el suministro e instalación de YEE sanitaria de 3”, los valores suministrados en las cotizaciones de las empresas 
HOMECENTER y EASY, en cuanto al capítulo IV. MANO DE OBRA se incluye dos (2) ayudantes, para determinar el valor tarifa/día, 
se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio del 2013 a la cual se le aplicó el incremento 
del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, así mismo, se tiene en cuenta el Salario Mínimo Mensual 
Vigente (SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. 1.1.10.13; 2.1.10.13; 3.1.10.13; 4.1.10.13; 5.1.10.13; 
6.1.10.13. Llave de manguera ½” suministro; 1.1.10.15; 2.1.10.15; 3.1.10.15; 4.1.10.15; 5.1.10.15; 6.1.10.15 Caja de inspección 
60x60 se tomó como referencia los análisis de precios unitarios APU’s del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES 
DE CUNDINAMARCA ICCU tomando como parámetro los precios establecidos para el municipio de Cota teniendo en cuenta la 
localización de las obras. En lo relacionado a los ítems 1.1.10.7; 2.1.10.7; 3.1.10.7; 4.1.10.7; 5.1.10.7; 6.1.10.7. Suministro e 
instalación de codo 90 de 3”, 1.1.10.8; 2.1.10.8; 3.1.10.8; 4.1.10.8; 5.1.10.8; 6.1.10.8. suministro e instalación de codo 90 de 4” 
se tomó para el capítulo I MATERIALES el precio propuesto por el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA ICCU para este insumo, en cuando a MANO DE OBRA se contemplan dos (2) ayudantes teniendo como referencia 
el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. En cuanto a los ítem 
1.1.10.9; 2.1.10.9; 3.1.10.9; 4.1.10.9; 5.1.10.9; 6.1.10.9. Suministro e instalación de YEE doble sanitaria se estructuro APU 
tomando para el capítulo I MATERIALES el cual contempla el suministro e instalación de YEE doble sanitaria, los valores suministrados 
en las cotizaciones de las empresas EASY y FERRETERIA SAMIR, en cuanto al capítulo IV. MANO DE OBRA se incluye un (1) 
ayudante, para determinar el valor tarifa/día, se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de 
junio del 2013 a la cual se le aplicó el incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, así 
mismo, se tiene en cuenta el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. 
1.1.10.10; 2.1.10.10; 3.1.10.10; 4.1.10.10; 5.1.10.10; 6.1.10.10. Suministro e instalación de TEE ¾” a ½"  se estructuro APU 
tomando para el capítulo I MATERIALES el cual contempla el suministro e instalación de TEE ¾” a ½" , los valores suministrados en 
las cotizaciones de las empresas HOMECENTER y COVAL, en cuanto al capítulo IV. MANO DE OBRA se incluye un (1) ayudante, 
para determinar el valor tarifa/día, se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio del 2013 
a la cual se le aplicó el incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, así mismo, se tiene 
en cuenta el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. 1.1.10.11; 
2.1.10.11; 3.1.10.11; 4.1.10.11; 5.1.10.11; 6.1.10.11. Suministro e instalación de tubería de PVC ½" se tomó para el capítulo I 
MATERIALES el precio propuesto por el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU para 
este insumo, en cuando a MANO DE OBRA se contempla un (1) ayudante teniendo como referencia el Salario Mínimo Mensual Vigente 
(SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. 1.1.10.12. Tubería PVC ½” suministro; 1.1.10.12; 2.1.10.12; 
3.1.10.12; 4.1.10.12; 5.1.10.12; 6.1.10.12. Suministro e instalación de Codo 90 de ½” suministro; 1.1.10.14; 2.1.10.14; 3.1.10.14; 
4.1.10.14; 5.1.10.14; 6.1.10.14. Suministro e instalación de Válvula de corte ¾” para la estimación del valor unitario, se tomaron 
en cuenta el costo de los materiales cotizados por las empresas HOMECENTER y EASY, por otra parte la estimación de la MANO DE 
OBRA se realizó teniendo como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio del 2013 a la cual se le 
aplicó el incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, así mismo, se tiene en cuenta el 
Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV), los APU’s incluyen un porcentaje asociado a herramienta menor. Para los capítulos 1.1.11; 
2.1.11; 3.1.11, 4.1.11; 5.1.11; 6.1.11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, y 1.1.13: 2.1.13; 3.1.13; 4.1.13; 5.1.13; 6.1.13 
ACABADOS DE MUROS el valor unitario asociado a los ítems 1.1.11.1; 2.1.11.1; 3.1.11,1; 4.1.11.1; 5.1.11.1; 6.1.11.1 Suministro e 
instalación de sanitario, con accesorios; 1.1.11.2; 2.1.11.2; 3.1.11.2; 4.1.11.2; 5.1.11.2; 6.1.11.2. Suministro e instalación de 
lavamanos, con accesorios; 1.1.13,1; 2.1.13.1; 3.1.13.1; 4.1.13.1; 5.1.13.1; 6.1.13.1. Pintura epóxica corresponde a los APU’s 
propuestos por el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU. En cuanto el capítulo 1.1.12.; 
2.1.12; 3.1.12; 4.1.12; 5.1.12; 6.1.12. LUMINARIAS SOLARES para el ítem 1.1.10.7; 2.1.10.7; 3.1.10.7; 4.1.10.7; 5.1.10.7; 6.1.10.7  
Suministro e instalación de luminaria solar integral x 30W 80LMW, sensor de movimiento incorporado (gama media) se 
establece valor unitario tomando como referencia las cotizaciones allegadas por las empresas ELECTRO ILUMINACIONES SOLED 
SAS, MAS LIGTH SOLAR SAS y MEDELED ILUMINACION ECOLOGICA SAS, en cuando a MANO DE OBRA se contemplan dos (2) 
ayudantes y un (1) oficial teniendo como referencia el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). El APU incluye un porcentaje 
asociado a herramienta menor. 

 
PUNTO DENOMINADO PUENTE LA VIRGEN. 
 

1.2. CUBIERTA EMBARCADERO (ESTRUCTURA NUEVA) 
 
Para los capítulos 1.2.1 PRELIMINARES Y EXCAVACIONES, 1.2.2 ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO EXISTENTE el valor unitario 
de los ítems 1.2.1.1. Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión, 1.2.2.1. Demolición parcial de concretos 
en los pedestales existentes, 1.2.2.2. Acero figurado 60000 PSI, se tomó como referencia los análisis de precios unitarios APU’s 
del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU tomando como parámetro los precios 
establecidos teniendo en cuenta la localización de las obras. Para el ítem 1.2.2.3 Suministro e instalación de sikadur 42.  1.2.3. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA 1.2.3.1. Suministro en instalación de formaleta para la estructuración del APU 
se tomó en el capítulo I MATERIALES el precio unitario correspondiente a formaleta establecido en los análisis de precios unitarios del 
ICCU, en cuanto al capítulo MANO DE OBRA se incluyen dos (2) ayudantes, para determinar el valor tarifa/día, se tomó como 
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referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio del 2013 a la cual se le aplicó el incremento del IPC hasta 
establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, asimismo, se tiene en cuenta el Salario Mínimo Mensual Vigente 
(SMMLV). El APU incluye un porcentaje asociado a herramienta menor. Para los ítems. En cuanto al capítulo 1.2.4 CONCRETO DE 
CIMENTACIÓN para el item, 1.2.4.1 Concreto 3500 PSI (Pedestales de cimentación), se tomó como referencia los análisis de 
precios unitarios APU’s del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU tomando como 
parámetro los precios establecidos para el municipio de Cota teniendo en cuenta la localización de las obras. En cuanto al item 1.2.4.2 
Suministro e instalación de anclaje epoxico sika anchor fix 3200, se tomó como referencia el valor correspondiente al promedio 
de las cotizaciones allegadas por las empresas HOMCENTER y EASY. Para el capítulo 1.2.5 CONEXIONES, en cuanto a los ítems 
1.2.5.1 Suministro e instalación pernos de conexiones (ACERO ASTM A325), se tomó como referencia el valor correspondiente 
al promedio de las cotizaciones allegadas por las empresas DICAR SOLUCIONES E INGENIERIA SAS, G&C INGENIERIA SAS Y 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO SAS 1.2.5.2 Suministro e instalación de mortero de relleno tipo 
grouting y para la estructuración del APU se tomó en el capítulo I MATERIALES el precio unitario correspondiente a formaleta 
establecido en los análisis de precios unitarios del ICCU, en cuanto al capítulo MANO DE OBRA se incluyen un (1) ayudante, para 
determinar el valor tarifa/día, se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio del 2013 a la 
cual se le aplicó el incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, asimismo, se tiene en 
cuenta el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). Para el capítulo 1.2.5.3 Suministro e instalación de cinta Bandi 
galvanizada B=20MM; 1.2.6. PERFILERIA METALICÁ; 1.2.6.1 Suministro e instalación de lámina A572 Grado 50; 1.2.6.2 
Suministro e instalación de tubo PTEC d=3” y e=4mm se tomó como referencia el valor correspondiente al promedio de las 
cotizaciones allegadas por las empresas DICAR SOLUCIONES E INGENIERIA SAS, G&C INGENIERIA SAS Y PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO SAS. En lo referente al capítulo, 1.2.7 MODIFICACIONES PLATAFORMA METALICA 
EXISTENTE, para el ítem 1.2.7.1 Corte, soldadura y modificaciones a plataforma en estructura metálica existente; se crea a 
partir de los análisis de precios unitarios APU’s del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA 
ICCU utilizando como parámetro los precios establecidos teniendo en cuenta la localización de las obras. En cuanto al capítulo 1.2.8 
BAMBÚ, para el ítem 1.2.8.1 Suministro e instalación manto asfaltico entre banca de concreto y estructura en guadua se 
estableció como referencia el valor unitario del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU, 
para los ítems, 1.2.8.2 Suministro e instalación varas de guadua angustifolia. kunth, tipo macana d=120mm; e=12mm, 
inmunizada e impermeabilizada; 1.2.8.3 Suministro e instalación de esterilla en guadua; 1.2.8.4 Suministro e instalación de 
Bambú d 30 mm (Phyllostachys Aurea); 1.2.8.5 Suministro e instalación Deck de lata de guadua; 1.2.9 ACABADOS DE 
CUBIERTA en sus ítems 1.2.9.1 Suministro e instalación de panel de playwood T=14mm, 1.2.9.2 Suministro e instalación de 
manto de concreto acrilizado el valor unitario se tomó como referencia el valor correspondiente al promedio de las cotizaciones 
allegadas por las empresas DICAR SOLUCIONES E INGENIERIA SAS, G&C INGENIERIA SAS Y PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO SAS, también se tuvo en cuenta valores proporcionados por el ICCU para materiales y 
equipos. Por último, se incluye un (1) ayudante y en el caso del ítem 1.2.8.3 y 1.2.9.2, se incluye un (1) oficial, para determinar el valor 
tarifa/día, se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio del 2013 a la cual se le aplicó el 
incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, asimismo, se tiene en cuenta el Salario 
Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). 
 
1.3. LABORES DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EN MADERA 
 
1.3.1 PLATAFORMA CON ACABADO EN MADERA, para el ítem 1.3.1.1. Retiro acabado en madera se estableció el valor unitario 
tomando como referencia el APU propuesto por el ICCU, extrayendo su componente EQUIPO, Además para la MANO DE OBRA se 
incluyen dos (2) ayudantes, para determinar el valor tarifa/día, se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 
1044 del 28 de junio del 2013 a la cual se le aplicó el incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el 
año 2024, asimismo, se tiene en cuenta el Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). Para obtener el valor unitario de los ítems a 
continuación fue necesaria la creación de un evento de cotizaciones en secop, con los resultados se establece el valor unitario tomando 
el promedio de las cotizaciones recibidas de parte de las empresas DICAR SOLUCIONES E INGENIERIA SAS, G&C INGENIERIA 
SAS y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO, también se tuvo en cuenta valores proporcionados por el ICCU para 
otros materiales y equipos 1.3.1.2. Suministro e instalación de madera plástico; 1.3.1.3. Refuerzo para barandas en 
embarcaderos, con rigidizador madera guayacán; 1.3.1.4. Refuerzo para barandas en embarcaderos, con repisa en madera 
pino patula; 1.3.1.5. Suministro e instalación de perfiles de acero PTEC 50x30x2mm; también se destaca que para determinar el 
valor tarifa/día, se tomó como referencia el valor mensual según Resolución CAR No. 1044 del 28 de junio del 2013 a la cual se le 
aplicó el incremento del IPC hasta establecer el valor de referencia del personal para el año 2024, asimismo, se tiene en cuenta el 
Salario Mínimo Mensual Vigente (SMMLV). 1.3.1.6 Corte, soldadura y modificaciones a plataforma en estructura metálica 
existente se crea a partir de los análisis de precios unitarios APU’s del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA ICCU utilizando como parámetro los precios establecidos teniendo en cuenta la localización de las obras. 
 
El análisis de costos se encuentra detallado en el documento titulado PRESUPUESTO OFICIAL, y en el ESTUDIO DE MERCADO 
Y/O ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS, así como las cotizaciones, que hacen parte integral del presente estudio previo. 
 

VI. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
Al proceso de selección le son aplicables los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, así como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018 en lo que corresponda. 
  
Previo a lo anterior y de conformidad con lo señalado en la Ley 1150 de 2007 artículo 2º numeral 1º y los artículos 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015, la Corporación procederá a verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos y documentos habilitantes: 
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6.1. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma establecido para el presente procesos 
de selección, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán como 
“CUMPLE”. En caso contrario, se evaluará como “NO CUMPLE”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en el pliego de condiciones. 
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en el Pliego de Condiciones. 
 
Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en 
el Pliego de Condiciones. 
 
Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
6.1.1. CAPACIDAD JURIDICA  
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos 
exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 

1993. 
 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar 

previstas en la Constitución y en la ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la 

República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables 
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 
La entidad deberá consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, de conformidad con el Decreto 019 
de 2012,  el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008, al igual que el certificado de Antecedentes 
fiscales acorde a lo señalado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio 
de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana–. 
 
6.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditará de acuerdo con 
las siguientes reglas: 
 

- PERSONAS NATURALES 
 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
D. Persona natural que NO ejerce profesión liberal y que realiza actividades o actos mercantiles: Certificado de Matricula Mercantil 

expedido por la Cámara de Comercio. 
 

- PERSONAS JURÍDICAS 
 

Deben presentar los siguientes documentos:  
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A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en el que se 
verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego 
de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de 
contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 
contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos de obra 

o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 
del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica 
diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la 
existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único 
de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones 
para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación legal de 
la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el proponente o 
miembro extranjero del proponente plural deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular 
y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la 
información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal 
(este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que 
permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un 
documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la 
entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:  
  

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización 

suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  
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• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
6.1.1.2. PROPONENTES PLURALES  
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. En este documento los integrantes deben 
expresar su intención de conformar el proponente plural.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya designación deberá quedar definida en el Formato I – 
CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL, quienes tendrán facultades suficientes para la representación de la figura 
asociativa en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de identificación del representante principal y suplente de la estructura plural. 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la 

evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria 

del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la entidad.  
G. En caso que el presente proceso sea por lotes Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante persona 
jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
6.1.1.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

- PERSONAS JURÍDICAS  
 

El proponente persona jurídica debe presentar el FORMATO VI del pliego de condiciones, para los Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el 
representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 
correspondiente.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

- PERSONAS NATURALES  
 

El proponente, persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados 
de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el 
certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito 
respecto del personal vinculado en Colombia.  
 

- PROPONENTES PLURALES  
 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los anteriores numerales. 
 

- SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el 
pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o no haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

- ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
6.1.1.4. ACUERDO DE MANOS LIMPIAS (Anexo No. 2.) 
  
El proponente debe suscribir y cumplir con lo establecido en el Anexo No. 2 del presente pliego de condiciones. 
 
6.1.1.5. CERTIFICACIÓN DE LISTA RESTRICTIVA LAVADO DE ACTIVOS (Anexo No. 3) 
  
El proponente debe suscribir y cumplir con lo establecido en el Anexo No. 3, del presente pliego de condiciones 
 
6.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
6.1.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida en el Pliego de Condiciones.  
 
Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección serán verificados a partir de la información que obra 
en el certificado de inscripción RUP. 
 
Para efectos de la verificación financiera el proponente deberá acreditar mediante el Registro único de proponentes, la Capacidad financiera 
con corte a 31 de diciembre 2023. El Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y en firme; los Proponentes que 
acrediten información financiera en el Registro Único de Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 2023, No serán evaluados y 
quedarán inhabilitados financieramente. 
 
La Corporación efectuó el análisis del sector, para establecer los indicadores financieros y con ello verificar la capacidad de los posibles 
proponentes, acorde con la obligación prevista en el numeral 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 y artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 
y, los  lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 
 
Se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros, por tanto, este aspecto no otorgará puntaje; pero habilitará 
o deshabilitará la propuesta.  
 
• Índice de Liquidez. 
• Índice de Capital de trabajo 
• Índice de Endeudamiento 
• Razón de cobertura de intereses 
 
Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad organizacional a 31 de diciembre de 2023.  
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez Activo corriente / 
Pasivo corriente. Mayor o igual a 7,3 

Capital de trabajo Activo corriente - 
Pasivo corriente. 

Mayor o igual a  
1.196.639.324 

Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo total / Activo 
total. Menor o igual a 32,9% 

Razón de Cobertura 
de intereses 

Utilidad Operacional / 
Gastos de intereses. Mayor o igual a 12,6 

      
Índice de Liquidez: Para calcular el indicador de liquidez se utilizó el método del rango intercuartílico, con el cual se fijó el índice en Q1 
correspondiente al 7,3, siendo este el valor mínimo requerido para el Índice de Liquidez 
 
Capital de trabajo: El límite inferior del Capital de Trabajo de los posibles oferentes identificados durante el estudio del sector que representan 
la muestra base del presente cálculo es de $ 1.196.639.324de acuerdo con lo anterior y con el ánimo de propender una mayor pluralidad de 
oferentes se determina el índice de capital de trabajo en el 20% del presupuesto oficial, es decir la suma de $ 1.196.639.324 
 
Índice de Endeudamiento: Para calcular el indicador de endeudamiento se utilizó el método del rango intercuartílico, con el cual se fijó el 
índice en Q3 correspondiente al 32,9%, siendo este el valor máximo requerido para el Índice de Endeudamiento 
 
Razón de cobertura de intereses: Para calcular el indicador de cobertura de intereses se utilizó el método del rango intercuartílico, con el 
cual se fijó el índice en Q1 correspondiente al 12,6, siendo este el valor mínimo requerido para el Índice de Razón de Cobertura de Intereses. 
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Nota: Cuando el proponente no tenga gastos financieros, es decir su denominador es cero (0) este CUMPLE con el requisito de Razón 
de cobertura de intereses. Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO CUMPLEN con el indicador 
de Razón de cobertura de intereses. 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Liquidez, Capital de trabajo, Endeudamiento y Razón de 
cobertura de intereses) se hará SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar 
el Anexo de Capacidad Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el 
procedimiento de la ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de Enero 31 de 2014 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2023, la evaluación financiera de 
las propuestas se realizara a partir de la información contenida en el Registro Único de proponentes (RUP), vigente y en firme. 
 
6.1.2.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La C.A.R  debe asegurarse que los indicadores de Rentabilidad proporcionen garantía de la capacidad del proponente. 
 
Se evaluaran con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores de capacidad organizacional, pues este aspecto no otorgará puntaje; 
pero habilitará o deshabilitará la propuesta. 
 
Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad organizacional a 31 de Diciembre de 2023.  
  

INDICADOR FORMULA MARGEN 
SOLICITADO 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad Operacional / 
Patrimonio. Mayor o igual a 9,7% 

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional / 
Activo Total. Mayor o igual a 5,9% 

   
Rentabilidad del Patrimonio: Para calcular el indicador de rentabilidad de patrimonio se utilizó el método del rango intercuartílico, con el cual 
se fijó el índice en Q1 de 9,7%, siendo este el valor mínimo requerido para el Índice de Rentabilidad del Patrimonio. 
 
Rentabilidad del Activo: Para calcular el indicador de rentabilidad de activo se utilizó el método del rango intercuartílico, con el cual se fijó el 
índice en Q1 de 5,9%, siendo este el valor mínimo requerido para el Índice de Rentabilidad del Activo. 
 
Nota: Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO CUMPLEN con los indicadores de Rentabilidad. 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo) se hará 
SUMANDO los componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de Capacidad 
Financiera del presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de la 
ponderación de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio 
o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de Enero 31 de 2014 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2023, la evaluación financiera de 
las propuestas se realizará a partir de la información contenida en el Registro Único de proponentes (RUP), vigente y en firme. 
 
Los proponentes extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia deben cumplir con los indicadores de capacidad financiera y 
Organizacional establecidos para los proponentes nacionales. 
 
6.1.2.3 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT VIGENTE (APLICA PARA PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAIS, SEGÚN CORRESPONDA) 
 
Los proponentes deberán allegar en su propuesta copia del Registro Único Tributario VIGENTE. 
 
Para Uniones Temporales, Consorcios, cada uno de sus integrantes deberá aportar el mencionado registro y en caso de adjudicación deberán 
solicitar y aportar el RUT del Consorcio o Unión Temporal dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la adjudicación previa firma del 
contrato. 

 
6.1.2.4 PERSONAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de selección serán verificados a partir de la información que obra 
en el certificado de inscripción RUP. 
 
El Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y en firme; los Proponentes que acrediten información financiera en el 
Registro Único de Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 2023, No serán evaluados y quedarán inhabilitados 
financieramente. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de la Capacidad financiera y Capacidad Organizacional se hará SUMANDO los 
componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de Capacidad Financiera del 
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presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de la ponderación de los 
componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
Los proponentes extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia deben cumplir con los indicadores de capacidad financiera y 
Organizacional establecidos para los proponentes nacionales. 
 
NOTA. Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de Enero 31 de 2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el año 2023, la evaluación 
financiera de las propuestas se realizará a partir de la información contenida en el Registro Único de proponentes (RUP), vigente y en 
firme. 
 
6.1.2.5 PERSONAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Cuando se trate de personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de proponentes, por no tener domicilio o sucursal en el país, la 
información financiera deberá ser verificada directamente por la Corporación atendiendo los requisitos habilitantes así: 
 
Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en el país deberán presentar los Estados Financieros (Balance General comparativo año 
2023-2022, Estado de Resultados comparativos año 2023-2022 y Notas a los Estados Financieros) debidamente firmados por el 
representante legal y por el Contador Público, acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la 
moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un contador público con 
Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. La información debe ser presentada en castellano y moneda 
legal colombiana, por ser ésta la unidad de medida por disposición legal. 
 
Así mismo, se debe diligenciar el anexo de Capacidad Financiera y Capacidad de Organización establecido en el pliego de condiciones 
debidamente firmado por el representante legal y contador público, en el cual especifique las cifras utilizadas para verificar la capacidad 
financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, la cual se evaluará teniendo en cuenta los indicadores de 
capacidad financiera y Organizacional establecidos para los proponentes nacionales. El Contador Público que suscriba el anexo de 
Capacidad Financiera, debe indicar en forma clara el nombre y número de Tarjeta Profesional, quien debe anexar certificado de antecedentes 
disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente (no mayor a 3 meses de expedición) para la 
fecha de presentación de la propuesta y fotocopia de la tarjeta profesional. Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el 
procedimiento, tal como lo establece el Manual de Colombia compra eficiente.   
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
 
De acuerdo con lo señalado artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015,  "(...) Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar 
para registro la información contable y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deberán ser 
presentados de conformidad con las normas aplicables en el país donde sean emitidos (…)”. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de la Capacidad financiera y Capacidad de Organización se hará SUMANDO los 
componentes de los indicadores según el porcentaje de participación (se debe diligenciar el Anexo de Capacidad Financiera del 
presente pliego de condiciones). Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de la ponderación de los 
componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En ningún caso los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal podrán presentar indicadores negativos. 
 
6.1.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén 
obligados a tenerlo, ii) la presentación del Anexo No. 6 - Experiencia para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el pliego de condiciones cuando se requiera la verificación de 
información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
vigente y en firme antes del cierre del proceso.  
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  
 
El proponente debe acreditar con su propuesta MÁXIMO CINCO (05) CERTIFICACIONES de contratos ejecutados y terminados, que consten 
en el RUP en esta misma condición, conforme a la clasificación UNSPSC prevista en este documento, acreditando en cada contrato por lo 
menos TRES (03) DE LOS CÓDIGOS (grupos, segmentos, familia y clase) que se relacionan en la Tabla 1 “Códigos UNSPSC”. 
  
NOTA 1: Tratándose de proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o Emprendimiento y Empresa de Mujeres con domicilio en el 
territorio nacional, debe acreditar con su propuesta MÁXIMO SEIS (06) CERTIFICACIONES de contratos ejecutados y terminados, que 
consten en el RUP en esta misma condición, conforme a la clasificación UNSPSC prevista en este documento, acreditando en cada contrato 
por lo menos  TRES (03) DE LOS CÓDIGOS (grupos, segmentos, familia y clase) que se relacionan en la Tabla 1 “Códigos UNSPSC”. 
 
NOTA 2: Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita que es 
emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 y tiene una participación igual 
o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal. 
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NOTA 3: Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal. 
 

 CLASIFICADOR UNSPSC 
 CODIGO  SEGMENTO FAMILIA CLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO: 
(F) 

SERVICIOS 
 

72101500  
 

72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO  

10.-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES  

15. SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN  

72102900  
 

72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO  

10.-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES  

29. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES  

72103300  
 

72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO  

10.-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 
CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES  

29. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72141500  

72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

14.-SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN PESADA 

 
15. SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

72151300  

72.-SERVICIOS DE 
EDIFICACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

15.-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

 
15. SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE 
PAPEL DE COLGADURA 

81101500 

81.-SERVICIOS 
BASADOS EN 
INGENIERÍA, 
INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA. 

10.-SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA  

15.-INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 

Tabla 1 “Códigos UNSPSC” 
 
Igualmente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Objeto: El objeto o alcance de los contratos deberá estar relacionado con: CONSTRUCCIÓN; o REHABILITACIÓN; o 
CONSERVACIÓN; o MANTENIMIENTO; o REMODELACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES de proyectos asociados al 
uso de la Guadua. 
 

NOTA: Al menos DOS (2) de los contratos aportados deben ser relacionados con:  CONSTRUCCIÓN; o REHABILITACIÓN; o 
CONSERVACIÓN; o MANTENIMIENTO; o REMODELACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES de proyectos de cubiertas en 
GUADUA. 

 
• Fecha: Ejecutados a partir del a partir del 1° de enero de 2014 y terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de 

selección.    

NOTA: La Corporación encuentra apropiado la acreditación de contratos con una antigüedad maxima del año 2014, en busca de que 
los oferentes que participen tengan experiencia reciente y actualizada en el manejo de la guadua, un material que, aunque utilizado 
en la construcción tradicional colombiana, requiere un conocimiento especializado en técnicas modernas, tratamientos y normativas 
vigentes. La expedición técnica NSR-10, ha reglamentado y permitido avances en las técnicas de construcción con este material, por 
lo que es crucial que los oferentes hayan adelantado procesos teniendo en cuenta las prácticas actuales y los avances tecnológicos 
en su tratamiento y uso, en cumplimiento de la citada norma 
  

• Valor del Contrato: La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior a 4.602,46 SMMLV, de conformidad con el 
Registro Único de Proponentes – RUP. 

 
El proponente deberá indicar de manera clara en el ANEXO No. 6 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el número consecutivo del reporte 
del contrato ejecutado en el RUP. 
 
Las certificaciones deben ser expedidas con los siguientes requisitos:  
 

a) Identificación completa del Contratante, 
b) Nombre y apellido del Contratista, 
c) Número y objeto del contrato, 
d) Fechas de iniciación y de terminación del contrato, 
e) Plazo de ejecución del contrato 
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f) El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA. 
g) Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, y en general, toda aquella información que 

permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este proceso. 
 
En el caso en que de la información inscrita en el RUP, no sea posible extractar la totalidad de la información requerida, el proponente deberá 
aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de complementar la información solicitada:  
 
ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE A TRAVES DE CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS  
 

a) Certificación de experiencia para contratos: La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato y encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante, deberá estar suscrita por el funcionario competente de la 
Entidad para emitirla; así mismo, debe contener los datos requeridos en el presente documento, que no se acrediten con el 
certificado del RUP.  

b) Acta de Liquidación Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la información 
requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 

c)  Acta de Entrega o de Recibo Definitivo Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales 
conste la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  

d) Acta de Terminación Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la información 
requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  

 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE A TRAVES DE CONTRATOS SUSCRITOS CON PARTICULARES.  
 
El proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación:  
 

a) Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por 
el funcionario competente para emitirla en el país donde se expide el documento de la persona contratante (según corresponda).  

b) Certificado de Existencia y Representación Legal de la persona contratante; la fecha de expedición del certificado debe ser no 
mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso; en el caso de acreditar experiencia obtenida en el 
extranjero, deberá aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal, legalizados a más tardar dentro de 
los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de conformidad con el presente pliego de 
condiciones (personas naturales y jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). (Si aplica). La certificación aportada 
debe contener los datos requeridos en el presente pliego de condiciones, que no se acrediten con el certificado del RUP.  

c) Igualmente, para que el contrato sea validado para efectos de acreditación de experiencia, además de la certificación, se debe 
anexar el contrato de la empresa con el cliente que soporta dicha experiencia y facturación de la ejecución del contrato. 
 

NOTA 1. Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptarán documentos diferentes a los señalados en el presente numeral. En 
caso de existir discrepancias entre dos (2) o más de los documentos aportados por el proponente para acreditación de experiencia, se tendrá 
en cuenta el orden de prevalencia establecido anteriormente, para efectos de la evaluación.  
 
NOTA 2. En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el Anexo No. 6 Experiencia del Proponente y los documentos 
soporte de la misma, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. De otro lado, respecto a las discrepancias que se presenten 
entre la información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el proponente en su oferta, prevalecerá 
la consignada en el RUP. 
 
NOTA 3. Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente deberán aportar los documentos que prueben sus afirmaciones; por 
lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demás oferentes, sin contar 
con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constitucional 
de la buena fe, no obstante, la Corporación se encuentra facultada para adelantar las acciones que se estimen pertinentes y que conduzcan 
a la selección objetiva del contratista.   
 
NOTA 4. Para efectos de la verificación de la Experiencia del Proponente, se procederá a sumar los SMMLV obtenidos en este aspecto de 
cada uno de los contratos que se pretenden hacer valer como experiencia registrada en el RUP, debiendo cumplir con los salarios exigidos. 
  
NOTA 5. Cuando el proponente se presente a través de figura asociativa, esto es: Consorcio o Unión temporal, para efectos de la verificación 
de la Experiencia se procederá a sumar los  SMMLV  de los contratos registrados en el RUP del o los integrantes que aporten la experiencia, 
cuyo valor deberá ser igual o superior a los salarios exigidos. 
 
NOTA 6. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el valor a 
validar será el registrado en el RUP, teniendo en cuenta el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes en la ejecución 
de dicho contrato. 
 
NOTA 7. La condición de emprendimiento y empresa de mujeres se acreditará con el diligenciamiento del Formato VIII – 
ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE MUJERES, además deberá aportar la documentación que evidencie el 
cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, así como en el numeral 1.8. del Pliego de Condiciones. 
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NOTA 8. La calidad de Mipyme se acreditará con el diligenciamiento del Formato No. IX – ACREDITACIÓN DE MIPYME, además 
deberá aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del 
Decreto 1860 de 2021. 
 
6.1.4. CAPACIDAD TECNICA 
 
6.1.4.1. PERSONAL MINIMO (FORMACION ACADEMICA, DEDICACION Y EXPERIENCIA)  
 
El proponente deberá presentar el siguiente personal, como requisito mínimo habilitante, con las siguientes condiciones profesionales y 
técnicas: 

CARGO A 
DESEMPEÑAR EN 

EL PRESENTE 
PROYECTO 

CANTIDAD DEDICACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA GENERAL/ESPECIFICA 

PROFESIONAL 
No. 1 DIRECTOR 

DE OBRA 
Uno (1) 

 
 
         50% 
 
 

 
INGENIERO CIVIL O  

ARQUITECTO 
CON  

POSTGRADO EN 
GERENCIA DE 
PROYECTOS O 
GERENCIA DE 

CONSTRUCCIONES O 
GERENCIA DE OBRA  

  
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL: De DIEZ (10) AÑOS, 
contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o expedición del título 
profesional según corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Mínima 
certificada como DIRECTOR DE OBRA 
en DOS (2) PROYECTOS relacionados 
con la CONSTRUCCIÓN; o 
REHABILITACIÓN; o 
CONSERVACIÓN; o MANTENIMIENTO; 
o REMODELACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES  de proyectos en 
GUADUA.  
 
NOTA: La experiencia especifica deberá 
ser acreditada a partir de la obtención 
título de posgrado obtenido. 

 
PROFESIONAL 

No.2 
RESIDENTE DE 

OBRA  

 
Dos (2) 

 
100% ARQUITECTO O 

INGENIERO CIVIL CON 
CAPACITACIÓN EN USO 
Y/O CONSTRUCCIÓN EN 

GUADUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de OCHO (08) AÑOS 
contados a partir de la expedición de la 
tarjeta y/o matricula profesional, y 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA mínima 
certificada como RESIDENTE DE OBRA 
en DOS (2) PROYECTOS cuyo objeto o 
alcance esté relacionado con 
CONSTRUCCIÓN; o 
REHABILITACIÓN; o 
CONSERVACIÓN; o MANTENIMIENTO; 
o REMODELACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES  de proyectos en 
GUADUA.  

 
 
 
 
 

 
PROFESIONAL 

No. 3 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

 
 
 
 
 
 

Uno (1) 

 
 
 
 
 
 

30% 
 INGENIERO CIVIL CON 

POSGRADO EN 
ESTRUCTURAS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de DIEZ (10) AÑOS contados 
a partir de la expedición de la tarjeta y/o 
matricula profesional, y 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Mínima 
certificada como ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL en TRES (3) 
PROYECTOS cuyo objeto o alcance esté 
relacionado con la CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES. En al menos DOS (2) 
de los contratos aportados se deberá 
acreditar el DISEÑO Y/O EL USO 
CONSTRUCTIVO DE GUADUA. 
 
NOTA: La experiencia especifica deberá 
ser acreditada a partir del título de 
posgrado obtenido. 

 
 
 

PROFESIONAL 
No.4 

PROFESIONAL 
DEL ÁREA 

SOCIAL 

 
 
 
 

Uno (1) 

 
 
 
 

50% 
TRABAJADOR SOCIAL 

O SOCIÓLOGO O 
PSICOLOGO 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) AÑOS 
contada a partir de la terminación de 
materias o fecha de grado, según 
corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Mínima 
certificada como PROFESIONAL DEL 
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ÁREA SOCIAL o TRABAJADOR 
SOCIAL en DOS (02) contratos 
relacionados con OBRAS CIVILES. 

 
 

PROFESIONAL 
No. 5 

PROFESIONAL 
SISOMA 

 
 

Uno (1) 

 
 

100% 

INGENIERO AMBIENTAL O 
INGENIERO AMBIENTAL Y 

SANITARIO EN 
CUALQUIERA DE LOS 
CASOS SE DEBERÁ 

ACREDITAR POSTGRADO 
EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  
 

IGUALMENTE SE DEBERÁ 
ACREDITAR LA 
APROBACIÓN DEL CURSO 
DE SG-SST DE 50 HORAS 
ESTABLECIDO EN LA 
RESOLUCIÓN 4927 DE 
2016 DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO O LA NORMA 
QUE LA ADICION, 
MODIFIQUE O SUSTITUYA 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
GENERAL de CUATRO (04) AÑOS 
contados a partir de la expedición de la 
tarjeta y/o matricula profesional, o 
expedición del título profesional según 
corresponda. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Mínima 
certificada como PROFESIONAL SST O 
SISOMA en DOS (02) contratos 
relacionados con la CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS CIVILES  

TECNICO No.1 
CONSTRUCCIÓN 

 
 

 

Uno (1) 100% TECNICO PROFESIONAL 
EN CONSTRUCCIÓN CON 
ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS EN 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANEJO DE GUADUA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL – 
GENERAL: de CUATRO (04) AÑOS, 
contada a partir de la expedición del título 
como técnico o a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA Mínima 
certificada como TECNICO EN 
CONSTRUCCIÓN y/o MAESTRO DE 
OBRA en TRES (03) PROYECTOS cuyo 
objeto o alcance esté relacionado con 
CONSTRUCCIÓN; o 
REHABILITACIÓN; o 
CONSERVACIÓN; o 
MANTENIMIENTO; o REMODELACIÓN 
DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES de 
Infraestructuras en las cuales se haya 
requerido el uso constructivo de 
GUADUA. 

 
a) Para acreditar la experiencia del personal, se debe anexar certificación que reúna los siguientes requisitos: 

 
• Ser expedidas por el contratante. En caso de ser expedida por una entidad pública o privada, la certificación deberá estar suscrita 

por el funcionario de la Entidad, competente para emitirla. 
• Señalar el objeto del contrato, 
• Indicar fecha de inicio y terminación del contrato, 
• Indicar el cargo ocupado dentro del contrato, 
• Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante. 

 
Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto se considerarán expedidas bajo gravedad de juramento. 
  
b)  Para acreditar la idoneidad del personal aportado, se deben anexar los siguientes requisitos:  
 

• La hoja de vida del personal propuesto  
• Fotocopias de los diplomas o actas de grado, 
• Soporte de la experiencia profesional y específica, 
• Fotocopia de la Cédula de ciudadanía, 
• Fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique), 
• Antecedentes profesionales (si aplica), disciplinarios, judiciales y de no responsabilidad fiscal, 
• Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia (si aplica), 
• Carta de compromiso. 

 
Para la verificación del PERSONAL MÍNIMO requerido, el proponente deberá allegar con la oferta fotocopias, certificado de antecedentes 
disciplinarios y penales, así como de no responsable fiscal. Al momento de inicio del proyecto la Corporación verificará que el personal 
presentado sea el mismo que se presentó en la propuesta, en caso contrario el contratista deberá allegar la justificación de la no participación 
de los profesionales presentados; esta información será verificada por la Corporación al acta de inicio del contrato.  
  
NOTA 1. El proponente deberá aportar en su propuesta, como requisito mínimo habilitante los documentos antes mencionados, en 
relación con los siguientes cargos o profesionales que integran el PERSONAL MINIMO a saber:  
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• DIRECTOR DE OBRA (1). 
• RESIDENTE DE OBRA (1). 
• ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (1). 

 
No obstante, lo anterior, el proponente deberá adjuntar en su propuesta un compromiso con la indicación que en caso de salir favorecido 
pondrá a disposición del proyecto, la totalidad del personal mínimo requerido, de conformidad con el anexo de la propuesta económica, 
en las cantidades, dedicación, formación académica y experiencia (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA) requeridas en este 
documento y ofrecidas en su propuesta. De conformidad a lo anterior; el contratista deberá poner a consideración de la Corporación, previo 
a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vidas del personal restante y que no fue objeto de verificación con la presentación de la 
propuesta, las fotocopias de los diplomas o actas de grado, soporte de la experiencia general y específica, cédulas de ciudadanía, certificado 
de antecedentes disciplinarios y penales, así como de no responsable fiscal y profesionales (Cuando Aplique), al igual que fotocopia de la 
tarjeta profesional (Cuando Aplique). 
 
NOTA 2.  Al momento de inicio del proyecto, la Corporación verificará que el personal presentado sea el mismo que se presentó en la 
propuesta, en caso contrario el contratista deberá allegar la justificación de la no participación del personal presentado, esta información 
será verificada y aprobada por la Corporación. Es importante indicar que quien resulte adjudicatario/contratista del presente proceso 
de selección, tendrá a cargo la obligación de efectuar la vinculación de la totalidad del personal con la antelación necesaria, a 
efectos que el objeto contractual no sufra atraso alguno por tal motivo. Lo anterior atendiendo las necesidades de la Entidad en 
relación con el objeto a contratar. 
 
NOTA 3. El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con LA CORPORACIÓN. No obstante, ésta 
se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación 
con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo a LA CORPORACIÓN o al medio ambiente. En caso de reemplazo, el 
profesional previamente será aprobado por la supervisión del contrato y deberá tener iguales o superiores condiciones de formación 
necesaria y calificación a las requeridas en el pliego de condiciones.  
 
NOTA 4. En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el Proponente debe anexar el contrato o el acta 
de liquidación del mismo, de tal forma que la información no contenida en la certificación se complemente con el contenido de dichos 
documentos. 
 
NOTA 5. Se determina la independencia de cada uno de los cargos solicitados en este numeral, por lo cual no se podrá presentar el nombre 
de una persona para más de un cargo. 
 
NOTA 6. La CORPORACIÓN podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto siempre y 
cuando con las mismas no se mejore la oferta en sus aspectos ponderables. Dichas aclaraciones se deberán efectuar en el período que 
para tal efecto se conceda al proponente, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
NOTA 7. En caso de que los profesionales propuestos no cumplan con el perfil mínimo antes señalado, el proponente se considerará NO 
HABILITADO.  
 
Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del profesional propuesto, además de esta certificación, se deberá presentar 
fotocopia del contrato suscrito entre él y el profesional a través del cual se realizaron los trabajos certificados o anexar el contrato de la 
empresa con el cliente final que soporta dicha experiencia. Si quien certifica la experiencia del profesional corresponde a una empresa, 
consorcio, unión temporal o persona natural diferente del proponente, además de esta certificación, se deberá presentar fotocopia del contrato 
suscrito entre él y el profesional a través del cual se realizaron los trabajos certificados o anexar el contrato de la empresa con el cliente final 
que soporta dicha experiencia. 
 
Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto se considerarán expedidas bajo gravedad de juramento.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las auto certificaciones, no serán tenidas en cuenta. 
 
NOTA 8. Los proponentes podrán acreditar en sus ofertas la hoja de vida de un(os) mismo(s) profesional(es) siempre y cuando se cumpla 
con lo solicitado en el presente documento.  
 
NOTA 9. En caso de que el proponente anexe para el personal requerido formación académica superior a la exigida en el Pliego de 
Condiciones, el Comité Evaluador procederá a evaluarla y constará en el Informe de Evaluación. 
  
NOTA 10. El proponente al momento de diligenciar el ANEXO No. 7- RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL PROPUESTO deberá diferenciar la EXPERIENCIA MÍNIMA de la EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL. 
 
NOTA 11. La experiencia para el ejercicio de las profesiones de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, solo se 
contabilizará después del otorgamiento de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional respectivamente. Para las 
demás profesiones la experiencia se contabilizará a partir del otorgamiento del respectivo título o terminación de materias, según corresponda.  
 
La Corporación, verificará que cada persona cumpla con los requisitos mínimos exigidos de formación académica y experiencia y que los 
mismos estén debidamente soportados por los documentos solicitados. 
 
NOTA 12. El proponente deberá poner a disposición del proyecto, el personal mínimo solicitado el cual deberá laborar o prestar sus servicios 
dentro del proyecto conforme a la dedicación establecida en el presente numeral. El oferente que resulte adjudicatario deberá dar 
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cumplimiento a las obligaciones generales del contratista, dentro de las cuales reza: (…) “Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el 
personal mínimo requerido por la Corporación y ofrecido en la propuesta (…)”. Por tal razón, el futuro contratista no podrá poner en riesgo 
los plazos de ejecución por la ausencia del personal propuesto durante la ejecución del contrato. 
 
NOTA 13. No se considerarán las Certificaciones para ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL, en las cuales se acredite su 
desempeño en Cargos ADICIONALES a los requeridos por las entidades para los procesos de selección; salvo que dicha certificación sea 
suscrita directamente por la Entidad Contratante (Cliente Final). 
 
NOTA 14. El personal utilizado en la ejecución del proyecto, no podrá estar incurso en circunstancias de conflicto de interés, de tal forma 
que, no podrá tener vinculación laboral, ni contractual directa vigente con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, cuyos 
recursos o actividades se relacionen con proyectos técnicos del plan de acción institucional soporte del presente proceso contractual. 
 
6.1.5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (CR) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para determinar y verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los procesos de contratación de Obra Pública (versión G-VCRP-02), los proponentes personas naturales o 
jurídicas (individual o plural consorcio o unión temporal), deben tener a la fecha de cierre del presente proceso de selección, una Capacidad 
Residual de Contratación, igual o superior a  $ 5.983.196.620,00 acorde a la siguiente formula:  

Capacidad Residual del proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - Anticipo. 

Capacidad Residual del proceso de Contratación = $ 5.983.196.620,00 - $ 0. 

Capacidad Residual del proceso de Contratación ≥ $ 5.983.196.620,00 

En caso de Consorcio o Unión Temporal, la Capacidad Residual de Contratación se obtendrá de la suma de la capacidad residual individual 
de los integrantes. 

Para efectos de verificar la Capacidad de Residual de Contratación del proponente, se debe diligenciar el Anexo No. 13 del Pliego de 
Condiciones.  

Capacidad Residual del proponente: = CO x [(E +CT + CF)] -SCE  

                                                                            100  

Para el cálculo de Capacidad Residual de Contratación del proponente se tendrá en cuenta la información certificada y consignada así: 

-CERTIFICACIÓN N°1. “CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. (E)”. (Ver Anexo N°13 CERTIFICACIÓN N°1) 

-CERTIFICACIÓN N°2.  “CAPACIDAD TÉCNICA. (CT)”. (Ver Anexo N°13 CERTIFICACIÓN N°2) 

-CERTIFICACIÓN N°3.  “SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN. (SCE)”. Ver Anexo N°13 CERTIFICACIÓN N°3) 

-CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. (CO). Allegar Estado de Resultados donde conste el mayor ingreso operacional en los últimos 5 años, 
en caso de consorcios o uniones temporales el proponente debe allegar el mejor ingreso operacional de cada uno de sus integrantes, los 
Estados financieros deben estar suscritos por el representante legal, contador público y revisor fiscal si está obligado a tenerlo.  

-CAPACIDAD FINANCIERA (CF). Se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez que consta en RUP vigente y en firme.  

Para efectos de la verificación financiera el proponente deberá acreditar mediante el Registro único de proponentes, la Capacidad financiera 
con corte a 31 de diciembre 2023. El Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y en firme; los Proponentes que 
acrediten información financiera en el Registro Único de Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 2023, No serán evaluados y 
quedarán inhabilitados financieramente. 
 
Los proponentes deben tener en cuenta la asignación de puntaje para los siguientes factores: 

EXPERIENCIA ( E ) 
DESDE HASTA PUNTAJE 
0 3 veces 60 
3 veces 6 veces 80 
6 veces 10 veces 100 
10 veces MAYORES 120 

 
CAPACIDAD TÉCNICA ( CT ) 

DESDE HASTA PUNTAJE 
1 5 20 
6 10 30 
11 MAYORES 40 
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LIQUIDEZ ( CF ) 
DESDE HASTA PUNTAJE 

0.0 0.5 20 
0.5 0.75 25 
0.75 1.0 30 
1.0 1.5 35 
1.5 MAYORES 40 

 
La Capacidad de Organización (CO), no tiene asignación de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos.  

El Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE), no tiene asignación de puntaje porque su unidad de medida es en pesos.  

EL ANEXO NO. 13 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN DEL PROPONENTE, JUNTO CON LAS CERTIFICACIONES 
DEBERÁN PRESENTARSE EN PDF DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL, ASÍ MISMO EN 
FORMATO EXCEL, VALORES REDONDEADOS Y SIN DECIMALES. 
 
En todo caso el proponente para determinar la Capacidad Residual de Contratación debe tener en cuenta en forma integral la Guía para 
determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de contratación de Obra Pública (versión G-VCRP-02), 
establecida por Colombia Compra Eficiente en la página www.colombiacompra.gov.co 

PROPONENTES EXTRANJEROS: Cuando se trate de personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de proponentes, por no tener 
domicilio o sucursal en el país, la Capacidad Residual del proponente deberá ser verificada directamente por la Corporación atendiendo los 
requisitos habilitantes así: 

Deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.  

El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado 
vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta 
las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.  

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de 
diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos 
por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información 
financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente 
en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para 
preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas 
condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015. 
 
De acuerdo con lo señalado artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 "(...) Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar 
para registro la información contable y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deberán ser 
presentados de conformidad con las normas aplicables en el país donde sean emitidos (…)”. 
 
- CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. (CO). Para efectos de evaluar la Capacidad de organización (CO) el proponente, tendrá en cuenta el 
mayor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años.  

- CAPACIDAD FINANCIERA (CF). Para efectos de evaluar la Capacidad financiera (CF), la entidad verificará el índice de liquidez con corte a 
31 de diciembre 2023.  los Proponentes que acrediten información financiera en el Registro Único de Proponentes con corte anterior al 31 de 
diciembre de 2023, No serán evaluados y quedarán inhabilitados financieramente. 
 
- CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. ( E ).: Para efectos de evaluar la experiencia el proponente debe presentar el 
formato que hace parte de presente pliego de condiciones -CERTIFICACIÓN N°1. “CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. 
(E)”. (Ver Anexo N°13 CERTIFICACIÓN N°1), suscrito por el representante legal. El proponente debe aportar copia de los contratos 
ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos 
o privados.  

-CAPACIDAD TÉCNICA. (CT). Para efectos de evaluar la Capacidad técnica el proponente debe presentar el formato que hace parte del 
presente pliego de condiciones, CERTIFICACIÓN N°2.  “CAPACIDAD TÉCNICA. (CT)”. (Ver Anexo N°13 CERTIFICACIÓN N°2) 

-SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN. (SCE). Para efectos de evaluar los Saldo de Contratos en Ejecución, el proponente debe 
presentar el formato que hace parte del presente pliego de condiciones, CERTIFICACIÓN N°3.  “SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN. 
(SCE)”. Ver Anexo N°13 CERTIFICACIÓN N°3) 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia 

En todo caso el proponente Extranjero para determinar la Capacidad Residual de Contratación debe tener en cuenta en forma integral la 
Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de contratación de Obra Pública (versión G-VCRP-
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02), establecida por Colombia Compra Eficiente en la página www.colombiacompra.gov.co  y acreditar los factores de ponderación para el 
cálculo de la Capacidad Residual. 

6.1.6. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El ofrecimiento económico debe presentarse de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1. Moneda: el ofrecimiento económico deberá realizarse en pesos Colombianos. 
2. El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta bien sea por exceso o por defecto; en caso 

contrario, la CORPORACIÓN efectuará dicho ajuste. De tal modo que la Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo 

meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones 

aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) 
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) 
se aproximará por defecto al número entero. 

3. El proponente deberá diligenciar el Anexo No.8 – PROPUESTA ECONÓMICA, el cual es parte integral de la propuesta y del contrato 
que llegare a celebrarse. 

4. El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 8 – PROPUESTA ECONÓMICA en formato PDF y Excel debidamente suscrito por el 
Representante Legal del proponente, y adjuntarlo en las preguntas definidas en el cuestionario de SECOP II. 

5. La Propuesta Económica será elaborada por el proponente, de acuerdo con los ítems relacionados en el Anexo No. 8 – PROPUESTA 
ECONÓMICA, y deberá adjuntar las aclaraciones que considere pertinentes para justificar el costo de su propuesta. 

6. Durante la vigencia del contrato, el proponente deberá mantener los precios relacionados en el Anexo No. 8 – PROPUESTA 
ECONÓMICA. 

7. Para determinar el valor de la propuesta, el oferente incluirá la totalidad de los costos a los que haya lugar y en los que deba incurrir 
para la ejecución del contrato, señalando el valor total de la propuesta por ítem, el valor del IVA, el valor de los descuentos y su porcentaje 
en caso de existir. 

8. Para efectos de la evaluación total económica se tendrá en cuenta el valor total contenido en la oferta. Si por cualquier circunstancia no 
se discrimina el IVA, se entenderá que está incorporado dentro del valor total. 

9. En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado en letras. 
10. El proponente deberá tener en consideración, al momento de diligenciar el Anexo No. 8 – PROPUESTA ECONOMICA, valores unitarios 

reales del mercado. 
11. Al formular la propuesta ECONOMICA, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos. 
12. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios o totales en su 

propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 
13. El valor de la propuesta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de los trabajos 

objeto del presente proceso de selección. 
 

Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar 
el precio de la oferta: 
 
* Información previa 
Estudiará la información relacionada en los Pliegos de Condiciones, a efectos de familiarizarse con las condiciones técnicas y administrativas 
necesarias para ejecutar el contrato. 
Las partes, elementos y demás accesorios que hayan de adquirirse, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a 
que se destinen. 
 
* Especificaciones técnicas 
El objeto del presente proceso deberá cumplirse de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones. 
 
* Impuestos, tasas y contribuciones 
Al formular la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todas las contribuciones fiscales y parafiscales (impuestos, tasas, etc.), 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, con excepción de los que estrictamente 
correspondan a la Corporación. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. 
 
6.1.6.1 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  
 
El Comité Evaluador verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes, con el fin de determinar cuáles de las ofertas son 
HÁBILES o NO HABILES y en tal caso, continuara en el proceso de calificación así. 
 

FACTORES CUMPLIMIENTO 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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CAPACIDAD JURÍDICA HABIL O NO HABIL 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL HABIL O NO HABIL 
EXPERIENCIA HABIL O NO HABIL 
CAPACIDAD TECNICA HABIL O NO HABIL 

 
Una vez se determine las propuestas hábiles, se procederá a calificarlas de conformidad con los siguientes criterios de CALIFICACIÓN, sobre 
un total máximo de 100 puntos:  
 

FACTORES A EVALUAR PUNTOS TOTAL 
PUNTOS 

b) EVALUACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 33.5 
ü Experiencia Específica adicional a la mínima requerida del personal 

- PROFESIONAL No. 1 - DIRECTOR DE OBRA. 14 
 

ü Experiencia Específica adicional a la mínima requerida del personal 
- PROFESIONAL No. 2 - RESIDENTE DE OBRA. 14 

 

ü Experiencia Específica adicional a la mínima requerida del personal 
- PROFESIONAL No. 3 – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. 5.5 

 

c) EVALUACIÓN TÉCNICA PROPONENTE 15 
ü Experiencia adicional a la mínima requerida del proponente    

d) PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL  10 
e) ACREDITACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  1 
f) EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  0.25 
g) MIPYMES DOMICILADAS EN COLOMBIA  0.25 
h) EVALUACIÓN ECONÓMICA  40 

PUNTAJE TOTAL  100 
 
NOTA: Al tenor de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 la Corporación reducirá durante la evaluación de las ofertas 
el dos por ciento (2%) del total de los puntos otorgados, a los proponentes que se les haya impuesto una (1) o más multas o 
cláusulas penales durante el último año contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las propuestas. 
 
Esta reducción también afecta a los proponentes plurales si alguno de sus integrantes se encuentra inmerso en la situación anterior. 
 

a) EVALUACION TECNICA PROFESIONAL………(33.5 PUNTOS)  
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA DEL PERSONAL  
 
La experiencia adicional del personal se acreditará a través de certificaciones. En caso de ser expedidas por una entidad pública o 
privada, la certificación deberá estar suscrita por el funcionario competente de la Entidad para emitirla. 
 
De igual manera se aclara que la experiencia adicional del personal no será tenida en cuenta como experiencia mínima habilitante. 
 
Se asignará un puntaje máximo de 33.5 PUNTOS al proponente que acredite experiencia adicional a la mínima requerida del siguiente 
personal y conforme al siguiente criterio: 
 

CARGO 
PUNTAJE 
MAXIMO A 
OTORGAR 

CRITERIO 

PROFESIONAL No. 1  
DIRECTOR DE 

OBRA 
14 

PUNTOS 

7 puntos por cada proyecto adicional a la Experiencia Especifica mínima requerida como 
DIRECTOR DE OBRA en PROYECTOS DE  CONSTRUCCIÓN; o REHABILITACIÓN; o 
CONSERVACIÓN; o MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN GUADUA (puede estar 
combinada con otros materiales) DE PUENTES; O EMBARCADEROS; O MUELLES 
 
Hasta DOS (2) PROYECTOS. 

PROFESIONAL No.2 
RESIDENTE DE 

OBRA 
14 

PUNTOS 

7 puntos por cada proyecto adicional a la Experiencia Especifica mínima requerida como 
RESIDENTE DE OBRA en PROYECTOS DE  CONSTRUCCIÓN; o REHABILITACIÓN; o 
CONSERVACIÓN; o MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN GUADUA (puede estar 
combinada con otros materiales) DE PUENTES; O EMBARCADEROS; O MUELLES 
 
Hasta DOS (2) PROYECTOS. 

PROFESIONAL No.2 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 
5.5 PUNTOS 

5.5 puntos por un (1) proyecto adicional a la Experiencia Especifica mínima requerida como 
ESPECIALISTA ESTRUCTUTAL en PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN GUADUA (en 
los que se haya adelantado estudios de vulnerabilidad y/o patologias estructurales). 

 
Nota 1. Los proponentes deberán indicar en sus propuestas cuales son los contratos que LA CORPORACIÓN debe tener en cuenta para 
verificar su EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL.  
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Nota 2. No se considerarán las Certificaciones para ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL, en las cuales se acredite su 
desempeño en Cargos ADICIONALES a los requeridos por las entidades para los procesos de selección; salvo que dicha certificación sea 
suscrita directamente por la Entidad Contratante (Cliente Final). 
 

b) EVALUACION TECNICA PROPONENTE………(15 PUNTOS)  
 
Se asignará un puntaje máximo de 15 PUNTOS al proponente que acredite experiencia específica adicional, de conformidad con el 
siguiente criterio. 
 

TIPO DE 
CONTRATO PUNTAJE MÁXIMO CRITERIO 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 
EN GUADUA  

15 PUNTOS 

Se otorgaran 7.5 puntos Para los contratos presentados 
para el cumplimiento del numeral 5.1.4 en los que se 
demuestre haber ejecutado labores de  CONSTRUCCIÓN; o 
REHABILITACIÓN; o CONSERVACIÓN; o 
MANTENIMIENTO; o REMODELACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES  de infraestructuras como PUENTES; O 
EMBARCADEROS; O MUELLES y cuyo material 
constructivo haya sido GUADUA. 
 

Nota 1: Los contratos aportados deben certificar el uso de 
guadua como material constructivo, pudiéndose combinar con 
otros materiales. 
 
Hasta DOS (2) CONTRATOS. 

 
c) PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL ……….(10 PUNTOS)  

 
Los Proponentes pueden obtener un puntaje adicional de máximo 10 puntos por apoyo a la industria nacional por: (i) Promoción de Bienes 
y Servicios Nacionales o Extranjeros con Trato Nacional o por (ii) la incorporación de componente Nacional en Bienes y Servicios Extranjeros. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO PUNTAJE 
Promoción de Bienes y Servicios Nacionales o Extranjeros con Trato Nacional 10 

Incorporación de Componente Nacional en Bienes y Servicios Extranjeros 5 
 
Este factor se aplicará únicamente a las ofertas que hayan sido “HABILITADAS en las evaluaciones financiera, jurídica y técnica, según sea 
el caso. 
 
 PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL 
(Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional) 
 
La Entidad asignará hasta 10 puntos a la oferta de: (i) Bienes y Servicios Nacionales o (ii) con Trato nacional. 
 
Para que el Proponente obtenga puntaje por Bienes y Servicios Nacionales el representante legal o apoderado debe debe diligenciar el 
Formato IV – Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que los bienes y servicios, así como el 
personal ofrecido que incorpore a la ejecución del contrato son 100% de origen nacional. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS 
 (Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional) 
 
La entidad asignará 5 puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 
90% del personal calificado de origen colombiano. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado del proponente debe diligenciar el 
Formato V – Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su 
compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso. 
 
La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el proponente que presente el 
Formato V – Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato V – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional 
que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, 
no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o con trato nacional. 
 
Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin 
derecho a trato nacional podrán optar por la Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas 
definidas en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
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d) ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD……… (1 PUNTO) 

 
La entidad asignará 1 PUNTO al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total 
de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por 
el Decreto 392 de 2018). 
 
Para esto debe presentar: i) el FORMATO III – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – suscrito por la persona natural, el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo 
el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. De conformidad con lo anterior, es pertinente aclarar 
que la Entidad validará el 40% en SMMLV. 
 
El FORMATO III – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para el proceso de contratación. 
 

e) EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES……..(0.25 PUNTOS) 
 
La Entidad asignará un puntaje de 0.25 al Proponente que acredite la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 2021, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato VIII – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE 
MUJERES y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos requeridos 
para acreditar esta condición será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada y los índices de capacidad financiera y organizacional, pero no se tendrán en 
cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
NOTA: Para la asignación de este puntaje se recomienda tener en cuenta la definición de emprendimientos y empresas de 
mujeres establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, 
así como en el numeral 1.8. del Pliego de Condiciones, toda vez que en este se ilustran las condiciones que deberán reunir para 
su debida acreditación. 
 

f) MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA……….(0.25 PUNTOS) 
 
La Entidad asignará un puntaje máximo de hasta 0.25 al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de 
conformidad con el tamaño empresarial previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya 
o complemente. El puntaje se asignará en función del tamaño empresarial de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL PUNTAJE 
Microempresa 0,25 
Pequeña Empresa 0.20 
Mediana Empresa 0.15 

 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato No. IX – ACREDITACIÓN DE MIPYME y aportar la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
Tratándose de proponentes plurales, este criterio adicional solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal. 
 

g) EVALUACIÓN ECONÓMICA……….(40 PUNTOS) 
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se nombran a continuación. 

 
Métodos de Evaluación de la Oferta Económica 
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Número 
de 

Método 

Método 

1 Media Aritmética 
2 Media Aritmética Alta 
3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

 
Para la determinación del método se tomarán tres (3) balotas, de colores Amarillo, Azul y Rojo, correspondiendo cada una a un método a 
emplear y este será escogido de acuerdo a la tabla que se presenta a continuación. 

 
Asignación de Método de Evaluación según Balotas 

 
Color Balota Número de 

Método 
Método 

Amarilla 1 Media Aritmética 
Azul 2 Media Aritmética Alta 
Roja 3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

 
a) MEDIA ARITMÉTICA  

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas hábiles y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
X"						=   Media aritmética.  
$%    =   Valor de la oferta i sin decimales  
n     =   Número total de las Ofertas válidas presentadas. 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntaje i =  

          para valores menores o iguales a X"	   

  

 
 
       para valores mayores a X" 

    
 
Donde, 
X"			= Media aritmética.  
&% = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i    = Número de oferta.  
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

b) MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de 
las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas:  
 
 
Donde,  
'!         =   Media aritmética alta  
&()$    =   Valor total sin decimales de la oferta más alta  
X"												 =   Promedio aritmético de las ofertas válidas  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 

X" =# "!
#

"

!=1
 

[40	&'()*+]	x	 -1 − 0X" − 12X" 34 

56 =
789" + X;	

2  

[40	&'()*+]	x	 -1 − 20|X" − 12|X" 34 
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Puntaje i = 

 

 

 

          para valores menores o iguales a X* 
 

  

 
 
 
         para valores mayores a X* 

    
 
Donde,  
'!         =   Media aritmética alta  
&%          =   Valor total sin decimales de cada una de las ofertas  
i             =   Número de oferta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

a) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL  

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación 
de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida.  
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 
Asignación de Número de Veces del Presupuesto Oficial 

 
Número de Ofertas (n) Número de Veces que se Incluye el Presupuesto oficial. 

1 – 3 1 
4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 – 12 4 
13 - 15 5 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, 
mediante la siguiente fórmula:  
 
 
 
 
 
Donde,  
 
+"#   =  Media geométrica con presupuesto oficial.  
,-    =  Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  
,      =  Número de Ofertas válidas.  
.o     =  Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  
.$      =  Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente  
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:  

Puntaje i = 

 

 

  

 
 

                 para valores menores o iguales a GPO 

  

 

 
 
 
                       para valores mayores a GPo 

    
 
Donde,  
 
+"#   =  Media geométrica con presupuesto oficial.  
&%     =  Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i       =  Número de oferta. 

[40	&'()*+]	x	 >1 − 056 − ()56
3? 

[40	&'()*+]	x	 >1 − 20|56 − ()|56
3? 

GPO = "%+"√&@	x	&@	x… x	&@#1	x	&1	x	&2	x	 … x	&# 

[40	&'()*+]	x	 >1 − 0B&* − ()B&*
3? 

[40	&'()*+]	x	 >1 − 20|B&* − ()|B&*
3? 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Se calificará con base en la información suministrada en el Anexo Económico. 
 
 

VII. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación y la Circular Externa Única la Entidad tipificó y distribuyó los riesgos enunciados en la 
MATRIZ DE RIESGO adjunta, para lo cual procede su consulta. 
 

VIII. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 
En cumplimiento de lo estatuido en la normativa vigente, el contratista otorgará a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, las siguientes garantías: 
 
1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos 
que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término de 
traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria. 
Asegurado/ beneficiario Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR identificada con NIT [899.999.062-6] 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
A la propuesta debe anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el proponente o su representante legal, el 
recibo de pago, o el sello de pago en la carátula de la misma, o certificación expedida por la aseguradora de No revocatoria por falta de pago 
de la prima. En caso de presentarse propuestas en Consorcio, o Unión Temporal, la póliza de seriedad de la propuesta debe ser tomada a 
nombre del Consorcio, o Unión Temporal, indicando el nombre de cada uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el representante del 
mismo 
 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de 
la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la 
propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena 
de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 
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Asegurado/ beneficiario Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR  identificada con NIT [899.999.062-6] 

Amparos, vigencia y valores asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Por el término de 
duración del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Por el término de 
duración del contrato y 
tres (3) años más. 

Cuantía equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor 
total del contrato 

Estabilidad y Calidad de la Obra (*) Por el término de tres (3) 
años contados a partir del 
recibo a satisfacción de la 
obra. 

Cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

Observaciones (*) 

• JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PREVIA: Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.14  del 
Decreto 1082 de 2015 y conforme al artículo 3 del Decreto 399 de 2021, se pone de presente que la 
razón técnica por la cual la vigencia de esta póliza es inferior a cinco (5) años, obedece a que las 
aseguradoras no amparan la estabilidad de obra por cinco (5) años considerando que las obras a 
ejecutar están  sujetas a posibles afectaciones naturales impredecibles que dependen 
principalmente  de las condiciones climáticas de la zona y a las características dinámicas del  cuerpo 
hídrico a intervenir, conforme a lo anterior, se determina el riesgo especifico por un tiempo no mayor 
a tres (3) años.  

 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de cumplimiento. 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la 
entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 

- GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR identificada con NIT 899.999.062-6 y el Contratista. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor Por una cuantía equivalente a 400 SMMLV.  
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR identificada con NIT 899.999.062-6 

Amparos 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
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• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en 
ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 
cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad 
asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 

Nota: En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia y el valor del amparo de la garantía en el evento en que se 
aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 
1082 de 2015. 

 
 

IX. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO 

De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en proceso de contratación, versión M-MACPC-14 publicado por 
Colombia Compra Eficiente, el presente proceso de selección se encuentra cobijado por el siguiente Acuerdo Comercial. 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

INCLUYE 
ENTIDAD 
  

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACION SUPERA AL VALOR DEL 
ACUERDO COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION CUBIERTO 
POR EL ACUERDO 
COMERCIAL 

SI NO SI NO SI NO 
MEXICO X  *      

 
*Nota. Para efectos de establecer el valor a partir del cual es aplicable el acuerdo comercial, se procederá a realizar la consulta de la TRM 
en la página http://wwwsuperfinanciera.gov.co, del día de publicación del aviso de convocatoria. 
 
 
 
 
 
 

MANUEL ANDRES GONZÁLEZ MALAGÓN 
Director Operativo FIAB. 

 
Proyectó  Proyectó  Proyectó  Revisó  Revisó  

Firma:  
 

Firma: 
 
 

Firma: Firma:  Firma:  

Nombre:  Francisco 
Daniel Cárdenas 
López 

Nombre:   Federico 
Mollano Robinson 
Archbold 

Nombre: María 
Alejandra Reyes 
Gonzalez 

Nombre:   Maria Camila 
Cortes Castellanos 

Nombre:   Cristian 
Camilo Guerrero Calvo 

Cargo: Contratista - 
FIAB 

Cargo: Contratista FIAB Cargo: Contratista 
FIAB 

Cargo: Contratista 
FIAB 

Cargo: Contratista 
FIAB 

Revisó Revisó Revisó Revisó  
Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

 

Nombre:  Yeimi 
Milena Rojas Garcia. 

Nombre:  Liliana 
Carolina Vargas Duarte 

Nombre: Juan Carlos 
Ramos Flores 

Nombre:   

Cargo: Contratista 
FIAB 

Cargo: Contratista FIAB Cargo:  Contratista 
FIAB 

Cargo:   

 
NOTA: Los arriba firmantes declaramos que, conforme a la normativa contractual vigente, hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a los 
componentes técnicos vigentes. Sumado a lo anterior, la información contenida en él es precisa, correcta, veraz y completa. 

http://wwwsuperfinanciera.gov.co/

