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FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

ANÁLISIS DEL SECTOR
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1. de la Subsección 6 del Decreto Nacional 1082 de 2015) 

Actualizado con la Guía de Elaboración de Estudios de Sector - GEES
Versión 02 del 24 de junio de 2022

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber a las Entidades Estatales de 
realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y del análisis del riesgo. 

El objetivo del presente estudio es conocer el sector para identificar las oportunidades 
disponibles en el mercado para atender la necesidad de la Entidad Estatal. 

Para el presente estudio se incorpora el modelo de abastecimiento estratégico, que incorpora 
herramientas metodológicas diseñadas para apoyar a las entidades del Estado Colombiano en la 
identificación de oportunidades para la generación de valor y adoptar prácticas que permitan 
que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles de 
transparencia, eficiencia y valor por dinero. 

En esta línea, el Fondo de Desarrollo Local de SUBA realiza el análisis de Sector para el 
presente proceso de contratación con los siguientes términos de referencia:

Plan de Desarrollo Local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA SUBA.

Propósito
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de 
movilidad, creatividad y productividad incluyente y 
sostenible

Programa Mejor movilidad para todos
Código del Proyecto 1999
Nombre del proyecto Mejor infraestructura para la Movilidad de Suba.

Meta plan (2020-2024)
Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local 
y/o intermedia) con acciones de construcción y/o 
conservación.

Vigencia 2024
VALOR TOTAL   $26.421.750.958,00

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓ
N

PROCESO MAGNITUD
UNIDAD DE 

MEDIDA
DESCRIPCIÓN

1999 Intervenir 20.000 Metros 
cuadrados  

De elementos del sistema de espacio 
público peatonal con acciones de 
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construcción y/o conservación.

Intervenir 160
Metros 
cuadrados 

De Puentes vehiculares y/o peatonales de 
escala local sobre cuerpos de agua con 
acciones de construcción y/o conservación.

Intervenir 9
Kilómetros-
carril

De malla vial urbana (local y/o intermedia) 
con acciones de construcción y/o 
conservación.

Intervenir 11.000
Metros 
lineales

De Ciclo-infraestructura con acciones de 
construcción y/o conservación.

1. OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA 
LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, 
PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD 
DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES 
QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”.

2.

No. de 
Lote Objeto del proyecto

Plazo del 
contrato 
(meses)

Valor Presupuesto 
Oficial (pesos 
incluido IVA)

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato

1 

“EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION DE LA 
MALLA VIAL LOCAL E 

INTERMEDIA, PUENTES Y 
ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) 

EN LA LOCALIDAD DE SUBA 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

D.C Y LAS DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE SE 

DETALLEN EN EL ANEXO 
TÉCNICO”.

1O MESES $ 13.388.373.112,00

164 
SEGMENTOS 

VIALES, 
LOCALIDAD 

DE SUBA, 
ZONA 

URBANA

 2 “EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION DE LA 
MALLA VIAL LOCAL E 

INTERMEDIA, PUENTES Y 

1O MESES $ 13.033.377.846,00 164 
SEGMENTOS 

VIALES, 
LOCALIDAD 

DE SUBA, 
ZONA 
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ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) 
EN LA LOCALIDAD DE SUBA 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

D.C Y LAS DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE SE 

DETALLEN EN EL ANEXO 
TÉCNICO”.

URBANA

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Licitación pública 

4. TIPO DE CONTRATO:  Contrato de obra

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato que resulte del 
presente proceso de selección será por el término de DIEZ (10) MESES, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, suscrita entre el contratista del 
contrato y Fondo de Desarrollo Local de SUBA, previo cumplimiento de los requisitos 
de ejecución.

6. VALOR: El presupuesto oficial se estima en la suma de VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($26.421.750.958,00), Iva incluido de la vigencia fiscal 2024, con cargo al 
proyecto 1999: Movilidad Local Sostenible.

7. FORMA DE PAGO: 

La forma de pago se regirá conforme se describe en el Pliego de Condiciones y Estudios 
Previos del proyecto objeto del presente proceso.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo 
de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

El valor del contrato se pagará así: 

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera (modalidad de precios 
unitarios):

a) ANTICIPO: 
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En el presente proceso de contratación la entidad NO entregará al contratista a título de 
[anticipo] ningún valor. 

La Entidad NO entregará un anticipo, pero se tiene definido el pago de actas parciales 
mensuales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:

b) ACTAS MENSUALES: 

El Fondo de Desarrollo Local de SUBA realizará el pago del contrato de la siguiente manera:

i. Con pagos mensuales (según las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, 
aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente 
anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse 
en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU 
pactado) hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato hasta un 
100%. Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los 
ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible.

ii. El cinco por ciento (5%) previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción 
por parte del FONDO y el Contratista.

iii. El cinco por ciento (5%) restante previa suscripción del acta de liquidación por 
parte del FONDO y el Contratista.

Se aclara que la liquidación no estará supeditada al cierre del PIN ambiental, ni al paz y salvo de 
las redes de servicios públicos ya que estas acciones posterior a la finalización del contrato harán 
parte de las obligaciones post-contractuales que están respaldadas con la garantía de estabilidad 
de las obras.

Nota 1. El FDLS dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno (1%) de 
Imprevistos del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el 
costo de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevará a la 
conclusión de que, si durante la ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el 
contratista no cumple con su deber de probar la existencia y el valor de los mínimos, el 
porcentaje antes estipulado se convertiría automáticamente en parte de la Utilidad del 
contratista.

De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se 
presenten las Circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y 
superen cualquier cálculo previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el 
contratista. La interventoría del contrato deberá revisar y aprobar la justificación de la 
ocurrencia de los imprevistos presentados por el contratista de obra pública.
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Las actas mensuales se pagarán, de acuerdo con los servicios prestados, previa presentación del 
informe mensual de ejecución de las obligaciones; presentación de factura; soporte de los 
trabajos realizados. certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio y el 
informe a cargo de la interventora del contrato; certificación expedida por el revisor fiscal o por 
el Representante Legal del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales. pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del 
contratista, para cuyos efectos el Fondo de Desarrollo Local de SUBA hará las retenciones del 
caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley.

Nota 2: La forma de pago estipulada en este numeral estará sujeta a la Programación de 
Recursos del Programa Anual de Caja PAC los recursos disponibles en la Tesorería Distrital. La 
interventoría sería la responsable de realizar las programaciones del PAC,  ésta se debe realizar 
el mes anterior al pago, en el caso que se programe el PAC en el mes del respectivo pago este se 
realizará el mes siguiente a la programación del mismo.

Nota 3: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Nota 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato.

Nota 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 6: Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte del contratista de la factura 
y/o cuenta de cobro, el Informe y la certificación de cumplimiento del contrato y el valor a 
pagar. En la certificación de cumplimiento el supervisor del contrato debe verificar y certificar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte 
del Contratista.

Nota 7: El Fondo de Desarrollo Local de SUBA, solo adquiere obligaciones con el proponente 
favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuara 
pagos a terceros. 

Nota 8: Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma 
de los documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo 
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empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el 
último de los documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa programación y 
disponibilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza, condiciones que se entienden aceptadas con la firma del 
contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
contrato

El contratista debe presentar las cuentas de cobro y/o facturas y la certificación de 
cumplimiento expedida por la Interventoría dentro de los primeros diez (10) días hábiles de 
cada mes ante el Fondo de Desarrollo Local de SUBA la cual realizará el pago respectivo 
después del día 15 del mes siguiente la fecha de presentación de los requisitos mencionados.

El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2004 lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, y demás 
normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

La cancelación del valor del contrato, por parte del Fondo de Desarrollo Local de SUBA al 
contratista, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la 
cuenta que posea el contratista que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo 
con la información suministrada por el mismo. en el momento de suscripción del presente 
documento.

Previa presentación de los siguientes documentos:

- Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente a nombre del 
Fondo de Desarrollo Local de SUBA. (cuando aplique)

- Informe mensual de obra y sus anexos debidamente suscrito y firmado por el 
supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica), el contratista y aprobado 
por la interventoría.

- Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del 
corte, expedido por el interventor del contrato.

- Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)
- Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor, con el visto 

bueno del supervisor.
- Resumen presupuestal de cada CIV intervenido y cobrado en el acta.
- Relación del presupuesto acumulado, por cada CIV, desde el inicio de la obra hasta 

la fecha de cobro del acta correspondiente.
- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el 

periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de 
personas naturales.
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- Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor del 
contrato

- Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) 
meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

Nota 9: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el 
inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  
establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 
previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el 
contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo 
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”.

AJUSTES A LOS PRECIOS UNITARIOS

Siguiendo los lineamientos de la Circular No. 6 de 2022, del Instituto de Desarrollo Urbano, 
como cabeza del sector, los precios unitarios se ajustarán de la siguiente forma:

1. PARA COMPONENTES E ÍTEMS DIFERENTES AL ASFALTO
 

R: Valor parcial ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.
P: Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.
A: Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir el insumo 
asfalto del periodo a ajustar.
I: Valor del Índice total del ICOCIV generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecución, 
siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada, en caso de que no 
corresponda con la programación de obra aprobada se pagará con el del mes programado de la ejecución 
de esta actividad.
I0: Valor del Índice total del ICOCIV generado por el DANE, correspondiente al mes de los precios de 
referencia IDU que se hayan utilizado para elaborar el presupuesto oficial.

2. ACERO

a. Contexto

Colombia, así como los demás países de la región son dependientes de la importación del acero, 
se ve afectado en gran medida por el mercado extranjero y sus fluctuaciones. Ya que el proceso 
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de recuperación económica a nivel mundial ha impulsado un aumento en la demanda en la 
industria siderúrgica, los países productores buscan satisfacer el mercado interno, reduciendo la 
exportación a países como Colombia, en donde se registra una disminución del 35% en la 
importación de este bien frente a los años 2019 y 2020 (CAMACOL, 2021).

El país se ve especialmente afectado por las decisiones de China, ya que más del 55% de las 
importaciones que se realizan en el país provienen de allí (Investigadores Treid, 2021). En 
general, los altos precios del acero están afectando a toda la cadena de valor de la industria 
incluidos productores, distribuidores, ferreteros y en especial las obras de infraestructura vial y 
de espacio público.

Para llevar a cabo el reconocimiento por la fluctuación del acero, se debe realizar el ajuste de los 
ítems teniendo en cuenta los siguientes planteamientos:

R: Valor del ajuste del insumo acero con índice ICOCIV. 
P: Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo Acero.
I: Valor del Índice total del ICOCIV generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecución, 
siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada, en caso de que no 
corresponda con la programación de obra aprobada se pagará con el del mes programado de la ejecución 
de esta actividad.
Io: Valor del Índice total del ICOCIV generado por el DANE, correspondiente al mes de los precios de 
referencia IDU que se hayan utilizado para elaborar el presupuesto oficial.

Adicionalmente, si el contratista lo considera conveniente porque la fórmula anterior da inferior 
al precio real del mercado, puede adjuntar tres cotizaciones donde haga constar tal condición.  
En ese caso, el interventor, previa verificación de dichas cotizaciones, ajustará el precio de este 
insumo al valor de la menor cotización.

3. ASFALTO SÓLIDO

Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, 
emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma 
creciente o decreciente así:

Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) 
de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará 
únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a 
ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas 
imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma, el 
ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de 
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ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor índice (I) 
comprendido entre el mes de ejecución según cronograma y el mes real de ejecución de obra.

Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último día de 
cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el contratista. La 
certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del 
insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando 
corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 Dónde:

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para el insumo asfalto 
del período a ajustar.
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de obra aprobada.
𝐼𝑜 = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes que se hayan tomado los precios de referencia para elaborar el presupuesto 
oficial, que en este caso corresponde a diciembre de 2022.

8. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El análisis del sector que se desarrolla a continuación fue elaborado con base en el la Guía para 
la Elaboración de Estudios de Sector, G-EES-02, publicada por Colombia compra eficiente y 
actualizada en su versión 2.

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto 
Único Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su artículo 15 establece que las 
Entidades Estatales deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe 
dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.

El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los 
principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 
1993. 

Por lo tanto, tiene como propósito identificar a los actores del nicho del mercado al cual se 
circunscribe el presente proceso de selección y el contrato que habrá de celebrarse para 
materializar las metas del Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
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AMBIENTAL PARA SUBA”, en el marco del proyecto 1999: movilidad local sostenible, con el 
objetivo de mejorar y conservar la infraestructura vial existente. Para ello, la Alcaldía Local de 
SUBA en su Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y 
productividad incluyente y sostenible, lo cual permite su materialización.  

Por lo tanto, tiene como propósito identificar a los actores del nicho del mercado al cual se 
circunscribe el presente proceso de selección y el contrato que habrá de celebrarse para 
materializar los temas de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de SUBA.  

Con respecto a la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector versión G-EES-02, se tiene el 
propósito de fortalecer las buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la 
contratación pública, “(…) La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 
obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente 
recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, 
nacional o internacional, dependiendo del Proceso de Contratación (…)”, se proyecta el presente 
documento.

Modelo de Abastecimiento Estratégico. Se incorpora del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico,1 sugerido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, la herramienta del 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas, la cual permite asociar las compras de 
cada una de las entidades a un código, y de esta manera categorizar el gasto público. Es una 
metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios 
fundamentada en una desagregación jerárquica y en una estructura lógica. 

Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se 
basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y 
Gobierno, teniendo en cuenta esta clasificación, se proyecta el Análisis de la Demanda y de la 
Oferta.

1 Tomado de https://www.colombiacompra.gov.co
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Clasificación: Conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los bienes y servicios a 
adquirir por el Fondo de Desarrollo Local de SUBA se enmarcan en la siguiente clasificación 
UNSPSC:

Clasificación 
UNSPSC

Segmento Familia Clase

72141000
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento

Servicios de 
construcción pesada

Servicios de Construcción de 
Autopistas y Carreteras

72141100
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento

Servicios de 
construcción pesada

Servicios de construcción y 
revestimiento y pavimentación 

de infraestructura

72141500
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento

Servicios de 
construcción pesada

Servicios de preparación de 
tierras

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/modelo abastecimiento estratégico

7.1. Productos incluidos dentro del sector.2

De acuerdo con el Boletín Técnico Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
(ICOCIV) de marzo 2024, publicado el 29 de abril de 2024. El DANE pone a disposición de 
sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador 
que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los 

2 Tomado https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-mar2024.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/modelo
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costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el 
país.

El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta 
resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V2 AC1, 46 tipologías de 
obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y 
servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, 
transporte,
materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con 
resultados
según dichos grupos y llegando hasta 127 insumos.

Este boletín técnico presenta los resultados del ICOCIV (número índice base diciembre 
2020=100), diseñado a partir de la implementación de los lineamientos internacionalmente 
aceptados para este tipo de indicadores. 

El ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la 
evolución de los precios de los bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras 
civiles.

Subclases: 

Carreteras (excepto carreteras elevadas) 
Ferrocarriles 
Pistas de aterrizaje 
Puentes y carreteras elevadas 
Túneles 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos
Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 
Represas 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 
Tuberías de larga distancia 
Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) 
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua
Cables locales y obras conexas 
Construcciones en minas 
Centrales eléctricas 
Construcciones deportivas al aire libre 
Otras obras de ingeniería civil 

7.2. Agentes que componen el sector
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De acuerdo con la información obtenida de la Cámara Colombiana de la Construcción 
CAMACOL3, cuenta con más de 1600 afiliados agrupados en cinco categorías, los cuales 
pueden ser consultados a través de la página http://www.directorioconstruccion.com/:  

 Constructores y promotores inmobiliarios: Empresas y profesionales independientes 
dedicados a la construcción de edificaciones, promoción, gerencia y ventas de las 
mismas.

 Contratistas y consultores: Especialmente dedicados a la interventoría y construcción 
de obras de infraestructura.

 Industriales: Empresas encargadas de la manufacturación de insumos del sector.
 Comerciantes: Empresas y profesionales independientes que comercializan insumos 

finales de construcción.
 Entidades Financieras, fiduciarias y otros: Son aquellas entidades financieras que 

tienen vinculación con el sector de la construcción.
 Afiliados Nacionales: La afiliación nacional canaliza la relación afiliado-gremio a través 

de la Presidencia Nacional y es un esquema de afiliación que vincula a otros actores de 
gran tamaño dentro de la cadena de valor de la construcción como algunas entidades del 
sistema financiero e industriales de insumos.

De otro lado la CAMACOL (BOGOTA-CUNDINAMARCA)4 reporta más de 300 afiliados en 
su directorio para 2021 agrupados en cuatro categorías los cuales pueden ser consultados a 
través de la página: 

1. Constructores y Promotores Inmobiliarios: empresas y profesionales 
independientes dedicados a la construcción de edificaciones, promoción, 
gerencia y ventas de estas.

2. Contratistas y Consultores: especialmente dedicados a la interventoría y 
construcción de obras de infraestructura.

3. Industriales y Comerciantes: empresas encargadas de la manufacturación de 
insumos del sector y empresas y profesionales independientes que 
comercializan insumos finales de construcción.

4. Entidades Financieras, Fiduciarias y Otros: son aquellas entidades 
financieras que tienen vinculación con el sector de la construcción.

Adicional, y de acuerdo con la información obtenida en la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura5, los siguientes son los agentes que componen dicho sector en el país y que se 
encuentran afiliados a dicha agremiación

7.3. Gremios y asociaciones que participan en el sector

3 Tomado de https://camacol.co/camacol/afiliados-0
4 Tomado de: https://ww2.camacolcundinamarca.co/quienes-somos/directorio-de-afiliados.html 
5 Tomado de: https://infraestructura.org.co/directorio-de-honor 
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El sector de la construcción tiene un sinnúmero de asociaciones y agremiaciones, algunas de las 
cuales se relacionan a continuación: 

 ACIC (Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores)
 ACIEM (Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y afines) 
 ACIPET (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos) 
 ACOFI (Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería) 
 ACOL (Asociación Colombiana de Constructores) 
 ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) 
 ANEIC (Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil) 
 ASOCRETO (Asociación de Productores de Concreto) 
 Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 
 Centro Estadístico Nacional de la Construcción
 Cámara Colombiana de Propiedad Raíz
 Sociedad Colombiana de Avaluadores
 CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción) 
 CICC (Corporación de Investigación de la Construcción) 
 COLOMBIT 
 CONSTRUDATA (Informática para la Construcción) 
 FEDEVIVIENDA 
 FIIC (Federación Internacional de la Industria de la Construcción) 
 ICPC (Instituto Colombiano de Productores de Cemento) 
 MSE (Asociación de Ingenieros Estructurales) 
 SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos) 
 SCI (Sociedad Colombiana de Ingenieros) 
 Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá
 UIA (Unión Internacional de Arquitectos)
 USB (Universidad de San Buenaventura) 
 Jardín Botánico de Bogotá
 Instituto de Recreación y Deporte IDRD
 USTA (Universidad Santo Tomás de Aquino) 
 UIS (Universidad Industrial de Santander) 
 UN (Universidad Nacional de Colombia)

Directorio Cámara Colombiana de la Infraestructura

 4D CONSTRUCTORES SAS
 AE INGENIEROS CIVILES
 AMR CONSTRUCCIONES SAS
 ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS
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 ANFER INGENIERÍA SAS
 ANTIOQUEÑA DE HORMIGONES
 APÍROS SAS
 APP DE VÍAS SAS
 ARQINGUSA SAS
 ARQUITECTURA E INGENIEROS ASOCIADOS
 ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS
 ASFALTADORA DE COLOMBIA SAS
 BESSAS ANDINA SA
 CALCULO Y CONTRUCCIONES SA
 CAMARGO Y CORREA INFRA
 CHAHER SAS
 CIVILIA SAS
 CNV CONTRCCIONES SAS
 CODIFA LTDA
 DELMAR PACIFIC SAS
 DEMOLICIONES ATILA IMPLOSIÓN SAS
 DIRCO INGENIERÍA LTDA
 DRAGA INGENIERÍA SAS
 DUMAR INGENIEROS SAS
 D Y S SAS
 EQUIPOS Y CIMENTACIONES SAS
 ESTIMA SAS
 EXPERTO CONSTRUCCIÓN SAS
 EXPLANAN SAS
 FCC CONSTRUCCIÓN SA
 FERNANDO CASTRO SPADAFFORA
 FERROVIAL AGROMAN SUCURSAL
 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS
 GBG SAS
 GESTIÓN VIAL INTEGRAL SAS
 GRUPO COLVIVA SAS
 HM INGENIERÍA SAS
 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES SAS
 ICONSULTA CONSTRUCCIONES SAS
 INDEMAC SAS
 INGECOM SAS
 INGENIERÍA ALIADAS SAS
 INGENIERÍA TOTAL SAS
 INGENIERÍA Y CONTRATOS SAS
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 INGENIERÍA Y VÍAS SAS
 INGEOCHO SAS
 JACURS SAS
 JAIRO CASTAÑEDA Y CIA SAS
 JGI SAS
 LATCO SAS
 LEGGO SAS
 LUGON SAS
 MARIO ALBERTO HUERTAS COTES SA
 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES MAYCO SAS
 MEGACONSTRUCCIONES CAC SAS
 MEGAPROYECTOS SA
 MINCIVIL SAS
 MORELCO SAS
 NC CONTRUCCIONES & CIA SAS
 OBRAS CIVILES SA
 OBRAS Y MAQUINAS SAS
 OHL COLOMBIA SAS
 PAECIA SAS
 PATIÑO Y CIA SAS
 PAVIMENTAR SA
 PAVIMENTOS COLOMBIA SAS
 PERT DPM SA
 PRODECOM SAS
 PROYECTAR INGENIERÍA SAS
 PROVIAS SAS
 ENTRE OTROS

7.4. Cifras totales en ventas6

En el documento técnico con el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
(ICOCIV)
Marzo 2024, publicado por el DANE.

6 Tomado de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-mar2024.pdf
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Resultados mensuales (marzo 2024/ febrero 2024) 
Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0 
A.C. 

En marzo de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue -0,06%, en comparación con febrero 
de 2024. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de 
obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,06%): Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,22%), Carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,12%) y Construcciones en minas y 
plantas industriales (-0,09%). 

Por otra parte, las agrupaciones de: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,15%) y Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,18%) se ubicaron por 
encima del promedio nacional. 

Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V2.0 A.C. 
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Por subclases CPC, al comparar marzo de 2024 con febrero de 2024, las mayores variaciones 
negativas de precios se evidenciaron en: Pistas de aterrizaje (-0,66%), Ferrocarriles (-0,35%) y 
Construcciones en minas (-0,33%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores 
variaciones positivas se encontraron: Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) (0,45%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto 
gasoductos y Tuberías de larga distancia, ambas presentaron la misma variación (0,28%). 

Variación y contribución año corrido por tipología de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2024 con diciembre de 2023 y según tipología de obra, embalses 
presentó la mayor variación del año corrido (6,13%), seguido por puentes (5,37%) y 
construcción de oleoductos. gasoductos y poliductos (5,33%). Por su parte, las menores 
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variaciones acumuladas en lo corrido del año, según tipología de obra, se observaron en: 
semaforización electrónica (0,49%), telefonía móvil (1,42%) y plantas de tratamiento agua 
potable (2,27%).

7.4.1 Cifras del sector 

 Estadísticas de Cemento Gris (ECG) Marzo 2024pr7
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística–DANE, en cumplimiento de su 
misión institucional de definir y producir información estadística estratégica para los niveles 
nacional, sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones 
por parte de las entidades, presenta las Estadísticas de Cemento Gris, que tienen como objetivo 
proporcionar información mensual sobre la evolución de la producción y despachos nacionales 
de cemento gris, incluyendo la totalidad de las empresas cementeras del país.

La producción total de cemento gris que se publica contiene la oferta nacional y la de 
exportaciones, mientras que los despachos de cemento gris únicamente los realizados a nivel 
nacional. Esta información de despachos se desagrega por tipo de empaque y canales de 
distribución. Además, se publica por departamento de destino de los despachos y el área de 
Bogotá, que incluye los despachos a Bogotá D.C., Soacha, Funza, Chía y Mosquera. En el grupo 
“Resto” se agregan los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, 
Guainía, Guaviare, La Guajira, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada. 

7 Tomado de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECG/bol-ECG-mar2024.pdf
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Según la metodología, los resultados de la investigación se pueden ajustar en el tiempo por lo 
que dependiendo de su estado se pueden categorizar como provisional (información que se 
puede modificar) o definitiva (resultados inmodificables); para las Estadísticas de Cemento Gris 
el estado de provisional tiene un plazo de dos años, posterior a este tiempo la información pasa 
a ser definitiva.

Resultados Generales de la Producción y los Despachos Nacionales de Cemento Gris

Resultados anuales. En marzo de 2024, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 
1.110,0 miles de toneladas, lo que representó una variación de -9,8% con relación al mismo mes 
de 2023. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 940,6 miles de toneladas de 
cemento gris, lo que significó un decrecimiento del 19,1% frente a marzo de 2023.

Resultados año corrido. En el período enero – marzo 2024 la producción de cemento gris 
alcanzó los 3.202,0 miles de toneladas, presentando una disminución de 6,4% con relación al 
mismo periodo del año anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 2.863,0 miles 
de toneladas dando como resultado una variación negativa de 9,1% con respecto al periodo 
enero - marzo 2023.
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Despachos Nacionales de Cemento Gris
Según canal de distribución y tipo de empaque - Variación anual (marzo 2024pr / 
marzo 2023)
Según canal de distribución.

En marzo de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado total de los despachos de 
cemento gris se explicó principalmente por el decrecimiento presentado en el canal de 
Comercialización (-16,9%) y el Canal de Constructores y Contratistas (-27,1%), los cuales 
restaron en conjunto 13,2 puntos porcentuales a la variación total de -19,1% 

Por tipo de empaque según canal de distribución

En el tercer mes de 2024, el decrecimiento presentado en los despachos de cemento gris al canal 
de Concreteras (-14,1%), restó 10,0 puntos porcentuales a la variación total de cemento gris a 
granel (-16,8%). Por su parte, la disminución del cemento gris empacado obedeció 
primordialmente al canal de Comercialización (-16,9%), el cual restó 13,6 puntos porcentuales a 
la variación de -20,2%.
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Cuadro Resumen Estadísticas de Cemento Gris

Estadísticas de Concreto Premezclado (EC) Febrero 2024p8

8 Tomado de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EC/bol-EC-feb2024.pdf
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en cumplimiento de su 
misión institucional define y produce información estadística estratégica para los niveles 
nacional, sectorial y territorial, con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones 
por parte del sector gubernamental y privado, inició en 2014 la divulgación mensual de las 
estadísticas de producción industrial de concreto.

Por ser el concreto uno de los insumos más importantes para el sector de la construcción, tanto 
para la mayoría de las obras civiles, que se realizan en el país (carreteras, puentes, represas, etc.), 
como también para la construcción de edificaciones, en sus primeras etapas constructivas; el 
indicador de la producción de concreto se constituye como un potencial indicador líder del 
sector.

La encuesta de producción de concreto investiga las principales empresas industriales dedicadas 
a esta actividad, las cuales se estima que cubren al menos el 95% de la producción total de este 
producto. 

El objetivo de la encuesta es proporcionar información sobre la evolución de la producción 
mensual de concreto por destino (vivienda, obras civiles, edificaciones y otros) y departamento.
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RESULTADOS GENERALES 

Resultados anuales (febrero 2024p / febrero 2023). 

En febrero de 2024, la producción de concreto premezclado fue de 646,5 miles de metros 
cúbicos, lo que significó una disminución del 3,2% frente al mismo mes de 2023, en el que se 
produjeron 667,6 miles de metros cúbicos.

Resultados año corrido (enero – febrero 2024 p / enero – febrero 2023). 

En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 1.157,6 miles de 
metros cúbicos, con una variación de -5,2% en comparación con lo registrado en el período 
enero – febrero de 2023, en el que se produjeron 1.221,2 miles de metros cúbicos.
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RESULTADOS SEGÚN DESTINO, TIPO DE VIVIENDA Y GRUPO DE OBRA

Producción y variación anual (febrero 2024p / febrero 2023). 

La variación anual de -3,2% en la producción del concreto premezclado para febrero de 2024 
comparado con el mismo mes de 2023, se explicó principalmente por la disminución en el 
destino Edificaciones (-22,6%), el cual restó 3,8 puntos porcentuales a la variación total.
 
En febrero de 2024 comparado con el mismo mes del año anterior, el aumento de 4,7% en la 
producción de concreto premezclado para el destino Vivienda, obedece al crecimiento de 9,3% 
en la vivienda VIS, que sumó 2,6 puntos porcentuales a la variación total. Por otra parte, la 
vivienda No VIS registró una variación anual de 0,6% y sumó 0,2 puntos porcentuales a la 
variación total. 

La producción de concreto premezclado para el destino Obras Civiles presentó una variación de 
-8,7%, explicado principalmente por el decrecimiento en el grupo de obra 530202 (-57,8%) 
puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), el cual restó 
1,2 puntos porcentuales a la variación total.
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7.5. Análisis del contexto y Variables económicas que afectan el proceso

7.5.1 Panorama mundial9

Informe Banco Mundial. Perspectivas económicas mundiales, enero 2024.

El crecimiento mundial se desacelerará nuevamente este año en medio de un entorno de 
políticas monetarias y condiciones financieras restrictivas, así como un bajo nivel del comercio y 
la inversión mundiales. Entre los riesgos a las proyecciones base figuran una escalada del 
reciente conflicto en Oriente Medio, tensiones financieras, mayor persistencia de la inflación, 
fragmentación del comercio mundial y desastres relacionados con el clima. Se debe recurrir a la 

9 Tomado de https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
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cooperación mundial para proporcionar alivio de la deuda, facilitar la integración comercial, 
abordar el cambio climático y reducir la inseguridad alimentaria. 

Dentro del grupo de los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED), los 
exportadores de productos básicos siguen luchando contra la pro-ciclicidad y la volatilidad de la 
política fiscal. En todos los MEED, las políticas macroeconómicas y estructurales apropiadas, y 
las instituciones que funcionan adecuadamente, son fundamentales para ayudar a impulsar la 
inversión y las perspectivas a largo plazo.

Proyecciones regionales. 

Las perspectivas de crecimiento para las regiones de los mercados emergentes y las economías 
en desarrollo varían frente a una serie de acontecimientos internacionales e internos. Se prevé 
que este año el crecimiento disminuirá en Asia oriental y el Pacífico (principalmente debido a la 
desaceleración del crecimiento en China), Europa y Asia central, y Asia meridional, pero 
repuntará en mayor o menor medida en otras regiones. El próximo año, según las previsiones, 
el crecimiento se fortalecerá en la mayoría de las regiones a medida que se consolida la 
recuperación mundial. 

Los riesgos de deterioro para las perspectivas de todas las regiones incluyen la intensificación de 
los conflictos, el aumento de la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, la 
disminución de la demanda externa, el endurecimiento de las condiciones financieras y los 
desastres naturales relacionados con el cambio climático. Perspectivas económicas mundiales: 
Región de América Latina y el Caribe, enero de 2024.

Acontecimientos recientes: 

En 2023, la región de América Latina y el Caribe experimentó una significativa desaceleración 
económica, con un crecimiento de solo el 2,2 %. Esta desaceleración se produjo en el contexto 
de una elevada inflación, condiciones monetarias restrictivas, debilidad del comercio mundial y 
fenómenos meteorológicos adversos. A pesar de estas dificultades, el crecimiento de Brasil y 
México superó las previsiones anteriores. 

El desempeño positivo de Brasil obedeció a que la producción agrícola fue mayor de lo 
previsto, el consumo privado se mostró firme y las exportaciones aumentaron en los primeros 
tres trimestres del año. De modo similar, México registró un crecimiento mayor al esperado 
tanto en el consumo privado como en la inversión. 

Perspectivas: 

Las perspectivas económicas de la región sugieren una recuperación gradual, con un 
crecimiento proyectado del 2,3 % en 2024 y del 2,5 % en 2025. Si bien los efectos persistentes 
de la restricción monetaria previa continuarán influyendo en el crecimiento a corto plazo, se 
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espera que su impacto se atenúe. A medida que la inflación disminuya, se prevé que los bancos 
centrales bajarán las tasas de interés, lo que reducirá los obstáculos al aumento de la inversión. 

Las proyecciones específicas para los países son dispares. En el caso de Brasil, se prevé que el 
crecimiento se desacelerará al 1,5 % en 2024, pero en 2025 se recuperará y se ubicará en el 2,2 
%, de la mano de la baja de la inflación y de las tasas de interés. 

Por su lado, el crecimiento de México se atenuará hasta el 2,6 % en 2024 y el 2,1 % en 2025, 
como consecuencia de la caída de la inflación y la disminución de la demanda externa.

Por otra parte, se prevé que la economía argentina se recupere y se expanda un 2,7 % en 2024 y 
un 3,2 % en 2025, tras la sequía de 2023. Según las previsiones, la trayectoria del crecimiento de 
Colombia mejorará del 1,2 % en 2023 al 1,8 % en 2024 y 3 % en 2025. En Chile, el crecimiento 
será del 1,8 % en 2024 y luego se acelerará al 2,3 % en 2025. 

Asimismo, se proyecta que Perú se recuperará de la contracción de 2023, con un crecimiento 
del 2,5 % en 2024 y 2,3 % en 2025, respaldado por el aumento de la producción minera. Con 
exclusión de Guyana, que experimenta un auge de sus recursos, se espera que las economías del 
Caribe crezcan un 4,1 % en 2024 y un 3,9 % en 2025, en parte debido a la actual expansión del 
sector turístico. 

Para América Central se prevé un crecimiento sostenido, con tasas del 3,7 % en 2024 y 3,8 % en 
2025. Esta perspectiva se apoya en un aumento moderado de las remesas, en especial en 2024. 
A largo plazo, la región deberá enfrentar desafíos persistentes. El potencial de crecimiento 
económico está disminuyendo en el contexto de la desaceleración de la productividad total de 
los factores y el envejecimiento de la población. 

Riesgos: 

La modesta expansión regional prevista está expuesta a múltiples riesgos. La escalada de las 
tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio, podría perturbar los mercados 
energéticos y provocar un alza de los precios del petróleo. 

Los fenómenos meteorológicos extremos, intensificados por el cambio climático, representan 
amenazas adicionales, en particular para los sectores sensibles al clima, como la agricultura, la 
energía y la pesca. Los factores externos y las tendencias mundiales también contribuyen al 
panorama de riesgos. La persistente inflación básica de las economías avanzadas podría ir 
acompañada de tasas de interés elevadas durante un período prolongado, lo que limitaría las 
políticas monetarias y fiscales de la región. 

Asimismo, una desaceleración más abrupta de lo esperado en la economía china podría tener 
importantes efectos secundarios en la demanda externa, lo que afectaría las exportaciones de 
productos básicos de la región.
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7.5.2 Contexto Internacional

Perspectivas para EE.UU. 

Durante el tercer trimestre de 2022 la economía de EE.UU. presentó un crecimiento trimestral 
anualizado de 2,6%. Tal resultado respondió a una corrección del desbalance comercial, y al 
buen dinamismo del consumo de servicios. No obstante, más que una señal de recuperación 
luego de un primer semestre débil, es previsible que este repunte sea transitorio. Esto, ya que 
menor dinámica internacional y el avance del dólar podrían afectar la demanda por 
exportaciones. Por su parte, la demanda interna se debilitará en respuesta a los incrementos en 
las tasas de interés.

En octubre, la variación anual del IPC estadounidense llegó a 7,7%. Con esto, se acumuló el 
cuarto retroceso consecutivo, lo que es una señal de cómo la inflación total está empezando a 
desacelerarse. Sin embargo, las autoridades se mantienen a la espera de señales más claras en el 
componente básico, que se mantiene cerca de los máximos de los últimos 40 años.

Como respuesta, la Reserva Federal ha mantenido un ajuste acelerado de la política monetaria. 
Es así como a inicios de noviembre se incrementó, por cuarta vez consecutiva, la tasa de los 
fondos federales en 75 pb, y se señaló que queda un margen adicional de subidas. Ante esto, 
esperamos que los movimientos continúen el primer trimestre de 2023 y que el rango de esta 
tasa de interés llegue a 4,75% - 5%, y que se mantenga allí durante el resto de 2023. 

Prevemos que el crecimiento económico para EE.UU. sería de 1,8% en 2022, y se reduciría 
hasta 1,2% en 2023. Las elevadas tasas de interés cumplirán su cometido de debilitar la demanda 
interna, con el costo de reducir el ritmo de avance de la economía a un registro inferior a las 
capacidades potenciales de este país.

Precios del petróleo Luego de un periodo de precios del crudo superiores a los USD100 por 
barril en el 2T22, la tendencia más reciente ha sido de correcciones. Las disrupciones causadas 
por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dada su importancia en los mercados 
internacionales de bienes energéticos, presionaron al alza los precios del crudo durante el primer 
semestre de este año. Sin embargo, en los últimos meses se ha presentado un descenso gradual, 
ante la moderación prevista en la actividad económica global, y el consecuente efecto a la baja 
en la demanda de combustibles, en particular en China y EE.UU. 

Hacia adelante, se espera una paulatina estabilización en el mayor balance entre la oferta y la 
demanda mundiales de crudo. La intención de la OPEP+ de mantener una oferta acotada 
compensará en parte la materialización de una reducción en la demanda por el menor 
crecimiento económico. 

En neto, prevemos que durante 2023 prevalezca una tendencia de corrección en los precios, que 
en el escenario base llevaría a la referencia Brent a cerrar 2023 ligeramente por encima de los 
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USD 80 por barril. Respecto del comportamiento de la economía nacional, se realizará un 
resumen de algunos de los indicadores económicos y los posibles impactos que estos puedan 
ocasionar en el mercado y el sector.

7.5.3 Economía Colombiana

 El punto de partida del actual ajuste es bueno. Colombia logró tener uno de los mejores 
repuntes en actividad económica pospandemia de América Latina y del universo de países 
emergentes. No obstante, la evidente desaceleración de varios sectores tan relevantes, como la 
industria, el comercio y la construcción, no solo reclama acciones de política, sino que además 
no puede excusarse meramente en efectos base. 

La economía colombiana entró en 2023 en una fase de ajuste, que ya ha hecho mella en varios 
aspectos de la vida nacional. Este ajuste continuará en 2024. 

En la primera parte de 2024, la inflación seguirá en niveles altos, y consumidores y firmas 
todavía enfrentarán altos costos financieros. Los sectores con mayor apalancamiento financiero, 
en un contexto de consumidores aún reticentes, tendrán un mal inicio de año. Con este 
panorama, lo que ocurra a nivel internacional será determinante. En 2023, y en línea con 
nuestras proyecciones de hace un año, la economía global logró evitar una recesión. 

De acuerdo con las más recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía 
mundial lograría un crecimiento cercano a 3,0% este año, mayor al 2,7% anticipado. Estados 
Unidos, desafiando las leyes convencionales de la economía, está en camino a un aterrizaje 
suave, en una maniobra que hace un par de años parecía improbable, sino imposible. La tasa de 
desempleo en dicho país se mantiene en niveles históricamente bajos, ligeramente por debajo 
del 4% para el dato más reciente, y la economía cerraría este año con una cifra de crecimiento 
de 2,1%. Por su parte, la actividad económica en Europa también ha logrado desafiar los retos 
de tasas de interés al alza y el conflicto en Ucrania. 

En muchas jurisdicciones, la actividad económica en 2023 ha superado las expectativas, con la 
excepción no menor de China, que tras el final de los confinamientos no ha logrado recuperar 
su senda de crecimiento prepandemia, en medio de la corrección de una burbuja inmobiliaria.

Para 2024, la economía colombiana desacelerará su ritmo de crecimiento a 1,0%, consistente 
con una moderación adicional del consumo, una nueva contracción de la inversión y un aporte 
menos favorable de las cuentas externas. La estimación indica que el crecimiento anual superaría 
el 1,5% solo hasta el último trimestre de 2024. 

Por su parte, la inversión permanecerá por debajo de su nivel prepandemia, en un contexto en 
el que las tasas de interés de largo plazo seguirán elevadas y se mantendrá la incertidumbre 
regulatoria. En particular, proyectamos una contracción de 1,4% en la inversión fija el próximo 
año, lo cual extendería la tendencia negativa, luego de la caída esperada de 7,4% en 2023. Por un 
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lado, la inversión relacionada con obras civiles se reactivaría parcialmente, impulsada por el 
inicio de varios proyectos 5G, la ejecución del Metro de Bogotá y la construcción de vías 
terciarias, en un marco de reducción en los costos de construcción. Entre tanto, el componente 
de edificaciones residenciales seguirá afectado por el colapso de las ventas de vivienda nueva. 
Además, se prevé un estancamiento de la inversión en el sector minero-energético, como 
resultado de condiciones adversas en materia tributaria y de la alta incertidumbre para la 
realización de nuevos proyectos. 

La inflación continuará en descenso el próximo año, pero a un ritmo lento. Estimamos una 
inflación anual de 5,7% para el cierre de 2024. Un incremento del salario mínimo en términos 
reales alto, un fenómeno de El Niño más severo, los incrementos en los precios de los 
combustibles, un aumento en la conflictividad o un episodio de súbita devaluación del peso 
consistente con un escenario de estrés financiero a nivel global, son riesgos que de concretarse 
pondrían mayor presión a los precios domésticos.

En una senda de inflación a la baja, el Banco de la República tendrá espacio para reducir sus 
tasas de referencia hacia 8% antes de finalizar 2024. El ritmo de recortes dependerá en buena 
medida del balance entre crecimiento e inflación, pero anticipamos estará sesgado hacia 
reducciones más significativas durante el segundo semestre del año. Las menores tasas de corto 
plazo durante 2024 no se traducirán necesariamente en un alivio proporcional de los costos 
financieros para el sector privado. 

Es probable que la prima de riesgo país se mantenga relativamente alta, lo cual limitaría el 
descenso de las tasas de largo plazo. En línea con este escenario, veremos un empinamiento de 
la curva de TES. En el frente cambiario, la senda pronunciada de recortes en la tasa de interés 
por parte del Banco de la República contrastará con una política monetaria de tasas altas por 
más tiempo de la Fed, lo que derivará en presiones de depreciación en el peso colombiano ante 
el menor margen para hacer operaciones de carry trade, especialmente en el primer semestre del 
año. 

Así mismo, la mejora en las condiciones de liquidez en moneda local estimulará la toma de 
posiciones en corto en la divisa colombiana. Bajo este contexto, estimamos que el tipo de 
cambio cerrará 2023 en niveles cercanos a los $4.050, para luego tomar una senda alcista hasta 
los $4.400 al cierre de 2024. En cuanto a la balanza de pagos, esperamos que el déficit en cuenta 
corriente corrija a 3,5% del PIB en 2023 (6,2% en 2022) y a 3,4% del PIB en 2024, impulsado 
principalmente por una corrección modesta en el desbalance comercial de bienes. 

Las perspectivas sectoriales dan también cuenta de los retos de 2024. A pesar de la 
estabilización en el costo de los insumos, anticipamos una desaceleración del sector 
agropecuario, con un crecimiento de 1% en 2024, en parte por el efecto del Fenómeno de El 
Niño a comienzos del año. Para el sector de minas y canteras, anticipamos un crecimiento casi 
nulo de 0,3%, como consecuencia de una declinación natural en los campos petroleros más 
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antiguos y un descenso en los precios internacionales y en los incentivos sobre la producción de 
carbón.
El sector de obras civiles, que estimamos cierre con una caída anual de 14% en 2023, debería 
mostrar un cambio de tendencia, con una expansión de 1,5% el próximo año. La desaceleración 
de los costos de los insumos de la construcción y un alivio en materia de tasas de interés 
durante el segundo semestre de 2024 deberían servir de impulso al sector, además del inicio de 
la construcción de seis obras de carreteras y un proyecto fluvial de las concesiones 5G, con una 
inversión por 1,3 billones de pesos. 

A esto se le suma el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá por 1,8 billones de pesos 
y del Metro de Medellín por 0,5 billones. No obstante, el incumplimiento del cronograma de 
ejecución de los proyectos, la mayor presión de costos, por choques externos adicionales, y unas 
tasas de interés elevadas por un periodo más largo de lo anticipado, representan riesgos a la baja 
para nuestro pronóstico. 

En materia de edificaciones nuestras estimaciones son pesimistas y apuntan a una contracción 
de 4,7% en 2024, como consecuencia de la persistencia de niveles elevados de los costos 
financieros y de insumos, y la disminución en el estímulo de política de vivienda. Para la 
industria también estimamos cifras en rojo con una contracción anual de 3,3%, como resultado 
de una caída en la producción real de alimentos y bebidas asociados a un consumo poco 
dinámico por parte de los hogares. 

Por el lado de la producción de metalúrgicos, las caídas que prevemos en edificaciones y obras 
civiles anticipan un descenso en la producción de acero y hierro. Por su parte, el estancamiento 
en la producción de crudo restará dinamismo al sector de refinación de petróleo. El comercio 
también continuaría con su racha de cifras negativas. Proyectamos una contracción del sector de 
2,4% como resultado del deterioro del mercado laboral y un débil consumo privado. Lo anterior 
implicaría una extensión del ajuste en el gasto de bienes durables y semidurables, el grupo que se 
ha visto más afectado en la actual coyuntura. 

Los rubros de servicios, que han ganado participación en la economía y ahora dan cuenta del 
46% del PIB, como administración pública, actividades profesionales, entretenimiento, 
actividades inmobiliarias y financieras, mantendrán en 2024 un mayor dinamismo que el resto 
de la economía, pero igual exhibirán menores tasas de crecimiento. Para la mayoría de los 
sectores que vemos en terreno negativo, anticipamos una ligera mejoría hacia finales del 2024, 
cuando buena parte del ajuste macroeconómico haya quedado atrás. 

Una vez se conquiste el puerto de montaña, y la inflación y las tasas estén en claro descenso, los 
sectores más expuestos a la ciclicidad del gasto de los hogares verían una mejora en sus 
indicadores. 

El deterioro de dichos sectores, y de la economía en general, durante la primera parte del 
próximo año también dependerá de la capacidad del Gobierno de reaccionar a las malas cifras y 
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de tender puentes con el sector privado. Muchas de las apuestas del Gobierno en materia 
económica buscan un relacionamiento directo con comunidades, a través de esquemas Público-
Populares, de alcance limitado. 

Los subsidios y transferencias monetarias servirán como paliativo a una economía en ajuste, 
pero poco efecto tendrán a la hora de reactivar los sectores productivos más afectados. El 
énfasis en la inversión con recursos del Gobierno será importante, pero bajo el entendido de 
que la capacidad de ejecución pública es limitada, y que en muchos sectores de la economía lo 
estatal no puede reemplazar a la actividad privada.

9. INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
(IEAC)10

8.1.  Producto Interno Bruto (PIB)

10 Tomado de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2023.pdf
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En el cuarto trimestre de 2023 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 
0,3% con relación al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la construcción 
de 1,6% en su variación anual, que se explica principalmente por la reducción del valor agregado 
de las obras civiles (-2,9%); la disminución de 1,4% del valor agregado de las actividades 
especializadas y de -1,0% en el valor agregado de las edificaciones.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2023 (octubre 
– diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 2,5%, seguido 
de Brasil con 2,1%. Por su parte Colombia creció 0,3%, mientras que Perú presentó una 
disminución del -0,4%. 

En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al 
mismo trimestre de 2022 para México de 20,2% y Brasil de 0,9%, mientras Colombia y Perú 
registran una disminución de 1,6% y 4,5% respectivamente.
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8.2. Empleo

En enero de 2024, el número de ocupados en el total nacional fue 22.025 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,6% de los ocupados. En 
enero de 2024, la población ocupada en el total nacional aumentó 2,5%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumentaron 3,7% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Para enero de 2024, 1.454 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 43,4% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (631 
miles de personas), que además presentaron un aumento del 3,2%, es decir, 19 mil personas 
más con respecto enero de 2023.

8.3. Tasa de Cambio Representativa del Mercado – TRM11

11 Tomado de https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60819/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-
creditoinformacion-periodicadiariatasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm-60819/
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La Tasa de Cambio Representativa del Mercado – TRM – es el promedio ponderado por monto 
de las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de 
moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su 
negociación, efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que 
establezca el Banco de la República mediante reglamentación general. 

Para el cálculo de la TRM se deberán excluir las operaciones de derivados, así como las 
operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado cambiario con entidades diferentes 
de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nación – 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La TRM es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
con base en la información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la 
República.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y 
divulgarla al mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Resolución Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, 
la metodología establecida por el Banco de la República mediante Circular Reglamentaria 
DODM – 146, el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución No.0416 de 
2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

8.4. Inflación 12

La inflación objetivo es un esquema de política monetaria adoptado desde inicios de siglo por la 
Junta Directiva del Banco de la República para cumplir con el mandato constitucional de 
preservar el poder adquisitivo de la moneda y propender por un crecimiento económico 
sostenible.

12 Tomado de https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta
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Esta estrategia se basa en comunicar explícitamente al público que todas las decisiones del 
Banco estarán centradas en mantener una inflación baja y estable, y por esta vía anclar las 
expectativas de inflación en la meta puntual anunciada por la Junta Directiva.

Cuando la autoridad monetaria tiene credibilidad y las expectativas de una inflación baja se 
consolidan, es altamente probable que estas incidan en el comportamiento de los agentes 
económicos y de la población y, por ende, en el ritmo de crecimiento de los precios, el cual sería 
cercano a la meta establecida por el Banco de la República.

En la actualidad la meta de inflación fijada por la Junta es del 12,0 % anual. Dentro de este 
esquema, las expectativas del público sobre la inflación en el futuro tienen un papel 
fundamental, pues son la base para la toma de decisiones de ahorro, inversión y gasto de 
distintos agentes económicos que pueden afectar los precios al consumidor en la economía. Por 
tanto, el Banco realiza un seguimiento importante a la formación de expectativas de inflación 
del público y comunica de manera oportuna y transparente sus decisiones de política monetaria.

La inflación continuó descendiendo en mayo liderada por la disminución de los precios de los 
alimentos. No obstante, las tasas de inflación de regulados y de servicios (sin alimentos ni 
regulados) aumentaron. Las medidas de inflación total (12,4%) y básica (10,5%) permanecen 
alejadas de la meta de 3,0%.

Las expectativas de inflación de los analistas económicos continuaron disminuyendo y se ubican 
en 6,4% a 12 meses y en 4,0% a 24 meses. Para fin de 2024 se ubican en 5,0% en la mediana de 
la muestra.  

El PIB registró un crecimiento anual de 3,0% en el primer trimestre de 2023. La pérdida de 
dinamismo de la actividad económica continuó en abril según lo mostró el indicador de 
seguimiento a la economía (ISE). La moderación del dinamismo de la demanda interna ha 
inducido un ajuste importante en el desbalance externo del país, cuyo déficit de cuenta corriente 
se redujo a 4,2% del PIB en el primer trimestre de 2023, frente a un déficit de 6,2% en 2022. 

En los últimos meses, el peso colombiano ha presentado una importante apreciación y las 
primas de riesgo para Colombia han disminuido de forma sustancial. Esto se ha dado en el 
contexto de alta incertidumbre en la economía global y reducción de los precios internacionales 
del petróleo.

Con la decisión adoptada en su sesión de hoy, la política monetaria continúa con su objetivo de 
llevar la inflación hacia su meta de 3,0%. Las decisiones sucesivas que adopte la Junta 
dependerán de la nueva información disponible.

Tasas de interés. 
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La inflación continuó la senda decreciente que ha mantenido durante los últimos ocho meses y 
en noviembre se ubicó en 10,15%. Esta tendencia se vio favorecida en noviembre por el buen 
comportamiento de los precios de los alimentos, cuya inflación anual se ubicó en 8,25%, 
inferior en más de dos puntos porcentuales a la registrada en octubre. El rubro de regulados 
continuó presionando la inflación al alza, debido a los incrementos en los precios de los 
combustibles y la energía.

Las expectativas de inflación a distintos plazos mostraron comportamientos mixtos. La mediana 
de los analistas encuestados por el Banco de la República elevó su pronóstico para fin de 2024 
de 5,2% en noviembre a 5,7% en diciembre, pero sus expectativas de inflación a 2 y 5 años 
permanecieron estables y se ubican en 3,8% y 3%. Las expectativas derivadas de los mercados 
de TES se han reducido significativamente desde octubre.  

La actividad económica continúa desacelerándose. El índice de seguimiento de la economía 
(ISE) presentó una variación anual de -0,4% en octubre. El equipo técnico revisó a la baja su 
pronóstico de crecimiento para 2023 del 1,2% al 1%, retornando de esa manera a la proyección 
que se tenía hasta agosto.

El ajuste de la actividad económica hacia niveles más compatibles con la capacidad productiva 
de la economía ha contribuido a reducir el déficit de la cuenta corriente, el cual se estima que 
como proporción del PIB disminuya desde el 6,2% en 2022 al 2,8% en 2023. Esta mejora en la 
posición externa del país hace que la economía sea menos vulnerable ante eventuales deterioros 
en el contexto global. 

Las condiciones financieras externas han mejorado, en un entorno de una inflación global que, 
si bien continúa alta, mantiene una tendencia decreciente. En el caso de los Estados Unidos, las 
más recientes proyecciones sugieren que la tasa de interés de política del Banco de la Reserva 
Federal tendría un sendero más bajo que el anteriormente previsto. En este contexto, el peso 
colombiano se apreció frente al dólar y la prima de riesgo soberano de Colombia se redujo.

8.5. Mercado cambiario - TRM

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por 
un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y 
venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica 
diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente 
anterior.
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Por su parte, se prevé una tasa de cambio promedio en 2024 de $4.250. A grandes rasgos, la 
Guía Bancolombia anticipa una relativa estabilidad del peso colombiano frente al dólar 
estadounidense con un ligero sesgo a la devaluación durante el próximo año, resultado de un 
contexto global de flujos financieros hacia economías emergentes más estables, pero en donde 
la elevada inflación local jugará en contra.13

8.6. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV)

En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta y 
demanda laboral. Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y 
base para determinar auxilios, pagos mínimos para cotizar a seguridad social y otros. 

Al final de cada año se instala una Mesa de Concertación Laboral tripartita para acordar el 
salario mínimo mensual que tendrá vigencia el año inmediatamente siguiente. En esta 
negociación participa la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y 
Laborales, conformada por representantes del Gobierno nacional, las centrales de trabajadores y 
dirigentes gremiales. 

Tanto trabajadores como empleadores proponen una cifra de ajuste teniendo en cuenta como 
parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, 
la Productividad Total de los Factores, la Contribución de los Salarios al Ingreso Nacional, el 
incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En 
caso de no lograr un consenso entre las partes, el Gobierno nacional fijará el salario mínimo 
mediante decreto, teniendo en cuenta los mismos parámetros. Con un incremento de 12% que 

13 Tomado de https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/proyecciones-
economicas-2024
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decretó el Gobierno Nacional, el salario mínimo en el 2024, quedó en un millón 300 mil pesos y 
con un aumento del 15%, el auxilio de transporte se fijó en $162.000. 
 
“El Gobierno del Cambio escuchó tanto a gremios, a centrales sindicales y pensionados en sus 
propuestas para la protección del poder adquisitivo de los salarios y el equilibrio económico” y 
recalcó que como complemento a los decretos que entregó el Gobierno, también se decidió la 
desindexación de 88 bienes y productos que son fundamentales para la calidad de vida de las 
familias y trabajadores y que fueron consenso en la Comisión de Concertación. El Gobierno del 
Cambio seguirá en su empeño de construir desde y con el tripartismo a partir de la disposición 
de gremios y organizaciones sindicales y de pensionados para los retos que nos depara el 2024 
como sociedad. El Gobierno avanza y el diálogo continúa”. 

8.7. Licencias de Construcción

En diciembre de 2023, se licenciaron 4.010.634 m2 lo que significó un incremento de 28,5% del 
área total aprobada con respecto a diciembre de 2022. El área aprobada para vivienda presentó 
un aumento de 17,7%, al pasar de 2.594.990 m2 en diciembre de 2022 a 3.055.434 m2 en 
diciembre de 2023; este resultado contribuyó positivamente con 14,7 puntos porcentuales a la 
variación total del área aprobada (28,5%).

8.8. Índice de Precios del Productor

En febrero de 2024, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción 
presentó un aumento de 0,75%, respecto enero de 2024. Según la clasificación CUODE, el IPP 
para consumo intermedio presentó una variación de 0,72% con relación al mes de enero de 



Página 43 de 79
Alcaldía Local de SUBA

2024.
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8.9. Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes)

En el cuarto trimestre de 2023, el indicador de producción de obras civiles a precios constantes 
registró una disminución de 2,9%, con relación al cuarto trimestre del año anterior. 

La disminución obedece principalmente a la variación negativa de dos grupos de obra: 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-
11,5%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-8,6%), las cuales restan en conjunto 8,0 
puntos porcentuales a la variación total anual (-2,9%).
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8.10. Indicador de Mezcla Asfáltica

La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles 
especialmente en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la estructura de costos 
del Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez 
productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construcción de obras 
civiles. En diciembre de 2023, la producción de mezcla asfáltica fue 287.875 metros cúbicos y 
registró un aumento de 1,1% con relación a diciembre de 2022. Así mismo se despacharon 
287.875 metros cúbicos al mercado nacional, lo que representó una variación de 1,1% con 
respecto a diciembre de 2022.
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8.11. Cadena de Producción y Distribución14

Para el proceso del sector de industrias para la construcción es una cadena que está constituida 
por cuatro grandes eslabones: 

 Minerales: empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras para la 
transformación de productos minerales que serán utilizados directa o indirectamente 
por el sector de la construcción. 

 Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la 
producción de productos en sectores tales como pinturas, plástico, vidrio, arcilla, 
hormigón, cemento y yeso, hierro y de acero, y productos metálicos para uso 
estructural; quienes brindan proveeduría de insumos, piezas y componentes al sector de 
la construcción. 

 Construcción: conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y 
construcción de edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, 
industrial, institucional, así como obras de infraestructura, entre otros. 

 Comercialización: firmas constructoras encargadas de la comercialización de 
edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, 
institucional, así como obras de infraestructura, entre otros.

Colombia tiene grandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en 
sectores de la cadena como vidrio, arcilla y cerámica para uso estructural, artículos de hormigón, 
cemento y yeso, productos metálicos para uso estructural y otros productos de metal para la 
construcción. 

Otra ventaja es la ubicación geográfica, que le permite al país generar proveeduría hacia sectores 
como infraestructura y construcción en la región del Caribe, Centroamérica y la zona Andina, 
siempre que mejore condiciones de productividad y valor agregado, incentive el consumo 
interno en grandes proyectos de infraestructura, efectúe investigación aplicada y se desarrolle el 
sistema de calidad para que sus productos cumplan con especificaciones y estándares 
internacionales

8.12. Materias Primas necesarias para la Producción y la variación de sus precios

Por tratarse de un contrato de obra, con los elementos para suministro, SI APLICA, el análisis 
de las materias primas para la producción y variación de los precios debido a que se ha 
considerado el comportamiento de estos insumos para la entrega del producto final, y en la 
propuesta económica presentada el contratista deberá hacer su análisis correspondiente, sin 
embargo, se hace la aclaración que durante la ejecución del contrato si se requieren insumos que 
deben ser suministrados por el contratista y su cadena de producción es amplia por el 

14 Tomado de: Colombia Productiva - Colombia Productiva
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desabastecimiento de algunas materias primas, se validara la situación y a través de comité 
técnico y se tomaran las medidas de ampliar el plazo para el cumplimiento, sin embargo es de 
considerar que los bienes solicitados son de características similares uniformes y pertenecen a 
sectores económicos muy comerciales y de fácil consecución por su amplia oferta, no se tendrá 
inconveniente en retrasos para la entrega.

De acuerdo con el informe económico de CAMACOL15 El grupo de materiales es el que 
registra una mayor cantidad de ítems (insumos), lo cual es consistente con el peso de este grupo 
sobre el índice total (gráfica 1.6). Al desagregar a nivel de insumos, se observa que, con corte a 
octubre de 2023, varios materiales han presentado tasas de crecimiento por encima de la 
inflación (10,48%), dentro de los que se encuentran otros concretos (27,11%), asfalto (18,70%), 
concreto bombeable (18,33%), concreto común (17,85%) y recebo (16,01%). 

15 Tomado de https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Informe%20Econ%C3%B3mico%20118_0.pdf
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Al observar el comportamiento histórico de los insumos más representativos se encuentran 
patrones destacados. En general, la pandemia puede ser vista como un periodo de baja actividad 
económica, con una demanda reducida ante la incertidumbre. Sin embargo, la reactivación 
generó un aumento sin precedentes en la demanda por edificaciones a nivel global y nacional, 
que propició un incremento de los precios de los insumos del sector construcción (BID, 2021). 

En este punto es relevante revisar la dinámica del concreto común, el acero corrugado y el 
cemento, pues son los insumos pertenecientes al grupo de costos de materiales que más peso 
tienen dentro del índice total, con una participación conjunta del 25,2%. Esto se suma a su 
comparabilidad con los insumos de concretos, hierros y aceros, y cemento gris presentes en el 
ICCV, que hace posible empalmar las series y analizar su comportamiento desde inicios de 
2020.

El acero corrugado experimentó un crecimiento temprano y más pronunciado en comparación 
con los otros insumos de referencia. Este insumo registró además un segundo pico de 
variaciones significativas a mediados de 2022, lo que sugiere que el mercado internacional de 
este commodity también se vio impactado por el inicio de la guerra ruso-ucraniana que tuvo sus 
inicios en febrero de dicho año. Cabe recordar que Ucrania y Rusia representan una cuarta parte 
de las exportaciones de hierro y productos semiacabados de hierro de acero sin alear y la mitad 
de las exportaciones mundiales de arrabio, insumo fundamental para la producción de acero 
(OCDE, 2022).

En cuanto al concreto común y el cemento, aunque sus tasas de crecimiento han sido inferiores 
a las del acero corrugado, también se vieron afectados por el impacto inflacionario. Si bien el 
ciclo alcista de los precios comienza a principios de 2021, es desde enero de 2022 que se 
presentan niveles por encima del 6%, y en agosto de 2022 cuando alcanza cifras de dos dígitos, 
lo que va en sintonía con la reacción extraordinaria de los insumos en estos periodos. 

Esta correlación se aprecia a principios de 2023, cuando la inflación alcanzó su punto máximo 
en febrero (13,28%) y ambos insumos experimentaron un crecimiento en ese periodo.
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8.13. Dinámica de Importaciones, Exportaciones y Contrabando.

Importaciones

Para analizar las importaciones se hace uso de la Clasificación Central de Producto (CPC), 
también empleada en el IPP. Esta clasificación permite desagregar los productos importados 
que corresponden a Materiales de Construcción.

Entre enero y septiembre de 2023, los productos de hierro o acero sumaron USD $1.663 
millones de dólares CIF (Costo, Seguro y Flete por sus siglas en inglés) y una variación anual de 
-27,7% con respecto al mismo periodo un año atrás. Le sigue papel y cartón con USD $705 
millones CIF (-33,8%) y productos semiacabados de cobre y otros metales, y sus aleaciones, 
sumando USD $498 millones CIF (-26,2%). En cuanto a volumen en toneladas métricas, los 
principales bienes importados correspondientes a materiales de la construcción fueron los 
productos de hierro o acero, sumando 1.635.161 toneladas métricas y una variación anual de -
9,1% con respecto al periodo enero-septiembre de 2022. Le sigue papel y cartón con 533.056 
toneladas métricas (-29,8%), hierro y acero comunes con 190.031 toneladas métricas (-0,2%) y 
semi-manufacturas de materiales plásticos con 107.503 toneladas métricas (-20,6%). 
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8.14 Condiciones Especiales para la Entrega (Cadena de Frío, Sistemas de Vigilancia, 
etc.) 

Con respecto al contrato de prestación de servicios, que será objeto de contratación, además de 
las condiciones especiales relacionadas en el documento de Estudios Previos y Anexo Técnico 
que forman parte integral del presente proceso de contratación, se exigirán las condiciones 
especiales para la entrega de los bienes (insumos y/o materiales) y los  servicios requeridos que 
nos garanticen que al momento de la entrega se encuentran en perfecto estado, cumplen con las 
condiciones y características específicas, serán entregados en funcionamiento según sea el caso.

Los bienes y elementos serán entregados directamente por el contratista en las direcciones de la 
Localidad de SUBA y/o las indicadas por el Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión del contrato 
según cronograma de fechas establecidas previa validación de entrega, ingreso e instalación al 
sistema en compañía del profesional en el Almacén de la Entidad y demás funcionarios que se 
considere necesaria su presencia.

• Las acordadas en Mesa de Trabajo, reuniones de seguimiento y actas de seguimiento del 
contrato respecto a materiales, insumos, entre otros).

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Favor remitirse a los documentos tipo, el anexo técnico, estudios previos, pliegos de 
condiciones y matrices.

11. ANALISIS CRITERIOS DIFERENCIALES - DECRETO 1860 DE 2021

10.1. Criterios diferenciales para MIPYME en el sistema de compras públicas

De acuerdo con la publicación de la Secretaría de Desarrollo Económico, “El Monitor de las 
MiPymes, No. 16 publicado en diciembre de 2023.”16 El Monitor de las MiPymes es una 
herramienta digital que permite hacer seguimiento mensual a las condiciones del empleo, el 
acceso a crédito y las características generales, sobre una muestra de 1.000 empresas de las 
actividades de servicios, industria, comercio y agropecuario, ubicadas en las 19 localidades 
urbanas de Bogotá. 

Consolida información directa de las empresas, a través de la aplicación de encuestas 
telefónicas, la cual es útil para la toma de decisiones de política pública y para la consulta 
ciudadana.

En diciembre, el principal obstáculo para las MiPymes fue la disminución de las ventas.

Caracterización de la muestra encuestada 

La muestra utilizada para el boletín del mes de diciembre 2023 se distribuyó en los sectores 
económicos de la siguiente manera: 49,1 % servicios, 32,6 % comercio, 17,8 % industria y 0,5 % 
sector agropecuario y minero. 

Por tamaño empresarial, el 98,4 % de la muestra fueron microempresas, el 1,4 % pequeñas 
empresas y el 0,2 % medianas; y del total, el 78,2 % fue liderado por mujeres, mientras que el 
restante 21,8 %, por hombres. 

De otra parte, el 14,1 % de los empresarios contó con un local propio para el desarrollo de su 
actividad comercial, 82,6 % se ubicó bajo la modalidad de arrendamiento, 2,3 % no requirió un 
local para la ejecución de su actividad, y el restante 1,0 %, utilizó otras modalidades de 
contratación de locales comerciales (usufructo o préstamo, entre otras).

16 Tomado de https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/bol-
monimipyme_n016.pdf
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La encuesta por localidades estuvo encabezada por Suba con 15,1 %, seguida por Kennedy 12,3 
%, Engativá 12,1 %, Usaquén 7,3 % y Bosa 6,4 %; estas cinco localidades consolidaron el 53,2 
% del total de las encuestas realizadas en el mes, el otro 46,8 %, se distribuyó entre las catorce 
localidades urbanas restantes. 

Es pertinente resaltar que el 8,0 % de las empresas encuestadas con vocación de servicios se 
reportó en la localidad de Suba; mientras que el comercio predominó en la localidad de 
Engativá con un 3,2 % y la industria en Kennedy con un 2,7 %.

¿Cómo está el empleo? 

Se identificó que las localidades con mayor fuerza laboral al inicio del mes fueron: Suba con 
14,7 %, Engativá con 13,6 %, Kennedy con 12,1 %, Usaquén con 7,7 % y Puente Aranda con 
6,6 %. En diciembre, el reporte de despidos superó al de contratados en las empresas 
encuestadas, pues se realizaron 2 despidos y 1 contratación; por lo cual, en este mes no se 
registró ninguna variación porcentual relevante. 
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El aumento en las contrataciones se registró en las actividades de transporte terrestre (3,8 %) y 
los despidos en actividades inmobiliarias (-7,1 %) y actividades de servicios de comidas y 
bebidas (-0,3 %). Por tamaño empresarial, la participación de las microempresas en el total del 
empleo fue 92,2 %, mientras que en las empresas pequeñas fue 5,4 % y en las medianas de solo 
2,4 %.

En solo 2 de las 19 localidades urbanas de Bogotá, la participación de las mujeres en la fuerza 
laboral fue inferior a la de los hombres: Los Mártires (48,7 %) y Chapinero (47,1 %). En algunas 
localidades como San Cristóbal (70,2 %), Rafael Uribe Uribe (68,1 %), SUBA (67,2 %), Antonio 
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Nariño (65,2 %), Bosa (62,9 %), Kennedy (62,1 %), Teusaquillo (60,9 %) y Santa Fe (60,0 %), la 
participación de las mujeres en el total de la fuerza laboral superó el 60,0 %. 

En el total de empresas encuestadas, la participación de las mujeres en el empleo fue de 57,4 %, 
1,7 puntos porcentuales (p.p.) menos que en noviembre de 2023.

Comportamiento de las Mipymes en el SECOP
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Fuente: Colombia compra eficiente – Modelo de abastecimiento estratégico.
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Estimación de la Participación de Mipymes en SECOP.17

El resultado principal de este análisis es una estimación inicial del tamaño de los proveedores 
registrados tanto en SECOP como en el Registro Mercantil.

Se observa que todas las series de años tienden a ser estables, excepto la cantidad de 
microempresas participantes en el mercado de compras públicos, que fue el único grupo 
empresarial que aumentó significativamente durante los años 2018 y 2021. 

El comportamiento positivo de las MiPymes se debe exclusivamente a la variación de la 
cantidad de microempresas, como se muestra en los gráficos 2 y 3.

17 Tomado: https://www.colombiacompra.gov.co/content/insumos-tecnicos 
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Criterios Diferenciales para MIPYME en el sistema de compras públicas 

En atención a la entrada en vigencia del Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 
2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", resulta 
pertinente analizar la implementación de los criterios diferenciales para Mipyme en la presente 
Convocatoria Pública, en este sentido, resulta necesario tener en cuenta algunos aspectos que 
aborda la disposición legal.

En este sentido, la entidad dará aplicación al siguiente criterio diferencial enunciado en el 
Decreto 1860 de 2021, Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, numeral:
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Numeral 3. Índices de capacidad financiera. 

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas 
para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. 
En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las MiPymes, se establecerán 
condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes 
enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no 
sean MiPymes.

Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima 
cuantía, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, teniendo en cuenta los criterios de clasificación empresarial, podrán establecer puntajes 
adicionales para MiPymes. En ningún caso, estos podrán superar el cero punto veinticinco por 
ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones.

Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo, los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. Parágrafo 2. Tratándose de proponentes plurales, los 
criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 
temporal.

(…) Parágrafo 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales 
suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto." Para la entidad, realizado el análisis correspondiente y 
con la finalidad de promover y facilitar la participación de un mayor número de proveedores en el presente proceso, 
y adoptando buenas prácticas contractuales, se determinó para el presente proceso como criterios diferenciales los 
aspectos señalados en los numerales 3 y 4 (Índices de capacidad financiera y Índices de capacidad organizacional). 

En concordancia y de conformidad con lo anterior, desde la estructuración del proceso se 
realizó un análisis de los porcentajes diferenciales establecidos en los Documentos Tipo, como 
marco general de referencia. 

Por consiguiente, dentro del presente proceso de selección y de conformidad lo señalado en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 de Decreto 1860 
de 2021, el proponente que certifique su condición de MIPYME podrá acreditar los siguientes 
indicadores financieros, que se verá reflejado en una disminución de los indicadores que permita 
ampliar la participación de las MIPYMES, por lo anterior, la entidad estableció un factor de 
disminución de los indicadores en un 30% para cumplir con el criterio diferencial para el 
presente proceso, previo cumplimiento de requisitos.

10.2. Criterios diferenciales para emprendimiento y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas
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Con el Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 20215, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar 
los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 
públicas y se dictan otras disposiciones", resulta pertinente analizar la implementación de los 
criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en la presente Convocatoria 
Pública, en este sentido, la norma establece supuestos mínimos para la acreditación de la calidad 
de emprendimiento y empresas de mujeres:

1. “Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación 
de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia 
se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la 
sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al 
menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo 
nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con 
la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En 
este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se 
encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos 
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se 
señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del 
proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad 
de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se 
anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o 
certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del 
último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

1. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través 
de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de 
ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 
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2. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará 
mediante certificación expedida por el representante legal.

Parágrafo. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de 
juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el 
cierre del procedimiento de selección.”

La adopción de estas reglas de selección aplica para procesos de licitación pública, selección 
abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, sí como en los procesos competitivos que 
adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, 
los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales 
relacionados con el siguiente aspecto:

Numeral 3. Índices de capacidad financiera.

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas 
para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. 

En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de 
mujeres, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios 
de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al 
procedimiento de selección que no sean empresas o emprendimientos de mujeres.

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con 
excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de 
evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto 
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de 
condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los 
supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.

Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los 
resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes 
o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los 
Acuerdos Comerciales vigentes.

Parágrafo 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 
adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es 
emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y 
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que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 
temporal.

Parágrafo 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 
públicas. Por lo anterior, la entidad estableció un factor de disminución de los indicadores en un 
30% para cumplir con el criterio diferencial para el presente proceso, previo cumplimiento de 
requisitos.

 
12. ESTUDIO FINANCIERO: CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, tiene dentro de 
sus funciones elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la 
contratación pública y promover las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y 
competitividad para lo cual ha emitido el “Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los procesos de contratación”, a su vez la TVEC brinda el “Instructivo para 
determinar, verificar y evaluar los componentes financieros y la capacidad organizacional en los 
procesos de contratación” por lo tanto, la FDLS ha orientado la metodología para establecer 
los indicadores financieros y organizacionales que permitirán verificar las condiciones mínimas 
financieras de los participantes en el presente proceso de contratación. 

El comité evaluador procederá a realizar la evaluación de la capacidad financiera a través de la 
verificación de los indicadores financieros, de acuerdo con la información establecida en la 
documentación solicitada.

La verificación del cumplimiento de la capacidad financiera mínima exigida por la entidad es un 
requisito habilitante para la participación de la propuesta en el proceso de selección y no otorga 
puntaje, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del Artículo 5° de la Ley 1150 de 
2007. En este sentido, el proponente que no cuente con la capacidad financiera exigida en la 
propuesta, se le considerará como NO HABILITADA POR FALTA DE CAPACIDAD 
FINANCIERA y por ende NO será evaluada. 

Aquellos que presenten una utilidad operativa negativa, NO cumplirán con el indicador 
solicitado. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los índices de Rentabilidad 
sobre el patrimonio y sobre los activos, cada uno de los integrantes de la asociación deberá 
cumplir con el mínimo requerido de acuerdo con su participación. 
 
NOTA:  Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1041 de 21 de junio de 
2022 “Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio 3 al artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican 
los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 'fin de extender hasta 
el año 2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y 
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organizacional de los últimos tres (3) años, para contribuir a la reactivación económica”, es 
necesario indicar que:   

El FDLS, evaluará los indicadores de capacidad financiera y organizacional de los proponentes 
teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente, siempre 
y cuando, el acto administrativo de apertura o invitación del respectivo proceso de selección se 
publique a partir del 21 de junio de 2022, conforme lo indicado en el parágrafo transitorio del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. de la Subsección 6 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional.   

"PARÁGRAFO TRANSITORIO 3. En el año 2023, para efectos de la inscripción o renovación 
del Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable de que tratan los 
numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales anteriores al 
respectivo acto. En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar 
la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá 
acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. El proponente que tenga o haya tenido inscrita 
en la cámara de comercio la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2020 
y/o 2021, no deberá presentar la información que repose en la respectiva cámara de comercio, la cual 
conservará la firmeza para efectos de su certificación.".

DOCUMENTACION FINANCIERA. 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.9:

Indicador Fórmula

Liquidez

Nivel de 
Endeudamiento

Razón de Cobertura de 
Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. 

El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.

CAPITAL DE TRABAJO:

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán:

CT = AC - PC ≥ CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd): 

CT ≥ CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:

Presupuesto oficial Fórmula

≤$10.000.000.000
CTd = 10% x 
(PO)

Entre $10.000.000.001 y CTd = 20 %x 
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$20.000.000.000 (PO)

≥$20.000.000.001
CTd = 30% x 
(PO)

Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Fórmula
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.
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 Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme y Emprendimiento y 
empresas de mujeres. 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión 
temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.

• Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 
infraestructura de transporte.

13. ANALISIS DE LA OFERTA

12.1 ¿QUIÉN VENDE?

Para el caso en particular, de acuerdo con el objeto a contratar, los posibles oferentes del 
presente proceso de contratación son todas aquellas Personas Naturales o Jurídicas cuya 
actividad comercial u objeto social comprenda entre otros:

Lista de Códigos Actividades Comerciales.

CIIU Descripción

F4290

Construcción de otras obras de ingeniería civil

Esta clase incluye:
• La construcción, conservación y reparación de: - Instalaciones industriales, excepto 
edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre otros. - Vías de 
navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques.
• La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, 
infraestructura de suministro público, etcétera).

F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

Esta clase incluye:
• La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para interiores 
y exteriores.
• La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros 
materiales.
• La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario 
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de trabajo y similares.
• La instalación de mobiliario.
• El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques 
movibles, etcétera.
• La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de: - Baldosas y losas de 
cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de cerámica para 
cocinas. - Parqué y otros revestimientos de madera para pisos. - Alfombras y cubrimientos de 
linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico. - Revestimiento para suelos o paredes 
de terrazo, mármol, granito o pizarra. - Papel de colgadura.
• La pintura interior y exterior de edificios.
• La pintura de obras de ingeniería civil.
• La instalación de vidrios, espejos, etcétera.
• La limpieza de edificios nuevos después de su construcción.
• Otras actividades de terminación de edificios n.c.p.

F4390

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil

Esta clase incluye:
• Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de 
estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados: - Cimentación, incluida la 
hincadura de pilotes. - Obras de aislamiento contra el agua y la humedad. - 
Deshumidifacación de edificios. - Profundización de pozos. - Levantamiento de elementos de 
acero no fabricados por la propia unidad constructora. - Curvado de acero. - Colocación de 
mampuestos de ladrillo y de piedra. - Construcción de techos para edificios residenciales. - 
Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. - Construcción de chimeneas y 
hornos industriales. - Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de 
técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como, por ejemplo, los trabajos a gran 
altura en estructuras elevadas.
• El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores.

Clasificación 
UNSPSC

Segmento Familia Clase

72141000
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento

Servicios de construcción 
pesada

Servicios de Construcción de 
Autopistas y Carreteras

72141100
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento

Servicios de construcción 
pesada

Servicios de construcción y 
revestimiento y pavimentación de 

infraestructura

72141500
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento

Servicios de construcción 
pesada

Servicios de preparación de tierras

Análisis de la entidad frente al sector:18

18 Tomado de https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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14. ESTUDIO DE LA DEMANDA

13.1. Adquisiciones anteriores relacionadas con el bien o servicio a contratar por 
parte de la entidad.

La Entidad ha adelantado los siguientes procesos para la contratación:
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Como parte de las herramientas proporcionada por Colombia Compra Eficiente se utiliza el 
SECOP 2 para determinar cómo ha sido el comportamiento de este tipo de contratación en el 
Fondo de Desarrollo Local de SUBA.

Referencia FDLS-LP-001-2023 (89664)
Entidad contratante ALCALDIA LOCAL DE SUBA
Modalidad de selección del 
contratista

Licitación pública

Objeto del contrato CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A 
MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE 
MALLA VIAL LOCAL, ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA, BOGOTÁ D.C.

Plazo 12 meses
Sanciones y/o Incumplimientos Sin reportes en SECOP II
Garantías Cumplimiento general: por el treinta por ciento (30%) del 

valor del presupuesto oficial asignado. Seriedad del 
ofrecimiento: por el diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial asignado Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones laborales: por el diez por 
ciento (10%) del valor del presupuesto oficial Asignado 
Estabilidad y calidad de las obras: por el treinta por ciento 
(30%) del valor del presupuesto oficial Asignada

Valor $ 9.997.342.182 COP

Referencia FDLS-LP-013-2022 (76444)
Entidad contratante ALCALDIA LOCAL DE SUBA
Modalidad de selección del 
contratista

Licitación pública

Objeto del contrato CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL, 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE 
SUBA, BOGOTÁ D.C,

Plazo 12 meses
Sanciones y/o Incumplimientos Sin reportes en SECOP II
Garantías Cumplimiento general: por el treinta por ciento (30%) del 

valor del presupuesto oficial asignado. Seriedad del 
ofrecimiento: por el diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial asignado Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones laborales: por el diez por 
ciento (10%) del valor del presupuesto oficial Asignado 
Estabilidad y calidad de las obras: por el treinta por ciento 
(30%) del valor del presupuesto oficial Asignada

Valor $ 8.568.699.889 COP
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Referencia LP-007-FDLS-2019
Entidad contratante ALCALDIA LOCAL DE SUBA
Modalidad de selección del 
contratista Licitación pública

Objeto del contrato Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin 
formula de reajuste y a monto agotable la fase 2 de las obras 
y actividades para la complementación de la construcción de 
la malla vial urbana, su espacio público y redes, incluye 
actualización y ajuste de los diseños de los segmentos 
priorizados en cabildos, en la localidad de SUBA, Bogotá

Plazo 09 meses
Sanciones y/o Incumplimientos Sin reportes en SECOP II
Forma de Pago - Anticipo de 10%

- La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en 
pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo 
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 
interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% 
restante del valor del contrato se pagará contra liquidación 
del contrato

Garantías Cumplimiento general: Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo (100%). por el treinta por ciento (30%) del valor del 
presupuesto oficial asignado. Seriedad del ofrecimiento: por 
el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial 
asignado Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales: por el diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto oficial Asignado Estabilidad y calidad 
de las obras: por el treinta por ciento (30%) del valor del 
presupuesto oficial Asignada

Valor $ 6.000.000.000 COP

Referencia LP-014-FDLS-2019
Entidad contratante ALCALDIA LOCAL DE SUBA
Modalidad de selección del 
contratista Licitación pública

Objeto del contrato Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin 
formula de reajuste y amonto agotable las obras y 
actividades para el mantenimiento de las vías rurales de la 
localidad de SUBA

Plazo 09 meses
Sanciones y/o Incumplimientos Sin reportes en SECOP II
Garantías Cumplimiento general: por el treinta por ciento (30%) del valor del 

presupuesto oficial asignado. Seriedad del ofrecimiento: por el diez 
por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial asignado Pago 
de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: por el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial Asignado Estabilidad y calidad de las obras: por el treinta 
por ciento (30%) del valor del presupuesto oficial Asignada
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Valor $ 6.900.000.000 COP
Incorporación del Modelo de Abastecimiento Estratégico - Inversión histórica de la 
entidad19

Es el proceso de caracterización cuyo objetivo es entender la necesidad de la entidad 
relacionada con un bien o un servicio, realizando además un análisis del gasto de la entidad en 
diferentes vigencias.  Acorde a esto, el propósito de la herramienta de visualización para el 
Análisis de la Demanda es que la entidad pueda visualizar: cuál ha sido su gasto a lo largo de los 
años, en qué categorías ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de dónde son y bajo qué 
modalidades de selección ha contratado, todo esto a partir de la información suministrada en las 
plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I, SECOP II y TVEC).

19 Tomado de Tomado de https://www.colombiacompr.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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Del análisis de las gráficas anteriores se identifican los siguientes aspectos:

Se muestra el comportamiento del gasto por meses según la curva de desempeño del año 2020 y 
2023 del gasto registrado en la plataforma de Secop I y Secop II. 

Del análisis realizado se observa que la entidad contrató sus procesos con entidades de origen 
nacional, prevaleciendo los oferentes de la ciudad de Bogotá y la modalidad de contratación más 
utilizada por la entidad es la Licitación Pública.

13.2. Adquisiciones de otras entidades relacionadas con el bien o servicio a contratar por 
parte de la entidad.
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Referencia FDLSC-LP-001-2024
Entidad contratante ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Modalidad de selección del 
contratista

Licitación pública (Obra pública)

Objeto del contrato CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA, PARA EL SECTOR LA 
COLMENA CON FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS 
A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL,

Plazo 11 meses
Garantías Buen manejo y correcta inversión del anticipo 10%

Devolución del pago anticipado 100%
Cumplimiento del contrato 20%
Pago de salarios 10%
Estabilidad y calidad de la obra 20%
No. de SMMLV 500

Valor $ 15. 560.742.587 COP

Referencia FDRS-LP-357-2023
Entidad contratante ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
Modalidad de selección del 
contratista

Licitación pública (Obra pública)

Objeto del contrato REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN, NECESARIAS PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL LOCAL DE 
SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL 
CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-213-2021

Plazo 6 meses
Garantías Buen manejo y correcta inversión del anticipo 10%

Devolución del pago anticipado 100%
Cumplimiento del contrato 30%
Pago de salarios 10%
Estabilidad y calidad de la obra 30%
Calidad del servicio 10%
No. de SMMLV 400

Valor $ 4.772.370.000 COP

Referencia FDLK-LP-011-2023
Entidad contratante ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
Modalidad de selección del Licitación pública (Obra pública)
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contratista
Objeto del contrato CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE 

LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, 
ESPACIO PÚBLICO Y ACCIONES DE MOVILIDAD 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A 
MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE 
KENNEDY, BOGOTÁ D.C

Plazo 9 meses
Garantías Cumplimiento del contrato 30%

Pago de salarios 10%
Estabilidad y calidad de la obra 30%
No. de SMMLV 500

Valor $ 10.776.749.841 COP

Referencia FDLRUU-LP-002-2023.
Entidad contratante ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Modalidad de selección del 
contratista

Licitación pública (Obra pública)

Objeto del contrato EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO 
PÚBLICO, CICLORUTAS Y PUENTES DE 
COMPETENCIA DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL 
URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 
FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C

Plazo 8 meses
Garantías Cumplimiento del contrato 30%

Pago de salarios 5%
Estabilidad y calidad de la obra 30%
No. de SMMLV 300

Valor $ 8.140.394.398 COP

14. REGULATORIO

Para el presente proceso de contratación, además de las normas generales que se relacionan en 
los Estudios Previos, Prepliegos y Pliegos Definitivos de Condiciones, las siguientes normas 
regulan la actividad:

NORMATIVIDAD GENERAL CONTRATACIÓN

Norma Año Epígrafe Artículo(s)

Constitución 
Política 1991 Constitución Política de Colombia. Artículo 150 numeral 25, y 

artículo 333

Ley 80 1993 Estatuto General de la Contratación 
Pública Artículo 30

Ley 1150 2007 Por la cual se introducen medidas para la Numeral 1 artículo 2
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eficiencia y la transparencia en la Ley 80 
de 1993 y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública

Artículos 27, 87, 88 89 y 91

Decreto – 
Ley 019 2012

Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 

Artículos 220, 221 y 224 

Ley 1882 2018

Por la cual se adicionan, modifican y 
dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la Contratación Pública en 
Colombia, la Ley de infraestructura y se 
dictan otras disposiciones.

Artículos 1- 6 

Decreto
Reglamentario 

1082
2015

"Por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional"

Artículos 2.2.1.2.1.1.1. y
siguientes

Decreto 392 2018

"Por el cual se reglamentan los 
numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 
1618 de 2013, sobre incentivos en 
Procesos de Contratación en favor de 
personas con discapacidad

Artículo 1

Decreto 411 2016
Por medio del cual se modifica la 
estructura organizacional de la Secretaría 
Distrital de Gobierno

Artículo 25

Ley 2022 2020
“Por la cual modifica el artículo 4 de la 
Ley 1882 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones.”

Todo el Contenido

Ley 2069 2020 “Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia” Artículos 32, 33, 34, 35

Directiva 001 
(Secretaría 

Jurídica Distrital)
2021

Compilación Normativa en 
Contratación – Implementación 
Documento único

Todo el Contenido

Directiva 003
(Secretaría 

Jurídica
Distrital)

2021
Lineamientos para la implementación de 
los artículos 4, 16 y 17 del Decreto 
Distrital 189 de 2020.

Todo el Contenido

Circular Externa 
Única de 
Colombia 
Compra 
Eficiente

Versión 3 
del 27 de 
diciembre 
de 2023

Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.g
ov.co/content/circular-unica-
externa

Manual para 
determinar y 

9 de mayo 
de 

Colombia Compra Eficiente https://www.colombiacompra.g
ov.co/sites/cce_public/files/cce

https://www.colombiacompra.gov.co/content/circular-unica-externa
https://www.colombiacompra.gov.co/content/circular-unica-externa
https://www.colombiacompra.gov.co/content/circular-unica-externa
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
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verificar los 
requisitos 

habilitantes en 
los Procesos de 
Contratación

2018 _documents/cce_manual_requisi
tos_habilitantes.pdf

Manual para la 
Identificación y 
Cobertura del 
Riesgo en los 
Procesos de 
Contratación

5 de 
octubre de 

2017
Colombia Compra Eficiente

https://www.colombiacompra.g
ov.co/sites/cce_public/files/cce
_documents/cce_manual_cobert
ura_riesgo.pdf

Manual para el 
manejo de los 

Acuerdos 
Comerciales en 

Procesos de 
Contratación

CCE-
EICP-MA-

03
V1. 

24/11/202
1

Colombia Compra Eficiente

https://www.colombiacompra.g
ov.co/sites/cce_public/files/cce
_documents/manual_manejo_de
_acuerdos_comerciales_24nov20
21_1.pdf

Guía para la 
elaboración de 

Estudios de 
Sector - GEES

Versión 02 
del 24 de 
junio de 

2022

Colombia Compra Eficiente

https://www.colombiacompra.g
ov.co/sites/cce_public/files/cce
_documentos/cce-eicp-gi-
18._gees_v.2_2.pdf

Manual de 
Modalidad de 
Selección de 

Mínima Cuantía

Versión 02 
del 15 de 
julio de 
2022

Colombia Compra Eficiente

https://www.colombiacompra.g
ov.co/sites/cce_public/files/cce
_documents/cce-eicp-ma-
05._manual_de_modalidad_de_s
eleccion_de_minima_cuantia_v.0
2.pdf

Guía General de 
los acuerdos 

Marco de 
Precios

CCE-
GAD-GI-

01
Versión: 01 
del 25 de 
julio de 
2022

Colombia Compra Eficiente

https://www.colombiacompra.g
ov.co/sites/cce_public/files/cce
_documents/cce-gam-gi-01-
_guia_general_de_los_acurdo_m
arco_de_precio_25-07-2022.pdf

Guía para la 
codificación de 

bienes y 
servicios de 

acuerdo con el 
código estándar 
de productos y 

servicios de 
Naciones Unidas

(Versión 
G-CBS-02, 

la cual 
reemplaza 
la versión 
G-CBS-

01).

Colombia Compra Eficiente

https://www.colombiacompra.g
ov.co/sites/cce_public/files/cce
_documents/cce_guia_codificaci
on_bienes.pdf

Decreto 332 2020

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Medidas afirmativas para promover la 
participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital

https://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i
=104165&dt=S

Ley 2069 2020 Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia

https://www.funcionpublica.gov
.co/eva/gestornormativo/norma
.php?i=160966

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-05._manual_de_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia_v.02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-05._manual_de_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia_v.02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-05._manual_de_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia_v.02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-05._manual_de_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia_v.02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-05._manual_de_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia_v.02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-05._manual_de_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia_v.02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-gam-gi-01-_guia_general_de_los_acurdo_marco_de_precio_25-07-2022.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-gam-gi-01-_guia_general_de_los_acurdo_marco_de_precio_25-07-2022.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-gam-gi-01-_guia_general_de_los_acurdo_marco_de_precio_25-07-2022.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-gam-gi-01-_guia_general_de_los_acurdo_marco_de_precio_25-07-2022.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-gam-gi-01-_guia_general_de_los_acurdo_marco_de_precio_25-07-2022.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf


Página 79 de 79
Alcaldía Local de SUBA

Acuerdo 798 de 
2021. 2021

Concejo de Bogotá D.C 
Estrategia de compras locales “Bogotá 
compra Bogotá”

https://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i
=106945&dt=S

Decreto 579 2021

Por el cual se sustituyen los parágrafos 
transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el 
parágrafo transitorio 1 del artículo 
2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo 
transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, para que los 
proponentes acrediten el mejor 
indicador financiero y organizacional de 
los últimos 3 años, con el fin de 
contribuir a la reactivación económica"

https://www.funcionpublica.gov
.co/eva/gestornormativo/norma
.php?i=163907

Decreto 1860 2021

Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, con el fin 
reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 
35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo 
al sistema de compras públicas y se 
dictan otras disposiciones

https://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?d
t=S&i=119539#0

Decreto 680 2021

Por el cual se modifica parcialmente el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto número 
1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, en relación con la regla de 
origen de servicios en el Sistema de 
Compra Pública.

https://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i
=114501&dt=S

Ley 2234 2022 Por la cual se promueve la Política de 
Emprendimiento Social

https://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i
=125357&dt=S

Decreto 1041 2022

Por el cual se adiciona un parágrafo 
transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se 
modifican los parágrafos transitorios 1 y 
2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin de extender hasta el 
año 2023 la facultad de los oferentes de 
acreditar el mejor indicador financiero y 
organizacional de los últimos tres (3) 
años, para contribuir a la reactivación 
económica

https://www.funcionpublica.gov
.co/eva/gestornormativo/norma
.php?i=188186

Decreto 0142 2023 Modifica y adiciona el Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional 
para promover el acceso al sistema de 

https://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i
=135399&dt=S
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Compras Públicas de las Mipymes.

Resolución 4880 2011

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – 
Dirección General el cual adopta el 
Documento denominado 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES DE MATERIALES Y 
CONSTRUCCIÓN PARA 
PROYECTOS EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ 
D.C. – IDU ET 2011

Resolución de la 
Secretaría 

Distrital de 
Ambiente 1115

2012

Por medio de la cual se adoptan los 
lineamientos técnico - ambientales para 
las actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición en el Distrito 
Capital

Ley 2101 2021

“Por medio de la cual se reduce la 
jornada laboral semanal de manera 
gradual, sin disminuir el salario de los 
trabajadores y se dictan otras 
disposiciones”

https://www.funcionpublica.gov
.co/eva/gestornormativo/norma
.php?i=166506

Decreto Distrital No. 332 de 2020.

En virtud de lo anterior y entendiendo la alta vulnerabilidad de las mujeres en la localidad de 
SUBA frente a la violencia de género tanto en entornos privados como públicos, así como la 
baja participación en espacios de representación e incidencia social, organizativa y política, la 
Administración Local de SUBA en cumplimiento de la Circular No. 0013 de 2021, emitida por 
la Secretaría Distrital de la Mujer, la cual establece los lineamientos para implementar lo 
consagrado en el Decreto Distrital No. 332 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas 
afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito 
Capital”, es por tanto que el proponente y futuro contratista resultante ganador del proceso que 
adelanta el fondo deberá “Vincular y mantener mínimo el 13.8 % de mujeres para la ejecución 
del contrato o convenio, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.”, dando prioridad a 
mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar, de poblaciones 
étnicas, y de los sectores LBT u otra condición especial. 

Es importante citar que se respetará en todo momento la autodeterminación y el auto 
reconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalísimo criterio 
de identidad. El documento de identidad ciudadana no será exigido como elemento para 
comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestación de género no 
necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento.
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El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del 
conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar, de poblaciones étnicas, y de los 
sectores LBT u otra condición especial. El incumplimiento por parte del Contratista dará lugar a 
la imposición de multas y sanciones. Lo anterior se deberá ajustar a lo contemplado en el 
Decreto y en los documentos del proceso.

Marco normativo técnico de accesibilidad universal
NTC  Contenido  Parámetros de diseño 

4140  Espacios urbanos y rurales. 
Características generales  Radios de giro vías de circulación peatonales 

4143  Rampas fijas, adecuadas y 
básicas 

Parámetros dimensionales para vados y rampas 
peatonales: longitudes, descansos y pendientes. 

4145  Edificios, Escaleras  Dimensiones, Descansos, Características, 
Requisitos 

4201  Equipamientos, bordillos y 
pasamanos y agarraderas  Dimensiones estándar elementos de sujeción 

 
4279 

Vías de circulación peatonales, 
horizontales 

Parámetros dimensionales para vías de circulación 
peatonales, pendientes transversales y 

longitudinales 

 
4695 

Señalización para tránsito 
peatonal en el espacio público 

urbano 

 
Parámetros, Dimensiones y requerimientos. 

 
4902 

Cruces peatonales a nivel, 
señalización sonora para 
semáforos peatonales. 

 
Parámetros, Dimensiones y requerimientos. 

4904  Estacionamientos Accesibles  Parámetros, Dimensiones y requerimientos. 

4960  Edificios Puertas Accesibles  Parámetros, Dimensiones y requerimientos. 

4961  Elementos urbanos y rurales  Parámetros, Dimensiones y requerimientos. 
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4774 

Cruces peatonales a nivel, 
elevados o puentes peatonales y 

pasos subterráneos 

Parámetros dimensionales para pasos peatonales 
elevados, a nivel y subterráneos 

5017  Edificios. Servicios sanitarios 
Accesibles  Parámetros, Dimensiones y requerimientos. 

5351 Paraderos accesibles para transporte 
público

Requisitos generales de accesibilidad universal que 
deben cumplir los diferentes tipos de 

paraderos de transporte público, colectivo y masivo 
de pasajeros 

 
5610 

Accesibilidad al Medio Físico 
Señalización Táctil 

Diseño e instalación Ubicación losetas patrón de 
alerta y de guía para personas con limitación visual 

en espacio público 
Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC

Nota aclaratoria: Se aceptará la aplicación de normas equivalentes, debidamente reconocidas y 
que, a juicio del Fondo de Desarrollo Local de SUBA, garanticen una calidad igual o mejor para 
la respectiva actividad. En caso de presentarse discrepancias entre una cualquiera de las normas 
anteriores y las especificaciones incluidas en este documento, prevalecerán estas últimas. En 
caso de que cualquiera de estas normas tenga actualizaciones se aplicara la última actualización 
vigente.

15. ESTUDIO DE MERCADO 

15. En este componente del Estudio de Sector, es importante establecer los precios 
obtenidos a potenciales oferentes, a partir de los cuales se estimó el valor del presente 
proceso de contratación, con base en los cuales, el Fondo de Desarrollo Local de SUBA 
determina las variables, como regla general, para estimar el Valor del Presupuesto 
Oficial del presente proceso contractual y elaborar el respectivo Estudio de Sector, cuyo 
objeto es “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y 
ESPACIO PÚBLICO (GRUPOS 1 Y 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE 
DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

Desde la metodología utilizada para elaborar el presente Estudio de Sector, se consideró la 
siguiente alternativa para obtener valores reales de mercado y lograr definir el presupuesto final 
de presente proceso:

 Los Precios de Referencia del Instituto de Desarrollo urbano en el enlace https:// 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio Precios Unitarios de 
Referencia 2023-I. Fase II + M.O. 2024 Fecha de último ajuste parcial:  30 de abril de 
2024.



Página 83 de 79
Alcaldía Local de SUBA

De la información obtenida en los criterios de búsqueda y a partir de los ítems requeridos por el 
profesional de planeación, y al estimar su valor unitario desde el ESTUDIO DE MERCADO 
2023, se obtuvo el siguiente cuadro de costos, que es una de las variables que permitió estimar 
el valor unitario de los elementos del proceso necesarios para la ejecución del presente proceso 
de contratación.

Los resultados se evidencian en los Anexos

 AIU LICITACION CONSTRUCCION DE VIAS
 PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO

De la información obtenida en los criterios de búsqueda y a partir de los ítems requeridos por el 
profesional de planeación, y al estimar su valor unitario desde el ESTUDIO DE MERCADO 
2024, se obtuvo el siguiente cuadro de costos, que es una de las variables que permitió estimar 
el valor unitario de los elementos del proceso necesarios para la ejecución del presente proceso 
de contratación.

De lo anterior se concluye que el precio promedio, según el Análisis de la Oferta para 
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y 
ESPACIO PÚBLICO (GRUPOS 1 Y 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN 
EN EL ANEXO TÉCNICO”, por un período de DIEZ  (10) meses. Se estima en el 
presupuesto oficial la suma de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 
PESOS M/CTE ($18.975.049.516,00), Iva incluido de la vigencia fiscal 2024, con cargo al 
proyecto 1999: Movilidad Local Sostenible, incluido impuestos tasas legales vigentes al 
momento de la apertura del presente proceso y demás costos directos e indirectos que la 
ejecución del contrato conlleve.

16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

Dando cumplimiento al Decreto 1860 de 2021, Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución 
de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos de condiciones o 
documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la 
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
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protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los 
Acuerdos Comerciales vigentes.

La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se 
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, 
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni 
inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del 
contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en 
la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las 
sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales 
de multa que estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las 
personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente.

Parágrafo 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o 
social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. 
Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, 
las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, 
así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitanas.

Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, 
aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En 
ausencia de una condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los 
términos que defina el pliego de condiciones o documento equivalente.

Parágrafo 2. Para efectos de los Procesos de Contratación regidos por documentos tipo, con 
sujeción a la potestad prevista en este artículo, la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente regulará el porcentaje de sujetos de especial protección 
constitucional que el contratista destinará al cumplimiento de las obligaciones, las condiciones 
para incorporarlos a la ejecución del contrato y las sanciones pecuniarias producto del 
incumplimiento injustificado de la obligación.

17. ASPECTOS AMBIENTALES

De acuerdo con las fichas de contratación sostenible de la secretaria de Gobierno: i) Diseño, 
construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de 
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las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades. Ficha 
– 12 V 4.0 es conveniente considerar los siguientes aspectos para la ejecución del contrato:

Ficha – 12 V 4.0 –Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, 
correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o 
actividad de las localidades.

Especificaciones Técnicas

 Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la actividad 
provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental competente

 Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos. 
(Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos generados en la 
prestación del servicio).

 Garantizar que las bombillas que se cambien sean de la más alta eficacia como T5 o 
tecnología LED. (No se utilizan en la actualidad bombillas T12). De acuerdo con las 
especificaciones brindadas por la entidad

 La bombilla a adquirir debe cumplir con la normatividad RETILAP, cumpliendo con 
los requisitos técnicos para calidad del ambiente interno y la seguridad y salud 
ocupacional

 Se debe garantizar la implementación de equipos y sistemas de bajo consumo de agua.
 Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos cuando 

genere más de 10 Kg mes
 Garantizar que el personal que preste el servicio a su nombre cuenta con la edad mínima 

para trabajar, así como también no promueve el trabajo infantil, mediante una 
declaración firmada

 Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al sistema de 
seguridad social y salud en el trabajo.

 El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, 
todos los costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea 
aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y 
mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en 
general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa 
ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato.

 Garantizar que las pinturas a utilizar son de bajo olor, diluibles con agua, fabricadas con 
materias primas Biorenovables sin contenido de cromo, plomo, mercurio y libres de 
metales pesados.

 Promover la vinculación dentro de su equipo de trabajo de personas en riesgo de 
exclusión social, enviando una declaración firmada y con los datos de las personas.

 Promover el cuidado y reutilización de materiales de construcción y aprovechables 
generados en la obra.
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Obligaciones Especificas

 Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del 
manifiesto de recolección, transporte y certificado de disposición final o 
aprovechamiento.

 Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo 
Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la resolución 1138 de 2003, 
cuando aplique y la Resolución 472 de 2017.

 Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: “las Entidades 
Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al 
interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de 
estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la 
utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o 
Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados 
por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, 
del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad 
anualmente”. Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales 
hasta alcanzar mínimo un 25%.

 Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la 
actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas

 Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la 
obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, 
construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la 
calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones 
de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o 
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

 Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando a la SDG los 
certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento 
de la disposición final del material.

 El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos 
en la guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría 
Distrital de ambiente.

 Una vez las bombillas cumplan con su ciclo normal de vida, deberán ser entregadas al 
área de gestión ambiental, debidamente rotuladas con la finalidad de determinar su 
origen. Por otra parte, si dentro del contrato establece que la empresa de mantenimiento 
es la encargada de la dotación, así mismo debe tener responsabilidad extendida 
haciéndose cargo en cada cambio de bombilla de disponerla en su respectiva caja, 
rotularla, transportarla bajo las condiciones establecidas en la resolución 1609 de 2002, 
avisando al Subsistema de Gestión ambiental que comprobará las condiciones de 
almacenamiento y transporte
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 Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido 
por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y 
fotográfico

 En toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y 
adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales 
provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que 
para el efecto exige el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros 
cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra.

 Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable 
de la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que garantice el cumplimiento 
normativo. La persona asignada deberá demostrar idoneidad, experiencia y será 
aprobada por el contratante y/o la interventoría

 Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y 
acciones establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas 
vigentes referentes al manejo y conservación del medio ambiente

 Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión 
y presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean 
necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, 
mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.

 Diseñar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras y actividades 
que son objeto de su alcance contractual.

 Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en 
los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.

 Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar 
durante el desarrollo y vigencia del contrato.

18. ANÁLISIS DE CONSULTAS REALIZADAS EN TIENDA VIRTUAL DEL 
ESTADO COLOMBIANO.

Tienda Virtual del Estado Colombiano – Acuerdo Marco de Precios

A través del portal electrónico de Colombia Compra Eficiente se puede efectuar la verificación 
de los acuerdos marco vigente. En primera instancia es preciso señalar que la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE cuenta con módulo de 
búsqueda de Acuerdos Marcos o Instrumentos de Agregación a la Demanda con el cual se 
consulta potenciales objetos de estos que puedan satisfacer la necesidad de la Entidad, para lo 
cual se identifican y se relacionan a continuación:

De los resultados obtenidos, se puede validar que NO EXISTE un Acuerdo Marco de precios 
vigente en plataforma que pueda ser utilizado para iniciar el proceso para cubrir la necesidad de 
la Entidad dado que el presente proceso se está adelantado a través de Pliegos Tipo.
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19. ANÁLISIS BIENES RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO 680 DE 2021

IDENTIFICACIÓN DE BIENES RELEVANTES PARA LA CONTRATACIÓN

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en la 
Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. 
Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en la 
matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – 
Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública 
de infraestructura de social.

Teniendo en cuenta el objeto contractual y la meta propuesta para el presente proceso de 
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y 
ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN 
EN EL ANEXO TÉCNICO” se hace necesario identificar los bienes colombianos relevantes 
que deban ser contratados y que deban mantener su origen nacional, para ello se determinan los 
bienes nacionales relevantes donde la Entidad Estatal aplica los criterios establecidos en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en la Matriz 4 BIENES 
NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR 
TRANSPORTE - CCE-EICP-FM-120 Versión 1 -Licitación.

MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR 
TRANSPORTE 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta 
Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para 
ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz 
de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia 
de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura 
de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a 
contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del 
proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá 
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
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3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 
requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial 
divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se 
aplicará la siguiente fórmula:

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 
participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en 
una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila 
por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de 
participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el 
listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de 
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje 
de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. 
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje 
de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así 
sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los 
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento 
(80%) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos 
se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará 
realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego 
se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 
promedio calculado en el paso anterior. 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del 
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de 
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta 
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una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre 
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos 
bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de 
al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del 
documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes 
relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual 
tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las 
condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los 
bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de 
infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de 
obra pública de infraestructura de transporte. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos 
como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a 
continuación: 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE

LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR 
TRANSPORTE

Insumos Elementos o materiales 
producidos

1. OBRAS EN VÍAS 
PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS 

Asfalto Mezcla asfáltica
Acero Concreto Hidráulico
Grava Geosintéticos
Arena Geomallas
Arena de río Geoceldas
Arena de peña Prefabricados de concreto
Cemento  

2. OBRAS EN VÍAS 
TERCIARIAS

Asfalto Mezcla asfáltica
Acero Concreto Hidráulico
Grava Geosintéticos
Arena Geomallas
Arena de río Geoceldas
Arena de peña Prefabricados de concreto
Cemento Prefabricados metálicos

3. OBRAS MARÍTIMAS Y 
FLUVIALES

Acero Draga
Cemento Concreto Hidráulico
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Acero Geosintéticos
 Geomallas
 Prefabricados de concreto
 Prefabricados metálicos

4. OBRAS EN VÍAS 
PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O 
TERCIARIAS O URBANAS 

PARA ATENCIÓN, 
PREVENCIÓN O 
MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS 
DIFERENTES A 

CONTRATACIÓN DIRECTA

Asfalto Mezcla asfáltica
Acero Concreto Hidráulico
Grava Concreto lanzado
Arena Geosintéticos
Arena de río Geomallas
Arena de peña Geoceldas
Cemento Mallas electrosoldadas
 Prefabricados de concreto
 Prefabricados metálicos

5. OBRAS FÉRREAS

Acero Prefabricados de concreto
Arena Prefabricados metálicos
Grava  
Cemento  
Madera  

6. OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA. 
 

Asfalto Mezcla asfáltica
Acero Concreto Hidráulico
Grava Geosintéticos
Arena Geomallas
Arena de río Geoceldas
Arena de peña Tubería
Cemento Postes metálicos
 Postes en concreto
 Prefabricados de concreto
 Prefabricados metálicos

7. OBRAS EN PUENTES

Acero Mezcla asfáltica
Cemento Concreto Hidráulico
Grava Tubería
Arena Postes metálicos
Asfalto Postes en concreto
 Prefabricados de concreto
 Prefabricados metálicos

8. OBRAS 
AEROPORTUARIAS

Asfalto Mezcla asfáltica
Acero Concreto Hidráulico
Grava Geosintéticos
Arena Geomallas
Arena de río Geoceldas
Arena de peña Tubería
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Cemento Postes metálicos
 Postes en concreto
 Prefabricados de concreto
 Prefabricados metálicos

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar 
los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los 
previstos en la Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y 
documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de 
manera enunciativa, en la matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública 
contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos 
para la contratación de obra pública de infraestructura de social.

Teniendo en cuenta el objeto contractual y la meta propuesta para el presente proceso de 
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION 
DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 
Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS 
DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”, se hace 
necesario identificar los bienes colombianos relevantes que deban ser contratados y que 
deban mantener su origen nacional, para ello se determinan los bienes nacionales 
relevantes donde la Entidad Estatal aplica los criterios establecidos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en la Matriz 3- Bien relevantes 
infraestructura social - CCE-EICP-FM-122

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a 
contratar:

Se cumplió estrictamente con el procedimiento arriba señala por CCE, obteniendo los 
siguientes resultados:

GRUPO 1
Código 

IDU Descripción UM Valor Total % 
PARTICIPACIÓN ACUMULADO PROMEDIO

4394

ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 

20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y 

ARENA DE SELLO)

M2  $   720.435.213,00 19,2491% 19,25%

6,15%

4908

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

M3  $   421.671.083,00 11,2665% 30,52%

7900 GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA M2  $   364.546.056,00 9,7402% 40,26%
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15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

4159

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR)

M3  $   258.211.677,00 6,8991% 47,15%

4156

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR)

M3  $   221.978.247,00 5,9310% 53,09%

3210

BORDILLO PREFABRICADO A80 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)

ML  $   172.174.822,00 4,6003% 57,69%

3986

TUBERIA CONCRETO D=72" CL. III 

REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML  $   155.307.456,00 4,1496% 61,84%

3151

SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M 

(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 

PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. 

Y CONSTR. INCL. TAPA)

UN  $   132.422.136,00 3,5382% 65,37%

3045

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $   129.073.354,00 3,4487% 68,82%

4144
TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML  $   126.021.836,00 3,3671% 72,19%

3024

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE 

PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3  $   101.634.526,00 2,7155% 74,91%

5186

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON 

COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". 

SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 

TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, 

LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE 

CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA 

MEDIDOR)

UN  $     99.588.979,00 2,6609% 77,57%

6053

CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE 

ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO 

N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACION, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).

M3  $     87.731.110,00 2,3441% 79,91%

6552P
YEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye 

suministro e instalación).
UN  $     84.777.904,00 2,2652% 82,18%  

3751

CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

1:5)

ML  $     64.898.416,00 1,7340% 83,91%  

4856

PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 

TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA 

PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA 

SELLO).

M2  $     63.237.685,00 1,6896% 85,60%  

4032 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA 

ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION 

M2  $     54.615.019,00 1,4592% 87,06%  
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SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. 

SUMIN. E INSTALACIÓN)

3226
TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML  $     51.288.600,00 1,3704% 88,43%  

3923

TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA 

NTC 5070 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML  $     46.864.203,00 1,2522% 89,68%  

8350
YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN  $     45.492.252,00 1,2155% 90,90%  

3044

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $     38.875.768,00 1,0387% 91,94%  

3919

TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA 

NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML  $     38.174.220,00 1,0200% 92,96%  

6538

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $     37.122.575,00 0,9919% 93,95%  

4855

CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE 

EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA 

COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 

CM..

M2  $     37.018.033,00 0,9891% 94,94%  

3411

CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB 

(H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, 

CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)

UN  $     26.154.090,00 0,6988% 95,63%  

8169

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 

TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA 

PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA 

SELLO)

M2  $     20.454.212,00 0,5465% 96,18%  

3043

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $     17.948.945,00 0,4796% 96,66%  

3027

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

1:5)

ML  $     17.146.320,00 0,4581% 97,12%  

7888
TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
UN  $     16.032.807,00 0,4284% 97,55%  

4558
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 

VIA NS-047-1V4 EAAB
UN  $     14.731.926,00 0,3936% 97,94%  

3048

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $     14.419.842,00 0,3853% 98,33%  

3047

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $     13.448.451,00 0,3593% 98,69%  

7497 SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO UN  $       6.852.950,00 0,1831% 98,87%  
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ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA 

GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO 

SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

3282
TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $       5.947.858,00 0,1589% 99,03%  

4088

SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

3CM MORTERO 2000 PSI)

ML  $       5.925.811,00 0,1583% 99,19%  

3548

BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN 

OBRA)

UN  $       5.577.988,00 0,1490% 99,34%  

7503

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE 

REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 

60CM). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN  $       4.153.310,00 0,1110% 99,45%  

3878

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

UN  $       3.752.236,00 0,1003% 99,55%  

7378P
GEOMALLA TRIAXIAL (Incluye suministro e 

instalación)
M2  $       3.501.021,00 0,0935% 99,64%  

4402

VALVULA COMPUERTA ELASTICA 

VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO 

LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN  $       3.242.934,00 0,0866% 99,73%  

3880

CILINDRO POZO INSPECCION 

PREFABRICADO D=1.2M, H=0.5M, E=0.10M 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

NO INC. ARO DE AJUSTE)

UN  $       1.881.350,00 0,0503% 99,78%  

7653

BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO 

CONDUIT L=6M, Ø=2". (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN  $       1.589.972,00 0,0425% 99,82%  

3866

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 

ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

M2  $       1.499.080,00 0,0401% 99,86%  

8185

TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. 

DIMENSIONES: 600X300X100MM. (INCLUYE 

SUMINISTRO DE MATERIALES E 

INSTALACIÓN)

UN  $       1.358.784,00 0,0363% 99,90%  

3305
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC 

D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $          717.627,00 0,0192% 99,91%  

5730

DEMARCACION METROS LINEALES EN 

PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE 

COLOR BLANCO Y/O AMARILLA. LINEA 

0.12M Y 16 MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 

MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA 

LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL). 

HORARIO NOCTURNO

ML  $          705.675,00 0,0189% 99,93%  

6307P

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y 

Riego)

M2  $          611.765,00 0,0163% 99,95%  

3293 CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC UN  $          573.618,00 0,0153% 99,97%  
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D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

7865
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 

X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $          401.664,00 0,0107% 99,98%  

3471

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA 

E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO 

PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE 

IMPERMEAB.)

ML  $          214.850,00 0,0057% 99,98%  

4085

PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

3CM MORTERO 2000 PSI)

UN  $          202.232,00 0,0054% 99,99%  

3404
TAPON HD EXTREMO LISO D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $          148.078,00 0,0040% 99,99%  

6102

CENEFA LINEAL EN LOSETA 

PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA 

A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA 

DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE 

SELLO).

ML  $          125.322,00 0,0033% 99,99%  

3207

SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA 

TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

UN  $          114.520,00 0,0031% 100,00%  

5241
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN  $            48.075,00 0,0013% 100,00%  

7962

TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL 

BLANCA/ROJA (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN  $            44.624,00 0,0012% 100,00%  

    $   3.742.689.107,00    

GRUPO 2
Código 

IDU
Descripción UM Valor Total

% 

PARTICIPACIÓN
ACUMULADO

PROMEDI

O

4394

ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 

20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y 

ARENA DE SELLO)

M2  $   590.619.438,00 14,5092% 14,51%

3,15%

7900
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 

15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
M2  $   272.693.424,00 6,6990% 21,21%

4908

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

M3  $   236.841.134,00 5,8183% 27,03%

8169

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 

TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA 

PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA 

SELLO)

M2  $   196.131.196,00 4,8182% 31,84%

3046 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT ML  $                         -   0,0000% 31,84%
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LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

3048

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $                         -   0,0000% 31,84%

4159

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR)

M3  $   171.120.051,00 4,2037% 36,05%

5422

MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 

4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN.  

(Incluye suministro, formaleteo, bombeo, 

colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para 

trabajos en altura mayor a 1.50m.

M3  $   165.722.436,00 4,0711% 40,12%

3050

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 

PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 

(EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO 

Y COMPACTACIÓN)

M3  $   150.919.764,00 3,7075% 43,83%

4156

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR)

M3  $   145.170.468,00 3,5663% 47,39%

3210

BORDILLO PREFABRICADO A80 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)

ML  $   128.497.848,00 3,1567% 50,55%

3878

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

UN  $   108.814.844,00 2,6732% 53,22%

3924

TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA 

NTC 5070 D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML  $   107.159.950,00 2,6325% 55,86%

3045

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $   106.577.246,00 2,6182% 58,47%

3708

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.  DE 

ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA 

NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 

2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE 

TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE 

MATERIALES (REFUERZO (G60) 

FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL 

ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, 

TRANSPORTES, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y 

MANO DE OBRA.

KG  $   100.278.358,00 2,4634% 60,94%

4792 RELLENO EN RECEBO COMUN M3  $     87.559.825,00 2,1510% 63,09%
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(SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO 

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

3779

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M 

(H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y 

TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN  $     82.638.286,00 2,0301% 65,12%

3043

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $     79.600.144,00 1,9555% 67,07%

3922

TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA 

NTC 5070 D=33" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML  $     79.155.039,00 1,9445% 69,02%

4588

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN 

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN. 

INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 

SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO 

DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.

M2  $     70.992.868,00 1,7440% 70,76%

5412

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` 

(INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

M3  $     68.536.988,00 1,6837% 72,45%

3716

CILINDRO POZO INSPECCION 

PREFABRICADO D=1.2M, H=1M, E=0.10M 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

NO INC. ARO DE AJUSTE)

UN  $     65.283.777,00 1,6038% 74,05%

3879
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)
UN  $     65.278.304,00 1,6036% 75,65%

3024

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE 

PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3  $     65.275.779,00 1,6036% 77,26%

4032

GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA 

ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. 

SUMIN. E INSTALACIÓN)

M2  $     60.508.855,00 1,4865% 78,74%

8350
YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN  $     57.156.932,00 1,4041% 80,15%  

3226
TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML  $     56.518.172,00 1,3884% 81,54%  

4144
TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML  $     55.714.848,00 1,3687% 82,90%  

5186 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON 

COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". 

SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 

TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, 

LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE 

CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA 

MEDIDOR)

UN  $     54.648.104,00 1,3425% 84,25%  
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3751

CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

1:5)

ML  $     48.783.627,00 1,1984% 85,45%  

3151

SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M 

(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 

PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. 

Y CONSTR. INCL. TAPA)

UN  $     45.143.910,00 1,1090% 86,55%  

6185

CONO POZO INSPECCIÓN 

PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M 

E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E 

INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA 

Y TAPA)

UN  $     42.003.486,00 1,0319% 87,59%  

4158

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR)

M3  $     39.849.012,00 0,9789% 88,57%  

5131

BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA 

(INCLUYE INSTALACIÓN, DADOS DE 

CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 

0.20 X 0.20 MT Y PINTURA). SUMINISTRO E 

INSTALACION.

ML  $     39.250.344,00 0,9642% 89,53%  

4856

PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 

TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA 

PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA 

SELLO).

M2  $     38.227.615,00 0,9391% 90,47%  

7378P
GEOMALLA TRIAXIAL (Incluye suministro e 

instalación)
M2  $     36.489.771,00 0,8964% 91,37%  

6053

CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE 

ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO 

N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACION, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).

M3  $     35.644.572,00 0,8756% 92,24%  

3921

TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA 

NTC 5070 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML  $     27.516.499,00 0,6760% 92,92%  

3436

RELLENO PARA REDES EN SUBBASE 

GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3  $     26.270.197,00 0,6454% 93,56%  

6382
TUBERIA PVC D=14" TIPO U.M. RDE 21 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML  $     23.829.204,00 0,5854% 94,15%  

6552P
YEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye 

suministro e instalación).
UN  $     21.194.476,00 0,5207% 94,67%  

7341P

CARCAMO SISTEMA A-127 RP DRAIN 

SYSTEM 50X32X25 DRENAJE) Suministro e 

instalación

ML  $     19.797.758,00 0,4864% 95,15%  

3880 CILINDRO POZO INSPECCION UN  $     18.813.500,00 0,4622% 95,62%  
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PREFABRICADO D=1.2M, H=0.5M, E=0.10M 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

NO INC. ARO DE AJUSTE)

8415
TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 

4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $     18.395.264,00 0,4519% 96,07%  

3881

CILINDRO POZO INSPECCION 

PREFABRICADO D=1.2M, H=0.25M, 

E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INC. ARO DE AJUSTE)

UN  $     15.283.774,00 0,3755% 96,44%  

3471

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA 

E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO 

PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE 

IMPERMEAB.)

ML  $     15.039.465,00 0,3695% 96,81%  

4855

CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE 

EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA 

COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 

CM..

M2  $     14.252.583,00 0,3501% 97,16%  

7497

SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO 

ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA 

GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO 

SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN  $     13.178.750,00 0,3238% 97,49%  

8148

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1" CON 

COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". 

SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 

TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, 

LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE 

CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA 

MEDIDOR).

UN  $     11.165.783,00 0,2743% 97,76%  

4402

VALVULA COMPUERTA ELASTICA 

VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO 

LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN  $       7.566.846,00 0,1859% 97,95%  

6161

INSPECCIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV 

PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"

ML  $       7.435.120,00 0,1827% 98,13%  

7776

ARENA DE RÍO PARA EMBOQUILLADO 

(INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO PARA 

SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN)

M3  $       7.203.423,00 0,1770% 98,31%  

6538

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML  $       6.465.019,00 0,1588% 98,47%  

7888
TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
UN  $       6.107.736,00 0,1500% 98,62%  

3027

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

1:5)

ML  $       5.908.464,00 0,1451% 98,76%  
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4133

CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB 

(INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, 

BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). 

MEDIDAS EXTERNAS: 1.80 X 1.01M. 

MEDIDAS INTERNAS: 1.30 X 0.50M. 

ALTURA: 1.33M.

UN  $       5.736.642,00 0,1409% 98,90%  

4088

SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

3CM MORTERO 2000 PSI)

ML  $       5.236.145,00 0,1286% 99,03%  

3776

ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN 

MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

M2  $       5.164.275,00 0,1269% 99,16%  

3548

BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN 

OBRA)

UN  $       4.719.836,00 0,1159% 99,27%  

3282
TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $       3.498.740,00 0,0860% 99,36%  

6299

CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO 

Y FUNDIDO EN SITIO E= 0,10 M. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

M3  $       3.348.337,00 0,0823% 99,44%  

6510

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN 

CONCRETO MR36 FUNDIDO IN SITU. 

INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE DE APOYO

ML  $       2.705.868,00 0,0665% 99,51%  

7503

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE 

REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 

60CM). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN  $       2.373.320,00 0,0583% 99,57%  

3602
UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN  $       2.254.500,00 0,0554% 99,62%  

3470

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA 

E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO 

PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE 

IMPERMEAB.)

ML  $       2.094.712,00 0,0515% 99,67%  

8185

TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. 

DIMENSIONES: 600X300X100MM. 

(INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E 

INSTALACIÓN)

UN  $       1.601.424,00 0,0393% 99,71%  

4420
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. 

D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $       1.541.775,00 0,0379% 99,75%

3293
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC 

D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $       1.434.045,00 0,0352% 99,79%

3499
UNION DE REPARACION HD EL D=8" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $       1.372.611,00 0,0337% 99,82%

3687
CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M 

(INCLUYE MARCO Y TAPA)
UN  $       1.239.405,00 0,0304% 99,85%

3305 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC 

D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN  $       1.196.045,00 0,0294% 99,88%
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7653

BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO 

CONDUIT L=6M, Ø=2". (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN  $       1.192.479,00 0,0293% 99,91%

3604
UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN  $       1.113.501,00 0,0274% 99,94%

4130

CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN 

CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, 

PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO 

Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 

0.79M. MEDIDAS INTERNAS 0.60X0.50M. 

ALTURA: 0.96M.

UN  $          776.558,00 0,0191% 99,96%

4422

ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O 

MULTIUSOS D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN  $          592.341,00 0,0146% 99,97%

4138
UNION DE REPARACION HD EL D=3" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $          497.646,00 0,0122% 99,98%

3601
UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN  $          313.400,00 0,0077% 99,99%

3239
TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 32.5 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML  $          166.085,00 0,0041% 99,99%

3404
TAPON HD EXTREMO LISO D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN  $          148.078,00 0,0036% 100,00%

4833

RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE 

TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. 

INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN 

CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA 

Y SUBBASE GRANULAR B-200 E=0.35M 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM.

UN  $            97.712,00 0,0024% 100,00%

6034

DEMOLICION DE TUBERIAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" 

(INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 

LB Y CARGUE).

ML  $              9.860,00 0,0002% 100,00%

TOTAL ITEMS RELEVANTES   $   4.070.655.616,00  

CONSTANCIA DE CONSULTA EN EL VUCE:
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Concluida la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, de fecha 
22/09/2024, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se 
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a 
la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del 
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
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colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con lo exigido por la Promoción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. 

20. LINEAMIENTO DECRETO 0142 DE 202320

De acuerdo con el documento: Estimación de la participación de MiPymes en SECOP, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente ha realizado diferentes 
esfuerzos encaminados al estudio riguroso del comportamiento del mercado de compras 
públicas. Parte de este entendimiento incluye la caracterización de los diferentes agentes del 
sistema, que incluye a los proveedores. Los resultados de esta caracterización permiten 
determinar si las políticas públicas relacionadas con el mercado de compras tienen o no el 
efecto esperado y son un insumo esencial para el establecimiento de nuevas políticas públicas o 
el ajuste de las ya existentes.

En este sentido, Colombia Compra Eficiente realiza un análisis descriptivo de la participación 
de las Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la TVEC durante el año 2020 y el 
2021, el alcance de dicho estudio permite identificar características particulares y generales de las 
MiPymes que participan en la TVEC; analizar las MiPymes desagregadas por sector, tamaño, 
IAD, y región a través del valor y la cantidad de transacciones que realizan en la TVEC; elaborar 
herramientas de consulta, visualización y análisis de la actividad de los proveedores Mipymes en 
la TVEC. 

La caracterización de los proveedores y la consecuente identificación de las MiPymes que hacen 
parte del sistema de compras públicas y contratación estatal ha sido una línea de trabajo que ha 
permitido el desarrollo de insumos estratégicos de participación de Mipymes en la tienda Virtual 
del Estado Colombiano. Dentro de las recomendaciones realizadas por la agencia, están:

• Realizar un análisis que muestre el comportamiento anual con el fin de ver la estabilidad, 
crecimiento o decrecimiento de las Mipymes que participan en la Tienda virtual del estado 
Colombia.

• Identificar los instrumentos de Agregación de la demanda con mayores crecimientos de las 
Mipymes.

• Identificar Acuerdos Marcos de Precio donde compitan empresas pequeñas y grandes para 
entender como compiten estas empresas pequeñas y donde son más exitosas.

20 Tomado de Estimación de la participación de MiPymes en SECOP. CCE-EMAE-FM-02. V2 del 04/08/2021
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• Medir la variación del valor de las compras que se realizan en la TVEC que corresponde a 
Mipymes, de nuevo diferenciado por sector, tamaño y si las empresas hacen parte de una 
Unión Temporal o no. Este cálculo se debe ajustar a valores monetarios reales.

Actualmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 
emitió la Circular Externa No. 001 de 2023, que refiere el asunto: Lineamientos sobre el deber 
de remitir información a la Agencia Nacional de Contratación Pública −Colombia Compra 
Eficiente− del cumplimiento y resultados de la adopción de las medidas del artículo 33 de la Ley 
2069 de 2020. Para las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y particulares que ejecuten 
recursos públicos. 

Por su parte, el numeral 7 atribuye a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente– y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la responsabilidad de 
desarrollar e implementar un sistema de indicadores que permitan evaluar anualmente la 
efectividad de las medidas adoptadas en favor de la inclusión de las MIPYMES en los procesos 
de contratación pública, utilizando como insumo la información allegada por las entidades 
obligadas. 

La aplicación web denominada: Aplicativo Reporte Ley de Emprendimiento 2023, incluye una 
encuesta con el objetivo de identificar la inclusión de las MiPymes en el mercado de compras 
públicas.

Con respecto a los lineamientos del Decreto 0142 de 2023, que incorporan el catálogo inclusivo, 
se espera el desarrollo de la herramienta por parte de Colombia compra eficiente, para dar 
cumplimiento a lo anterior. Adicionalmente por parte de la entidad, se estarán proyectando las 
Ferias de Negocios inclusivas como soporte del análisis del sector e identificación de obstáculos 
que pudieran limitar la participación de las MiPymes, de acuerdo con el sector de la economía 
que aplica para el presente proceso.

Para la vigencia 2024, el Fondo de Desarrollo Local de SUBA orienta la estrategia de 
Reactivación Económica a través de cinco pilares de impacto:

a) Ruralidad.  La metodología aplicada es los Mercados Campesinos. 

Los mercados campesinos son canales para la comercialización de los productores de la 
localidad de SUBA, se enfocan en reconocer los niveles de organización y desarrollo de la 
población rural, en aras de alcanzar la sostenibilidad de los productores con cuatro elementos 
clave:

• Promover la cadena de alimentos 100% orgánicos.
• Fomentar la producción de alimentos en la localidad de SUBA
• Generar ingresos a los productores de la localidad de SUBA
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• Implementar buenas prácticas ambientales

Caracterización: 

Productor es aquella persona natural o jurídica que dirige la Unidad Productora Agropecuaria y 
toma las principales decisiones sobre el cultivo de plantas, la cría de animales, las prácticas 
agropecuarias, el uso sobre los medios de producción y la venta de los productos agropecuario. 
Se trabajó con 39 productores. Distribuidos en 28 % hombre y 72% mujeres. 

 

b) Empleabilidad.

El área de Reactivación Económica de la Alcaldía Local de SUBA se enfoca en la reactivación 
del empleo formal en la localidad, donde unimos fuerzas con empresas públicas y privadas para 
que nuestra localidad baje sus índices de desempleo. Ha sido un trabajo constante, en donde 
mujeres jóvenes entre 18 y 28 años y personas con discapacidad han participado de las 
diferentes actividades. Se trabaja en la búsqueda de convenios con entidades sin ánimo de lucro 
como la Red de Empleo con Apoyo (RECA) y empresas públicas Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), con el fin de ir mejorando el perfil profesional de nuestros Subanos e 
implementar la ruta de empleo incluyente.

c) Formación. 

Crear un vínculo Institución-Comunidad, es el objetivo que rige todas las acciones en el equipo 
de trabajo, por lo cual desde la Alcaldía de SUBA se adelanta la iniciativa - Empresarios sin 
fronteras donde se busca crear espacios de fortalecimiento y crecimiento para las y los 
empresarios locales mediante talleres y rutas de formación.

d) Turismo.

Dentro del plan de desarrollo de Bogotá se estableció la necesidad de crear una política pública 
que permita a Bogotá-Región consolidarse como un destino turístico auténtico, innovador, 
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responsable e incluyente, y que permita un mejoramiento integral de los productos y servicios 
turísticos, así como en la calidad de vida de los sectores, territorios y poblaciones que lo 
componen. 

Se identificó que existe una baja capacidad del Sistema Distrital de Turismo para el fomento de 
la actividad turística y la consolidación de Bogotá - Región como destino inteligente y 
sostenible, lo que ha impactado negativamente en la garantía de derechos fundamentales para la 
población residente y receptora. 

Se requiere infraestructura que beneficie la accesibilidad, la inclusión laboral de sectores y 
poblaciones minoritarias o en situación de vulnerabilidad y con esto reafirmar al turismo como 
motor del desarrollo económico y social de las comunidades, haciendo de Bogotá una ciudad 
más accesible, conectada (tecnologías) e intuitiva. 

Para facilitar este propósito, la alcaldía local de SUBA en el programa de reactivación 
económica establece un grupo encargado de atender específicamente este sector (Turismo) cuyo 
propósito es dar a conocer las normas, mecanismos y estrategias que faciliten el impulso de esta 
actividad en la localidad.
Particularmente  para la Localidad de Suba la cual tiene estrecha relación en los diversos 
componente sociales con el Municipio de Cota, resulta definitivo fortalecer este vínculo con el 
fin de implementar estrategias comerciales, educativas y turísticas para fortalecer el 
emprendimientos y las condiciones laborales de la ciudad-región

e) Impulso Local

Planeación y ejecución de ferias de emprendimiento y asesoría, apoyo y acompañamiento a la 
comunidad en la correcta postulación al proyecto de Bogotá productiva local.

Permitir que los emprendedores de la localidad de SUBA tengan la oportunidad de acceder a 
espacios que les permitan dar a conocer sus productos y comercializarlos, por medio de ferias 
de emprendimiento y mercados campesinos dentro y fuera de la localidad. con el fin de que 
puedan consolidarse como emprendimientos sólidos y avancen hacia la formalización y la 
capitalización de sus unidades productivas.

Actividades:

Incorporación de criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales.

Se modifican y adicionan disposiciones para incorporar criterios sociales y ambientales en los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales y para promover el acceso al sistema de 
Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria. 
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De su contenido se destaca:

Se integran criterios sociales y ambientales a la valoración de la oferta más favorable en función 
de criterios cualitativos vinculados al objeto del contrato, incluyéndolos en los criterios de 
calidad para evaluar la mejor relación calidad-precio.

Los criterios ambientales podrán referirse, entre otras, a variables como la reducción del nivel 
de emisión de gases de efecto invernadero; el empleo de medidas de eficiencia energética y la 
utilización de energía procedente de fuentes renovables durante la ejecución del contrato.

Los criterios sociales se referirán, entre otras, al: fomento de la integración social de personas 
con discapacidad, inclusión de personas pertenecientes a grupos vulnerables en la ejecución del 
contrato, el fomento de la contratación femenina o población LGTBIQ+; madres cabeza de 
hogar; víctimas del conflicto armado.

Colombia Compra Eficiente adoptará instrumentos dirigidos a orientar a las Entidades Estatales 
en la aplicación de estos criterios sociales y ambientales.

Se reglamentan disposiciones para orientar la debida aplicación en cuanto a la celebración de 
acuerdos marco de precios y otros instrumentos de agregación de demanda.

Facilita la participación en el mercado de compra pública de las cooperativas, demás entidades 
de la economía solidaria, las asociaciones conformadas por sujetos de especial protección 
constitucional, asociaciones de pequeños productores locales y productores locales 
agropecuarios que sean clasificadas como Mipymes y se promueve su acceso a los instrumentos 
diseñados por Colombia Compra Eficiente.

Se adoptan mecanismos que fomentan la participación de población en condición de pobreza 
extrema, víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reintegración o reincorporación 
y sujetos de especial protección constitucional mediante la creación de los catálogos de bienes o 
servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con Mipymes y Grandes 
Almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

21. RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN EN PARTICULAR.

Ahora bien, para el caso en particular dado que se requiere: 

No. de 
Lote Objeto del proyecto

Plazo del 
contrato 
(meses)

Valor Presupuesto 
Oficial (pesos 
incluido IVA)

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato
 1 “EJECUTAR A PRECIOS 

UNITARIOS LAS ACTIVIDADES 
PARA LA CONSERVACION DE 

1O MESES $ 13.388.373.112,00 164 SEGMENTOS 

VIALES, 

LOCALIDAD DE 
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LA MALLA VIAL LOCAL E 
INTERMEDIA, PUENTES Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN 
LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS 
DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE 

DETALLEN EN EL ANEXO 
TÉCNICO”.

SUBA, ZONA 

URBANA

2
 

“EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS ACTIVIDADES 
PARA LA CONSERVACION DE 

LA MALLA VIAL LOCAL E 
INTERMEDIA, PUENTES Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN 
LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS 
DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE 

DETALLEN EN EL ANEXO 
TÉCNICO”.

1O MESES $ 13.033.377.846,00

164 SEGMENTOS 

VIALES, 

LOCALIDAD DE 

SUBA, ZONA 

URBANA

teniendo como valor estimado del contrato se calculó de la siguiente manera:

Proyecto Plazo Valor
1999: Mejor movilidad para todos
Rubro O23xxxx1999 Diez (10) meses $26.421.750.958,0

0

Valor total Presupuesto Oficial $26.421.750.958,0
0

De acuerdo con las variables utilizadas para elaborar el presente Estudio de Sector y el Análisis 
desde el punto de vista Económico, de la Oferta y de la Demanda, se estima el Valor total del 
presente contrato, para un plazo de DIEZ (10) MESES para ejecutar el contrato cuyo objeto 
es “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y 
ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN 
EN EL ANEXO TÉCNICO”, por valor de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($26.421.750.958,00), Iva incluido, con todos los 
tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Elaboró Dependencia Firma

Revisó Dependencia Firma
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Aprobó Dependencia Firma


