ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION

Cadigo: FLGO1

DE BIENES Y/O SERVICIOS Version: 17

RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

FECHA DE ELABORACION:

20 de septiembre de 2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Direccion de Granjas y Laboratorios

NOMBRE E IDENTIFICACION C
RESPONSABLE

Wilson Humberto Giraldo Hoyos
C.C. 70 325 507

FUENTE DE FINANCIACION:

0-2020 Estampilla Pro desarrollo - Balance

REQUIERE CONCEPTO
PLANEACION

No. Concegp

Sl | X 461

22518001 - DIRECCION DE GRANJAS
LABORATORIOS

CENTRO DE COSTOS:

NOMBRE DEL RUBRO

Fortalecimiento y articulacion de los procesos misionales de
docencia e investigacion con la extensién en las granjas de Marinilla

PRESUPUESTAL: y San Jer6nimo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
NUMERO DEL RUBRO
PRESUPUESTAL: 2301502004202001

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

5698 del 20 de agosto de 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA
PERSONA NATURAL O JURIDI
REPRESENTANTE LEGAL:

N/A

CEDULA DE CIUDADANIA Y/O

N/A

NIVEL DE CLASIFICACION DE
RIESGO (ARL):

N/A

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisiciébn de materiales e insumos agropecuarios, para
atender las necesidades de las granjas del Politécnico

Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

PLAZO DE EJECUCION:

30 dias calendario a partir de la firma del acta de inicio,
previa aprobacion de la garantia, sin superar el 31 de diciembre
de 2024

CUANTIA DEL CONTRATO:

la suma de Cuarenta y Cinco Millones Ciento un Mil Seiscientos
Veintisiete Pesos ($45.101.627)

FORMA DE PAGO:

El pago se efectla a los treinta (30) dias siguientes, previa
entrega de factura, documentacion e informe de entrega con
Recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, en todo
Caso el pago estara sujeto al PAC de la Institucion.
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POLITECHIC COLCHRBIANC
ARR RANTA LAY

En la ubicacion geogréficas de la Institucion:

Granja John Jairo Gonzélez y el Centro de

Produccion y Experimentacidén Acuicola, en el municipio de San
Jeronimo.

MODALIDAD DE CONTRATACI( Minima Cuantia.

e Pdliza de Cumplimiento del contrato y clausula penal, en
cuantia equivalente como minimo, al quince por ciento (15%)
GARANTIAS: del valor del contrato, por el por el plazo del contrato y cuatro (4)

meses mas.

LUGAR DE EJECUCION:

Se designa como supervisor del contrato que se derive del
presente proceso de contratacion a

SUPERVISOR Y/O INTERVENT( -Mauricio Caro Diaz C.C 71.735.813 Correo
mcdiaz@elpoli.edu.co profesional especializado Granja San
Jerénimo o designado por el Ordenador del Gasto.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACION.

De conformidad con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo el articulo 30
de la Ley 2069 de 2020, Ley 80 de 1993, y en concordancia con los articulos 2.2.1.2.1.5.1. del
Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios y
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor.

Se requiere asi, adelantar un proceso de contratacion en condiciones de igualdad y objetividad,
de conformidad a los principios de la contratacién Estatal y las normas vigentes que permitan
garantizar el suministro de los insumos agropecuarios para las granjas, permitiendo asi la
prestacion del servicio en forma oportuna y eficiente.

Las granjas han tenido un amplio reconocimiento en el medio por su labor de extension con las
comunidades y la produccion, por lo cual ha obtenido las siguientes certificaciones y
reconocimientos:

Establecimiento Bueno Practicas Ganaderas en la Produccién de Porcinos (San Jer6nimo)
Establecimiento to de Acuicultura Inseguro (San Jerénimo)

Durante la vigencia 2.023 en las granjas institucionales se atendieron 5.080 personas entre
estudiantes, docentes, comunidad interna y externa, mediante la oferta de servicios como:
capacitacion, asesoria, transferencia tecnoldgica, dias de campo y guias didacticas, en un trabajo
permanente que garantice la calidad y buen manejo de sus programas y servicios.

Para brindar las condiciones anteriormente mencionadas en las granjas se cuenta con diferentes
procesos que permiten complementar aspectos académicos, sociales, ambientales y
productivos tales como el establecimiento para la produccion, reproduccién, y comercializacion
de explotaciones en especies como bovinas, ovinas, porcinas y la apicultura que han sido fuente
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de investigacion, extension y educacion a las diferentes facultades del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid y instituciones adscritas al Departamento de Antioquia.

En ese orden de ideas, se requiere llevar a cabo una contratacién publica con una persona

natural o juridica que cuente con una experiencia minima de un (1) afio en suministro de insumos,
materiales y productos agropecuarios.

2. CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS -

UNSPSC
Clasificacion ili
UNSPSC | Segmento Familia Clase
Contratacién de servicios Preparacion, gestion y protecc Gestion del
70131700 p ! terrenoy
agricola, pesquera y forestal | del terreno del suelo

3. ESTUDIO DEL MERCADO

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para determinar el presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion, realizd el respectivo estudio de mercado, invitando a cotizar a
varias empresas con experiencia en la venta de insumos y materiales agropecuarios, obteniendo
respuesta de dos (2) de ellas.
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POLITECTIE
HET

IR
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2
1 INSUMOS Y MATERIALES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO|PRECIO TOTAL PROMEDIO
1.1 |Alambre pua400mt call6 corsan 6 ROLLO 170.918| $ 1.025.508 [ $ 249.000 |$ 1.494.000 | § 1.259.754
1.2 |Grapacerca 11/4 corsan 800 gr 10 KILOS 30.400( $ 304000 | § 19500 |$ 195,000 | § 249.500
1.3 |Estacones 150 UNIDAD 40.000 $ 6.000.000 | $ 67.350 |$ 10.102.500 | $ 8.051.250
1.4 |Bayonetas 5 UNIDAD 283.280| $ 1416400 $ 225000 ($ 1.125.000 | § 1.270.700
1.5 |Aspersor plastico forte 6117 5 UNIDAD 40.000| $ 200.000 [ $ 66.000 |$ 330.000 | § 265.000
1.6 [Mangue agro 1/2 x100 fin ¢ 60 1 UNIDAD 144.000| $ 144.000 | $ 120.000 | $ 120000 | § 132.000
17 |vareta2 30 UNIDAD 80.000| $ 2.400.000 | $ 37500 |$ 1.125.000 | § 1.762.500
1.8 |Tejaeternit #10 3mt 10 UNIDAD 80.723| $ 807.230 $ 90.000 |$ 900.000 | § 853.615
1.9 |Pinturavaretacaneca 20 litros 1 UNIDAD 384.000( $ 384.000 [ $ 315000 |$ 315.000 | § 349.500
1,10 [Canecas de leche 2 CANECA 748.960( $ 1497.920 | § 630000 |$ 1.260.000 | § 1.378.960
1.11 |[Semillade corte 5 TONELADA 400.000| $ 2.000.000 | $ 1.275.000 |$ 6.375.000 | § 4.187.500
1.12 |ENJALMA 1 UNIDAD 400.000| $ 400000 | $ 300000 |$ 300000 | § 350.000
1.13 |Semillapotrero 20 KILOGRAMOS 66.000| $ 1.320.000 | $ 66.000 |$ 1.320.000 $ 1.320.000
1.14 |cal 45 BULTOS 35.200( $ 1584.000 | $ 21.000 |$ 945.000 $ 1.264.500
1.15 |Materiaorganica 45 BULTOS 96.000| $ 4.320.000 | $ 33.000 |$ 1.485.000 $ 2.902.500
1.16 |Fertilizante 20 BULTOS 200.000( $ 4.000.000 | $ 194.000 |$ 3.880.000 | § 3.940.000
1.17 |MallaObejera (ovina) 6 ROLLOS 472.000| $ 2832000 | $ 375000 |$ 2.250.000 | § 2.541.000
1.18 |Potes paracerco ovejero 100 UNIDAD 40.000| $ 4.000.000 | $ 45000 |$ 4.500.000 $ 4.250.000
1.19 [comedero ovejero 2 UNIDAD 192.000| $ 384.000 | $ 12.000 |$ 24000 | § 204.000
1.20 |alzamelariaen maderanogal 10 UNIDAD 119.200| $ 1.192.000 [ $ 60.000 |$ 600.000 | § 896.000
1.21 |maracos armados con ojaletes 30 UNIDAD 5.920| $ 177600 | $ 6.000 |$ 180.000 | § 178.800
1.22 |tejas de zinc 10 UNIDAD 60.800( $ 608.000 [ $ 375.000 |$ 3.750.000 | § 2.179.000
1.23 |overol tipo americano paraesgrima 5 UNIDAD 296.000( $ 1.480.000 | $ 210000 ($ 1.050.000 $ 1.265.000
1.24 |palancatipo L paramanejo de abejas 3 UNIDAD 89.600| $ 268.800 | $ 42,000 |$ 126.000 | § 197.400
1.25 |piso o piquera parafinado 10 UNIDAD 40.000| $ 400.000 [ $ 36.000 |$ 360.000 | § 380.000
1.26 |cajoneriaparaabejas 7 UNIDAD 296.000( $ 2.072.000 | $ 270000 |$ 1.890.000 $ 1.981.000
1.27 |Nucleos abejas Api Melifera 5 UNIDAD 400.000( $ 2.000.000 | $ 40500 |$ 202.500 $ 1.101.250
1.28 |Camaras de cria 2 UNIDAD 118.400| $ 236.800 | $ 165.000 | $ 330.000 | § 283.400
1.29 [RocaFosforica 6 unidad 58.500,00| $ 351.000 [ $ 58500 |$ 351000 | § 351.000
Total $ 43.805.258 $  46.885.000 | $ 45.345.129

ESTUDIO DEL SECTOR

El Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institucién universitaria de caracter publico, adscrita al
Gobierno Departamental de Antioquia, creada mediante ordenanza de la Asamblea
Departamental de Antioquia n° 41 del 10 de diciembre de 1963 y el Decreto N° 33del 27 de enero
de 1964, organizada como establecimiento publico del orden departamental. Mediante resolucion
0323 del 22 de abril de 2016 se expide y se adopta el Manual de Contratacion, resolucién 0068
del 16 de febrero de 2021 se deroga resolucion 2017°5000008 del 4 de enero de 2017 Manual
de Contratacion.

La funcién de compras de insumos agropecuarios por parte de la Institucién universitaria, debe
estar orientada a satisfacer las necesidades en los sistemas de produccién de las granjas,
dotandolos con los elementos que permitan mejorar la productividad con el objetivo de prestar
un servicio de calidad. Por lo tanto, la elaboracién del andlisis del sector le permite a la Institucion
conocer cual es la necesidad y como satisfacerla, como y quienes pueden proveerlos y el
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad en el sector. El analisis del
sector depende del objeto del contrato y de variables como la capacidad empresarial y la
experiencia, las cuales llevan a seleccionar la persona natural o juridica que puede cumplir con
el objeto del proceso contractual.

ESTUDIO DE LA OFERTA
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POLITECHICO COLCRMBIANC
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¢A qué sector de la economia pertenecen los posibles oferentes de la presente contratacion?

Segun el DANE, los sectores econdémicos se dividen en cinco categorias: Comercio, Industria,
Servicios, Construccion y Transporte . Los posibles oferentes para esta contratacion se
encuentran dentro del sector comercio de la economia colombiana. Este sector abarca todas las
actividades que generan servicios o bienes intangibles 2. Incluye el &mbito financiero, el turismo,
la educacion, el transporte, el comercio al por mayor y al por menor, los centros comerciales, las
cdmaras de comercio, los San Andresito, las plazas de mercado y, en general, todas aquellas
entidades relacionadas con la comercializacién de diversos productos a nivel nacional o
internacional.

¢, Qué participacion tiene el sector enunciado en la economia colombiana?

Segun el conteo de unidades econdmicas realizado por el DANE en el 2021 la participacion por
sector en la economia Colombia es *

L 4B & & =

Comercio Servicios Industria Transporte Construccion

1.258.998 914.283 96.338 7.572 5614
L

(cantidad) unidades i por sector

De acuerdo con este conteo, el sector comercio, es el de mayor participacion en la economia
con un 55,2%.

Segun la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) realizada por el DANE la cual proporciona los
principales indicadores sobre la evolucion de la actividad de servicios del pais, en el mes de abril
las ventas reales del comercio minorista disminuyeron 1,6% y el personal ocupado decreci6 0,6%
en relacion con el mismo mes de 2023. Excluyendo el comercio de combustibles, la variacion de
las ventas reales del sector fue de -2,7%.

Informacion Abril 2024

Variacién anual, afio corrido y doce meses de las ventas reales y el personal ocupado
Total nacional
abril 2024

I Ventas reales Personal ocupado
2 1.4

o . >
-3.3
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1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/censo-economico-
de-colombia/conteo-de-unidades-economicas-
2021#:~:text=Los%20sectores%20econdmicos%20son%20cinco,%2C%20Servicios%2C%20C
onstruccion%20y%20Transporte.

2 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/sector-primario-secundario-y-terciario-su-
importancia-en-la-economia-623539.

4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-
mensual-de-comercio-emc

e ESTUDIO DE LA DEMANDA:

La demanda la venta y comercializacion de materiales e insumos agropecuarios esta impulsada
por el sector del sistemas de produccion en alto nivel, y que permite fortalecer en gran medida
también al sector académico, la investigacion cientifica y la industria. En el ambito académico,
las universidades, institutos de investigacion que cuentan con granjas para la extension y la
investigacion requieren tecnolégicos que permitan llevar a cabo practicas académicas,
investigacion y capacitacion en general.

A nivel internacional, los paises con una soélida infraestructura agropecuaria unida al sector
educativo y como base de investigacién fuerte tienden a tener territorios con el mas alto nivel de
mejoramiento de los establecimientos agropecuarios

En el ambito nacional, la demanda de la venta de insumos agropecuarios puede variar segun el
territorio, la regién y los tipos de produccion agropecuaria.
Sobre el histérico de contratos iguales o parecidos al que se pretende celebrar, se tiene:
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TIPO DE MODALIDAD
CONTRATISTA CONTRATO CONTRATO No. CONTRATO VALOR PLAZO
INVERSIO Seleccién de Minima
NES ALA |Contrato de compra . 18868 de 2020 $ 34.639.969 60 dias
Cuantia
S.AS.
INVERSIO Seleccién de Minima
NES ALA |Contrato de compra . 18935 de 2021 $31.160.817 30 dias
Cuantia
S.AS.
INVERSIO Seleccion de Minima
NES ALA |Contrato de compra . 19070 de 2022 $36.792.957 30 dias
Cuantia
S.AS.
Apartir de la
L o suscripcion del
AGROFA Contrato de compra Selecc,|on de Minima 19145 de 2022 $19.538.896 acta de inicio, sin
CIL S.AS. Cuantia
superar el 15 de
diciembre 2022
Treinta (30) dias
calendario
contados a partir
de la suscripcion
AGROFA Seleccién de Minima del acta de inicio,
CIL SAS. Contrato de compra Cuantia 16128 de 2022 $28.860.620 previa aprobacion
de las garantias,
sin superar la
presente
VIEGENCIA
Treinta (30) dias
L . calendario
DEICYBRAVO Contrato de compra Selecc’|on de Minima 19156 de 2024 $ 33.059.705| contados a partir
JOOA Cuantia o
de la suscripcion
del acta de
inicio, previa
aprobacion de

DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O
SERVICIOS

Este tipo de contratos bajo la modalidad de Seleccién de Minima Cuantia se realiza bajo el
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos que
identificaron la necesidad de la

Institucion, y el pago de los mismos se realizara mediante pago Unico, previo cumplimiento y
verificacién del objeto contractual.

Normas Regulatorias Ley 80/93, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082/2015, Ley 1474/2011, Decreto
Ley 019/2012, Decreto 1082/2015, Decreto 2106 de 2019 y demas normas que regulan la
contrataciéon en Colombia.

4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES.

A. ACTIVIDADES: Realizar la entrega de los insumos que se soliciten por parte del supervisor
del contrato dentro de los tres (3) dias siguientes al requerimiento, o0 si es un requerimiento
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prioritario se solicita este sea entregado en el menor tiempo posible, de ser posible el mismo
dia en que solicita dicha entrega.

-Entregar el pedido con su respectiva remision en la sede de San Jer6nimo.
-Hacer firmar la remision con nombre y teléfono legibles.
-Tramitar agilmente los cambios de bienes a solicitud del supervisor.

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PRECIO PRECIO

ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL
2.1 |INSUMOS Y MATERIALES
2.2 | Alambre pua 400mt call6 6 ROLLO
2.3 | Grapa cerca 11/4 corsan 800 gr 10 KILOS
2.4 | Estacones 2.20M x 7CM 150 UNIDAD
2.5 | Bayonetas 5 UNIDAD
2.6 | Aspersor plastico forte 6117 5 UNIDAD
2.7 | Mangue agro 1/2 x100 fin ¢ 60 1 UNIDAD
2.8 |Vareta?2 30 UNIDAD
2.9 |Tejaeternit #10 3mt 10 UNIDAD
2.10 | Pintura vareta caneca 20 litros 1 UNIDAD
2.11 | Canecas de leche 2 CANECA
2.12 | Semilla de corte 5 TONELADA
2.13 | ENJALMA 1 UNIDAD
2.14 | Semilla potrero 20 KILOGRAMOS
2.15 | Cal 45 BULTOS
2.16 | Materia organica 45 BULTOS
2.17 | Fertilizante 20 BULTOS
2.18 | Malla Obejera (ovina) 6 ROLLOS
2.19 | Potes para cerco ovejero 100 UNIDAD
2.20 | comedero ovejero 2 UNIDAD
2.21 | alza melaria en madera nogal 10 UNIDAD
2.22 | maracos armados con ojaletes 30 UNIDAD
2.23 | tejas de zinc 10 UNIDAD
2.24 | overol tipo americano para esgrima 5 UNIDAD
2.25 | palanca tipo L para manejo de abejas 3 UNIDAD
2.26 | piso o piquera parafinado 10 UNIDAD
2.27 | cajoneria para abejas 7 UNIDAD
2.28 | Nucleos abejas Api Melifera 5 UNIDAD
2.29 | Camaras de cria 2 UNIDAD
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2.30 | Roca Fosférica 6 unidad

Total

El listado y cantidades de productos relacionados anteriormente es de referencia, el cual servira
como base para realizar la evaluacién y comparacion de las ofertas recibidas, y a su vez para
determinar los valores unitarios de cada producto que la Entidad con la debida programacion
solicitara en las cantidades e items que requiera durante la ejecucion del contrato, siendo éste
abierto en pesos, en cantidades, en items y en el tiempo, hasta que se agote el mismo, de
acuerdo a las necesidades que se presenten y sin superar el valor unitario establecido.

Las especificaciones técnicas relacionadas a cada tipo de insumo requerido deben ser
presentadas mediante ofrecimiento de una marca reconocida y de excelente calidad, En algunos
items se sugiere o se propone una marca especifica debido a que obedecen a repuestos o
accesorios necesarios para reparar un sistema defectuoso con dicha marca ya instalada por lo
gue no podria ser en una marca diferente.

C. OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que seran esenciales para
el adecuado desarrollo y ejecucion del objeto contractual.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

El POLITECNICO, se obliga a:

1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realizacién de las
actividades relacionadas con el objeto del contrato.

2- Suministrar al CONTRATISTA toda la informacion que se requiera para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.

3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la clausula sexta del presente
documento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato,

de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos y la
invitacion.

2. Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL.
3. Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique).
4, Contar con la infraestructura administrativa, operacion y logistica necesaria para el

cumplimiento del contrato.
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5. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la
seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecucién del contrato.

6. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el
Contratista.
7. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demas inquietudes que

puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.

8. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de
ejecutar en debida forma el contrato.

9. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor
del contrato.

10. Garantizar la calidad de los elementos suministrados por defectos de fabricacién y en
caso de presentarse tal situacion, los elementos o productos se restituirdn sin ningun costo para
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior a dos (2) dias
calendario.

11. El personal debera contar con carnet y demas elementos como indumentaria de trabajo
que lo acredite como empleado de la empresa contratada.

12. Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestacion del servicio, de
acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para
mitigar los efectos y el contagio del COVID 19. A su vez dar cumplimiento al Protocolo de
bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

13. El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestion de la seguridad
y salud en el trabajo SG-SST.

14. Durante la ejecucién del contrato el contratista debera verificar el cumplimiento de las
normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y
seguridad industrial y los demas aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la
ley y los organismos de control.

15. Las demas relacionadas con el objeto del contrato.
GESTION AMBIENTAL:

. Durante la ejecucion del contrato el contratista debera verificar el cumplimiento de las
normas reglamentarias sobre gestion ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST,
medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demas aspectos inherentes que han sido
establecidos o establezca la ley y los organismos de control.
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. Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los

protocolos de bioseguridad establecidos por la Institucion.

. El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestion de la seguridad

y salud en el trabajo SG-SST.

. Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad especifica a realizar lo

requiere.

5. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION,

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

Modalidad

Fundamento

Minima
cuantia

"El proceso de seleccion que se adelantara,
consiste en una Seleccion de Minima
Cuantia, en virtud de lo establecido en el
Articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y en el
Articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto
1082 de 2015"

La modalidad de seleccién de minima
cuantia es un procedimiento sencillo
y rapido para escoger al contratista en
la adquisicién de los bienes, obras y
servicios cuyo valor no exceda el diez
por ciento (10%) de la menor cuantia
de las Entidades Estatales

REQUISITOS HABILITANTES:

Las condiciones de experiencia, requisitos minimos técnicos y juridicos, seran objeto de
verificacién de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacién en el proceso de

seleccidén y no otorgaran puntaje

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar maximo dos certificaciones de experiencia relacionadas con el
objeto del contrato, que deben sumar como minimo el presupuesto oficial de la presente

contratacion.

REQUISITOS TECNICOS:
e Los proponentes deberan cumplir con las especificaciones técnicas expresadas en el
literal B del numeral 4.

e Los elementos deben ser originales, de caracteristicas iguales o superiores a las

solicitadas por la entidad.
e La entidad no acepta imitaciones o copias.
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e El proveedor debe estar en capacidad permanente de proveer al Politécnico, de
acuerdo a las cantidades requeridas y a los precios del mercado, los anteriores
productos.

e Estas marcas deben estar registradas en la Superintendencia de Industriay Comercio, la
Entidad se reserva el derecho de verificacion en caso de duda.

o Certificado del Sistema de Gestién De La Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST)

Certificado emitido por la ARL donde se indique el grado de madurez en la implementacion
de su Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Documento de evaluacién del Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el trabajo segun
la resolucion 0312 de 2019

(Porcentaje de cumplimiento superior al 80%), como minimo debe garantizar la gestion en:

Politica de SST

Objetivos del SGSST

Plan anual de trabajo en SST

Condiciones de salud en el trabajo

Registro, reporte e investigacion de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes
de trabajo

Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos

Medidas de prevencion y control para intervenir los peligros

Licencia vigente en SST del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo

Certificado del curso de las 50 horas del responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo.

REQUISITOS JURIDICOS:

El proponente debera acreditar su existencia y representacion legal con la copia del
certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccion, expedido con una antelacién no
mayor a treinta (30) dias calendario previo a la fecha de cierre del proceso.

Deberé anexar el RUT.

FACTORES DE EVALUACION:

El articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, determina cuales son los criterios para escoger la
mejor oferta y a nivel reglamentario, el Decreto 1082 de 2015, hace lo propio, segun, segun
el proceso de seleccion que corresponda.

De acuerdo con lo establecido en las normas citadas, por tratarse de un proceso de minima
cuantia, el factor de evaluacion determinante serd EL MENOR PRECIO, siempre y cuando
cumpla con la totalidad de las condiciones legales y técnicas del objeto a contratar e
igualmente, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes.

5. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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9. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Los procesos de minima cuantia no estan cobijados por los acuerdos comerciales.

10. ANEXOS:

-Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
-Cotizaciones de proveedores.

-Ficha técnica.

-Propuesta econémica.
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WILSON Q)JMBERTO GIRALDO
Director dé Granjas y Laboratorios

47%%&

KATHERINE MANJARRES PINZON

Ordenadora del Gasto

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyecto Mauricio Caro Diaz 25/09/2024
\r\\ )
Reviso Wilson Giraldo Ude———77> | 410912024

Los arriba firmantes declaramos que he
encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y p
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

10s revisado el documento y lo

6. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre,
cargo,

identificacion,
dependencia:

PRIMER COMITE

Especificar si es Comité Interno de Contrata
de Rectoria o Vicerrectoria

CIC Vicerrectoria de Docencia e Invesrtigacién

Numero de acta y fecha de recomenda
Comité Interno de Contratacion

Acta 33 del 10 de octubre de 2024

Firma del Secretario Técnico del Comité Int
de Contratacion:

SEGUNDO COMITE (en caso de ser necesario)

Especificar si es Comité Asesor de Contrata
o0 Comité Interno de Rectoria

Numero de acta y fecha de recomendsd
Comité Asesor de Contratacion o Comité Int
de Rectoria

Firma del Secretario Técnico del Comité As
de Contratacion o Comité Interno de Rectori

Fecha recibido en Adquisiciones:
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