

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P001.F010					
APROBACIÓN DE GARANTÍAS		VERSIÓN	004					
1. ORGANISMO:		DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
2. CONTRATO N°:		4151.010.26.1.0747-2024	VALOR TOTAL:	\$ 3.286.553.069,00				
3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			DÍA	MES	AÑO			
			26	7	2024			
4. OBJETO DEL CONTRATO:		LOTE 8: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.						
5. CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL CALI 24						
6. NIT N°:		901.853.189-1						
7. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:		BQ-100088960	ANEXO N°	5				
8. PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°:		BQ-100024295	ANEXO N°	6				
ASEGURADORA: Seguros Mundial								
Ciudad y fecha de expedición de la póliza: Barranquilla, 07 de noviembre de 2024								
9. TIPO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA:								
☐ Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales ☐ Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ☒ Certificado de Modificación de Poliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales ☒ Certificado de Modificación de Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual								
TIPO DE AMPARO	COBERTURA (% ó SMMLV)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 985.965.920,70	15	8	2024	8	4	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	\$ 328.655.306,90	15	8	2024	8	11	2027
Estabilidad de la Obra	30%	\$ 985.965.920,70	8	11	2024	8	11	2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	400	\$ 520.000.000,00	15	8	2024	8	11	2024
Observaciones:		Se aprueban las presentes pólizas de conformidad con el contrato de obra No.4151.010.26.1.0747-2024, de acuerdo a la modificación 02 ajustando el limite de vigencia de acuerdo a la prorroga adelantada.						
De acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.10, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, se firma la presente Acta de aprobación, en Santiago de Cali, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.								
El presente documento se entiende firmado una vez sea aprobado a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.								
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO Secretaria de Despacho Secretaría de Infraestructura								
Elaboró: Julieth Arias Restrepo - Contratista		Revisó: Gloria Marcela Parra García - Victoria Naranjo Duque - contratista Mónica González Córdoba - Profesional Especializado						

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: aEQ48WKXgtRwMmC4VDpt/g==

No. PÓLIZA	BQ-100024295	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	28391233	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	07/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
	15/08/2024		08/11/2024			N/A	N/A
TOMADOR	CONSORCIO VIAL CALI 24					No. DOC. IDENTIDAD	901.853.189-1
DIRECCIÓN	CR 84 14 A 113					TELÉFONO	3176416858
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL CALI 24					No. DOC. IDENTIDAD	901.853.189-1
DIRECCIÓN	CR 84 14 A 113					TELÉFONO	3176416858
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.					TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE A EL ACTA DE MODIFICACION NO 02 - PRORROGA (31/10/2024) . LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4151.010.26.1.0747-2024 , CUYO OBJETO ES

LOTE 8: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

TOMADOR / AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	22.795,00
PATRONAL	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 520.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONCABA LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 22.795,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 22.795,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 4.331,05
TOTAL A PAGAR	\$ 27.126,05

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/11/2024
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	BQ-100024295	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	28391233	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	07/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	15/08/2024	24:00 Horas Del	08/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - ANFER INGENIERÍA S.A.S NIT. 805.026.870-4 (PART. 45,0 %).
INTEGRANTE 2 - 8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.268.517-5 (PART. 45,0 %).
INTEGRANTE 2 - RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S NIT. 901.349.611-8 (PART. 10,0 %).
QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO VIAL CALI 24.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CALI 24, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CALI 24, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.coCorreo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

28391233

Fecha de Facturación

07/11/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.

BQ-100024295

Periodo Facturado

15/08/2024

08/11/2024

Fecha Límite de Pago

07/12/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

22.795,00

IVA

4.331,05

VALOR TOTAL A PAGAR \$

27.126,05

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO VIAL CALI 24

CR 84 14 A 113

901853189

Intermediario

CONCABA LTDA.
ASESORES DE
SEGUROS

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **07/12/2024** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

28391233

Fecha de Facturación

07/11/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.

BQ-100024295

Periodo Facturado

15/08/2024

08/11/2024

Fecha Límite de Pago

07/12/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

22.795,00

IVA

4.331,05

VALOR TOTAL A PAGAR \$

27.126,05

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO VIAL CALI 24

CR 84 14 A 113

901853189

Intermediario

CONCABA LTDA.
ASESORES DE
SEGUROS

Cheque


Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000028391233(3900)000000027126(96)20241207

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990028391233(3900)000000027126(96)20241207

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1


CORRESPONSALES



OPCIÓN 2


BANCOS




CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

No. PÓLIZA	BQ-100088960	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	28391201	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	07/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 15/08/2024	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 08/11/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CONSORCIO VIAL CALI 24	No. DOC. IDENTIDAD	901.853.189-1				
DIRECCIÓN	CR 84 14 A 113	TELÉFONO	3176416858				
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	No. DOC. IDENTIDAD	890.399.011-3				
DIRECCIÓN	AVENIDA 2 NORTE #10-70 PISO 8-CAM	TELÉFONO	8854666				
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	No. DOC. IDENTIDAD	890.399.011-3				
DIRECCIÓN	AVENIDA 2 NORTE #10-70 PISO 8-CAM	TELÉFONO	8854666				

OBJETO DE CONTRATO

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE A EL ACTA DE MODIFICACION NO 02 - PRORROGA (31/10/2024) . LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 4151.010.26.1.0747-2024 , CUYO OBJETO ES

LOTE 8: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/10/2024	24:00 Horas Del 08/04/2025	985.965.920,70	145.073,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/10/2024	24:00 Horas Del 08/11/2027	328.655.306,90	12.966,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 08/11/2024	24:00 Horas Del 08/11/2029	985.965.920,70	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 2.300.587.148,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONCABA LTDA. ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 158.039,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 158.039,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 30.027,41
TOTAL A PAGAR	\$ 188.066,41

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/11/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	BQ-100088960	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	28391201	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	07/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/08/2024	24:00 Horas Del	08/11/2029	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - ANFER INGENIERÍA S.A.S NIT. 805.026.870-4 (PART. 45,0 %).
INTEGRANTE 2 - 8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.268.517-5 (PART. 45,0 %).
INTEGRANTE 2 - RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S NIT. 901.349.611-8 (PART. 10,0 %).
QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO VIAL CALI 24.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BQ-100088960 y endoso, 5 cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL CALI 24** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, expedida por la Compañía en **07/11/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **07** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2024**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

28391201

Fecha de Facturación

07/11/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

BQ-100088960

Periodo Facturado

15/08/2024

08/11/2029

Fecha Límite de Pago

07/12/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

158.039,00

IVA

30.027,41

VALOR TOTAL A PAGAR \$

188.066,41

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO VIAL CALI 24

CR 84 14 A 113

901853189

Intermediario

CONCABA LTDA.
ASESORES DE
SEGUROS

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **07/12/2024** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

28391201

Fecha de Facturación

07/11/2024

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

BQ-100088960

Periodo Facturado

15/08/2024

08/11/2029

Fecha Límite de Pago

07/12/2024

Prima (incluye gastos de expedición)

158.039,00

IVA

30.027,41

VALOR TOTAL A PAGAR \$

188.066,41

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

CONSORCIO VIAL CALI 24

CR 84 14 A 113

901853189

Intermediario

CONCABA LTDA.
ASESORES DE
SEGUROS

Cheque


Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000028391201(3900)000000188066(96)20241207

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990028391201(3900)000000188066(96)20241207


INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS





CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.6545755

Versión del contrato

3

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

7/18/2024 6:24:17 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Número del contrato

4151.010.26.1.0747-2024

Objeto del contrato

LOTE 8: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

83 Días

Fecha de inicio de contrato

8/15/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

8 horas para terminar ((11/8/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

8 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

16 horas para terminar ((11/9/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

5/8/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CALI

COLOMBIA, Cali

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

CONSORCIO VIAL CALI 24

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento 901853189

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VIAL CALI 24			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: DIEGO FERNANDO HERNANDEZ JARAMILLO

Fecha de aprobación: 7/26/2024 2:59:01 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO

Fecha de aprobación: 7/26/2024 3:35:44 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_6545755_Firmado

Contrato en ejecución:

CO1_PCCNTR_6545755_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

A definir

El contrato puede ser prorrogado

☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes,
grupos o etapas

☒Sí☐No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10.00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato
☒Pago de salarios
☒Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil
extra contractual

☒Sí☐No

☒No. de SMMLV

400

Fecha límite para
entrega de garantías:

7/30/2024 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:

29 minutos de tiempo
transcurrido (11/8/2024 2:31:09
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO EXPEDICION DE GARANTIAS - DEFINITIVO.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO EXPEDICION DE GARANTIAS - DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15591824	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520,000,000.00 COP	SEGUROS MUNDIAL	11/8/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.15591817	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2,300,587,148.30 COP	SEGUROS MUNDIAL	11/8/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.15347268	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520,000,000.00 COP	SEGUROS MUNDIAL	7 días de tiempo transcurrido (10/31/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle
CO1.WRT.15348241	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2,300,587,148.30 COP	SEGUROS MUNDIAL	10/31/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14999797	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520,000,000.00 COP	SEGUROS MUNDIAL	7 días de tiempo transcurrido (10/31/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6545755
Proveedor CONSORCIO VIAL CALI 24
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre		
☐ 3. MAJA01.04.01.P001.F004 - ANÁLISIS DEL SECTOR.pdf	3. MAJA01.04.01.P001.F004 - ANÁLISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
☐ 4. MAJA01.04.01.P002.F001 - ESTUDIOS PREVIOS.pdf	4. MAJA01.04.01.P002.F001 - ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐ ADENDA No.1 LP 0493-2024.pdf	ADENDA No.1 LP 0493-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐ Anexo 1- Anexo Tecnico Definitivo CCE-EICP-IDI-01 Licitacion.docx.pdf	Anexo 1- Anexo Tecnico Definitivo CCE-EICP-IDI-01 Licitacion.docx.pdf	Descargar	Detalle
☐ CDP-36000010932.pdf	CDP-36000010932.pdf	Descargar	Detalle
☐ Documento Definitivo Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación.docx.pdf	Documento Definitivo Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación.docx.pdf	Descargar	Detalle
☐ FICHA EBI BP-26004834_003.pdf	FICHA EBI BP-26004834_003.pdf	Descargar	Detalle
☐ Resolución de Apertura LP-0493-2024.pdf	Resolución de Apertura LP-0493-2024.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA 2 N# 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección AVENIDA 2 N# 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA
Código postal 76001

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA 2N # 10-70	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1	CO01.PCCNTR.6545755
1.1	Lote 8

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3,439,354,882.00	3,286,553,069.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141104	MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI	1.00	UN	3,439,354,882.00	3,286,553,069.00	3,439,354,882.00	3,286,553,069.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OFERTA ECONOMICA LOTE 8.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE 8.pdf	(detalle)
Anexo 1- Anexo Tecnico Definitivo CCE-EICP-IDI-01 Licitacion.docx.pdf	Anexo 1- Anexo Tecnico Definitivo CCE-EICP-IDI-01 Licitacion.docx.pdf	(detalle)
CDP-36000010932.pdf	CDP-36000010932.pdf	(detalle)
RUT FIRMADO.pdf	RUT FIRMADO.pdf	(detalle)
Lote 8_ Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion.pdf	Lote 8_ Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS CONSORCIO.zip	DOCUMENTOS CONSORCIO.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text" value="LUZ ADRIANA VÁSQUEZ"/>	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	38563929	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	--	---------------------	--	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO	7/26/2024 3:35:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

☐ Sí ☒ No *

Inversión

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Valor

3,286,553,069

Total 3,286,553,069

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2023760010185	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2023760010185	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 3600010932	CDP	No se ha iniciado	31,283,361,838 COP	3,286,553,069 COP	00-00-000	- Editar
Saldo de CDP 31,283,361,838 COP						
Saldo de vigencias futuras 0 COP						
Saldo total a comprometer 3,286,553,069 COP						
Última consulta a SIIF						
Fecha de consulta SIIF -						

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 4500336434	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3,286,553,069 COP	3,286,553,069 COP	3,286,553,069 COP	-	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP 3,286,553,069 COP								
Saldo de compromisos AVF 0 COP								
Saldo total comprometido 3,286,553,069 COP								
Última consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF -								

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.17112047	Modificar el contrato	10/31/2024 6:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	10/31/2024 8:54 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.16831742	Modificar el contrato	10/1/2024 3:56 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	10/3/2024 6:11 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	Publicado	2	Ver	Detalle



DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	/DkeGy6X2RYmbpOmyklF/Q==	Número de póliza	100088960
Número de anexo	5	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	7/11/2024	Inicio de vigencia Global	15/08/2024
Fin de vigencia Global	08/11/2029	Tomador	CONSORCIO VIAL CALI 24
		Asegurado	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Valor asegurado	2.300.587.148,30		
Movimiento	PRORROGA		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 4151.010.26.1.0747-2024 , CUYO OBJETO ES LOTE 8: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - ANFER INGENIERÍA S.A.S NIT. 805.026.870-4 (PART. 45,0 %). INTEGRANTE 2 - 8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.268.517-5 (PART. 45,0 %).INTEGRANTE 2 - RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S NIT. 901.349.611-8 (PART. 10,0 %). QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO VIAL CALI 24.SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE A EL ACTA DE MODIFICACION NO 02 - PRORROGA (31/10/2024) . LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/04/2025	\$ 985.965.920,70	\$ 145.073,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2027	\$ 328.655.306,90	\$ 12.966,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 08/11/2024	24:00 Horas del 08/11/2029	\$ 985.965.920,70	\$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

El certificado consultado no está vigente

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	aEQ48WKXgtRWmMC4VDpt/g==	Número de póliza	100024295
Número de anexo	6	Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Fecha de expedición	7/11/2024	Inicio de vigencia Global	15/08/2024
Fin de vigencia Global	08/11/2024	Tomador	CONSORCIO VIAL CALI 24
		Asegurado	CONSORCIO VIAL CALI 24
Valor asegurado	520.000.000,00		
Movimiento	PRORROGA		

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4151.010.26.1.0747-2024 , CUYO OBJETO ES LOTE 8: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.TOMADOR / AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: INTEGRANTE 1 - ANFER INGENIERÍA S.A.S NIT. 805.026.870-4 (PART. 45,0 %). INTEGRANTE 2 - 8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.268.517-5 (PART. 45,0 %).INTEGRANTE 2 - RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S NIT. 901.349.611-8 (PART. 10,0 %). QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO VIAL CALI 24.ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CALI 24, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CALI 24, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUALSE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE A EL ACTA DE MODIFICACION NO 02 - PRORROGA (31/10/2024) . LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2024	\$ 520.000.000,00	\$ 22.795,00
PATRONAL	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2024	\$ 520.000.000,00	\$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2024	\$ 520.000.000,00	\$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2024	\$ 520.000.000,00	\$ 0,00

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

☐ SOAT

☒ Cumplimiento

☐ Judiciales

☐ Arrendamiento

☐ Otros Ramos

Certificado No.

28391201

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

Consultar

Regresar

☐

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad

/DkeGy6X2RYmbpOmyklF/Q==

Número de póliza

100088960

Número de anexo

5

Ramo

CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Fecha de expedición

7/11/2024

Inicio de vigencia Global

15/08/2024

Fin de vigencia Global

08/11/2029

Tomador

CONSORCIO VIAL CALI 24

Asegurado

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE

Valor asegurado

2.300.587.148,30

Movimiento

PRORROGA

Objeto de póliza

INTEGRANTE 2 - 8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.268.517-5 (PART. 45,0 %).

INTEGRANTE 2 - RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S NIT. 901.349.611-8 (PART. 10,0 %).

QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO VIAL CALI 24.

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE A EL ACTA DE MODIFICACION NO 02 - PRORROGA (31/10/2024) . LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/04/2025	\$ 985.965.920,70	\$ 145.073,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2027	\$ 328.655.306,90	\$ 12.966,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 08/11/2024	24:00 Horas del 08/11/2029	\$ 985.965.920,70	\$ 0,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

☐ SOAT

☒ Cumplimiento

☐ Judiciales

☐ Arrendamiento

☐ Otros Ramos

Certificado No.

28391233

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

☐

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Consultar

Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

El certificado consultado no está vigente

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad

aEQ48WKXgtRWmMC4VDpt/g==

Número de póliza

100024295

Número de anexo

6

Ramo

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE

Fecha de expedición

7/11/2024

Inicio de vigencia Global

15/08/2024

Fin de vigencia Global

08/11/2024

Tomador

CONSORCIO VIAL CALI 24

Valor asegurado

520.000.000,00

Asegurado

CONSORCIO VIAL CALI 24

Movimiento

PRORROGA

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4151.010.26.1.0747-2024 , CUYO OBJETO ES
LOTE 8: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.
TOMADOR / AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2024	\$ 520.000.000,00	\$ 22.795,00
PATRONAL	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2024	\$ 520.000.000,00	\$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2024	\$ 520.000.000,00	\$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 31/10/2024	24:00 Horas del 08/11/2024	\$ 520.000.000,00	\$ 0,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

https://productos.mundialseguros.com.co

1/1