ALCALDÍA DE ACACÍAS

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA TEMPORADA DE FUERTES LLUVIAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO. INC, FACTOR ZONA 1 E INCREMENTO ICOCIV (2)	TOTAL (3)
1.01	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.5 M3. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE, SERVICIO Y DCTOS ADMON, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE DESGASTE .	HR	1,00	$ 320.783,34	$ 320.783,34
1,02	TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO EN CAMA BAJA INCLUYE ESCOLTA Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	KM	1,00	$ 37.490,00	$ 37.490,00

(4). COSTO DIRECTO			**$44.067.301,00**
COSTOS INDIRECTOS	**(5). ESTAMPILLAS**	**13%**	**$5.728.749,00**
	(6). IVA	**19%**	**$8.372.787,00**
(7). VALOR TOTAL.			**$58.168.837,00**

NOTAS:

1. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la RESOLUCIÓN No. 012 del 17 de junio de 2024 "Por medio de la cual se adopta el listado de precios directos de referencia para la contratación de obras públicas y se establece la metodología para la estructuración de costos directos e indirectos en el municipio de Acacías - Meta y se dictan otras disposiciones.", Adoptando parcial y condicionadamente la resolución No. 100-37-088 del 18 de abril de 2023, suscrita por AIM.
2. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria. herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. incluyendosele el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Acacías Meta y el Incremento Determidado por el DANE - ICOCIV. 9.20%.
3. Los valores de las casillas (5) y (6), se obtienen de manera independiente sobre el costo directo correspondiente a la casilla (4).
4. El valor de la casilla (7), es la sumatoria de las casillas (4)+(5)+(6).
5. El secretario de infraestructura, revisó, aprobó y viabilizo el presupuesto y sus soportes.

El presente presupuesto se firma el día 09 de septiembre de 2024,

(firma) Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Reviso y Aprobó
ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

(firma) Catherine Londoño

Proyectó:
ING. HASBLEIDY CATHERINE LONDOÑO GOMEZ
Apoyo a la supervisión OCA 412 2024

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS POR LA TEMPORADA DE FUERTES LLUVIAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.5 M3. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE, SERVICIO Y DCTOS ADMON, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE DESGASTE.	1,00		HR

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.5 M3. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE	HR	$ 279.769,18	1,0000	279.769,18
				0,00
			Sub-Total	$ 279.769,18

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
				0,00
			Sub-Total	$ -

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Sub-Total	$ -

Total Costo Directo		$ 279.769,18
(A) Valor total costo directo, incluye factor Acacías del 1,05 (zona 1).		$ 293.757,64
(B) INCREMENTO ICOCIV	9,20%	$ 27.025,70
VALOR COSTO INDIRECTO = (A+B)		$ 320.783,34

NOTA: PARA EL COSTO DEL PRESENTE ITEM están tomados de la Resolución No. 012 de junio de 2024,-adoptando la resolucion No. 100-37 088 del 18 de abrill de 2023, suscrita por AIM.

Firma

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó

Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Firma Catherine Londoño

Proyectó

Nombre: HASBLEIDY CATHERINE LONDOÑO GOMEZ

Apoyo a la supervisión OCA 412 2024

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS POR LA TEMPORADA DE FUERTES LLUVIAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO EN CAMA BAJA INCLUYE ESCOLTA Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	2,00		KM

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Sub-Total	$ -

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Sub-Total	$ -

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO EN CAMA BAJA INCLUYE ESCOLTA Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	KM	$ 32.697,00	1,0000	32.697,00
			Sub-Total	$ 32.697,00

Total Costo Directo		$ 32.697,00
(A) Valor total costo directo, incluye factor Acacías del 1,05 (zona 1).		$ 34.331,85
(B) INCREMENTO ICOCIV	9,20%	$ 3.158,53
VALOR COSTO INDIRECTO = (A+B)		$ 37.490,00

NOTA: PARA EL COSTO DEL PRESENTE ITEM están tomados de la Resolución No. 012 de junio de 2024,-adoptando la resolucion No. 100-37 088 del 18 de abrill de 2023, suscrita por AIM.

Firma

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó

Nombre: **IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**

Secretario de Infraestructura

Firma Catherine Londoño

Proyectó

Nombre: **HASBLEIDY CATHERINE LONDOÑO GOMEZ**

Apoyo a la supervisión OCA 412 2024