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REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MINIMAS

Debe entenderse que, con la suscripcién del presente anexo, el proponente ofrece y acepta cada
una de las condiciones técnicas exigidas y se compromete a cumplir durante toda la ejecucién del
contrato con las especificaciones aqui indicadas.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
1. OBJETO

Contratar los servicios de una sociedad corredora de seguros legalmente establecida en Colombia,
debidamente inscrita y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

1.1. ALCANCE DEL OBJETO:

e Intermediacion y asesoria integral en la elaboracion, contratacion, administracion, ejecucion
y manejo de las pdlizas del programa de seguros de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacién y Mantenimiento Vial

e Gestion en materia de reclamaciones por siniestros, que se requiere para la proteccion de
activos, bienes, intereses patrimoniales o de aquellos a su cargo o bajo su responsabilidad
o los que llegare a adquirir.

e Asesoria especializada en para los procesos de contratacidn, contratos y matrices de riesgo.

DESARROLLO DEL ALCANCE
INFORMES Y/O PRODUCTOS:

En las actividades del servicio de Intermediacién en la ejecucion del contrato que se suscriba una
vez adjudicado el presente proceso, se obtendran los siguientes productos en el término previamente
coordinado con la Supervisién del Contrato, los cuales seran entregados en medio magnético a la
UAERMV:

DE ASESORIA

v' Presentar una propuesta de Coberturas y Condiciones para cada uno de los ramos que
conforman el programa de seguros de la UAERMV.

v" Presentar una propuesta de Prevencién y Control de pérdidas para cada uno de los ramos
que conforman el programa de seguros de La UAERMV.

v" Manual del manejo de programa de seguros.

v/ Establecer mecanismos de actualizacion del plan de seguros de la entidad.

PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS

La propuesta que se presente debe estar directamente relacionada con la actividad de la Entidad en
el manejo y atencion de programas del sector publico, con el fin de prevenir y controlar las pérdidas
que se presenten durante la vigencia del contrato, tanto en los bienes, personas e intereses de la
Entidad.
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Teniendo en cuenta que el objetivo de la prevencion de pérdidas es disminuir la probabilidad de
ocurrencia de los eventos de pérdida buscando un equilibrio financiero entre los efectos de la
ocurrencia de estos y las inversiones requeridas para reducirlo, el programa debe comprender las
siguientes etapas:

a-) Prevencidn de las exposiciones a pérdida.
b-) Eliminacion del riesgo.
¢-) Reduccion de las pérdidas cuando ocurren los acontecimientos que las ocasionan.

Las medidas que a nivel general pueden ser implementadas son:

1-) Prevenir la ocurrencia de pérdidas.

2- ) Proteger los bienes y las personas.

3-) Detectar y limitar la extensién de cualquier pérdida bien sea con planes de contingencia o con
programas de deteccién de riesgos.

El proponente deberd realizar las actividades en ejecucion del programa de prevencién de pérdidas,
que permita disminuir los riesgos existentes en la UAERMV. Su implementacion debe involucrar
acciones y recomendaciones tendientes a detectar, prevenir, minimizar o eliminar todos aquellos
riesgos potenciales que puedan materializar los riesgos cubiertos por una poéliza de seguro. El
corredor de seguros seleccionado debera tener en cuenta y presentar las siguientes actividades a
desarrollar dentro de su plan de trabajo:

ACTIVIDAD
1 Estudio de los diferentes riesgos de la Entidad de acuerdo con las polizas de seguros
contratadas por la UAERMV.
2 Implementacion de actividades para la prevencion de riesgos contra todo riesgo, dafio material,

obras civiles terminadas, incendio, terremoto, inundacion, asonada, dafios de terceros,
sustraccion, corriente débil, automdviles, responsabilidad civil extracontractual, manejo global
para Entidades oficiales, y SOAT, transporte automatico de mercancias, valores, infidelidad y
riesgos financieros, responsabilidad civil para servidores publicos.

PROCESO DE CONTRATACION DE POLIZAS

v" Documentos necesarios para adelantar el proceso del plan de seguros de la Entidad
(Estudios de mercados, Estudios del sector, Estudios previos, pliego de condiciones).

v" Presentacion del proyecto de presupuesto.

v"  Respuesta a las observaciones y todos los demas documentos que se requieran durante el

desarrollo del proceso.

Evaluar las ofertas recibidas mediante el proceso de contratacion.

Promover la participacién de las campafias de seguros y velar por obtener pluralidad de

ofertas que garanticen un proceso competitivo.

Asistir a audiencias y reuniones preliminares derivadas del proceso de contratacion.

Apoyar en la adjudicacion y en el tramite de legalizacion de los documentos.

AN

AN

<+ Evaluacion del Programa General de Sequros:

El corredor adjudicatario evaluara el programa General de Seguros que actualmente tiene la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMYV, examinando las
condiciones de riesgo y asesorando la estructuracion y definicion de las coberturas para la proteccién
de los bienes e intereses patrimoniales de la Entidad.
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Con base en lo anterior, estructurara el proceso licitatorio para adquirir el nuevo Programa de
Seguros de la Entidad, efectuando el estudio de mercado que permita identificar las mejores
condiciones en la adquisicion del mismo.

Por lo anterior, el corredor de seguros seleccionado debera tener en cuenta las siguientes
actividades a desarrollar dentro de su plan de trabajo:

item Actividad

1 Estructurar el programa de seguros de la Entidad, definiendo la estructura para
cada una de las polizas, los amparos, coberturas y clausulas comunes y
adicionales.

2 Elaborar el estudio previo, estudio de mercado y el proyecto de pliego de
condiciones para la contratacion del programa de seguros.

3 Asesoria y acompafamiento a la entidad en las audiencias, respuestas a las
observaciones, estudio y evaluacion de las ofertas que se presenten.

4 Revision y entrega de las pdlizas, de acuerdo con los ofrecimientos realizados por
el proponente adjudicatario.

5 Administracion de Riesgos.

6 Analisis y registro de estadisticas de siniestralidad.

7 Reuniones de seguimiento a la ejecucién del programa de seguros.

8 Manejo del programa de seguros de manera integral.

El cronograma para la contrataciéon del programa de seguros y su administracién seran los acordados
entre el contratista y el supervisor del contrato, una vez se firme el acta de inicio.

< Propuesta para el manejo del Programa General de Sequros:

Elaborar una metodologia que permita llegar al éxito del proceso licitatorio, por lo anterior hay que
establecer mecanismos que garanticen un proceso agil, oportuno y eficiente con relacion al
Programa de Seguros.

Este plan se encuentra dividido en tres (3) etapas a saber, con aplicacién en cada una de las poélizas
a contratar por la Entidad:

v Identificacién de riesgos.
v' Evaluacion de los riesgos.
v"Implementacidén e informe final de la evaluacion.

PRIMERA ETAPA- IDENTIFICACION DE RIESGOS

En esta etapa se identifican los riesgos que puedan a afectar a la Entidad. Este trabajo debe
realizarse conjuntamente con personal de la Entidad que conozcan los bienes de propiedad de la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMV, que estén bajo
su responsabilidad y custodia, asi como aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones
inherentes a su actividad.

Por lo anterior, se relacionan las actividades a desarrollar con el fin de obtener toda la informacién
posible para efectuar la evaluacion correspondiente:
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a. Disefiar conjuntamente con la Entidad el cronograma de actividades.

b. Efectuar las inspecciones o visitas a los principales riesgos, en compafia de nuestros los
funcionarios con el fin de evaluar el mapa de riesgos correspondientes.

c. Estudio y andlisis de los procesos técnicos y administrativos.
d. Pruebas de los elementos y sistemas de proteccion
e. Andlisis de la historia siniestral de la Entidad

f. Recopilacién y suministro de la informacién relacionada con la administracién actual del programa
del seguro vigente.

g. Revisién de la adecuada proteccién de los bienes e intereses asegurables bajo cada una de
actuales pdlizas.

SEGUNDA ETAPA- EVALUACION DE LOS RIESGOS
La evaluacion de los riesgos, implica una cuantificacion y clasificacion de los riesgos identificados,

en términos de su frecuencia y severidad, por este motivo se deben analizar y evaluar una a una las
siguientes polizas, actualmente contratadas por la Entidad:

Descripcion Aseguradora No. Péliza Fechainicio | Fecha fin
Seguro de Todo_ Riesgo Dafios 930-83-994000000149
Materiales
Responsabilidad Civil 930-80-994000000208
Extracontractual
ASEGURADORA
Global de Manejo para SOLIDARIA DE 16/05/2024 | 28/09/2025
Entidades Oficiales COLOMBIAE.C 930-64-994000000186
Seguro de Todo Riesgo 930-85-994000000049
Maquinaria y Equipo
Seguro de Automoviles 930-40-994000000321
RSeSpF’d”sab"'F?f";.C'V" LA PREVISORA 1009631
ervidores Fblicos S.A. COMPARIA DE 16/05/2024 | 14/11/2025
Infidelidad y riegos financieros SEGUROS 1001709
COLMENA
Vida Grupo SEGUROS DE VIDA 34220-192781 16/05/2024 | 10/07/2025
S.A.
Seguro de Automdéviles ASEGURADORA
(Regalias) SOLIDARIA 930-40-994000000331 | 10/08/2024 | 6/12/2025
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ASEGURADORA s g .
SOLIDARIA Pdliza individual por Primer
SOAT (Misionalidad) vehiculo. 24/03/2024 | vencimiento
LA PREVISORA 106 Vehiculos 23/03/2025*
AXA COLPATRIA
LA PREVISORA Pdéliza individual por Primer
SOAT (Regalias) S.A. COMPANIA DE vehiculo. 14/07/2024 | vencimiento
SEGUROS 9 Vehiculos 13/07/2025*

TERCERA ETAPA - IMPLEMENTACION E INFORME FINAL DE LA EVALUACION

Los riesgos pueden manejarse mediante un programa de control de pérdidas a través de la
eliminacién o reduccién de riesgos, y el segundo aquellos riesgos que se manejan a través de la
transferencia, es decir contratando poélizas de seguros (como lo es en la actualidad), para contar con
los recursos y/o fondos suficientes para afrontar una recuperacién después de que un riesgo se ha
materializado en un siniestro o pérdida.

Es asi que, una vez elaborado el informe final se deben implementar las siguientes actividades:

1. Clasificar los bienes de acuerdo con el tipo de cobertura y péliza bajo la cual debe quedar
asegurado, segun la evaluacién del riesgo a que estén expuestos.

2. Adelantar el disefio y estructuracion del Programa de Seguros de la Entidad.
3. Asesorar en la determinacién de los valores asegurados para cada péliza de seguros.

4. Estudiar y analizar los deducibles mas convenientes para los intereses de la Entidad, para no
tener y/o disminuir deducibles vigentes.

5. Asesorar la elaboracién de los estudios y documentos previos, pliegos de condiciones para la
licitacion de los seguros, y su posterior evaluacion técnica para la adjudicacion, incluyendo todas las
recomendaciones fruto de la evaluacion.

6. Realizar el estudio de mercado correspondiente, el cual es elaborado con las principales
aseguradoras que operan en el pais, con el propésito de dar a conocer a la Entidad, el costo
aproximado de las primas, las condiciones técnicas ofrecidas por el mercado y el posible nivel de
deducible.

7. ldentificar las tasas promedio del mercado por cada uno de los ramos, con el fin de determinar el
presupuesto que se requiera para adelantar los procesos contractuales correspondientes y con base
en ello tramitar la apropiacion presupuestal respectiva.

ASESORIA EN LA EVALUACION DE OFERTAS
Prestar asesoria en el proceso de seleccién y en la evaluacién de las propuestas que se presenten,

efectuar las recomendaciones de adjudicacién y asesorar a la Entidad en todas las demas
actividades inherentes al proceso cuando se le requiera.
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DE APROBACION DE LAS POLIZAS

v" Revisar y dar su visto bueno a todas las pdélizas, certificaciones de modificacién, anexo,
facturas, notas crédito, notas débito y en general toda la documentacion e informacion
expedida por la(s) Aseguradora (s) Gestionar la entrega oportuna de las pélizas contratadas.

v Informar por escrito o solicitar ajustes/ variaciones en las polizas durante su vigencia cuando
sea necesario.

v' Capacitacion de temas relacionados con las pélizas.

v' Pago oportuno de primas (Asesoria).

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El CORREDOR, el ordenador del gasto de la UAERMV y/o el Supervisor del contrato, sin perjuicio
de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la entidad, estableceran reuniones
periddicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con
el programa de seguros y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucidon y cumplimiento del
contrato. Se evaluardn previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los
demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada por
los participantes, la cual sera mantenida en custodia por el Supervisor.

La entidad, mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucién del contrato, un Supervisor para
que verifique, que el contrato se esté desarrollando de acuerdo con las especificaciones y normas
del contrato, sin que ésta Supervision releve al Contratista de su responsabilidad.

EN SINIESTROS

v' Prestar asesoria para las indemnizaciones y/o reposiciones y hasta su efectiva
indemnizacion o reposicion de los elementos siniestrados durante la vigencia de las pdlizas.

v/ Gestionar la reclamacién ante la compafiia de seguros.

v'Ajustar la suma asegurable, después que la entidad reciba el pago del siniestro, si la entidad
dispone del recurso para realizarlo.

v" Proponer correctivos necesarios para reducir el indice de siniestralidad de la Entidad.

Mensualmente se deberdn presentar informes actualizados sobre:
e Siniestralidad de cada péliza

Siniestralidad por amparo

Siniestros en tramite

Siniestros indemnizados

Siniestros objetados

Deducible asumidos por la Entidad

Primas pagadas por la Entidad

Cartera pendiente

Actas de comités y/o la aseguradora.

Cumplimientos de los servicios ofrecidos por los intermediarios de seguros.

Estado de proceso de cotizaciones adicionales.

Servicio prestado por la aseguradora
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2. CODIGO UNSPSC

Clasl\llfsl%eg:cl:on Segmento Familia Clase
84131500 84 - Servicios 13- servicios de 15- Servicios de
financieros y de seguros y seguros para
seguro pensiones estructuras y
propiedades y
posesiones
84131600 84 - Servicios 13- servicios de 16- Seguros de vida
financieros y de seguros y salud y accidentes
seguro pensiones

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Es importante que los oferentes conozcan que pélizas integran el programa de seguros de la Unidad
Administrativa de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial — UAERMV-, las cuales permiten amparar
todos los bienes e intereses patrimoniales de la Entidad y aquellos bienes de terceros que se
encuentren bajo su cargo, tenencia, responsabilidad o control. Dichas pélizas ademas permiten dar
cumplimiento a la obligacion legal que tienen todas las entidades publicas de constituir las pdlizas
de seguros que amparen los bienes del Estado.

El programa de seguros de la UAERMV abarca los siguientes ramos:

Pdliza de Todo Riesgo Dafios Materiales

Pdliza de Seguro de Automdviles

Pdliza de Manejo Global para Entidades Oficiales

Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Pdliza de Todo Riesgo para Maquinaria y Equipo

Pdliza de Responsabilidad Civil Servidores Publicos

Pdliza de Infidelidad de Riesgos Financieros

Pdliza de Seguros de Vida Para Los Trabajadores Oficiales de La UAERMV
Pdliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito - SOAT

CoNoA~LONE

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a. OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el contrato su ficha técnica, estudios previos, pliegos de condiciones y demas
documentos constitutivos del mismo.

2. Daraconocer ala UAERMYV cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

3. Comunicarle a la UAERMV cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
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4. El contratista debe custodiar y a la terminacion del presente contrato devolver los insumos,
suministros, herramientas, dotacion, implementacioén, inventarios y/o materiales que sean
puestos a su disposicion para la ejecucidn objeto de este contrato (si aplica).

5. Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales.

6. En caso de que exista informacioén sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener
la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caracter de confidencial.

7. Presentar informe al Supervisor(a) del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones,
para la realizacién del respectivo pago (si aplica).

8. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia y bajo su propia responsabilidad, por
lo tanto, no existe ni existird ningln tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno del
contratista con la UAERMV.

9. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la
ejecucion de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y sus Decretos Reglamentarios.

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial para la correcta ejecucion de
este.

11. Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos por el Supervisor(a).

12. Dar cumplimiento a lo sefialado en el Plan Institucional de Gestiébn Ambiental- PIGA-, Interno
de la UAERMV, observando las normas sobre protecciéon y conservacion del medio
ambiente, uso eficiente de los recursos adecuada segregacion de los residuos, participacion
activa en las actividades de sensibilizacién para el cuidado y la proteccion del medio
ambiente y demas disposiciones que regulen la materia.

13. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan
obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones
el contratista debera informal tal evento a la UAERMV y a las autoridades competentes para
que ellas adopten las medidas necesarias.

14. Las demas que se requieren para el cumplimiento del objeto del presente contrato que se
originen de su naturaleza y de los estudios previos.

15. Evitar los elementos de discriminacion sexista del uso del lenguaje escrito, visual y
audiovisual, y de la imagen, que perpetlen estereotipos de género y/o generen un ambiente
sexual hostil. Para lo cual, deberd abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover
bromas, chistes y expresiones machistas, asi como, hacer uso del lenguaje incluyente,
entendido este como el uso de expresiones lingiisticas que incluyan tanto al género
femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso
exclusivo del género masculino.

16. Hacer seguimiento a que se conserven durante la ejecucién del contrato las exigencias del
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17.

18.

19.

20.

pliego de condiciones por las cuales se le otorgé puntaje al contratista seleccionado

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados del contrato
y la respectiva sancién para quien los vulnere

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y las garantias a que hubiere lugar

Actualizar o revisar los precios o adoptar las medidas necesarios cuando ocurra fendmenos
gue altere en su contra el equilibrio econémico o financiero del contrato

Las demas que se deriven del objeto contractual

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Evaluar permanentemente el plan de seguros que actualmente tiene la UAERMV, examinar
las condiciones de riesgo y asesorarla en la estructuracion y definicion de las pdlizas,
amparos y las coberturas para la proteccibn de las personas, bienes e intereses
patrimoniales de la Entidad, y por los que sea o llegue a ser legalmente responsable, e
informar periddicamente todo lo relacionado con el campo de los seguros, nuevos riesgos,
siniestralidad y prevenciones.

Asesorar a la UAERMV en la elaboracion de todos los documentos pre contractuales
integrales requeridos para disefiar el programa de seguros que requiera la Entidad, asi como
los pliegos de condiciones (incluir todos los criterios técnicos que sean mas favorables a los
intereses de la Entidad para la adecuada proteccién de sus bienes e intereses, asi como el
estudio de riesgos propio para la seleccidon de compafiias de seguros) que presentara ante
las compafiias aseguradoras y el estudio de mercado, para lo cual efectuard un célculo
previo sobre el posible valor de los seguros a contratar con fundamento en el
comportamiento del mercado asegurador, dentro del término que requiera la entidad, con
ocasion del proceso de contratacion para el programa de seguros de la vigencia 2025-2026,
asi como prestar todos los servicios de la evaluacién y analisis de las propuestas
presentadas, asistencia a las audiencias preliminares derivadas del proceso de seleccion,
proyeccion de respuestas a las observaciones formuladas por los proponentes, actividades
que deberan adelantarse de manera inmediata una vez se inicie el contrato de
intermediacién de seguros.

Asesorar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV- cuando por algin motivo decida cambiarse de
administradora de riesgos laborales, en temas relacionados con este tipo de riesgos
Asesorar a la Entidad en la celebracién de los contratos de seguro, y dar aviso a la Entidad,
sobre la necesidad de adelantar los procedimientos previstos en las normas de contratacion
estatal, para que ésta contrate las pélizas y la asesoria requeridas para ello en forma
oportuna, es decir con la antelaciébn que se requiere para cumplir con la formalidad que
demanda el concurso de méritos y la adquisicidon de los seguros. En el caso en que sea
necesario realizar alguna adicion al contrato de seguro de acuerdo con lo establecido en el
paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, debera prestar la asesoria a la Entidad para
el tramite de la prorroga respectiva. En todo caso el intermediario disefiara un programa de
vencimientos de podlizas que le permita a la Entidad establecer los tiempos necesarios
establecidos en la Ley 80 y decretos reglamentarios para llevar a cabo de manera oportuna,
el concurso de méritos para los intermediarios y la posterior contratacion de las pdlizas no
podréa tramitar prorrogas sin autorizacion expresa de la Entidad.

Examinadas las condiciones del riesgo resultante del estudio realizado, asesorar a la Entidad
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en la estructuracion de las pélizas y disefiar el programa de seguros que requiere la Entidad
para que todos sus bienes e intereses queden adecuadamente protegidos, identificando el
justo equilibrio entre el costo de la cobertura y el beneficio de los amparos a contratar.

6. Revisar que todos los documentos del contrato de seguros, como pdlizas, anexos,
certificados, que sean expedidos por las compafiias aseguradoras cumplan con los
requerimientos ofrecidos por éstas o solicitados por la Entidad.

7. Asesorar, presentar y tramitar, en forma oportuna, las reclamaciones de siniestros ante las
aseguradoras, procurando obtener el pago de las indemnizaciones que correspondan en las
mejores condiciones de modo, tiempo y cuantia. Para tal efecto revisara que en el tramite
de los reclamos que afecten las polizas de la Entidad, se incluyan los documentos necesarios
para la demostracién de la prueba de la ocurrencia del siniestro y su cuantia atendiendo lo
establecido en el Cédigo de Comercio. Evitar que prescriban los términos de las acciones
derivadas de los contratos de seguros, recomendando la iniciacién del proceso judicial en
contra del asegurador cuando, habiéndose formula do el reclamo por la via extrajudicial, éste
no proceda al pago de manera oportuna.

8. Velar porque el programa de seguros de la UAERMYV esté actualizado como minimo con la
siguiente informacion: a) Informe de vigencia y vencimiento de polizas; b) Gestiones de
renovacion; c¢) Tramites de reclamaciones por siniestros, con revisibn y control de
documentos, con indicacién de requisitos establecidos para el pago del siniestro, las fechas
de ocurrencia del siniestro y de prescripcion; d) Estadisticas de siniestralidad; e) Estado de
cuentas y primas pendientes de pago. Para dar cumplimiento a lo anterior, debera presentar
al supervisor del contrato, informes mensuales sobre el estado del programa de seguros y
el cumplimiento de las obligaciones contractuales con sus recomendaciones.

9. Prestar asesoria en evaluacién y analisis de riesgos, disefiando un programa para su
administracion, acorde con las especificaciones que se derivan del objeto del presente
concurso de méritos.

10. Realizar jornadas de capacitacién a los servidores de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV- encargados del
manejo del programa de seguros y a los demés, de acuerdo con sus funciones y
necesidades, sobre los alcances, requisitos y amparos del contrato de seguros y de las
pélizas que forman parte del programa de Entidad, previa programacién y en concertacion,
incluyendo como minimos en los temas de: (i) Administracion de Riesgos, (ii) Tramite de
Siniestros (iii) Prevencion y Control de Pérdidas (iv) Capacitaciones en el ramo de
Responsabilidad Civil Servidores Publicos; (v) Capacitacion de manejo defensivo y (vi)
Capacitacién en todos los ramos con que cuenta la entidad en el programa de seguros. Para
ello, el contratista debera presentar dentro de los primeros cinco (5) dias calendario después
de la firma del acta de inicio un cronograma de actividades que debera contener como
minimo seis (6) capacitaciones, con previa programacién y en concertacion con el supervisor
del contrato.

11. De conformidad con el objeto definido, realizar los tramites necesarios para el
reconocimiento de siniestros por las compafiias aseguradoras, de manera justa y oportuna
a los intereses de la Entidad.

12. Revisar y dar visto bueno a todas las pdlizas, certificado de modificacién, anexos y en
general, a todos los documentos expedidos por la compafiia aseguradora, principalmente,
en relacion con los amparos otorgados, sumas aseguradas, tasa aplicada y liquidacion de
primas.

13. Revisar el clausulado y liquidacion de las primas de las poélizas que cubrirdn las personas,
bienes e intereses patrimoniales de la Entidad, desde el inicio del contrato de seguros y
durante el lapso de tiempo en que estén vigentes las polizas contratadas con su
intermediacion.

14. Asesorar a la Entidad en el proceso de cobro de las indemnizaciones a cargo de las
entidades aseguradoras en los seguros de cumplimiento, cauciones judiciales y de crédito.
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15. Asesorar, en caso de litigios o conflictos a la Entidad, cuando a ello hubiere lugar, con
relacién al contrato de Seguros en todos sus aspectos.

16. Evitar que se consoliden los términos de prescripcion de las acciones derivadas de los
contratos de seguros, recomendando la iniciacién del proceso judicial en contra del
asegurador cuando, habiéndose formulado el reclamo por la via extrajudicial, éste no se
allane a pagar.

17. Informar permanentemente a la Entidad sobre las normas y demés decisiones de
autoridades competentes en materia de seguros o0 en cualquier otro asunto que sea de
interés para el contratante relacionado con el objeto del contrato, el programa de seguros y
el programa de administracion de riesgos.

18. Presentar a la Entidad de manera oportuna los informes, conceptos y demas informacién
requerida en desarrollo del objeto del contrato.

19. Atender las consultas y requerimientos que le efectle la Entidad dentro de un término no
superior a cinco (5) dias habiles y en casos excepcionales, dentro de un término de cinco
(5) horas habiles.

20. Presentar a la UAERMV para la suscripcion del acta de inicio las hojas de vida del personal
destinado para la prestacion del servicio, las cuales deben estar soportadas con fotocopia
de cada uno de los documentos individuales mencionados en ellas.

21. Poner a disposicion de la Entidad una herramienta tecnol6gica de consulta de las garantias
que permita hacer seguimiento del programa de seguros.

22. Sipor alguna circunstancia, uno de los integrantes del equipo propuesto debe ser cambiado,
se reemplazara por otro de igual o mayores calidades que el propuesto, en un tiempo no
menor a cinco (5) dias habiles. Cualquier cambio del personal propuesto debe ser aprobado
previamente por el supervisor de la UAERMV designado por el ordenador del gasto. Asi
mismo la Entidad se reserva el derecho de solicitar cambio de personal.

23. Acompafiar en la divulgacion del programa de seguros para conocimiento de las areas de la
Entidad.

24. Garantizar a vinculacion del personal contratado por la vigencia del contrato incluyendo
adiciones y prorrogas

25. Presentar Informes mensuales de seguimiento y de novedades de gestion y/o peticion del
supervisor del Contrato

26. En caso de ser necesario, en razén a la ejecucién del contrato o por solicitud de la Entidad,
el intermediario desplazara a su costo y riesgo, sus empleados o contratistas a cualquiera
de las ubicaciones donde haya o llegare a haber predios o intereses de la Entidad.

27. Realizar empalme con el Intermediario de Seguros anterior, recibiendo toda la informacion
pertinente y en especial que corresponda a siniestros pendientes con la finalidad de realizar
seguimiento a los tramites que debe efectuar el intermediario que lo inicid.

28. Mantener personal de soporte idoneo de las mismas condiciones, cualidades y capacidades
a las presentadas en el presente proceso, para atender de manera inmediata los
requerimientos de la Entidad.

29. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto contractual.

30. Cumplir las demas obligaciones que se deriven del contrato y las previstas en el Estatuto
Orgénico del Sistema Financiero, en el Cédigo de Comercio y demas disposiciones legales
aplicables a la Intermediacion de Seguros.

31. Prestar todos los demas servicios especiales o complementarios ofrecidos

32. Proponer correctivos necesarios, para reducir el indice de siniestralidad de la Entidad

33. Asesorar ala UAERMYV en la identificacion de los riesgos a los que se encuentran expuestos
sus bienes e intereses y recomendar la mejor manera de tratarlos

34. Verificar que las pdlizas expedidas por la aseguradora adjudicataria del proceso de seleccion
sean emitidas de conformidad con los términos ofrecidos por el proponente y exigidos por la
entidad
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35.

36.

37.

En caso de inclusiones, exclusiones, ajustes o cualquier modificacion a las polizas
adjudicadas que conforman el programa de seguros, el proponente se compromete a expedir
las notas de cobertura o anexos para los casos que aplique, el mismo dia de aceptada la
cotizacién para legalizar ese mismo dia

Recomendar planes de seguros que identifiquen las acciones orientadas a minimizar costos
y optimizar amparos, de manera que se recomienden planes de seguros ajustados a las
variaciones de los riesgos, mediante inclusion de amparos basicos y coberturas adicionales,
al igual que clausulas especiales que resulten aplicables a cada poliza de seguros.

Cumplir con los Informes y/o productos entregables establecidos en la Ficha Técnica:
Propuesta metodoldgica, plan de cargas, prevencién de pérdidas, y propuesta de cobertura
y condiciones de aseguramiento. Dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la firma

del Acta de Inicio.

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO Y EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO DE

TRABAJO

El Equipo de Trabajo minimo, que el proponente debe poner a disposicion de la Unidad de
Rehabilitacién y Mantenimiento Vial — UAERMV- para atender el objeto y obligaciones objeto del
futuro contrato es el siguiente:

DIRECTOR DE CUENTA

PERFIL DESCRIPCION

Titulo Profesional en | Titulo profesional en la modalidad de pregrado con nucleo basico del
modalidad de | conocimiento NBC de SNIES en Ingenieria o administracion o derecho
pregrado o contaduria publica.

Titulo Profesional en | Titulo profesional en la modalidad de postgrado (especializacién o
modalidad de post | maestria) relacionado con Seguros y/o riesgos

grado

Experiencia Especifica

Experiencia profesional de minimo cinco (5) aflos desempefiandose
como director o lider o gerente o coordinador o roles similares en el
area de intermediacién de seguros

Dedicacién minima
mensual requerida

Cuando sea requerido por la entidad para la ejecucién del contrato.

PROFESIONAL JURIDICO

PERFIL DESCRIPCION

Titulo Profesional en | Titulo profesional en la modalidad de pregrado con nicleo basico del
modalidad de | conocimiento NBC de SNIES del derecho.

pregrado

Titulo Profesional en | Titulo profesional en la modalidad de postgrado (especializacion o
modalidad de post | maestria) relacionado con Seguros y/o riesgos o contratacion estatal o
grado derecho comercial o derecho administrativo.

Experiencia Especifica

Experiencia profesional de minimo cinco (5) afios desempefiandose
como profesional en derecho para empresas de intermediaciéon de
seguros o aseguradoras.

Dedicacién minima
mensual requerida

Cuando sea requerido por la entidad para la ejecucion del contrato.
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EJECUTIVO DE CUENTA

PERFIL DESCRIPCION

Titulo Profesional en | Titulo profesional en la modalidad de pregrado con nulcleo basico del
modalidad de pregrado | conocimiento NBC de SNIES en Ingenieria o administracién o derecho
0 contaduria publica.

Experiencia Especifica | Experiencia profesional de minimo cinco (5) afios en area de
intermediacién de seguros o aseguradoras.

Dedicacion minima | Cuando sea requerido por la entidad para la ejecucién del contrato.
mensual requerida

DIRECTOR DE CUENTA

El Director tendra a su cargo la responsabilidad del manejo del programa de seguros y la atencion
en forma permanente de la UAERMYV, siendo el encargado de responder por las gestiones que se
encomiendan al consultor y servird permanentemente de enlace entre las partes contractuales.

Deberé indicarse el nombre de quien lo remplazard en sus ausencias temporales, quien debera
reunir las mismas calidades del titular, y acreditarlas ante la UAERMV.

PROFESIONAL JURIDICO

Atenderd y asesorara directamente a la UAERMV, en la estructuracién de: estudio previo, pliego de
condiciones y demas que haya lugar para la contratacion de los seguros que requiera la entidad,;
igualmente, prestara asesoria en los eventos de ocurrencia de siniestros, con el fin de adelantar las
actuaciones pertinentes ante la aseguradora para obtener la oportuna indemnizacion, y en general,
en todos los aspectos relacionados en el area de seguros, y en especial los contratados por la
UAERMV. Igualmente, asistira a los comités de seguros en los que la Entidad requiera su
participacion.

EJECUTIVO DE CUENTA
Le correspondera:

e Conocer perfectamente la parte técnica y operativa del contrato para coordinar todos los
aspectos relacionados con la correcta ejecucion del mismo.

e Mantener contacto permanente con el funcionario que ejerza el control de la ejecucion del
contrato.

e Las demas funciones asignadas por el Supervisor del Contrato para la correcta ejecucion
del contrato de seguros.
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EL SUSCRITO CERTIFICA QUE:

Me comprometo a cumplir en su totalidad con lo descrito en la ficha técnica, asumiendo las obligaciones que
este compromiso acarrea.

FIRMA*:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

*Este anexo debe ser suscrito por el Representante Legal.




