Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6917423
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(17/10/2024 10:35:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4223-2024
Objeto del contrato	Adquisición, optimización, servicio de configuración y puesta en marcha de la solución de red WIFI (Access Point) y de los elementos activos de red (Switches) que hacen parte de la arquitectura de infraestructura TI WLAN y que garantizan el correcto funcionamiento de todos los servicios base de los sistemas de información y de la red de usuarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	51 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINCULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IKUSINET SUCURSAL DE COLOMBIA

Número de documento 901156661

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IKUSI.NET			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Nubia Hortua Guerrero* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2024 10:35:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2024 5:45:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6917423_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(31/10/2024 12:17:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15528676	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	848.359.170,00 COP	Seguros del Estado S.A	15/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15426319	Seriedad de la oferta	-	185.526.205,50 COP	-	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6917423
Proveedor IKUSI.NET
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. RUT IKN.pdf	1. RUT IKN.pdf	Descargar Detalle
☐	3. CERTIFICACION BANCARIA IKN 07-10-2024.pdf	3. CERTIFICACION BANCARIA IKN 07-10-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	3. FIF V5 15-10-24.pdf	3. FIF V5 15-10-24.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogotá D.C	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6917423

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.855.262.055,00	1.855.242.600,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43222640	LOTE 2: Los objetos y/u obligaciones y/o actividades de los contratos deben estar relacionados con Servicios de configuración y puesta en marcha de la solución de red WIFI (Access Point).	1,00	UN	1.855.262.055,00	1.855.242.600,00	1.855.262.055,00	1.855.242.600,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4. CERTIFICACION PARAFISCALES IKUSI NET 11-10-2024.pdf	4. CERTIFICACION PARAFISCALES IKUSI NET 11-10-2024.pdf	(detalle)
FORMATO No. 5 PROPUESTA ECONOMICA LOTE No. 2 WIFI VER FINAL.pdf	FORMATO No. 5 PROPUESTA ECONOMICA LOTE No. 2 WIFI VER FINAL.pdf	(detalle)
CLAUSULADO 4223-2024 LOTE 2.pdf	CLAUSULADO 4223-2024 LOTE 2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA TRU	Tipo de documento	Otro	Número de documento	43996509	Guardar y notificar
Supervisor	Mary Sol Ramirez Calde	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52209772	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL	15 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 5:45:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Supervisor	Mary Sol Ramirez Calderón	15 días de tiempo transcurrido *(28/10/2024 5:45:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Supervisor	Mary Sol Ramirez Calderón	18 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 3:08:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA PATRICIA BARRETOPLAZA
Supervisor	Astrid Liliana Angulo Cortés	18 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 3:08:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA PATRICIA BARRETOPLAZA
Supervisor	Adriana Martinez Villalba Garcia	18 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 3:02:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA PATRICIA BARRETOPLAZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.855.242.600
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.855.242.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000189	2024	Validado
☐	202300000000194	2024	Validado
☐	202300000000196	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000196	2024	Validado
☐	202300000000189	2024	Validado
☐	202300000000192	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 33-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	561224	CDP	Generado	1.316.978.866 COP	1.302.336.000 COP	33-01-01	-	Editar
☐	562424	CDP	Generado	1.639.210.792 COP	552.906.600 COP	33-01-01	-	Editar
☐	616324	CDP	No se ha iniciado		0 COP	33-01-01	-	Editar

Saldo de CDP: 2.956.189.658 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 1.855.242.600 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 25/10/2024 9:38 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1518924	Presupuestal (CDP)	1/11/2024 12:00 AM	Generado	552.906.600 COP	552.906.600 COP	-	C-3399-1603-13-20302D-3399070-02	SIIF Detalle Editar
☐ 1519024	Presupuestal (CDP)	2/11/2024 12:00 AM	Generado	1.302.336.000 COP	1.302.336.000 COP	-	C-3301-1603-43-20302A-3301129-02 C-3399-1603-14-20302D-3399068-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.855.242.600 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 1.855.242.600 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 6/11/2024 11:14 PM