PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: "DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CI-021-2024, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO SIMPLE Y/O MENOR DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD SANCARLITANA según especificaciones técnicas."

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS HABITUAL Y/O MENOR DE LIMPIEZA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS					
1.1	Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en los Centros Educativos Rurales CER de la zona rural (son 25 CER). Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.	MES	2	$ 74.872.500,00	$ 149.745.000,00
1.2	Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en las Instituciones Educativas urbanas y rurales y el centro universitario (son 8 IE) Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.	MES	2	$ 23.959.200,00	$ 47.918.400,00
1.3	Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en Establecimientos Públicos: Parque Educativo Génesis, Centro Vida, Administración Municipal Urbana, Sede Administrativa Cgto. El Jordán, Planta de Faenado y Plaza de mercado (son 6 Establecimientos) Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.	MES	2	$ 17.969.400,00	$ 35.938.800,00
1.4	Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en las Escenarios Culturales (son 2 Escenarios) Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.	MES	2	$ 5.989.800,00	$ 11.979.600,00
1.5	Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en las Escenarios Deportivos (son 6 Escenarios) Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.	MES	2	$ 17.969.400,00	$ 35.938.800,00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO					**$ 281.520.600,00**
AU (22,96 %)					**$ 64.633.247,00**
TOTAL, COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO					**$ 346.153.847,00**



VIVIAN ENEIDA CHAVARRIA PIEDRAHITA
C. C. No. 43.553.191 de Medellín
Representante Legal
CORPORACION AMBIENTAL Y SOCIAL INFINITO
NIT 901.265.441-0