ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en los Centros Educativos Rurales CER de la zona rural (son 25 CER). Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.				**No. Item**	**Unidad**
				1.1	**MES**
				Cantidad	**1**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Importe de Materiales				**SUBTOTAL**	**$ -**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Rendimiento**	**V/Unitario**	**V/Total + Factor prestacional**
	1 Ayudantes	mes	1,22	$ 1.300.000,00	$ 2.722.636
Importe Mano de Obra				**SUBTOTAL**	**$ 2.722.636**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Herramienta menor	(%) m.o.	10%	$ 2.722.636,00	$ 272.264
Importe de Herramienta				**SUBTOTAL**	**$ 272.264**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	equipo				$ -
					$ -
Importe de Equipo				**SUBTOTAL**	**$ -**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Transporte	mes	1,00		
Importe de Auxiliares				**SUBTOTAL**	**$ -**

SUBTOTAL	**$**	**2.994.900**
NUMERO DE CER A INTERVENIR		**25**
TOTAL	**$**	**74.872.500**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en las Instituciones Educativas urbanas y rurales y el centro universitario (son 8 IE) Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.				**No. Item**	**Unidad**
				1.2	**MES**
				Cantidad	**1**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Importe de Materiales				**SUBTOTAL**	**$ -**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Rendimiento**	**V/Unitario**	**V/Total + Factor prestacional**
	1 Ayudantes	mes	1,22	$ 1.300.000,00	$ 2.722.636
Importe Mano de Obra				**SUBTOTAL**	**$ 2.722.636**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Herramienta menor	(%) m.o.	10%	$ 2.722.636,00	$ 272.264
Importe de Herramienta				**SUBTOTAL**	**$ 272.264**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	equipo				$ -
					$ -
Importe de Equipo				**SUBTOTAL**	**$ -**

Clave	Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
	Transporte	mes	1,00		
Importe de Auxiliares				**SUBTOTAL**	**$ -**

SUBTOTAL	**$ 2.994.900**
NUMERO DE IE A INTERVENIR	**8**
TOTAL	**$ 23.959.200**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en Establecimientos Públicos: Parque Educativo Génesis, Centro Vida, Administración Municipal Urbana, Sede Administrativa Cgto. El Jordán, Planta de Faenado y Plaza de mercado (son 6 Establecimientos) Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.				**No. Item**	**Unidad**
				1.3	**MES**
				Cantidad	**1**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Importe de Materiales				**SUBTOTAL**	**$ -**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Rendimiento**	**V/Unitario**	**V/Total + Factor prestacional**
	1 Ayudantes	mes	1,22	$ 1.300.000,00	$ 2.722.636
Importe Mano de Obra				**SUBTOTAL**	**$ 2.722.636**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Herramienta menor	(%) m.o.	10%	$ 2.722.636,00	$ 272.264
Importe de Herramienta				**SUBTOTAL**	**$ 272.264**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	equipo				$ -
					$ -
Importe de Equipo				**SUBTOTAL**	**$ -**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Transporte	mes	1,00		
Importe de Auxiliares				**SUBTOTAL**	**$ -**

SUBTOTAL	**$ 2.994.900**
NUMERO DE EQUIPAMIENTOS A INTERVENIR	**6**
TOTAL	**$ 17.969.400**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en las Escenarios Culturales (son 2 Escenarios) Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.				**No. Item**	**Unidad**
				1.4	**MES**
				Cantidad	**1**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**

Importe de Materiales				**SUBTOTAL**	**$ -**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Rendimiento**	**V/Unitario**	**V/Total + Factor prestacional**
	1 Ayudantes	mes	1,22	$ 1.300.000,00	$ 2.722.636
Importe Mano de Obra				**SUBTOTAL**	**$ 2.722.636**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Herramienta menor	(%) m.o.	10%	$ 2.722.636,00	$ 272.264
Importe de Herramienta				**SUBTOTAL**	**$ 272.264**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	equipo				$ -
					$ -
Importe de Equipo				**SUBTOTAL**	**$ -**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Transporte	mes	1,00		
Importe de Auxiliares				**SUBTOTAL**	**$ -**

SUBTOTAL	**$**	**2.994.900**
NUMERO DE ESCENARIOS A INTERVENIR		**2**
TOTAL	**$**	**5.989.800**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Desarrollo de limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes y rocería en zonas verdes, en las Escenarios Deportivos (son 6 Escenarios) Nota: para un ciclo de limpieza de dos (2) meses.				**No. Item**	**Unidad**
				1.5	**MES**
				Cantidad	**1**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Importe de Materiales				**SUBTOTAL**	**$ -**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Rendimiento**	**V/Unitario**	**V/Total + Factor prestacional**
	1 Ayudantes	mes	1,22	$ 1.300.000,00	$ 2.722.636
Importe Mano de Obra				**SUBTOTAL**	**$ 2.722.636**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Herramienta menor	(%) m.o.	10%	$ 2.722.636,00	$ 272.264
Importe de Herramienta				**SUBTOTAL**	**$ 272.264**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	equipo				$ -
					$ -
Importe de Equipo				**SUBTOTAL**	**$ -**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Transporte	mes	1,00		
Importe de Auxiliares				**SUBTOTAL**	**$ -**
				SUBTOTAL	**$ 2.994.900**
				NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS A INTERVENIR	**6**
				TOTAL	**$ 17.969.400**

VIVIAN ENEIDA CHAVARRIA PIEDRAHITA
C. C. No. 43.553.191 de Medellín
Representante Legal CORPORACION AMBIENTAL Y SOCIAL INFINITO