
ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO  PARA EL 
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE VENDEDORES DE 

FRUTAS REGISTRADOS EN EL RUV EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El Distrito de Cartagena de Indias le apuesta a la construcción de un territorio inclusivo, donde se 
apuesta y garantiza el acceso equitativo, implementando mecanismos que permitan el acceso y la 
distribución de equipamientos itinerantes. 

Es por ello que se le apuesta al diseño y adquisición para la subsecuente operación y sostenibilidad 
en el tiempo de mobiliario itinerante para el emprendimiento económico de vendedores de frutas 
que cuenten con registro único de vendedores (RUV) en el centro histórico del Distrito de 
Cartagena; debidamente,   dicho proyecto encuentra sustento en la normativa nacional y local, 
desde las cuales se apunta a la generación de iniciativas que buscan formalizar y mejorar las 
condiciones de los vendedores informales dentro de estas normativas se encuentra: 
El Decreto nacional 092 de 2017, que regula los contratos con entidades sin ánimo de lucro, desde 
el cual se hace referencia a la importancia de mejorar las condiciones de los vendedores informales. 
este decreto establece lineamientos para incluir a los vendedores informales en procesos de 
formalización que mejoren su calidad de vida. En este mismo sentido se encuentra la Ley 1988 de 
2019, desde la cual plantea la necesidad de proteger el trabajo informal y mejorar sus condiciones 
mediante estrategias como: la formalización, el acceso a diferentes servicios y apoyo en 
infraestructura. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) se enfoca en mejorar las condiciones de los vendedores 
informales, en estese hace énfasis en la gestión del espacio público y la equidad laboral. Aunque en 
este este no se aborda de manera específicamente la "generación de mobiliario" como una política, 
sí evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos que permitan a los vendedores informales 
mejorar sus condiciones de trabajo en el espacio público. Esto incluye la posibilidad de dotarlos con 
elementos que les permitan ejercer su trabajo de manera más organizada y respetuosa. En este 
mismo sentido a nivel nacional, el Decreto 801 de 2022, por medio del cual se adoptó la política 
pública para los vendedores informales, resalta la importancia de manejar el espacio público 
mediante diálogo social, lo que implica el desarrollo de infraestructuras y mobiliarios que mejoren 
tanto las condiciones de los trabajadores informales como el uso del espacio público aportando así 
a la disminución de los conflictos en el mismo. 

Al realizar una indagación sobre la Normativa Local se encuentra que el Decreto 2410 de 2017 la 
ciudad de Cartagena ha adoptado medidas específicas para la formalización de vendedores 
informales. Este decreto permite la regulación del espacio público facilitando la implementación de 
acciones que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores informales, como la instalación 
de mobiliario que facilite su operación en condiciones dignas y seguras. En el cumplimiento de sus 
funciones la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, a través del Acuerdo Distrital 040 de 2020 es 
la entidad encargada de la implementación de mobiliario, lo cual responde a un plan integral para 
mejorar las condiciones laborales de los vendedores informales, garantizando un equilibrio entre el 
derecho al trabajo y el disfrute del espacio público. Además, este mobiliario busca mejorar la imagen 
de la ciudad y contribuir a la organización de las ventas ambulantes, evitando la congestión en áreas 
de alta afluencia turística, esta responsabilidad va en concordancia con el derecho al Trabajo Digno 
desde el cual se justifica la necesidad de adquisición de mobiliario bajo el Artículo 25 de la 
Constitución Política de Colombia, dese el cual se establece el derecho al trabajo en condiciones 
dignas y justas. Mejorando el mobiliario de los vendedores contribuyendo a la generación de un 
espacio seguro y adecuado para el desarrollo de su actividad económica, lo cual está en línea con 



los principios de trabajo digno. 

Por otro lado, en el plan de desarrollo distrital Cartagena Ciudad de Derechos desde el programa de 
Desarrollo económico equitativo se plantea la generación de estrategias para la formalización de 600 
vendedores informales y el diseño de 6 tipos de mobiliarios para los vendedores informales para su 
organización y aprovechamiento económico del espacio público, en este mismo sentido desde el 
programa de recuperación del espacio público se plantea la ampliación en 11.000 nuevos metros 
cuadrado de aprovechamiento económico en las tres localidades del distrito además de la 
recuperación y mantenimiento de 185.000 mts de espacio público para lo cual se plantea la 
generación de acciones de revitalización de espacios públicos para su goce, disfrute y 
aprovechamiento económico, además de la implementación de mobiliarios urbanos instalados para 
la organización de los vendedores y cumplimiento de las medidas contempladas el decreto 1034 de 
2006. 

El referido proyecto suplirá, entre otras, las siguientes necesidades: 
1. Regularizar el espacio público.
2. Identificar colectivos que se regulan a través de un sistema de espacio urbano

organizado.
3. Dignificar la actividad productiva.
4. Diseñar un mobiliario funcional, duradero, adaptable y flexible.

De acuerdo con la metodología del UNSPSC el objeto a contratar que corresponde a: 

“CONTRATAR LADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO  PARA EL 
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE VENDEDORES DE FRUTAS 
REGISTRADOS EN EL RUV EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ” estará 

clasificado de la siguiente manera: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

73161507 
SERVICIO DE FRABRICACION DE MAQUINARIA O 

EQUIPO PARA PODRUCTOS ALIMENTICIOS 
MUEBLES EXTERIORES561016 

24101510 CONTENEDOR DE BASURA PLASTICO 

2. DESCRIPCIÓN Y ZONIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Las actividades por ejecutar consisten, principalmente, en la adquisición de artefacto móvil en el 

cual se puedan desarrollar actividades para la preparación de frutas en el marco de la 

regularización, gestión y beneficio social por parte del Distrito de Cartagena para con los 

vendedores ambulantes debidamente registrados en RUV bajo el principio de confianza legítima, 

que se encuentran ubicados en los barrios Centro Histórico, San Diego, Matuna, Santo Domingo 

y Getsemaní. 

a. Localización:

El tramo en donde se encuentran ubicados se muestra a continuación: 



b. Mobiliario:
Los criterios de diseño que se tuvieron en cuenta fueron:

- Mobiliario funcional y duradero: Desarrollo de módulos itinerantes
identitarios de alta calidad entendiendo el contexto, desde su diseño hasta
su construcción.

- Adaptabilidad y flexibilidad: Mobiliario diseño con enfoque en la
funcionalidad y uso práctico, fácil montaje en diferentes espacios y
capacidad para fácil transporte.

- Potenciar y resignificar la identidad local - referentes: Mobiliarios
inteligentes e interactivos en donde se pueda potencializar historias,
identidad y gastronomía.

A continuación, se presentan los diseños de los mobiliarios y se anexan a esto los planos detalle de 
estos. 

MOBILIARIO- COCOS MOBILIARIO FRUTAS VARIAS 

CANTIDAD: 8 CANTIDAD: 40 

Color: Verde, de acuerdo de planos anexados Color Naranja: de acuerdo de planos anexados. 



3. ALCANCE DEL OBJETO

El contratista adjudicatario, debe cumplir con las siguientes condiciones para llevar a cabo la 
ejecución del contrato: 

- Contar con un Equipo mínimo de trabajo certificado para la ejecución de las
actividades propias de la ejecución del objeto del contrato

- Asumir los gastos por el transporte de los bienes objeto del contrato y responder por
cualquier riesgo inherente al transporte, hasta la instalación y entrega de estos.

- Garantizar que los equipos o bienes sean originales, de primera calidad y no
remanufacturados

- Todos los equipos que entregue el contratista deberán ser de primera calidad, libres
de defectos, e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de
seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.

- El proponente deberá presentar su propuesta teniendo en cuenta que esta debe incluir
entre otros requerimientos la instalación y dejar funcionando todos los sistemas de
refrigeración en los mobiliarios.

- Los equipos suministrados deben incluir todos los accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.

a. Principales Ítems de pago

Ver anexo Formulario 1- PRESUPUESTO OFICIAL 

4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR

La actividad principal es la fabricación de un módulo específico para la exhibición y 
almacenamiento de frutas. Este módulo estará construido con una estructura de acero inoxidable y 
contará con las siguientes características: 

1. Materiales y acabados:

o Estructura: Acero inoxidable.

o Revestimiento superior: Lámina de acero inoxidable.

o Revestimiento lateral: Madera según planos anexados.

o Divisiones y gabinetes: Acero inoxidable.

2. Dimensiones del módulo:

o Ancho: 0,80 m

o Largo Base: 1,40 m

o Largo Bandeja: 1,50 m

o Altura: 0,95 m

3. Accesorios incluidos:

o Ruedas:  2 llantas con neumático y con materiales resistentes inoxidables, ya sea
en aluminio o acero inoxidable. Debe contar con sistema de frenado y con suficiente
capacidad de carga para el trabajo pesado.  1 llanta esta debe ser giratoria,
inoxidable y con capacidad de carga suficiente para el trabajo al cual va a hacer
sometido. Esta llanta debe ser de más o menos 8” de altura y con sistema giratorio,
además debe contar con caucho epdm de alta calidad para el trabajo pesado al cual
va a hacer sometido. Estas deben contar con sistema pernado que sirva de fácil
desmonte para su mantenimiento.

o Parasol en madera teca con lona medidas 150 cm largo x 170 cm ancho

o Caneca plástica. Cantidad:  1 unidad Dimensiones de 40cm x 60cm x35cm



o Bancas:

▪ Cantidad:  1 unidad de 30 cm x 30 cm x 40 cm cada una, fabricadas en
acero inoxidable.

o Nevera plástica. Cantidad:  1 unidad Dimensiones 40cm x 60cm x 35cm

Este módulo será fabricado de acuerdo con los planos proporcionados por Secretaria de Turismo 
Distrital, de igual manera se debe tener en cuenta que los que son de color verde son para 8 
mobiliarios para coco y 40 de color naranja para frutas varias. 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista 

en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

El plazo de ejecución será de HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término 

establecido para su liquidación. El término para la liquidación del contrato de forma bilateral será 

de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del término establecido para la ejecución 

del objeto del contrato 

6. FORMA DE PAGO

El Contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de suministro a 

precios unitarios sin formula de reajuste que la Entidad pagará de la siguiente manera: 

Cuando el objeto del contrato se encuentre en una ejecución del 100 %, se realizará UN (1) 

PAGO UNICO por el 100% del valor del Contrato previa presentación del acta recibo a 

satisfacción de los productos a suministrar, sin pendientes, aprobado por la supervisión del 

contrato. Los pagos se realizarán previa factura entregada por el Contratista junto con los 

soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento de los requisitos establecidos 

exigidos por el Distrito. 

El contratista previo a la realización del primer pago deberá cancelar el valor de las estampillas 

e impuestos equivalentes al monto a pagar. 

La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a 

que los trámites para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una 

programación financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el 

futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la 

parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta ejecución del contrato. 

Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está́ solicitando capital de 

trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica 

y los recursos necesarios para la adquisición hasta el primer avance, más el tiempo que se 

demore su pago por parte de la Entidad. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 



en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Ver documento anexo de Especificaciones Técnicas 

a. Materiales

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de los 
artefactos objeto de adquisición, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y 
adecuados al objeto a que se destinen, así como el cumplimiento de las Normas Técnicas 
Colombianas aplicables vigentes al momento de la entrega. Para los materiales que requieran 
procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El 
proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de los artefactos objeto 
de adquisición y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance 
de los trabajos. 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras 

objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 

revisión de estudios y diseños (cuando aplique) si el contratista no se pronuncia en sentido 

contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y 

asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 

ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 

estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar 

a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la 

interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, donde éste deberá 

aportar los respectivos certificados de calidad a la supervisión designada, y las cuales cumplan 

con la calidad requerida en las normas técnicas Colombianas vigentes y especificaciones 

generales y/o particulares vigentes. 

Previo al inicio de la fabricación de los artefactos objeto de adquisición, los materiales que la 

entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a 

ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la supervisión designada, según la 

normativa aplicable. 

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberá verificar el estado de aprobación de 

los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental competente, de tal forma 

que su Programación de Obra no se vea alterada por la falta de la aprobación de los tratamientos. 

En todo caso, la no entrega de la aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la 

Autoridad Ambiental al Contratista, no será causal de mayores costos por ningún concepto o 

reclamaciones derivadas del tema silvicultural, por parte del Contratista, ni de la Interventoría. 

No obstante, lo anterior, si por razones de la no entrega oportuna de la aprobación se requiere 



de la reprogramación de algunas actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no 

genera costo adicional alguno de ningún tipo, ni para el contratista ni para la Interventoría. 

El contratista debe considerar, en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y 

servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la interventoría, 

el Distrito, las Empresas de Servicios Públicos y los Entes Distritales competentes. 

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO  PARA EL 
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE VENDEDORES DE FRUTAS 
REGISTRADOS EN EL RUV EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS  obtendrá las 

autorizaciones del caso, si hay lugar a ellas. 

10. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Para efectos de la ejecución de la obra, se aplicarán las notas específicas dadas en el presente 

documento y las particulares que tiene el Distrito de Cartagena. También se aplicará todo lo 

relacionado con los títulos “F” y “G” de la NSR-10, ISO 7438, ISO 9223, ISO 9226, ISO 12944, 

ASTM A325, ASTM A370, ASTM D4541-17, AWS D1.6, NTC 3951, NTC 6356 en aquellas 

actividades que así lo ameriten, así como lo señalado en los planos y especificaciones técnicas. 

11. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

El proponente deberá tener en cuenta para efectos de presentar su propuesta todos los 

documentos técnicos anexos al presente documento, entre los que tenemos: 

● Planos y diseños

● Presupuesto de Suministro

TANNIS PUELLO MIRADA 
GERENTE DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD 

Proyecto:  P. Ceballos Charris – Asesor Externo – STD. 
J. Gómez - Asesor Externo – GEPM.




