
FT-DIR-030 Tipo de Servicio y/o Suministro				
Orden de Compra		Consultoría		Otro ___
Orden de Servicio		Contrato de obra y/o suministro	X	Fecha de Solicitud del Certificado:
Contrato Prestación de Servicios		Convenio		DIA 17 MES 10 AÑO 2024
NIVEL DE ESCOLARIDAD	N/A			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMNINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS BATERIAS DE BAÑOS Y VESTIERES DE LOS OFICIALES DE TRANSITO, DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ Y DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.			
VALOR DEL LA ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO				
En Números: $ 35.904.893,00	En Letras: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE			
RUBRO AFECTADO				
Nombre: Mantenimiento General				Tipo de Gasto:
Numero: 2.1.2.02.02.008.03				Funcionamiento: X Inversión: ___
DEPENDENCIA SOLICITANTE				
SECRETARÍA GENERAL Nombre de la Dependencia	ANA MARÍA VARGAS SEPÚLVEDA Nombre del funcionario solicitante			 Firma del funcionario
AUTORIZACION Y APROBACIÓN				

JAHIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA Nombre del Ordenador del Gasto	Firma del Ordenador del Gasto	Fecha y firma de Recibido Oficina de Presupuesto	VoB. Subdirector Financiero

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01	Diciembre 3 de 2008	Septiembre 4 de 2009	Emisión Inicial.
02	Octubre 12 de 2011	Octubre 24 de 2011	Revisión y ajuste de la estructura del contenido del documento según el procedimiento "Elaboración de documentos" y "Control de documentos", con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales del SIG.
03	2 de Diciembre de 2013	2 de Diciembre de 2013	Se adiciona en el formato de solicitud de CDP el tiempo y rubro afectado para el contrato, de acuerdo a las necesidades del proceso.
04	Julio 17 de 2014	Julio 17 de 2014	Actualización diseño e imagen corporativa, bajo lineamientos de normatividad cero papel.
05	Mayo 27 de 2015	Junio 12 de 2015	Cambio de versión de acuerdo con la actualización del mapa de procesos, modificación en codificación por eliminación de macroprocesos de apoyo
06	Enero 23 de 2024	Enero 23 de 2024	Se incluye las siguientes casillas orden de compra, orden de servicio, Contrato de obra y/o suministro, Contrato Prestación de Servicios Fecha de Solicitud del Certificado
07	junio 14 de 2024	junio 14 de 2024	Se incluye la siguiente casilla NIVEL DE ESCOLARIDAD
08	Agosto 15 de 2024	Agosto 15 de 2024	Se incluye VoBo del Subdirector Financiero

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

PRESUPUESTO

Código: PR-GFINA-003
Serie: 120-3.2-37

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: CDE 1668-2024

EL SUBDIRECTOR FINANCIERO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71 y Acuerdo Municipal 076 de 2005

C E R T I F I C A

QUE EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2024, EXISTE Y SE REGISTRA PRESUPUESTALMENTE LO SIGUIENTE:

Vigencia:	VIGENCIA 2024
Unidad Gestora:	D0000-ADMINISTRACION CENTRAL
Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.03.
Nombre del Rubro:	Mantenimiento general
Fuente de Financiación:	
Acto Administrativo:	RES.633-2024
Valor:	35.904.893,00
Cód. Proyecto Inversión:	
Fecha inicial:	21/10/2024
Fecha vencimiento:	31/12/2024
Vigencia del CDP:	
Concepto del CDP:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BAÑOS Y VESTIERES DE LOS OFICIALES DE TRANSITO, DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ Y DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA .

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaborado por: dcancino

Fecha	OCTUBRE 2024		
Oficina solicitante	SECRETARIA GENERAL		
Dirigido a:	Oficina Asesora de Planeación		
Objeto de la prestación del servicio	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS BATERIAS DE BAÑOS Y VESTIERES DE LOS OFICIALES DE TRANSITO, DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ Y DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA".		
Tipo de requerimiento	Solicito se certifique si dentro del plan anual de adquisiciones de la vigencia 2024, se encuentra incluido el objeto contractual mencionado.		
Valor y plazo	VALOR: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($35.904.893,00)		PLAZO: UN (1) MES
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía	Código UNSPSC	80101500 - 80101604
Rubro afectado financieramente. Mantenimiento General	Número de Rubro: 2.1.2.02.02.008.03	Gastos de Funcionamiento: X	Gastos de Inversión: __
Firma	**ANA MARIA VARGAS SEPULVEDA** **Secretaria General**		

83

CONTROL DE CAMBIOS		
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
GABRIEL ALEXIS MEDINA DELGADO Asesor de Planeación	**SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ** Asesor de Calidad	**DEIMER MAURICIO MOSQUERA LOZANO** Secretario General Representante de la Alta Dirección ante el SIG

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01	Marzo 9 de 2016	Marzo 9 de 2016	Emisión Inicial.
02	Julio 19 de 2024	Julio 19 de 2024	Se incluye el código UNSPSC de acuerdo con el PAA

Certificado No. C.1.4.83

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para la vigencia 2024 adoptado mediante Resolución No. 018 del 15 de enero de 2024, aparece registrada la siguiente información:

Objeto contractual: **C.1.4.83 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS BATERIAS DE BAÑOS Y VESTIERES DE LOS OFICIALES DE TRANSITO, DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ Y DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO VIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA"**

Valor: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 35.904.893,00)

Rubros Afectados: 2.1.2.02.02.008.03

Plazo: UN (1) MES

Vigencias futuras: NA

Se expide la presente el 18 de octubre de 2024, de conformidad con la solicitud realizada por la secretaria general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Atentamente,

GABRIEL ALEXIS MEDINA DELGADO
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION