
De: Diana Paola Zaque
A: Santos Eliecer Vera Arguelles
Cc: Evelyn Avellaneda Quiroga
Asunto: RV: Autorización Estudios Previos - AU-DC-128 DEL 2024
Fecha: viernes, 8 de noviembre de 2024 7:07:15 p. m.
Archivos adjuntos: AU-DC-128 DEL 2024 - CTCM..pdf

Cordial saludo
 
Estimado Dr Eliecer
 
En atención a correo que antecede, reenvío proceso autorizado para mantenimiento equipos
topográficos.
 
Agradezco publicar lo mas pronto posible.
 
Quedo atenta.
 
 
De: Gerardo Arturo Medina Rosas <gamedina@sena.edu.co> 
Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 5:52 p. m.
Para: William Dario Riaño Baron <wdriano@sena.edu.co>
CC: Diana Paola Zaque <dzaque@sena.edu.co>
Asunto: Autorización Estudios Previos - AU-DC-128 DEL 2024

 
 
11-1010
Bogotá
 
PARA: William Dario Riaño Baron - Subdirector (e) Centro de Tecnologías para la Construcción y la
Madera - wdriano@sena.edu.co

 
DE:    Gerardo Arturo Medina Rosas – Director (e) Regional Distrito Capital - gamedina@sena.edu.co

 
Asunto: Autorización Estudios Previos
 
Apreciad@ Subdirector@,
 
De manera atenta, me permito remitir las siguientes autorizaciones aprobadas:
 
Autorización: 128 del 08 de noviembre de 2024
Objeto: Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, de los
equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la
construcción.
 
Agradezco la atención prestada,

mailto:dzaque@sena.edu.co
mailto:sveraa@sena.edu.co
mailto:eavellaneda@sena.edu.co
mailto:wdriano@sena.edu.co
mailto:eromeroc@sena.edu.co
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119209 
Bogotá D. C 


 
 
Doctor: 
GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS  
Director Regional (E) Distrito Capital  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
Bogotá D. C 
 
 


Asunto: Solicitud Autorización Contratación  
 
Cordial saludo, 
 
De manera atenta solicito su autorización para el proceso cuyo objeto es "Contratar servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, de los equipos y máquinas de los 
bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la construcción." 
 
Para lo anterior, anexo los siguientes documentos consolidados en un solo PDF. 


1.  Solicitud Autorización de la Contratación. 
2.  Estudio Previo 
3.  Matriz de Riesgos 
4.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
5.  Dos (2) Cotizaciones 


 
Cordialmente, 
 
 
 


WILLIAM DARIO RIAÑO BARON 
Subdirector Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera 


 
Proyectó: Evelyn Avellaneda Quiroga    
Cargo: Apoyo de Contratación CTCM 


  


No.11-2-2024-049318 
06/11/2024
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Regional Distrito Capital 
 


AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 
INCLUIDA LA REPARACIÓN, DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE LOS BIENES MUEBLES DE DIBUJO Y 


MODELADO DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
 


EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA DEL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. 


 
CERTIFICA: 


Que, el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera (CTCM) tiene como objetivo la 
formación integral de aprendices en áreas clave, apoyado en redes de conocimiento del SENA. Para 
ello, utiliza equipos esenciales que requieren mantenimiento preventivo y correctivo, así como 
calibración y comprobación de instrumentos, dado que el centro no cuenta con las herramientas, 
repuestos ni infraestructura necesaria para realizar estos mantenimientos, es necesario y oportuno 
contratar estos servicios.  
Que para garantizar el normal funcionamiento del Centro y cumplir con sus compromisos, es 
necesario realizar el siguiente contrato: “contratar servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluida la reparación, de los equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía del 
centro de tecnologías para la construcción. 
 
Cordialmente, 
 
 


WILLIAM DARIO RIAÑO BARON 
Subdirector Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera 


 
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SERVICIO 


NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. 
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4, artículo 9 del Decreto 249 de 2004 y las 
Resoluciones 2800 del 2014 y 069 de 2014. 
 
AUTORIZA: 
 
OBJETO: Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, de los 
equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la 
construcción 
 
PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA CONTRATAR: El presupuesto total del contrato será hasta por la 
suma de: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE. ($ 129.127.495) incluidos todos los impuestos, gastos y costos de ley a los que 
haya lugar. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días calendario, 
contados a partir del cumplimiento del registro presupuestal, aprobación de la garantía única y la 
suscripción del acta de inicio, sin exceder el 16 de diciembre de 2024.  
 
RECURSOS: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5324 del 07 de junio de 2024. 
 
No obstante, para suscribir el correspondiente contrato, el subdirector del Centro de Tecnologías 
para la Construcción y la Madera debe contar con los Estudios Previos descritos en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
  
AUTORIZACIÓN No. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los 
 
 
 


GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS 
Director Regional (E) 


 
Reviso: Diana Paola Zaque–  
Cargo: Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
 


Proyectó: Evelyn Avellaneda Quiroga    
Cargo: Apoyo de Contratación CTCM 


 


AU-DC-128 DEL 08/11/2024


Vo.Bo. Daniel Enrique Angulo DIaz- Abogado Despacho 
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 


ETAPA PRECONTRACTUAL 


FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 


 


ESTUDIO PREVIO Y DE NECESIDAD PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y 


OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 


 


De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, numeral 5 del artículo 


2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, y el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, el 


Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera del SENA, Regional Distrito Capital, presenta a 


continuación el Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad para adelantar un proceso de selección de 


Mínima Cuantía, con el fin de contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la 


reparación, de los equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la 


construcción 


 


1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE: 


 


FECHA DE ELABORACIÓN: 23/10/2024 


DEPENDENCIA REQUIRENTE 


EN CONTRATACIÓN: 


COORDINACION ACADEMICA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 


TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA. 


ORDENADOR DEL GASTO: WILLIAM DARIO RIAÑO BARON 


OBJETO: 


contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la 


reparación, de los equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía del 


centro de tecnologías para la construcción 


 


2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 


 


Ju
st


if
ic


ac
ió


n
: 


El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un establecimiento público del orden nacional adscrito al 


Ministerio del Trabajo, cuya misión es invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 


colombianos. Para cumplir esta función, el SENA ofrece formación profesional integral, facilitando la 


incorporación y desarrollo de los ciudadanos en actividades productivas, contribuyendo así al crecimiento 


social, económico y tecnológico del país, conforme a lo establecido en la Ley 119 de 1994. 


De acuerdo con el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, los Centros de Formación del SENA son responsables 


de prestar servicios de formación profesional integral, así como de promover el emprendimiento y evaluar 


competencias laborales en coordinación con entidades públicas y privadas. Estas actividades se desarrollan 


en alineación con las cadenas productivas y sectores económicos, garantizando que la formación sea 


pertinente y de calidad. Además, el artículo 27 del mismo decreto establece que las Subdirecciones de los 
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Centros de Formación tienen la responsabilidad de planificar, programar y ejecutar los procesos 


relacionados con la formación, incluyendo la administración y ejecución de los contratos. 


En lo referente a los procesos de contratación, el SENA debe cumplir con los fines establecidos por el Estado 


en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007. De acuerdo con esta normativa, 


los servidores públicos están obligados a garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios 


públicos, así como a proteger los derechos de los ciudadanos que colaboran con el Estado. A su vez, los 


contratistas deben entender que, al celebrar contratos con entidades estatales, cumplen una función social 


en el marco de los objetivos del Estado, lo que implica una serie de responsabilidades y obligaciones. 


En consonancia con la Ley 1955 de 2019, el SENA se compromete a formular sus aportes estratégicos en el 


marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, titulado "Colombia, potencia mundial de la vida". 


Este plan promueve la transición hacia una paz total y el fortalecimiento de la democracia, permitiendo que 


todas las personas ejerzan sus derechos y participen en la formulación y ejecución de políticas públicas. En 


este contexto, el SENA se enfoca en la formación profesional, el emprendimiento y la orientación laboral, 


con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo, especialmente para aprendices, poblaciones rurales 


y comunidades vulnerables, además de contribuir a la competitividad y al desarrollo tecnológico del país. 


El artículo 27 del Decreto 249 de 2004 también establece que los subdirectores de los Centros de Formación 


deben asegurar que la formación profesional integral sea un proceso teórico-práctico enfocado en el 


desarrollo de conocimientos técnicos y valores, con el fin de que los aprendices puedan actuar de manera 


crítica y creativa en el mundo laboral. Asimismo, deben garantizar que la formación sea innovadora, 


mediante estrategias como la formación por proyectos, la incubación de empresas y el fomento del 


emprendimiento. 


Que, SENA, como entidad pública comprometida con el desarrollo técnico y social de los colombianos, tiene 


la responsabilidad de ofrecer formación profesional integral, alineada con las demandas del sector 


productivo. En el caso particular de los programas de formación como el Tecnólogo en levantamientos 


topográficos y georreferenciación, Técnico en soporte de topografía, y Tecnólogo en construcción de 


edificaciones, es indispensable que los equipos de topografía y geomática se encuentren en óptimas 


condiciones de funcionamiento. 


Estos equipos, ubicados en el ambiente de topografía y geomática del Centro, requieren mantenimientos 


preventivos y correctivos periódicos, tal como lo establece la normativa técnica vigente, incluyendo la NTC 


6271/2018, que se basa en estándares internacionales (ISO 17123, 12858 & ISO/TC/172/SC6). Esta 


normativa indica que dichos equipos deben someterse a calibración, comprobación y mantenimiento cada 


seis meses para garantizar que cumplan con los requisitos de precisión y seguridad, aspectos fundamentales 


para los procesos de formación e investigación aplicada. 


El mantenimiento regular de los equipos no solo asegura el cumplimiento de los estándares de calidad y 


seguridad, sino que también mitiga el riesgo de daños irreparables, protegiendo así la inversión en 


tecnología y evitando interrupciones en la formación. Sin este servicio de mantenimiento, el centro no 







3 


GCCON-F-046 V.02 


 


 


dispone de la infraestructura, repuestos, ni herramientas especializadas para garantizar el adecuado 


funcionamiento de los equipos, lo que hace imperativo adelantar el proceso de contratación. 


Además, el avance en las tecnologías del sector productivo exige que los ambientes de formación se 


mantengan actualizados y funcionales. El mantenimiento oportuno de los equipos y herramientas es clave 


para que los aprendices puedan realizar sus prácticas bajo condiciones óptimas y seguras, preparándose de 


manera competitiva para el mercado laboral. Este proceso también está alineado con los objetivos 


estratégicos del SENA, en particular con el fortalecimiento del talento humano y el uso de tecnologías de 


vanguardia. 


Finalmente, cabe destacar que esta contratación se encuentra programada en el Plan Anual de Adquisiciones 


2024 del CTCM, y cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para su ejecución, lo que garantiza el 


cumplimiento eficiente del proceso de contratación. 


A
n


ál
is


is
 d


e 
co


n
ve
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ie


n
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Por lo anterior, el Centro de Tecnologías para la construcción y la madera de la Regional Distrito Capital, 


necesita contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, de los equipos 


y máquinas de los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la construcción, con el fin 


de conservar éstos en condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que la forma más 


conveniente para la satisfacción de la necesidad. que aquí se describe y en coherencia con el Plan Anual de 


Adquisiciones 2024, es adelantando un proceso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía, de 


acuerdo con el procedimiento señalado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1082 de 2015. 


El proceso de selección permitirá la participación de personas naturales, jurídicas, uniones temporales o 


consorcios que cuenten con la infraestructura y el recurso humano adecuado para cumplir con las 


necesidades del contrato.  


 


 


3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AL QUE CORRESPONDE LA PRESENTE NECESIDAD: 


 


CÓDIGO 


UNSPSC 
DESCRIPCIÓN 


VALOR TOTAL 


ESTIMADO 


NOMBRE DEL 


RESPONSABLE 
DIRECCIÓN 


73152103; 


73152102 


11_9209_188 contratar servicio de 


mantenimiento preventivo y correctivo, incluida 


la reparación, de los equipos y máquinas de los 


bienes muebles de topografía del centro de 


tecnologías para la construcción 


$ 130,000,000 


COP 


 


William Dario 


Riaño Baron 


wdriano@sen


a.edu.co 
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4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC): 


El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes:  


 


N° GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRICIÓN 


1 [F] SERVICIOS 73000000 73150000 73152100 73152102 Servicio de reparación de equipo industrial 


2 [F] SERVICIOS 73000000 73150000 73152100 73152103 
Servicios de mantenimiento de equipos de 


ingeniería 


 


5. MADURACIÓN DEL PROYECTO: 


 


No aplica  


 


6. OBJETO: 


 


Contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, de los equipos y 


máquinas de los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la construcción 


 


6.1. ALCANCE DEL OBJETO: 


 


El presente proceso se desarrollará a través de un contratar servicio de mantenimiento preventivo y 


correctivo, incluida la reparación, de los equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía del centro 


de tecnologías para la construcción, Regional Distrito Capital, de acuerdo con las especificaciones técnicas, 


financiera y jurídica requeridas por la entidad. 


 


7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:  


                                                                                                             


El contratista se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la entrega de acuerdo con 


las Especificaciones Técnicas, las cantidades y descripción relacionados y descritos a continuación: 


 


ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 


MEDIDA 
CANT 


1 


ESCANER LASER -ESCANER TOPCON GLS2000 No SERIE TX0142 
Realizar mantenimiento preventivo y verificación . 
Debe Incluir: 
- Revisión Electrónica 
- Revisión Software 
- Revisión Firmware 
- Revisión de Pantalla 
- Revisión de Sensores 


UNIDAD 1 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 


MEDIDA 
CANT 


- Revisión de Accesorios 
- Prueba de Campo 
- Verificación del Escáner y Resultados - Limpieza General 
- Certificado de Verificación. 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
BDC70 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


2 


SISTEMA UAV - MAVIC PRO No SERIE 08QEA021003Q  
Realizar mantenimiento preventivo y verificación. 
Debe Incluir: 
1. Actualización de Firmware de la Aeronave y/o Control Remoto 
2. Pruebas de enlace 
3. Pruebas de funcionamiento de todos los componentes  
4. Verificación de funcionamiento de la cámara 
5. Ajuste de Gimbal 
6. Verificación de los componentes electrónicos 
7. Pruebas de vuelo 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades. 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


3 


NIVEL TOPOGRAFICO 
Realizar mantenimiento preventivo . 
- NIVEL NL-32 No SERIE 836618 
- NIVEL NL-32 No SERIE 853247 
- NIVEL NL-32 No SERIE 920920132 
- NIVEL SOKKISHA TTL6 No SERIE 6264  
- NIVEL SOKKISHA TTL6 No SERIE 6267  
- NIVEL SOKKISHA TTL6 No SERIE 6694  
- NIVEL SOKKISHA TTL6 No SERIE 6265.  
Debe Incluir: 
1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base Nivelante 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel circular 
4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y Sistema Óptico) 
5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
6. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 7 


4 
NAVEGADOR/ GPS - COLECTORA CIT MAV No SERIE 3227117, 3227428Realizar 
mantenimiento preventivo.Debe Incluir:1. Verificación del Software2. Limpieza3. 


UNIDAD 1 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 


MEDIDA 
CANT 


Configuración4. Toma de Puntos5. Pruebas de Campo6. Descarga de Datos7. Verificación 
de FuncionamientoLa empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de 
mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.El mantenimiento debe ser 
realizado por personal técnico capacitado. 


5 


TEODOLITO 
Realizar revisión y diagnóstico. 
- TEODOLITO RUIDE ET-02 No SERIE T194386 
- TEODOLITO ET-200 No SERIE 2890 
- TEODOLITO ET-200 No SERIE 2787 
- TEODOLITO SOKKISHA TM10C No SERIE 25061 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 4 


6 


UAV 
Realizar revisión y diagnóstico. 
- DJI INSPIRE 1V 2.0 No SERIE W130H0960696 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


7 


ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION TOPCON GTSERIES No SERIE UQ004303 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos  
10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
BT52QA 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


8 


ESTACION TOPOGRAFICA - - ESTACION PENTAX R-1501N No SERIE 901431Realizar 
mantenimiento y ajustes.Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 


UNIDAD 1 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 


MEDIDA 
CANT 


4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos  
10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de FuncionamientoRepuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible 
con el modelo 2 unidades REF 10002 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos.El mantenimiento debe ser realizado por 
personal técnico capacitado. 


9 


ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION PENTAX R42SVN No SERIE 883220 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los 
Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
BP02C 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


10 


ESTACION TOPOGRAFICA - - ESTACION PENTAX W-825X No SERIE 886801 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los 
Tornillos Nivelantes 


UNIDAD 1 
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UNIDAD DE 


MEDIDA 
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11. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
10002 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


11 


ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION PENTAX W-825X No SERIES 886270  
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos  
10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
10002La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de 
mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.El mantenimiento debe ser 
realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


12 


ESTACION TOPOGRAFICA - - ESTACION PENTAX W-825X No SERIE 886802  
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los 
Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
10002 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


13 
ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION SOUTH NTS-372RIOL No SERIE 597692  
Realizar mantenimiento y ajustes. 


UNIDAD 1 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 


MEDIDA 
CANT 


Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los 
Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF LB-
01 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


14 


ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION LEICA T506 PLUS No SERIE 1386655 
Realizar mantenimiento y ajustes.Debe Incluir1. Ajuste del círculo vertical2. Ajuste del 
compensador3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical5. Ajuste de sensores6. Verificación plomada7. 
Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos  
10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento. 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
GEB221La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de 
mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.El mantenimiento debe ser 
realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


15 


ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON ES-102 No SERIE BQ0185 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los 
Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 


UNIDAD 1 
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MEDIDA 
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Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
BDC70 TAPABATERIA CODIGO:007001096 FRENO HORIZONTAL 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


16 


ESTACION TOPOGRAFICA- ESTACION TOPCON ES-102 No SERIE BQ0072 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los 
Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
BDC70 TAPA LATERAL : 007001164 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


17 


ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON ES-102 No SERIE BQ0074Realizar 
mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos  
10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes11. Verificación de 
FuncionamientoRepuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 
unidades REF BDC70 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD  1 


18 
ESTACION TOPOGRAFICA - - ESTACION TOPCON GTS-235-W No SERIE 274423 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 


UNIDAD 1 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 


MEDIDA 
CANT 


1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los 
Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
BT52QA MEMBRANA CODIGO 007001094 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


19 


ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON ES-102 No SERIE BQ0251 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos  
10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento. 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
BDC70 TAPA BATERIA CODIGO 007001096 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


20 


ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON GTS-235-W No SERIE 281367Realizar 
mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 


UNIDAD 1 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 


MEDIDA 
CANT 


8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos  
10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento. 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
BT52QA MEMBRANA CODIGO 007001094La empresa debe estar Certificada en la norma 
ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.El 
mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


21 


NAVEGADOR/ GPS KIT TOPCON COLECTORA TESLA No SERIE 800-10036 S/N 121727 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF CS-
SDC117XL // 61117 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


22 


NAVEGADOR/ GPS - KIT TOPCON GR5 S/N1112-10190 No SERIE 1117-10184 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 02-
850904-01 GR3/GR5 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


23 


NAVEGADOR/ GPS - KIT TOPCON HR HIPER No SERIE 1388-11361 S/N 1388-11387 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 


UNIDAD 1 
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UNIDAD DE 
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4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 02-
850 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


24 


NAVEGADOR/ GPS - KIT TOPCON HIPER LITET No SERIE 384-7732 S/N384- 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos.El mantenimiento debe ser realizado por 
personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


25 


NAVEGADOR/ GPS - KIT TOPCON HIPER LITET No SERIE 384-7074 S/N 384-7335 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


26 


NIVEL ELECTRONICO - NIVEL ELECTRONICOMSOUCH DL-2007 No SERIE 01196 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base Nivelante 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel circular 
4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y Sistema Óptico) 
5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
6. Verificación de Funcionamiento 


UNIDAD 1 
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UNIDAD DE 
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Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


27 


NIVEL ELECTRONICO - NIVEL ELECTRONICOMSOUCH DL-2007 No SERIE 00834 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base Nivelante 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel circular 
4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y Sistema Óptico) 
5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
6. Verificación de Funcionamiento. 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


28 


TEODOLITO - TEODOLITO TOPCON DT100 No SERIE DT-104 SZ0097Realizar 
mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos.El mantenimiento debe ser realizado por 
personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


29 


TEODOLITO - TEODOLITO SOKKISHA DT 5 No SERIE 132631  
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 
BDC25B 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 


UNIDAD 1 
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preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


30 


TEODOLITO - TEODOLITO CST/BERGUER DGT10 No SERIE 85002  
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades  
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


31 


TEODOLITO - TEODOLITO RUIDE ET-02 No SERIE T195851  
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades  REF NB-
10 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


32 


TEODOLITO - TEODOLITO TOPCON TL-10 No SERIE A22604 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos.El mantenimiento debe ser realizado por 
personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 
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33 


TEODOLITO - TEODOLITO TOPCON DT-102 No SERIE JF0166 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


34 


TEODOLITO - TEODOLITO SOUTH ET-05 No SERIE T83561  
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento. 
Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades  REF NB-
10 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


35 


TEODOLITO - TEODOLITO TOPCON DT-102 No SERIE JF0270 
Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento. 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 
El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


UNIDAD 1 


36 
ECOSONDA - ECOSONDA SOUTH No SERIE SDE-28X Realizar mantenimiento y ajustes. 
Debe Incluir 
1. Ajuste del círculo vertical 


UNIDAD  1 
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UNIDAD DE 
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2. Ajuste del compensador3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de FuncionamientoRepuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible 
con el modelo 2 unidades BATERIA EXTERNALa empresa debe estar Certificada en la norma 
ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.El 
mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado. 


 


1. La presentación de la oferta debe contener el anexo técnico detallado y con las especificaciones en el 


numeral 7 de cada uno de los ítems solicitados en el presente proceso.  


2. Los mantenimientos contemplan el cambio de baterías usadas por unidades nuevas compatibles o 


referencia, de acuerdo con los requisitos específicos de cada equipo. 


3. Es responsabilidad del contratista el manejo y disposición final de las baterías usadas, dado que 


constituyen un residuo peligroso. 


4. El contratista debe reemplazar otros repuestos que resulten necesarios después de realizar el 


diagnóstico durante el mantenimiento. La oferta económica debe incluir este posible reemplazo de 


piezas adicionales. 


5. El oferente debe suscribir compromiso por escrito donde se evidencie que cuenta con personal técnico 


que acredite experiencia mínima de dos años en mantenimiento preventivo y/o correctivo. 


6. El personal a cargo debe tener capacitación y experiencia en el mantenimiento de equipos 


topográficos, con conocimientos específicos en ajustes, calibración, y pruebas de campo. La empresa 


debe contar con certificación ISO en actividades de mantenimiento y ajuste de equipos topográficos. 


7. Finalizado el mantenimiento, el contratista debe emitir un informe de verificación que detalle las 


actividades realizadas, los resultados de pruebas de funcionamiento, y asegurar que el equipo 


cumple con los estándares de operatividad. 


8. Suministro e Instalación de Repuestos: Los repuestos suministrados deberán ser nuevos (de primera 


calidad) y originales similares al dañado o faltante y compatibles con el equipo.  


 


8. ANALISIS DEL SECTOR: 


 


Se Anexa el análisis de sector como documento integral del estudio previo, elaborado de acuerdo con los 


lineamientos del Manual de Contratación y la Guía de Colombia Compra Eficiente.  


https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.


pdf 


Ver Anexo Análisis del Sector. 


 


9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL: 



https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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Como resultado del estudio de mercado se estima que el valor del contrato a celebrarse será hasta por la suma 


de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 


M/CTE. ($ 129.127.495)  incluido (I.V.A), para estimar el presupuesto del proceso de selección, el Centro de 


Tecnologías para la Construcción y la Madera de la Regional Distrito Capital del SENA adelantó un estudio de 


mercado, donde se estimó que el valor para el objeto del presente proceso es de Estudio del Mercado y del 


Sector, se publicó en SECOP II mediante el módulo de solicitud de información a proveedores la solicitud de 


pre-cotización el día 22 de octubre de 2024 bajo número de proceso SIP-DC-CTCM-032-2024, El cual puede ser 


consultado en el enlace: 


 


Enlace público: 


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35159164&isFr


omPublicArea=True&isModal=False 


Por la publicación en la página de SECOP II, se recibió una oferta en la cual el proveedor no desglosa los valores 


conforme al listado indicado en el numeral 7 del estudio previo (Especificaciones Técnicas). Por este motivo, 


dicha oferta no se consideró. Sin embargo, la entidad obtuvo cotizaciones de las siguientes empresas: 


✓ GEOSYSTEM 


✓ VERTEX 


 


9.1. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 


 


El valor estimado para la presente contratación es de: CIENTO TREINTA MILLONES PESOS M/CTE. 


($130.000.000), incluido (I.V.A), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de 


carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 


 


A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro de Tecnologías para la 


Construcción y la Madera de la Regional Distrito Capital del SENA adelantó un estudio de mercado, en donde 


se estimó que el valor para “contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la 


reparación, de los equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la 


construcción.”, es de: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 


Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 129.127.495)  , tal como se evidencia en el documento anexo estudio de mercado 


o de sector, el cual forma parte integral del presente documento. 


 


Nota 1: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y, respecto de las 


cuales sea su obligación efectuar la retención, teniendo en cuenta que el contratista es o no responsable 


tributario, y de acuerdo con el servicio o bien suministrado; tenemos Retención en la Fuente, IVA, Retención 


de IVA y Retención ICA, según aplique. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o 


exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad 



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35159164&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35159164&isFromPublicArea=True&isModal=False
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alguna por parte del SENA o costo para ella. 


 


10. ASPECTOS PRESUPUESTALES: 


RUBRO: 


PRESUPUESTO RUBRO VALOR 


INVERSIÓN X C-3603-1300-15-20305C-3603024-02 $ 214.635.894 


FUNCIONAMIENTO N/A N/A N/A 


 


Nro. 


de 


CDP 


Fecha de 


CDP 


Fecha de 


vencimie


nto del 


CDP 


Dependencia Posición Catálogo de Gasto Fuente Valor en Letras 
Valor en 


Números 


5324 
2024-06-


07 


2024-12-


31 


920918 FONDO 


INDUSTRIA Y DE LA 


CONSTRUCCION 


FICCENTRO DE 


TECNOLOGIAS PARA 


LA CONSTRUCCION Y 


LA MADERA 


C-3603-1300-15-20305C-3603024-02 


ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE 


FORMACIÓN MODERNIZADOS - 


FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 


FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 


NACIONAL 


Propios 


DOSCIENTOS 


CATORCE 


MILLONES 


SEISCIENTOS 


TREINTA Y CINCO 


MIL OCHOCIENTOS 


NOVENTA Y 


CUATRO 


 PESOS M/CTE 


$ 214.635.894 


 


11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 


 


El presente proceso de selección se rige por las siguientes disposiciones legales: (i) Ley 80 de 1993, (ii) Art. 94 


de la Ley 1474 de 2011, (iii) Art. 2 Ley 1150 de 2007 y el Título I Capítulo I Sección I Subsección 5 del Decreto 


1082 de 2015 y lo establecido en el decreto 1860 de 2021 que reglamenta la Ley 2069 de 2020. 


 


De conformidad con lo anterior, el proceso de selección de mínima cuantía se encuentra contemplado en el 


Título I Capítulo I Sección I Subsección 5 - MÍNIMA CUANTÍA Art. 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 “…Por 


la cual se Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional…” de la 


siguiente manera: 


 


“…Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 


contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 


independientemente de su objeto.” 


 


La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a 


la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 


capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones 
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técnicas exigidas. 


 


La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 


satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo 


hará la verificación correspondiente. 


 


Con base en el concepto C-105 de 2022 emitido por Colombia Compra Eficiente, en atención a la nueva 


regulación establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 reglamentada por el decreto 1860 de 2021, 


no hay concurrencia entre las modalidades de la selección abreviada por acuerdo marco de precios y de 


mínima cuantía y por lo tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no excede el 10% de la 


menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de 


contratación con base en la modalidad de selección de mínima cuantía, pues en este caso no debe tenerse en 


cuenta el objeto sino el valor del contrato, esto conforme a la circular SENA 3-2022-000044 del 28 de febrero 


de 2022 expedida por la Dirección General del SENA.  


 


Teniendo en cuenta las cuantías establecidas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, para las entidades que 


tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 S.M.L.M. V, la menor cuantía será hasta 1.000 


SMLMV y la mínima cuantía será 100 SMLMV, en atención al presupuesto establecido anualmente para el 


Servicio Nacional de aprendizaje SENA, durante la vigencia 2024.  


 


En virtud de que el presupuesto estimado para el presente proceso contractual asciende a la suma de CIENTO 


VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 


129.127.495)   y, que no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad, es decir, CIENTO TREINTA 


MILLONES DE PESOS ($130.000.000) MONEDA CORRIENTE, se adelantará un proceso de selección bajo la 


modalidad de mínima cuantía.  


 


El SENA podrá adjudicar el proceso contractual por un monto que alcance la totalidad del presupuesto oficial 


asignado. En consecuencia, el oferente que cumpla con los requisitos habilitantes y sea seleccionado como 


primero en el orden de elegibilidad, y a quien se le adjudique el contrato, acepta aumentar la cantidad de 


algunos ítems ofertados, según lo determine la entidad, hasta completar la totalidad del presupuesto oficial 


de este proceso contractual. El proponente se compromete a suministrar los elementos adicionales de los 


ítems que indique el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera del SENA Regional Distrito Capital, 


bajo las mismas condiciones de precio final y calidad especificadas en el presente proceso contractual. 


 


12. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  


 


Mínima Cuantía 
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13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 


13.1. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 


Prestación de Servicios 


Otro:  N/A 


 


14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 


14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 


14.1.1. Obligaciones generales para ejecución del contrato: 


 


Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del contrato y a las derivadas de las disposiciones 


legales vigentes sobre la materia, las obligaciones generales del contratista entre otras son las siguientes: 


1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad 


a los parámetros establecidos en el SENA. 


2. El Proceso de Contratación, así como las comunicaciones en torno al mismo, se adelantarán 


únicamente mediante la plataforma SECOP II. 


3. Prestar el servicio, de conformidad con los parámetros, lugar y precios ofrecidos y aceptados por la 


Entidad. 


4. Garantizar que los bienes y servicios prestados en desarrollo del contrato, sean de primera calidad y 


cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. 


5. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o 


circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan 


poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 


6. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, 


técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la oferta 


económica y la invitación los cuales hacen parte integral del contrato. 


7. Responder de manera autónoma por la vinculación de su personal y celebración de subcontratos en 


su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni 


solidaridad alguna por dichos actos. 


8. Sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato. 


9. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del 


Supervisor. 


10. Atender los requerimientos del SENA, para la consulta del registro de inhabilidades por delitos sexuales 


cometidos contra personas menores de edad que administra el Ministerio de Defensa – Policía 


Nacional, en cumplimiento de la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019. 


11. En la ejecución del objeto contractual el contratista se obliga a prestar todo tipo de actuación a fin de 


que los servicios prestados, sean de primera calidad, so pena de ser rechazados por no cumplir con los 


estándares mínimos enmarcados en las especificaciones técnicas esenciales descritas en el presente 


documento 
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12. Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y 


liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 


13. Conocer a cabalidad el contrato para realizar la ejecución de este con eficiencia y eficacia. 


14. Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean cumplidas 


con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la Ley, respecto de servicio objeto del 


presente contrato. 


15. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral parafiscales para lo 


cual deberá realizar los aportes a que se refiere el Artículo 50º la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23º de 


la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 


aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad 


con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es 


requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 


16. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios 


para el pago. 


17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 


contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del Artículo 


52º de la Ley 80 de 1993.  


18. Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra 


ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del 


contrato. 


19. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato. 


20. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas 


y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción 


o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel 


procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas 


las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra 


resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista 


asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.  


21. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En 


general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 


contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista deberá actuar 


razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.  


22. En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o 


caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a 


la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 


23. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto 


de este. 


 


14.1.2 Obligaciones específicas 
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1. Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo estipulado.  


2. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta el SENA a través de la 


Supervisión o de la Gerencia.  


3. Realizar la entrega de la totalidad y garantizar la calidad de los materiales y/o productos indicados 


en el punto 7 Especificaciones Técnicas del objeto a Contratar de acuerdo con las medidas, unidades 


y cantidades establecidas.  


4. El contratista deberá entregar de manera oportuna las facturas o cuentas de cobro. Las cuentas en 


ningún caso podrán presentarse por sumas superiores a las tarifas ofrecidas en su propuesta y 


aceptadas por el SENA.  


5. El contratista debe de reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o que 


no cumpla con la especificación de la ficha técnica.  


6. El contratista deberá restituir a su costa, en un máximo de tres días hábiles, los bienes defectuosos 


o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.  


7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía presentada durante la ejecución del 


contrato a la entidad a través del Supervisor de contrato. 


8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Centro de Tecnologías 


para la Construcción y la Madera - SENA a través del supervisor del contrato.  


9. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto 


de este.  


 


14.2 OBLIGACIONES DEL SENA: 


1. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.  


2. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del 


presente contrato. 


3. Prestar la mayor colaboración a el contratista, para la correcta ejecución del objeto contractual. 


4. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor (a) se mantendrá la 


interlocución permanente y directa con el contratista. 


5. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor (a) designado para el 


efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 


6. Recibir a satisfacción los productos que sean entregados por el contratista, cuando estos cumplan 


con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas 


en el presente documento. 


7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 


garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor (a) dará aviso oportuno de la ocurrencia de 


hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 


8. Pagar al contratista en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de 


PAC previstas para el efecto. 
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9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 


prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del 


contrato. 


10. Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y demás del contratista en desarrollo del 


objeto contractual. 


11. Rechazar los productos cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. 


12. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos necesarios para la 


ejecución y liquidación de este contrato. 


 


1. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA: 


 


Lo establecido en el numeral 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR, de acuerdo con las 


calidades exigidas y a solicitud de supervisor y bajo las especificaciones técnicas estipuladas 


 


2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 


 


El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días, contados a partir de la aprobación de la garantía 


única, previo registro presupuestal, y suscripción de acta de inicio, en todo caso sin exceder del 16 de 


diciembre de la presente anualidad. 


 


16.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 


 


El lugar de ejecución es: 


 


✓ Sede principal Autopista sur Carrera 4 No. 53 - 54 Zona industrial Cazucá, Centro de Tecnologías de la 


Construcción y Madera de la Regional Distrito Capital – SENA, municipio de Soacha, costado oriental 


Autopista Sur.  


 


PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Soacha, 


Cundinamarca. 


 


16.2. FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO: 


 


El Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera - Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de 


Aprendizaje- SENA, realizará UN PAGO dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la 


factura electrónica conforme los trámites de pago de SECOP II, a la cual se deberá anexar los documentos que 


se describe a continuación, sin los cuales no se dará trámite al pago; conforme a las directrices del en el 


numeral 16.2.1. Requisito para el pago 
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Pagos que se realizarán durante el 


contrato 


% frente al valor total del contrato 


PAGO 1 100% 


 


16.2.1. Requisito para el pago 


 


El Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, de la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional 


de Aprendizaje (SENA), realizará UN PAGO por los servicios prestados, sujeto a la recepción a satisfacción del 


supervisor del contrato y a la entrega de la documentación requerida para procesar dicho pago. 


 


Una vez aprobado el PAC por el Ministerio de Hacienda, el SENA efectuará el pago correspondiente dentro de 


los quince (15) días calendario siguientes a la radicación de la factura por parte del contratista ante la entidad, 


a través del supervisor del contrato y utilizando la plataforma SECOP II. 


 


Preparación de la documentación para pago: 


 


P
D


F 
G


C
 -


 G
e


st
ió


n
 C


o
n


tr
ac


tu
al


 


GC_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf 


 


Lo que indica: 


Gestión Contractual _ Nit del proveedor _Registro Presupuestal_Mes de factura _ Año de factura. 


Ejemplo: CG_999999-9_0020_Abril_2024.pdf 


En esta carpeta y en el siguiente orden se presentarán los siguientes documentos en formato PDF: 


✓ Informes de supervisión de contrato y Certificación de recibo a satisfacción de bienes (cuando 


aplique), firmados por el supervisor del contrato en la que se indique el valor y la relación de 


facturas o documentos equivalentes a pagar, según los formatos existentes publicados en 


CompromISO, el supervisor los diligenciará, firmará e incluirá en la respectiva carpeta 


correspondiente con la información de ejecución del contrato. 


✓ Designación de supervisor. 


✓ Acta de recibido de satisfactorio si aplica  
 


P
D


F 
G


F 
- 


G
es


ti
ó


n
 


Fi
n


an
ci


er
a 


GF_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf  


 


Lo que indica: 


Gestión Financiera_Nit del proveedor _Registro Presupuestal_Mes de factura _ Año de factura. 


Ejemplo: GF_999999-9_0020_abril_2024.pdf 


En esta carpeta y en el siguiente orden se presentarán los siguientes documentos en formato PDF: 


 


✓ Factura de venta (Con el cumplimiento de requisitos de ley), en formato PDF. 
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✓ Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición no mayor a 30 


días. 


✓ Nota de entrada de los elementos adquiridos. (Cuando aplique). 


✓ Rut de la empresa vigente 


✓ Certificado de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal (cuando se disponga de este servicio) 


y/o el representante legal, donde se acredite el cumplimiento de aportes parafiscales y de 


seguridad social. (Resolución No.2090 de 2005) correspondiente al pago de seguridad social 


integral (planilla integrada-EPS, Pensiones y ARL), (SENA, ICBF y Cajas de Compensación 


Familiar), de conformidad con lo exigido en la ley 789 de 2002. Con fecha de expedición menor 


a 30 días. 


✓ Cedula de ciudadanía del contador o revisor fiscal 


✓ Certificado de la junta de control del contador o revisor fiscal donde no presente inhabilidades  


✓ Tarjeta profesional contador o revisor fiscal 


✓ Resolución de autorización de facturación electrónica expedida por la Dian 


✓ Factura Electrónica 


 


P
D


F 
FV


 -
 F


ac
tu


ra
 E


le
ct


ró
n


ic
a 


FV_NIT_ RP_MES_AÑO.zip  


 


Lo que indica: 


Factura de Venta_Nit del proveedor _Registro Presupuestal_Mes de factura _ Año de factura. 


Ejemplo: FV_999999-9_0020_Abril_2024.zip 


 


FV_N°Factura _NIT_RP_MES_AÑO.zip (Siguiendo la estructura ya indicada) En esta carpeta se 


presentará el siguiente documento: 


✓ Factura de venta (Con el cumplimiento de requisitos de ley), en formato PDF. 


✓ Factura de venta (Con el cumplimiento de requisitos de ley), en formato XML.  


 


Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos. 


 


Nota: Si las carpetas o los documentos contenidos en ellas no han sido correctamente elaborados, el término 


para el pago empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos 


solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no 


tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. 


 


Estos documentos deberán ser auténticos, legibles y estar completos. La factura electrónica de venta deberá 


ser enviada al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y al usuario del 


supervisor de contrato del aplicativo VFE de la siguiente forma: 


 


Incluir en las observaciones de la factura la siguiente notación: 
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#$36-02-00-011-920910;número de contrato; correo institucional del supervisor#$ 


De no ser posible la inclusión de la nota o en caso de presentar rechazos enviar un correo electrónico a 


siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con asunto de correo: 


36-02-00-011-920910; número de contrato; correo institucional del supervisor  


En el asunto no se incluyen los signos #$ ni al principio ni al final del asunto de correo. 


Es necesario que cada Contratista realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la información 


registrada, que los documentos se encuentren en el orden establecido en formato PDF y comprimir las 


carpetas en formato zip. 


 


Antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la entidad, revise la información consignada y que el 


documento sea el que realmente va a enviar. De cometerse un error genera reprocesos y demora en el trámite 


del pago. “En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar 


factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del 


respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas 


previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor 


autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor 


autorizado. 


 


Procedimiento para el cargue de facturas al SECOP II: Aprobados los anteriores documentos por parte del 


Supervisor, el contratista efectuará el procedimiento para cargar la facturación en el SECOP II. Para cargar la 


factura al SECOP II, deberá consolidar la documentación aprobada por el Supervisor en carpeta ZIP y luego 


dirigirse a la sección “Ejecución del Contrato”, donde encontrará el “Plan de Pagos”. Allí podrá cargar su 


factura; para ello hará clic en “Registro” frente al pago 


 


16.3. PAGO DE ANTICIPOS: 


 


Se requieren 


anticipos: 


SI: . NO: .X  


Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 


Número de 


desembolsos que se 


realizarán durante el 


contrato  


Determine el porcentaje que cada 


desembolso representa frente al 


valor total del contrato 


Amortización:  


 


Requisito para el 


desembolso  


N/A N/A N/A N/A 


 


3. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO: 


 


El Contrato requiere interventoría: 
SI:  


NO: X 



mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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De no requerir interventoría, o que la misma no sea integral (jurídica, 


técnica, financiera, contable y administrativa), indique las condiciones de 


idoneidad que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 


NO APLICA 


La Supervisión del contrato será ejercida por el funcionario que designe el subdirector del Centro de 


Tecnologías para la Construcción y la Madera del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito 


Capital, quien para el momento de suscribir el contrato deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 4 


de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, los Arts. 44, 83, 84, 86 y 118 de la ley 1474 de 2011, y la Parte 2, 


Titulo 1, Capitulo 1, Sección 1, Subsección 2 – Art. 2.2.1.1.1.2.1 Numeral 5 del Decreto 1082 de 2015. 


Concomitante debe cumplir con las funciones señaladas en la Guía para el ejercicio de las funciones de 


supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales versión - G-EFSICE-02 


expedida por Agencia Nacional para las Compras Públicas- Colombia Compra Eficiente visible en 


https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cc 


e_guia_supervision_interventoria.pdf y en la Circular No 3-2018-000083 de 2018 por la cual se establece 


y actualiza el Manual de Supervisión del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Código: GCCON-M-002 


Versión 5 del 30 de noviembre del 2020. 


(http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1749) y en consecuencia atenderá 


los lineamientos de la Circular 1-0010-3-2017- 000038 que trata la Supervisión e Interventoría de los 


Contratos suscritos por el SENA. 


El funcionario designado como supervisor será un instructor de planta del área de formación 


correspondiente 


 


4. FORMA DE ADJUDICACIÓN: 


 


Por tratarse de un proceso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía, de conformidad con el literal 


C, del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, el factor de selección será el menor precio ofrecido. Al respecto 


dispone el citado artículo: 


 


“Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 1150 de 


2007 el siguiente numeral. 


La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente 


de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 


 


(...) C) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 


menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas (...);” 


 


Decreto 1082/2015 
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“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 


aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 


Estatal, independientemente de su objeto: 


 


1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 


información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado 


debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de 


las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 


 


2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 


entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera 


debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 


 


3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 


informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la 


Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del 


presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las 


solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 


 


4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 


mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el 


término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 


anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo 


caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de 


que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda 


expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en 


el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que 


publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá 


participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual 


los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado 


el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a MiPymes. 


 


5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 


con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento 


de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo 


anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades 
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Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual 


establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a 


cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán 


subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. 


 


6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para 


que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la 


Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 


 


7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 


establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, 


la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 


 


8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 


de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las 


normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 


 


9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 


 


PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 


procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 


de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para 


limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de 


que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que 


trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional.” 


 


El presente proceso se adelantará teniendo en cuenta la modalidad de Selección de MÍNIMA CUANTÍA, de 


conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. (Numeral 12, 


modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) y el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, a 


través del cual se consagra que la escogencia recaerá sobre la oferta con el precio MÁS BAJO siempre y cuando 


cumpla con la capacidad jurídica, Articulo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 4 modificado en el decreto 1860 de 2021 que 


reglamenta la Ley 2069 de 2020. 


 


Se contratará, teniendo en cuenta como factor de selección, además de los requisitos habilitantes, el MENOR 


PRECIO de las propuestas presentadas en el formato oferta de económica y la establecida en el SECOP II, 


siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas. 


 


18.1. CLASIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 
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La adjudicación será por el valor de la oferta económica, teniendo en cuenta que el objeto del contrato no se 


puede fraccionar. 


 


18.2. LOTES:   N/A. 


 


19. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES: 


 


La entidad seleccionará la oferta más favorable teniendo en cuenta el cumplimiento requisitos de capacidad 


jurídica legalmente establecidos en la Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 1082 de 2015, el Decreto 


1860 de 2021 y demás normatividad concordante. De igual manera, se seleccionará la oferta que cumpla a 


cabalidad con las especificaciones técnicas descritas por la entidad, particularmente, la que se ajuste a las 


condiciones establecidas dentro de las especificaciones técnicas del presente proceso  


 


La entidad procederá a realizar el análisis jurídico, técnico, económico y financiero de los documentos que las 


integran, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para participar y asignarles la respectiva 


habilitación.  


 


El Comité Evaluador conformado para tal fin, deberá verificar la información consignada en cada propuesta y 


solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, realizando su labor de manera objetiva, ciñéndose 


exclusivamente a las reglas contenidas en las condiciones de los estudios previos y demás anexos.  


 


Las aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de la evaluación realice el Comité Evaluador, deberán 


ser resueltas por el proponente dentro del término que para el efecto le determine la entidad so pena del 


RECHAZO de su propuesta. El estudio de las propuestas corresponderá inicialmente a la verificación de los 


requisitos exigidos por la entidad a través de los estudios previos y demás anexos. 


 


Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de selección. 


• Requisitos habilitantes jurídicos  


• Requisitos habilitantes técnicos  


• Requisitos habilitantes SST y ambientales 


• Requisitos habilitantes financieros  


• Propuesta económica 


 


19.1. REQUISITOS HABILITANTES: 


 


De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes son: 


a) Capacidad Jurídica. 


b) Capacidad Técnica. 
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19.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA: 


19.1.1.1.    CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (FORMATO 1) 


 


El proponente (Representante Legal de la persona jurídica, o la persona designada para representar al 


Consorcio o Unión Temporal, o la persona natural, o su apoderado, si a ello hubiere lugar), debe suscribir el 


modelo de Carta de Presentación contenido en el Formato dispuesto para tal fin. 


Cualquier anotación, aclaración o condicionamiento se tendrá por no escrita. 


 


Apoderados 


 


Los Proponentes podrán presentar Propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el 


cual deberán anexar con la Propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, 


de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y 


cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. 


 


El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, 


para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar 


conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente Plural. 


 


19.1.1.2. CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 


 


Cuando el Proponente sea una persona jurídica, natural (colombiana o extranjera), deberá anexar el 


Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la autoridad competente. Para el caso de 


proponentes extranjeros se debe dar aplicación a lo establecido en el presente estudio previo. 


 


Este certificado debe cumplir con lo siguiente: 


 


a.) Fecha de expedición: Deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario 


anterior a la fecha de cierre del proceso. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno 


de sus integrantes deberá cumplir esta condición. 


b.) Vigencia: El término de duración de la persona jurídica no debe ser inferior a la del plazo de ejecución 


y un (1) año más. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que 


sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con estas reglas. 


c.) Objeto social: El Objeto Social de la persona jurídica y de cada uno de los miembros que conforman el 


Consorcio o la Unión Temporal, deben permitir ejecutar las actividades descritas en el objeto del 


presente proceso de selección. 


d.) Representante legal y Facultades para contratar: Debe permitir comprometer al participante, en 


especial por la cuantía a contratar, establecida en el presente estudio previo. En el caso que aparezcan 


restricciones al representante legal de la persona jurídica proponente (colombiana o Extranjera), para 







33 


GCCON-F-046 V.02 


 


 


contraer obligaciones en nombre de esta, se deberá adjuntar a la propuesta el documento de 


autorización del órgano social competente, en el cual conste que está debidamente facultado para 


presentar la propuesta y para firmar el contrato por el valor total de la propuesta. Este documento 


deberá ser presentado, sin excepción, por todos los proponentes, nacionales y extranjeros, 


individuales, consorcios o uniones temporales y los integrantes de estos, que de acuerdo con sus 


estatutos lo requieran. Se deberá adjuntar la Autorización del organismo de Acuerdo estatutos cuando 


se requiera. 


e.) Verificación Certificado de existencia y representación legal: Se verificará el certificado presentado 


por parte del proponente en página de la cámara de comercio, según corresponda. 


f.) En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas 


jurídicas que los integren deberá contar con dicha autorización por el valor total de la propuesta (y no 


sólo por el monto de su participación). 


g.) Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documento expedido 


dentro de los tres (3) meses anteriores al cierre del proceso de selección del contratista, en los que se 


acredite su existencia y representación legal y que cuentan con un apoderado debidamente constituido, 


con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. 


Deberán mantener dicho apoderado como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se 


genere del presente proceso de selección y un año más. Si se trata de sociedades extranjeras sin 


sucursal en Colombia de países parte de la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización 


para documentos públicos extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 


 


• El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique 


la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social tendrá validez en Colombia con la sola 


Apostilla. 


• Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, e interesado 


deberá velar porque la autoridad que autentica certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la 


extensión del objeto social, documento éste que se deberá apostillar. 


• En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien 


se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y 


sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones ante 


la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán 


a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento. 


 


Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del 


ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el 


Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del 


ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica 


a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite 


ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del 
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Cónsul. El SENA no aceptará ofertas de personas jurídicas que no hayan cumplido con la renovación de la 


matrícula mercantil. 


 


No tendrán la obligación de acreditar apoderado si de conformidad con las normas legales vigentes, tienen 


obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 


 


19.1.1.3. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 


 


Si el proponente es una persona natural nacional, deberá acreditar su existencia mediante la presentación de 


copia de su cédula de ciudadanía válida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante 


la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente. 


 


Si el proponente es persona jurídica, se debe anexar copia de la cedula de ciudadanía y/o copia de la Cédula 


de Extranjería expedida por la autoridad competente del representante legal de la persona jurídica 


proponente y/o de los miembros del consorcio o unión temporal y/o de sus representantes legales. 


 


19.1.1.4. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y/U OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN (Para los 


efectos, deberá seguir el modelo de los Formatos 2, 2A Y 2B según sea el caso) 


 


El proponente, unido temporalmente o en cualquier otra forma asociativa, deberá presentar el documento 


en donde conste la voluntad de conformar consorcio o unión temporal, donde conste: 


a) Forma de unión, Acuerdo consorcial, Unión Temporal o documento equivalente, donde se 


evidencie la voluntad de los integrantes, indicando claramente qué forma de unión es la 


seleccionada por el proponente (consorcio o unión temporal). 


b) Identificación de los integrantes y denominación de la forma asociativa. 


c) La regulación de su participación, con los requerimientos específicos de la ley y el pliego. 


d) El documento deberá ser suscrito en original por los integrantes o los representantes de los 


integrantes. 


e) Designación Representante y Suplente: La identificación del representante y el suplente de dicho 


consorcio, unión temporal o la forma asociativa seleccionada. Deberán señalar expresamente su 


identificación, facultades, entre ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al presente 


proceso de selección y las de celebrar, modificar, transigir, conciliar y liquidar el contrato en caso 


ser adjudicatario, así como la de suscribir todos los documentos contractuales y post- 


contractuales que sean necesarios, es decir que el representante legal tiene plenas facultades 


para representar a la forma asociativa y adoptar todas las decisiones. En el evento que el 


representante legal se encuentre limitado en sus facultades deberá adjuntarse el documento de 


autorización expresa del órgano, para celebrar el contrato en caso de ser favorecido con la 


adjudicación, y, si es el caso, para conformar el consorcio o unión temporal. 


f) Los porcentajes de participación de sus integrantes. 
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g) Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión 


(actividades) de su participación en la propuesta y en su ejecución, así como el porcentaje de 


participación de cada integrante de la estructura plural. 


h) Indicar a nombre de quien se realizará la facturación de conformidad con lo establecido en el 


Decreto 3050 de 1997. 


i) La duración de la forma asociativa no deberá ser inferior a la del plazo de ejecución del contrato 


y un (1) año más. 


j) Igualmente, deberá tener en cuenta la “Guía rápida para la creación de proponentes plurales en 


el SECOP II”, expedida por ANCCE. 


 


• Condiciones de los integrantes del consorcio o unión temporal 


 


Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta lo siguiente: 


 


a) Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben comprender o estar relacionados con el 


objeto del presente proceso y la duración de las personas jurídicas que lo conforman no puede ser 


inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 


b) En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, para el caso de los integrantes 


de un consorcio o unión temporal, para efectos de pago deberán manifestar con respecto a la 


facturación, dentro de su oferta, lo siguiente: 


 


● Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en 


el cual debe informar el número de identificación tributaria - NIT de quien va a facturar. 


● Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o unión 


temporal, deberá informar su número de identificación tributaria - NIT y establecer la participación de 


cada uno dentro del valor del contrato. 


● Si la facturación se va a realizar directamente por el consorcio o unión temporal, el consorcio o unión 


temporal debe allegar la fotocopia del Registro Único Tributario RUT del consorcio o unión temporal 


actualizado, dos (2) días después de la adjudicación. 


 


c) No podrá haber cesión entre quienes integran el consorcio o unión temporal, salvo que el SENA lo 


autorice en los casos que legalmente estén permitidos. 


d) Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes, términos 


y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo del SENA. 


e) En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros del consorcio o unión 


temporal, el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito al SENA dentro de los cinco (5) 


días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella. 


f) El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión temporal 


deberá ir acompañado de los documentos (Certificado de cámara de comercio, actas de junta directiva, 
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poderes, etc.) que acrediten quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias para 


adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante. En este sentido, 


los miembros del consorcio o unión temporal deberán acreditar su existencia y representación legal de 


acuerdo con lo previsto previamente en el presente documento. 


g) La persona natural integrante de un consorcio o unión temporal deberá anexar copia de la cedula de 


ciudadanía y presentar el certificado mercantil expedido por la Cámara de Comercio, cuando a ello 


hubiere lugar. Si se trata de persona natural extranjera, deberá acreditar su existencia mediante la 


presentación de la copia de su pasaporte, y si es residente en Colombia, mediante la presentación de la 


cedula de extranjería expedida por la autoridad competente. 


 


NOTA: Verificación presentación de la oferta desde la cuenta de oferente plural Cuando los proponentes 


deseen participar en el proceso, a través de consorcio o unión temporal, deberán registrarse en la plataforma 


SECOP II, según lo indicado en el manual vigente de proveedores de Colombia Compra Eficiente, es decir, 


deberán crear un usuario para el consorcio o unión temporal y presentar su propuesta a través de este, son 


pena de rechazo de la oferta. 


 


19.1.1.5. SITUACION MILITAR PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 


 


Los colombianos hasta los 50 años están obligados a definir su situación militar. No obstante, las entidades 


públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar, correspondiéndoles 


a éstas la verificación del cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente 


únicamente para los siguientes efectos: 


 


a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública; 


 


Para tal caso, el Representante Legal de la persona jurídica, o la persona natural debe tener definida su 


situación militar, condición que se verificara mediante el siguiente enlace:  


https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitaryCardCertificate 


 


19.1.1.6. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (FORMATO 3) 


 


La propuesta debe estar acompañada del compromiso anticorrupción firmado por el proponente o por el 


representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la correspondiente prueba 


de ello, la cual debe ser diligenciada según el formato del Anexo en la invitación pública. 


 


19.1.1.7. CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 


PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA (FORMATO 4B) 


 



https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitaryCardCertificate
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El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el 


pago de los aportes parafiscales generados de sus nóminas de sus empleados con destino a los sistemas de 


salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 


de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la 


Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003. 


 


En las anteriores circunstancias, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por 


el revisor fiscal si lo tiene o por el representante legal (se debe aportar copia de la tarjeta profesional y copia 


de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal y sus antecedentes disciplinarios). 


 


19.1.1.8. CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 


PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL (Declaración juramentada de pagos 


correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales) (FORMATO 


4A) 


Si el proponente es una persona natural la acreditación de este pago se hará mediante la presentación de 


planillas de pago junto a la presentación del FORMATO 4A. Ningún proponente que tenga resoluciones de 


cobro (actos administrativos en firme) por concepto de aportes parafiscales, incumplimiento de contrato de 


aprendizaje o multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, podrá participar, salvo que exista acuerdo de 


pago suscrito y al día, previo al cierre del proceso. 


 


Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar esta 


certificación. 


 


Nota: De acuerdo con la Directriz emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley 1233 de 2008, 


no se permite que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos contratados con 


SENA por medio de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado. 


 


19.1.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL: 


 


Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente 


o de cada uno de los miembros del consorcio, de la unión temporal, deberá allegar la copia del certificado de 


vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, 


de la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción de dicha certificación. Lo anterior 


permite garantizar la idoneidad y desempeño ético y profesional del (contador público) que suscribe dicha 


certificación y verificar por parte de la Entidad la vigencia de la Certificación de Inscripción y Antecedentes 


Disciplinarios del contador responsable de la suscripción de la certificación de aportes o si registra 


antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesión. 


 







38 


GCCON-F-046 V.02 


 


 


19.1.1.10.  VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES, MEDIDAS CORRECTIVAS, FISCALES Y 


DISCIPLINARIOS y REDAM 


 


Ni el proponente ni ninguno de sus integrantes en caso de ser plural ni el representante legal, podrán estar 


reportados, en el boletín de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios de la Procuraduría y/o 


Personería y antecedentes de policía nacional, el proponente podrá aportar los respectivos certificados con 


su oferta, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, no obstante, de no aportarlos, el SENA 


verificará lo pertinente en las páginas web respectivas. 


 


Dando cumplimiento a la Lay 1801 de 2016, por medio de la cual se expide el nuevo código de policía, el 


comité evaluador verificara a través del sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, que los 


proponentes y los representantes legales de las personas jurídicas y miembros de los consorcios y uniones 


temporales, no tengan multas pendientes con morosidad superior a los seis (06) meses. 


 


De igual forma, en cumplimiento de la Ley 2097 del 2 de julio de 2021, por medio del cual se creó el Registro 


de Deudores Alimentarios Morosos, identificado con la sigla REDAM, para reportar a quienes entren en mora 


con el pago de las cuotas alimentarias que han asumido o se les ha impuesto, debiendo aportar el certificado 


respectivo. 


 


19.1.1.11.  CERTIFICADO DE MULTAS EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO 


 


Presentar certificación de no contar con multas expedidas por el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta 


que todo proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto de 


aportes parafiscales, o multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, no podrán participar, salvo que exista 


acuerdo de pago suscrito y al día, previo al cierre del proceso. En este caso deberán manifestar que existe el 


acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento de este. 


 


19.1.1.12. CERTIFICADO DE MULTAS ANTE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO SIMIT 


 


Presentar certificación de no contar con multas expedidas por las autoridades de tránsito 


 


19.1.1.13. VERIFICACIÓN REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA 


MENORES DE EDAD (FORMATO 09) 


 


La entidad pública verificará la información del régimen de inhabilidades por delitos sexuales dando 


cumplimiento a la Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019. 


 


19.1.1.14. APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 


FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FORMATO 8) 
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EL PROPONENTE da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y 


control al lavado de activos y financiamiento del terrorismo que le son aplicables 


 


19.1.1.15. AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 


(FORMATO 10) 


 


EL PROPONERTE deberá diligencias el formato No 10 


 


19.1.1.16. CERTIFICACIÓN BANCARIA 


 


El proponente deberá presentar la certificación bancaria en la cual se especifique el número de cuenta, clase 


de cuenta ahorros o corriente y el nombre del titular de la cuenta, con fecha de expedición no superior a 3 


meses. 


Adjuntar copia de la Resolución de Habilitación y Autorización de facturación vigente expedida por la DIAN. 


 


19.1.1.17. CERTIFICADO DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 


 


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, los proponentes deberán anexar 


a su propuesta el Registro Único Tributario “RUT” actualizado a 2013, expedido por la Dirección de impuestos 


y Aduanas Nacionales – DIAN. 


 


Cuando la propuesta sea presentada, por consorcio o unión temporal, los documentos solicitados deberán 


ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 


 


19.1.1.18. CERTIFICADO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA – RIT: 


 


El Registro de Información Tributaria -RIT- es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los 


contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, con el fin de identificar la clase de 


contribuyente que es el proponente, esté debe anexar a su propuesta el Registro de Información Tributaria 


“RIT”, expedido por la secretaria de Hacienda, expedido por la secretaria de Hacienda. ACTUALIZADO de 


conformidad con las Resoluciones SDH-000079, SDH-000117 y SDH-000195 de 2013) actualizado a 2013. 


 


 19.1.1.19. Diligenciar ACREDITACIÓN DE SOCIOS QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD (FORMATO 6). 


 


19.1.1.20. Diligenciar DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PERSONA 


NATURAL O JURÍDICA (FORMATO 11). 


 


19.1.1.22. CUOTA DE CONTRATO DE APRENDIZAJE. (FORMATO 12). 
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Cuando los empleadores tengan asignada cuota de aprendizaje por resolución, deberán estar cumpliendo con 


la misma, o en su defecto deberán estar cancelando mensualmente el valor de la monetización, de acuerdo 


con lo reglamentado en el artículo 34 de la Ley 789 de 2002, para lo cual deberán acreditar los respectivos 


pagos antes del cierre del presente proceso.  


 


En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por virtud de la Reforma Tributaria 


(Ley 1607 de 2012 – (Impuesto CREE), deberá indicar dicha circunstancia y diligenciar el formato N° 12.  


 


Además, deberán declarar el cumplimiento de las obligaciones generadas por sus nóminas de sus empleados, 


relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 


pensiones); aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 


 


19.1.1.22 REQUISITO DE EXPERIENCIA (FORMATO 5): 


 


Por la especificidad del objeto contractual, se requiere que el contratista certifique su experiencia. El 


proponente deberá acreditar un mínimo de tres (03) y un máximo de cuatro (04) certificaciones de contratos 


ejecutados con entidades públicas o privadas, los cuales deben estar directamente relacionados con el objeto 


a contratar y/o guardar relación directa con la naturaleza de los bienes objeto de la presente compra. Estas 


certificaciones deberán reflejar un valor individual o sumado que sea igual o superior al 100% del presupuesto 


oficial establecido. Dicha experiencia debera ser demostrada con contratos ejecutados con minimo desde el 


año 2020, es decir que su experiencia sea no menor a cuatro años en el mercado 


 


Los interesados en el presente proceso de contratación deberán individualizar el cumplimiento de los 


objetos contractuales que se requieren dentro de la experiencia específica, con el siguiente documento:  


Certificación(es) expedida(s) por la Entidad contratante en la que se reflejen como mínimo los siguientes 


requisitos:  


  


• Nombre de la empresa Contratante (Dirección y Teléfono).  


• NIT.  


• Nombre del Contratista.  


• Si se trata de un consorcio o de una unión temporal se debe señalar el nombre de quienes lo 


conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 


miembros.  


• Número del contrato (si tiene).  


• Objeto del contrato.  


• Valor del contrato.  


• Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).  


• Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).  
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• Nombre y firma de quien expide la certificación.  


  


NOTA 1: Cuando se pretenda acreditar experiencia con entidades privadas, el proponente deberá anexar, 


además de la certificación, acta de terminación y/o liquidación, copia de la minuta respectiva y/o facturas 


y/o órdenes de servicios y/o órdenes de compra, so pena de no ser tenida en cuenta para el cálculo de la 


experiencia.  


  


NOTA 2: En el evento que las certificaciones no contengan toda la información que permita su evaluación, el 


proponente deberá anexar a la propuesta copia de los documentos soporte que sean del caso, que permita 


tomar la información que falte en la certificación.  


En ejercicio de esta facultad los proponentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta solo 


aclararla.  


  


19.1.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: 


 


La Entidad verificará que la propuesta presentada cumpla con las especificaciones técnicas establecidas y se 


ajuste a las necesidades de la Entidad. 


 


Igualmente, los proponentes deberán cumplir las especificaciones técnicas y cantidades establecidas en el 


numeral 7 del presente documento ‘’ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR’’ y las que no 


cumplan con las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS. 


 


19.1.3. PROPUESTA ECONÓMICA: 


 


La oferta económica deberá cumplir con los siguientes requisitos: 


1. El proponente deberá diligenciar el anexo (formato propuesta económica), cumpliendo con las 


especificaciones técnica del presente documento, firmada por el Representante Legal. 


2. El valor de la Oferta Económica no podrá exceder el valor del presupuesto indicado para el proceso, 


so pena de que su propuesta sea RECHAZADA. El valor de la oferta debe incluir el valor del IVA si 


pertenece al Régimen Común, en caso contrario deberá indicarlo, si el proponente no discrimina el 


IVA, este valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el costo del 


impuesto. 


3. El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de 


las cuales sea su obligación efectuar la retención. 


4. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del 


contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le 


requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. 


5. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en el texto de la propuesta. El 


porcentaje del IVA debe sujetarse a lo establecido en el Estatuto Tributario. 
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6. En caso de que la oferta contenga bienes excluidos o exentos de impuestos se deberá indicar en el 


ítem correspondiente. 


7. La oferta, en todos sus valores, deberá expresarse en pesos colombianos y sin decimales. 


8. El valor de la oferta debe prever e incluir todos los impuestos, tarifas y gastos a que haya lugar. 


 


NOTA: En caso de que exista alguna diferencia entre el anexo de la oferta económica y el valor indicado en el 


formulario del SECOP II, la Entidad Estatal para le evaluación y selección tendrá en cuenta el valor indicado en 


la plataforma y no en el documento adjunto. Siempre y cuando la diferencia no supere el (2%) del valor total 


de la oferta presentada en SECOP II. 


En caso de presentar diferencia entre el valor total en número y el valor en letras en el anexo de la oferta 


económica, prevalecerá el valor en letras. 


 


• Indisponibilidad Del SECOP II Para Presentar Ofertas: 


 


En caso de presentarse indisponibilidad de la plataforma el oferente deberá seguir el protocolo establecido 


por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente ANCCE. El correo para notificaciones a la 


Entidad, exclusivamente en caso de Indisponibilidad de la plataforma es lsenac@misena.edu.co. 


 


20. ANALISIS DE RIESGOS: 


Se adjunta Matriz de riesgos. ANEXO No. 3. MATRIZ DE RIESGOS. 


 


21. GARANTÍAS: 


Para garantizar los riesgos que se puedan causar con ocasión del contrato, la persona natural o jurídica a quien 


se le adjudique el contrato deberá dentro de 3 días hábiles siguientes a la comunicación de la Aceptación de 


Oferta constituir la Garantía Única ante una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, por 


los riesgos las vigencias y porcentajes estipulados de la siguiente manera: 


 


Señale con una “X” los amparos a exigir: 


 
Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor) del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la 


oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (podrá ser mayor) 


 


Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto del anticipo, vigente por el plazo del 


contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más. (hasta la liquidación del contrato o hasta la 


amortización del anticipo lo que determine el área de origen) 


 
Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o 


pulse aquí para escribir texto. meses más. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 


X 
Cumplimiento: por el veinte (10 %) por ciento del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y seis (6) 


meses más contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. 


X 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el cinco (5 %) del valor del 


contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 



mailto:lsenac@misena.edu.co
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Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: por el diez (10 %) por ciento del valor del 


contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de 


expedición de la póliza. 


X 


Calidad del servicio: por el treinta (30 %) por ciento del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución 


del contrato y doce (12) meses más. (Para 


fijarlo deberá tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el 


contrato. 


 Protección de los bienes: por el % del valor del contrato, vigente durante el plazo de ejecución del contrato 


X 
Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de doscientos (200) SMLMV, con una 


vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 


 


En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Las garantías 


requeridas deberán constituirse dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al registro presupuestal del 


contrato. 


 


De acuerdo con lo expuesto, los datos para la expedición de la garantía son los siguientes:  


⦁ Beneficiario y Asegurado: Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera SENA- Regional 


Distrito Capital   


⦁ Nit: 899999034-1  


⦁ Dirección: Autopista Sur Carrera 4 # 53 54 Soacha 


 


21.1. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: 


 


De acuerdo con lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla 


su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días 


siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la 


administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía 


única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 


 


El contratista deberá mantener indemne al Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera - Regional 


Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, de cualquier reclamación proveniente de terceros 


que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, 


ejecución y liquidación del contrato. 


 


Los anteriores riesgos serán asumidos 100% por parte del contratista, quien deberá precaverlos a través 


de la garantía única de cumplimiento que cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las 


obligaciones legales o contractuales del contratista. 
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La garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal como consecuencia de 


la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un 


proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las 


obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía. 


 


22. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES: 


 


INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: (Solo aplica para procesos superiores a US$125.000)  


 


Así las cosas, con el fin de determinar si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme, se 


deberá atender lo normado en el Decreto 1860 de 2021, “... Por el cual se modifica y adiciona el 


Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 


fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de 


compras públicas y se dictan otras disposiciones...”. 


“... Art. 5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 


Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los Arts. 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. 


de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 


de 2015, los cuales quedarán así: 


Art. 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Iímítadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de 


su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 


particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 


Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 


existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 


El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 1. Estados Unidos 


de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 


años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (...) 


La cifra limite según conversión vigente para el año 2022 a 2023 corresponde a CUATROCIENTOS 


CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 


PESOS ($457.297.264) M/cte. De conformidad con la tasa de cambio determinada cada dos (2) años 


por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. 


2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 


convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 


contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y Departamento 


Administrativo de la Función Pública Decreto 1860 de 2021 los particulares que ejecuten recursos 


públicos deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 


administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada 
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Proceso de Contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar 


Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 


PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 


calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas En este orden de ideas 


presente proceso es susceptible de limitarse a Mipymes teniendo en cuenta la precedente 


normatividad. 


Así mismo, para acreditar dicha condición se dará aplicación al Art. 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 


2015, modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021. 


A saber: 


“... Art. 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias en las mismas 


condiciones dispuestas en el presente artículo...” 


limitadas. La Mipyme colombianas (Sic) deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido 


por la ley de la siguiente manera: 


1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 


adjuntando copia del registro mercantil. 


2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador 


o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 


representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 


dicha certificación. 


Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 


conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 


sustituyan o complementen. 


Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 


certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 


momento de su presentación. 


Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 


mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, 


según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 


calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 


plazo para solicitar la convocatoria limitada. 


Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen 


de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
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ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 


integrados únicamente por Mipyme. en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo...” 


limitadas. La Mipyme colombianas (Sic) deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido 


por la ley de la siguiente manera: 


1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 


adjuntando copia del registro mercantil. 


2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador 


o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 


representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 


dicha certificación. 


Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 


conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 


sustituyan o complementen. 


Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 


certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 


momento de su presentación. 


Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 


mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, 


según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 


calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 


plazo para solicitar la convocatoria limitada. 


Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen 


de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 


ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 


integrados únicamente por Mipyme. Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los arts. 2.2.1.2.4.2.2 y 


2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 


emprendimientos y empresas 


En cuanto a su procedimiento se atenderá lo normado en el Art. 2 del Decreto 1860 de 2021 Numeral 


3 que reza como se expresó en el acápite No 11 del presente documento lo siguiente: 


“... La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se 


informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la 


Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del 


presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las 


solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas...” 
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Seguido a Numeral 4 se precisa: 


“... La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos 


mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el 


término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral 


anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo 


caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas 


de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda 


expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en 


el horario establecido en el Art. 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que 


publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá 


participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual 


los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado 


el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme...” 


Para finalizar el Parágrafo de la norma en cita indica: 


“...PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del Art. 30 y el Art.34 de la Ley 2069 de 2020, en 


estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los Arts. 2.2.1.2.4.2.2 a 


2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las 


solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. 


Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las 


limitaciones territoriales de que trata el art. 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nación 


Kal...” 


El Proceso de selección es inferior a ciento 


veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 


América (US$125.000) 


SI X NO   


 


23. ACUERDOS COMERCIALES: 


El presente proceso de contratación no se encuentra sujeto a Acuerdos Comerciales, Trato nacional y/o 


Acuerdo Marco de Precios, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.2.7., 2.2.1.2.4.1.1. Y 


siguientes del Decreto 1082 de 2015. 


 


Indique si el proceso 
está cobijado por 
Acuerdos Comerciales 


Entidad 
Estatal 
cubierta 


Valor del Proceso de 
Contratación superior 
al umbral del Acuerdo 
Comercial 


Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 


Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo Comercial 


 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 


Alianza 
Pacífico 


Chile SI NO NO NO 


México NO NO NO NO 


Perú SI NO NO NO 
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Canadá SI NO NO NO 


Chile SI NO NO NO 


Corea SI NO NO NO 


Costa Rica SI NO NO NO 


Estados Unidos SI NO NO NO 


Estados AELC SI NO NO SI 


México NO NO NO NO 


 
Triángul
o Norte 


El Salvador NO SI NO NO 


Guatemala NO SI NO NO 


Honduras NO SI NO NO 


Unión Europea SI NO NO NO 


Israel SI NO NO NO 


Reino Unido e Irlanda 
del Norte 


SI NO NO NO 


Comunidad Andina SI SI NO SI 


 


24. OTROS ASPECTOS: 


 


VISITA PROGRAMADA. SI:  X NO:  


Si sí se requiere determine la 


fecha, hora, lugar y duración: 


Visita programada al ambiente del oferente por parte de los 


instructores designados por el Centro de Tecnologías para la 


Construcción y la Madera, la fecha se concertará entre las 


partes interesadas 


MUESTRA SI:  NO: X 


VERIFICACIÓN DE LA 


INFORMACIÓN. 


SI:  NO: X 


 


25. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 


AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 


 


De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Anexo de 


Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, el contratista deberá dar 


cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el 


Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales 


efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad. 
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25.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 


 


REQUISITOS  ETAPA 


• Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y 


responsable del SG-SST. 


• Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su 


actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del 


profesional Responsable del SG-SST. 


• Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la 


aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-


2019.    


Precontractual 


• Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de 


seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 


• Uso de elementos de protección personal y carnet de identificación  


 Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad 


para el cumplimiento de contrato. 


 Contractual 


 


25.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 


 


DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO NORMATIVIDAD SOPORTE/EVIDENCIA ETAPA 


Entregar copia de la Licencia Ambiental 


vigente del proveedor con quien gestionará el 


tratamiento, almacenamiento, 


aprovechamiento o disposición final de 


residuos peligrosos (baterías usadas). 


Decreto 1076 de 


2015- Manejo de 


residuos 


peligrosos 


Copia de la licencia 


ambiental vigente 
Contractual 


Entregar certificados de tratamiento, 


aprovechamiento o disposición final de los 


RESPEL generados durante el 


mantenimiento, indicando las corrientes de 


los residuos, fecha, sitio de recolección y las 


cantidades en kilogramos, en un término no 


mayor a tres (3) meses después de 


entregados los residuos. 


Decreto 1076 de 


2015- Manejo de 


residuos 


peligrosos 


Certificados de 


tratamiento, 


aprovechamiento o 


disposición final de los 


RESPEL 


Contractual 


 


26. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA: (Anexo)   


No Aplica. 
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27. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: (Anexo)   


No Aplica. 


 


28. ANEXOS 


⦁ Designación de comité estructurador 


⦁ CDP 


⦁ PAA 


⦁ Análisis del sector 


⦁ Matriz de riesgos 


⦁ Estudio de mercado y cotizaciones 


⦁ Anexos para presentación de ofertas  
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CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA 
 


ANALISIS DEL SECTOR 
 
1. OBJETO CONTRACTUAL:   
contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, de los equipos y máquinas de 
los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la construcción 
 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios, así: 
 


N° GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRICIÓN 


1 [F] SERVICIOS 73000000 73150000 73152100 73152102 
Servicio de reparación de equipo 
industrial 


2 [F] SERVICIOS 73000000 73150000 73152100 73152103 
Servicios de mantenimiento de equipos 
de ingeniería 


3. ANALISIS DEL SECTOR:  
3.1.  DEFINICIÓN DEL SECTOR: 


A fin de identificar el sector económico que nos compete los servicios de mantenimiento como un factor clave en 
la gestión de costos, la rentabilidad y la competitividad empresarial es importante para identificar el sector 
económico pertinente. Este aspecto, esencialmente funcional, requiere la implementación de estrategias que se 
adapten a los avances administrativos, técnicos y tecnológicos. A si una vez identificado el ámbito económico 
relacionado con el mantenimiento, se demuestra que, en Colombia, al igual que en otros lugares, la economía se 
estructura en múltiples áreas que agrupan actividades relacionadas. Estos sectores se dividen en tres categorías 
principales según la división tradicional de la economía: 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 


 


• EL SECTOR PRIMARIO, también conocido como sector agropecuario, engloba las actividades económicas 
que obtienen sus productos directamente de la naturaleza, sin pasar por procesos de transformación. Este 
sector comprende la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca, excluyendo la minería y la 
extracción de petróleo, que se consideran parte del sector industrial. 


• EL SECTOR SECUNDARIO, O SECTOR INDUSTRIAL, abarca todas las actividades económicas relacionadas 
con la transformación industrial de alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, que sirven como materia 
prima para la fabricación de nuevos productos. 


• EL SECTOR TERCIARIO, O DE SERVICIOS, engloba todas aquellas actividades que no generan productos 
tangibles por sí mismas, pero que son esenciales para el funcionamiento de la economía. Esto incluye el 
comercio, la hostelería, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, la educación, los servicios 
profesionales, la administración pública, entre otros. 


 
Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el sector secundario 
o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios. Esta división y diferenciación es acorde a 
lo planteado por los estudios en economía clásica. Cada uno de estos sectores posee actividades económicas en 
común dentro de cada grupo y se diferencia de los demás. En otras palabras, las categorías están divididas de esta 
manera de acuerdo con las actividades económicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada 
sector guarda características en común, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente debido 
a lo anterior. 
 
Según la economía clásica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de bienes 
tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos físicos. 







 


 
Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es considerado como un 
sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes tangibles, el sector terciario 
contribuye a la formación del producto y del ingreso nacional. 
 
 El Sector de Mantenimiento comprende las empresas y entidades orgánicas e institucionales que en alguna forma 
contribuyen a la prestación de este servicio en el país. Bajo esta óptica, pertenecen al Sector las entidades 
reguladoras, las empresas públicas, privadas y mixtas que prestan este servicio, los fabricantes y proveedores de 
equipos, las Entidades Educativas que ofrecen formación y capacitación para el mantenimiento, las empresas 
productivas, entre otras 
 
Por lo anteriormente expuestos los bienes demandados en el presente proceso de selección (mantenimiento), 
pertenecen al sector terciario de la economía nacional, sector que comprende las actividades económicas que 
implican la transformación de las materias primas en productos elaborados, la producción de energía y la 
construcción. Esto se realiza a través de procesos industriales que requieren energía y puede establecerse en 
cualquier región. 


Aspectos Generales 


Este sector incluye servicios de transporte y comunicación, servicios de telecomunicación e Internet, Medios de 
comunicación, actividades financieras (excluyendo la consultoría, que estaría dentro del sector cuaternario), 
servicios turismo y hotelería, actividad comercial y de distribución, servicios de salud y estéticos, servicios de la 
administración pública todas aquellas actividades que no resultan en la producción de una mercancía en sí misma, 
pero que son indispensables para el funcionamiento de la economía, se consideran parte del sector de servicios. 
Aunque no generen bienes tangibles, estas actividades son esenciales ya que contribuyen significativamente a la 
formación del ingreso y el producto nacional. Aunque los sectores clásicos de la economía se refieren a divisiones 
generales, es común que las actividades económicas se subdividan aún más según su especialización según el DANE. 
Esta subdivisión permite ubicar estas actividades dentro de sectores económicos más específicos.  
  
Las actividades de servicios, como el mantenimiento, se consideran un sector adscrito de manera paralela al sector 
de la construcción. Esto se debe a la obligación tanto de personas naturales como de entidades estatales de llevar 
a cabo todas las acciones administrativas necesarias para mantener en óptimas condiciones de seguridad, 
salubridad y funcionamiento las edificaciones y bienes inmuebles que estén bajo su propiedad. Este compromiso 
busca garantizar que el patrimonio público o privado representado en estas estructuras no sufra ningún detrimento 
y que la prestación del servicio se realice dentro de las condiciones técnicas y de funcionalidad adecuadas. En este 
sentido, el sector de servicios, particularmente en el ámbito del mantenimiento, desempeña un papel en el cuidado 
y preservación de los activos inmobiliarios.  
(Fuente: https://www.dane.gov.co )  
 
Dentro de este Sector de Mantenimiento comprende las empresas y entidades orgánicas e institucionales que en 
alguna forma contribuyen a la prestación de este servicio en el país. Bajo esta óptica, pertenecen al Sector las 
entidades reguladoras, las empresas públicas, privadas y mixtas que prestan este servicio, los fabricantes y 
proveedores de equipos, las Entidades Educativas que ofrecen formación y capacitación para el mantenimiento, las 
empresas productivas, entre otras 
 
MANTENIMIENTO  
 
Son un sector que opera tanto personas naturales como entidades estatales tienen la responsabilidad de llevar a 
cabo todas las acciones administrativas necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y funcionamiento 
óptimo de las edificaciones y bienes inmuebles que poseen. Este mantenimiento se realiza con el fin de evitar 
cualquier daño al patrimonio público o privado representado por estas propiedades, asegurando que los servicios 
se presten en condiciones técnicas y funcionales adecuadas.  
 



https://www.dane.gov.co/





 


El mantenimiento se define como el conjunto de actividades destinadas a asegurar que un equipo cumpla con su 
propósito original.  
 
Un enfoque de mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso sistemático y estructurado para 
identificar los requisitos de mantenimiento de los activos en su entorno operativo. Implica analizar las funciones de 
los activos, identificar posibles fallas, determinar los modos o causas de esas fallas, evaluar sus efectos y analizar 
las consecuencias.  
 
A partir de esta evaluación de consecuencias, se desarrollan las estrategias más adecuadas para el entorno 
operativo, garantizando que no solo sean técnicamente viables, sino también económicamente factibles.  
 
Las consecuencias se clasifican en cuatro categorías principales:  
 


• Fallas ocultas.   


• Aspectos de seguridad y medio ambiente.   


• Operacionales   


• No operacionales  
 
Tipos de servicios de mantenimiento  
 
En el ámbito del mantenimiento, se pueden clasificar los servicios en dos categorías principales: operacionales y no 
operacionales.  
 
Operacionales:  
 
Estos servicios están relacionados con la conservación y el correcto funcionamiento de equipos y sistemas. Se 
dividen en:  
 
Mantenimiento de conservación: Su objetivo es contrarrestar el desgaste causado por el uso, condiciones 
climáticas u otros factores. Incluye:  
 
Mantenimiento correctivo: Dirigido a corregir defectos o averías existentes.  
 
Mantenimiento correctivo diferido: Se programa una reparación luego de que se presenta la avería, deteniendo el 
funcionamiento del equipo hasta que se realice la reparación con los recursos necesarios.  
 
Mantenimiento preventivo: Su finalidad es asegurar la operatividad de los equipos y prevenir accidentes o averías. 
Incluye:  
 
Mantenimiento programado: Realizado según un programa de revisiones establecido, basado en el tiempo de 
funcionamiento, kilometraje, etc.  
 
Mantenimiento predictivo: Intervenciones planificadas basadas en el seguimiento del funcionamiento de los 
equipos para prever cuándo necesitarán reparación.  
 
Mantenimiento de oportunidad: Se aprovechan las paradas o periodos de inactividad para realizar mantenimiento, 
garantizando el buen funcionamiento en futuros periodos de uso.  
 
No operacionales:  
 







 


Estos servicios no están directamente relacionados con el funcionamiento diario de los equipos, sino que se centran 
en actualizarlos para adaptarse a nuevas tecnologías o requisitos que no se consideraron durante la construcción 
inicial.  
 
 Entorno Económico  
El desarrollo avanzado de la globalización y liberalización de los mercados y el ascenso ágil de la tecnología, sobre 
todo en el campo de la electrónica y la informática, han propiciado un avance rápido en el área del mantenimiento 
industrial y ha llevado a las empresas a dinamizar cambios sustanciales en la parte administrativa y operativa del 
que hacer industrial; el mantenimiento no se realiza como unas décadas atrás.  
Los precios de los productos han entrado a una liberalización progresiva, ya no es común manejarlos por un marco 
legal que los regule, esto conlleva a un mayor control o a una reducción en ventas. Así para mantener altos 
márgenes de competitividad y rentabilidad en las unidades de producto o servicio, se debe pensar en la reducción 
de costes o en el mejoramiento de la productividad de los equipos e instalaciones. Si se toma la opción de reducción 
de costos, es importante el área de mantenimiento en esta optimización, ya que los costos de operación y 
mantenimiento son los factores más incidentes en los gastos operativos. Si se toma la segunda opción se está 
confirmando el concepto anterior, mantenimiento asegura la disponibilidad y fiabilidad de los equipos. 
 
Bajo este contexto se concluye que el mantenimiento es un factor incidente en el manejo de costos, rentabilidad y 
competitividad en la empresa, es el área funcional que debe manejar estrategias adecuadas a los avances 
administrativos, técnicos y tecnológicos puesto que de él dependen en gran medida los resultados económicos 
finales de la empresa. 
 
Tipos de Empresas  
El sector del mantenimiento está conformado actualmente por empresas de diferentes tipos: Privada, pública y de 
Capital extranjero, la gran mayoría pertenecen a la empresa privada. 
 
Descripción del Sector 
En materia económica, el sector de maquinaria y mantenimientos de estas mismas representa un fuerte impulso 
para las estadísticas de nuestro país, teniendo en cuenta que, aunque Colombia sea un estado en vías de desarrollo, 
tiene una gran capacidad para importar tecnología de punta y de última generación, esta tecnología se invierte en 
los procesos empresariales públicos y privados, lo que traduce un consumo sostenido de maquinaria en cada una 
de las ciudades productivas del país cafetero. El mantenimiento es un factor incidente en el manejo de costos, 
rentabilidad y competitividad en la empresa, es el área funcional que debe manejar estrategias adecuadas a los 
avances administrativos, técnicos y tecnológicos puesto que de él dependen en gran medida los resultados 
económicos finales de la empresa, para determinar el estado de estas variables se ,mostraran cifras del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, como en algunos sectores realizados anteriormente 
por el centro. 
 
Y el respectivo manual de análisis del sector GEES – VERSION 2 DEL 24 DE JUNIO DE 2022 expedido por Colombia 
Compra Eficiente.  
 
Manifiesta el Dane en: Encuesta mensual de comercio (EMC) publicada el 17 de enero del 2024. 
 
Encuesta Mensual de Comercio (EMC) Noviembre 2023  
 
 







 


 
 
“…En noviembre de 2023, las ventas reales del comercio minorista decrecieron 3,4% y el personal ocupado creció 
1,4% en relación con el mismo mes de 2022. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas 
reales del sector fue de -3,7%.  
Si se comparan los resultados de noviembre de 2023 con los de noviembre de 2019 se evidencia un incremento de 
10,0% en las ventas del comercio minorista y con relación al personal ocupado un crecimiento de 0,6%.  


 
En noviembre de 2023, las ventas del comercio minorista decrecieron 3,4% frente a las registradas en el mismo 
mes de 2022. Catorce líneas de mercancía registraron variaciones anuales negativas en sus ventas reales y, por 
otra parte, cinco líneas de mercancía registraron variaciones anuales positivas en sus ventas.  
 
Las principales contribuciones negativas a la variación anual se presentaron en las líneas de Otros vehículos 
automotores y motocicletas, Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos y Artículos de ferretería, 
vidrios y pinturas, aportando en conjunto -2,3 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista. Las 
mayores contribuciones positivas se presentaron en Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso 
de los hogares, Electrodomésticos, muebles para el hogar, aportando en conjunto 0,4 puntos porcentuales a la 
variación total.  
 
Al comparar noviembre de 2023, con noviembre de 2019, la variación de las ventas del comercio al por menor fue 
de 10,0%.  
 







 


 
 
Para el periodo de enero a noviembre de 2023, en comparación con el mismo periodo del año 2022, las ventas del 
comercio minorista decrecieron 6,7%. En este periodo, quince líneas de mercancías registraron variaciones 
negativas en sus ventas reales, mientras que cuatro líneas registraron variación positiva.  
 
Las líneas de menor contribución negativa al comercio fueron, Otros vehículos automotores y motocicletas, 
Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, y Artículos de ferretería, vidrios y 
pinturas, con una contribución de -4,3 puntos porcentuales en conjunto, mientras que la principal contribución 
positiva se registró en la línea de Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería, con una variación de 
4,3%.  
 
Al comparar el periodo de enero a noviembre de 2023 contra el mismo periodo de 2019, la variación de las ventas 
del comercio al por menor fue de 13,6%.  


 


4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 


Para determinar el Análisis de la Demanda, bajo los derroteros indicados en precedentes líneas y para la 
contratación de este proceso, el Centro de Gestión Industrial del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA tomó como 
base para su determinación los siguientes aspectos del objeto de la contratación: 
 







 


En primer lugar, los históricos celebrados de otras entidades públicas que una vez consultada en la página Web de 
Agencia Nacional para las Compras Públicas- Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co, se 
encuentran las siguientes entidades que han celebrado contratos con objetos similares: 


Comportamiento del Gasto Histórico (Análisis De La Demanda) 


Se llevó a cabo la identificación de acuerdo con las directrices establecidas en el Manual de Uso de Herramientas 
de Visualización de Análisis de Demanda y de Oferta. Este proceso se realizó a través de la Plataforma de Agencia 
Nacional para las Compras Públicas – Colombia Compra Eficiente, cuyo enlace electrónico es 
https://www.colombiacompra.gov.co/.  
 
Se empleó la clasificación UNSPSC con los códigos del numeral 2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). A partir de esta clasificación, se accedió a la información integrada de los procesos 
de compra pública que se han registrado en la plataforma de procesos anteriores. 


 


“…La herramienta de Gasto Histórico hace parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico en su fase de Análisis de 
la Demanda. De su uso se obtiene información de gran utilidad para el estudio del sector… Esta información puede 
identificarse a partir de bases de datos internas de la Entidad Estatal, aplicativos como datos abiertos o mediante 
el uso de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda del modelo de abastecimiento estratégico… 
El propósito de la herramienta de Análisis de la Demanda es que la Entidad Estatal pueda ver: cual ha sido su gasto 
a lo largo de los años y dentro de las Plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública de la ANCP-CCE-
SECOP I, SECOP II y TVEC…. En que categorías ha gastado, a que proveedores les ha comprado, de donde son y bajo 
que modalidades de selección ha contratado. Así, la Entidad Estatal tendrá un panorama más amplio y completo de 
su gasto…” 
 


(Fuente 
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/doc_referencia/Manual_Modelo_de_abastecimiento_estrategico.
_2_CCE.pdf.) 
 


ANÁLISIS DE LA DEMANDA CÓDIGO UNSPSC  
(NUMERAL 2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)) Vigencia 2023 


(Fuente 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6
IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1
d3e0a667) 
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667





 


 


 


 


 


 
 


ANÁLISIS DEL SECTOR CÓDIGO UNSPSC (NUMERAL 2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
NACIONES UNIDAS (UNSPSC)) Vigencia 2023 
El mercado nacional es de comercializadores y cuenta con proveedores de reconocida trayectoria, con capacidad 
de: contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, de los equipos y 
máquinas de los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la construcción. relacionado 







 


con el presente proceso a fin de efectuarse acorde con las necesidades institucionales. Además, todos cuentan con 
herramientas y maquinaria tecnificada para la ejecución del citado servicio; es de anotar que verificado el sector 
económico a partir de la Clasificación UNSPSC con los códigos del numeral 2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC), existe pluralidad, toda vez que hay varios oferentes que están en 
capacidad de ofertar este tipo de servicio consultada la Plataforma de Agencia Nacional para las Compras Públicas 
– Colombia Compra Eficiente enlace https://www.colombiacompra.gov.co/, Herramientas de Análisis de la Oferta. 


De acuerdo con la Ley 2069 del 2020, artículo 33º, utilizando las herramientas de análisis de la oferta de Colombia 
Compra Eficiente, se pudo determinar que existen en el mercado varias empresas que pueden ofertar conforme al 
objeto del contrato. 


(Fuente 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6
IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1
d3e0a667) 
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Se evidenció que los servicios a proveer son suministrados por varios proveedores nacionales, a continuación, se 
presenta la muestra de posibles oferentes existentes en el mercado para suplir la necesidad planteada en este 
proceso de contratación:  


✓ SOMMER 
✓ K-YENA 
✓ PYP 


 
4.1.1.  de Contratación adelantados por otras Entidades Públicas 
 


ENTIDAD 
CONTRATANTE 


NUMERO 
PROCESO 


OBJETO 
PLAZO DE 
EJECUCIÓ


N 


VALOR 
CONTRAT


O 


MUNICIPIO DE 
FUNZA - 
ALCALDÍA DE 
FUNZA 


SAMC-
009-2023  


MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS 
EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.4765668  


150 día(s) 
520,000,0
00 


DIRECCION 
GENERAL 
MARITIMA - 
SUBDIRECCION 
ADMINISTRATI
VA Y 
FINANCIERA - 
SUBAFIN 


392-
SUBAFIN-
2023* 


CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS, COMPONENTES, ESTRUCTURAS Y PARTES 
INSTALADAS A BORDO DE LAS UNIDADES A FLOTE A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA CUYA INTERVENCIÓN SE ENCUENTRA 
DELEGADA DE MANERA EXCLUSIVA EN COLOMBIA POR EL ASTILLERO 
CONSTRUCTOR O FABRICANTE, ACUERDO ANEXO TÉCNICO . 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.4778805  


120 día(s) 
1,351,000
,000 


COMANDO FAC 


160-00-B-
COFAC-
BACOF-
2023 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO 
COSTO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA COMANDO 
FUERZA AÉREA, EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.5179816  


30 día(s) 
21,511,28
0 


SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
AMBIENTE 


SDA-MC-
33-2023 


PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS CON LOS QUE SE MIDE LA CALIDAD AMBIENTAL Y CONDICIONES 
DE HABITABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES DEL PROGRAMA BOGOTÁ 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 


60 día(s) 
18,000,00
0 
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ENTIDAD 
CONTRATANTE 


NUMERO 
PROCESO 


OBJETO 
PLAZO DE 
EJECUCIÓ


N 


VALOR 
CONTRAT


O 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.5147636  


 


Análisis Procesos de Contratación adelantados por el Servicio Nacional de aprendizaje SENA, Verificada la página 
www.colombiacompra.gov.co, se encontraron los siguientes contratos con objeto similar al del presente estudio 
de conveniencia y oportunidad: 


 
(Fuente: https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data) 
 
4.1.2. Procesos de Contratación adelantados por el SENA 
 


ENTIDAD 
CONTRATANTE 


NUMERO 
PROCESO 


OBJETO 
PLAZO DE 
EJECUCIÓ


N 


VALOR 
CONTRAT


O 


SENA REGIONAL 
RISARALDA Grupo 
de Apoyo 
Administrativo 
Mixto// 


MC-RSR-
CDITI-
179-2023 


Mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable de equipos 
destinados para la formación profesional en áreas de electricidad y 
automatización en la Vigencia 2023 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.5221780  30 día(s) 


41,137,96
4 


SENA REGIONAL 
CALDAS CENTRO 
DE 
AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL 


MC-CLD-
CAI-026-
2023 


Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a los 
equipos de los laboratorios de biotecnología; tecnologías virtuales e 
ingeniería y diseño; de la Tecnoacademia Manizales 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.5086581  30 día(s) 9,353,400 


SENA REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto 


MC-VLL-
ASTIN-
026-2023 


MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO ASTIN. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.4779336  110 día(s) 


21,241,50
0 


SENA REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto 


MC-VLL-
ASTIN-
015-2023 


CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL 
USO DE APRENDICES Y TALENTOS EN EL TECNOPARQUE NODO CALI EN 
LA VIGENCIA 2023. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.4620745  150 día(s) 


11,990,00
0 


SENA REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto 


MC-VLL-
ASTIN-
029-2023 


CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; 
CORRECTIVO Y/O CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TODAS LAS LÍNEAS 
DE LA TECNOACADEMIA CALI PARA LA VIGENCIA 2023. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.4868733  75 día(s) 


34,911,51
0 


 
(Fuente: https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data) 


4.2. ESTUDIO DE MERCADO 


 
Como resultado del estudio de mercado se estima que el valor del contrato a celebrarse será hasta por la suma de 
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 
129.127.495)  incluido (I.V.A), para estimar el presupuesto del proceso de selección, el Centro de Tecnologías para 
la Construcción y la Madera de la Regional Distrito Capital del SENA adelantó un estudio de mercado, donde se 
estimó que el valor para el objeto del presente proceso es de Estudio del Mercado y del Sector, se publicó en 
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SECOP II mediante el módulo de solicitud de información a proveedores la solicitud de pre-cotización el día 22 de 
octubre de 2024 bajo número de proceso SIP-DC-CTCM-032-2024, El cual puede ser consultado en el enlace: 
 
Enlace público: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35159164&isFromP
ublicArea=True&isModal=False 
 
Por la publicación en la página de SECOP II no se recibieron cotizaciones, no obstante, La entidad procedió a 
solicitar las cotizaciones a proveedores por correo electrónico   
 


 
 


Por la publicación en la página de SECOP II, se recibió una oferta en la cual el proveedor no desglosa los valores 
conforme al listado indicado en el numeral 7 del estudio previo (Especificaciones Técnicas). Por este motivo, dicha 
oferta no se consideró. Sin embargo, la entidad obtuvo cotizaciones de las siguientes empresas: 


✓ GEOSYSTEM 
✓ VERTEX 


 
 
 



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35159164&isFromPublicArea=True&isModal=False
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CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA 


ESTUDIO DE MERCADO MANTENIMIENTO EQUIPOS 
Objeto: contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, de los equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía 


del centro de tecnologías para la construcción 


ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEDIDA 


CANT 
GEOSYSTEM 
INGENIERIA S.A.S 


VERTEX 
INGENIERIA S.A.S 


PROMEDIO 
TOTAL 


VR UNITARIO VR UNITARIO VR TOTAL 


1 


MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE ESCANER LASER (PROVEEDOR) 
-ESCANER TOPCON GLS2000 N.o SERIE TX0142 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 
CODIGO: 006001277 
 
Realizar el mantenimiento preventivo del equipo donde garantize que este bajo los parametros del 
fabricante y cumpliendo con todos los requerimientos propios del Escaner.  
Se debe garantizar la verificacion del mismo para que garantize que el equipo se encuentra en pleno 
y optimo funcionamiento para realizar las labores necesarias. 
Incluye: 
- Revision Electronica 
- Revision Software 
- Revision Firmware 
- Revision de Pantalla 
- Revision de Sensores 
- Revision de Accesorios 
- Prueba de Campo 
- Verificacion del Escaner y Resultados - Limpieza General 
- Certificado de Verificacion. 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 15.000.000 $ 13.000.000 
$ 
14.000.000 


$ 14.000.000 


2 


VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA UAV 
- MAVIC PRO N.o SERIE 08QEA021003Q ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) CODIGO 
003004856 
Procedimientos Técnicos: 
1. Actualización de Firmware de la Aeronave y/ó Control Remoto 
2. Pruebas de enlace 
3. Pruebas de funcionamiento de todos los componentes 4. Verificación de funcionamiento de la 
cámara 
5. Ajuste de Gimbal 
6. Verificación de los componentes electrónicos 
7. Pruebas de vuelo 


UNIDAD 1 $ 3.800.000 $ 3.400.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 







 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE NIVEL TOPOGRAFICO 
- NIVEL NL-32 N.o SERIE 836618 
- NIVEL NL-32 N.o SERIE 853247 
- NIVEL NL-32 N.o SERIE 920920132 
- NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6264 - NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6267 - NIVEL SOKKISHA 
TTL6 N.o SERIE 6694 - NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6265.  
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base Nivelante 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel circular 
4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y Sistema Optico) 
5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
6. Verificación de Funcionamiento 
La  empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, 
preparación y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 7 $ 350.000 $ 310.000 $ 330.000 $ 2.310.000 
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MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS 
- COLECTORA CIT MAV N.o SERIE 3227117, 3227428 
 
Procedimientos: 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 2.500.000 $ 2.200.000 $ 2.350.000 $ 2.350.000 
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REVISION Y DIAGNOSTICO TEODOLITO 
- TEODOLITO RUIDE ET-02 N.o SERIE T194386 
- TEODOLITO ET-200 N.o SERIE 2890 
- TEODOLITO ET-200 N.o SERIE 2787 
- TEODOLITO SOKKISHA TM10C N.o SERIE 25061 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 4 $ 500.000 $ 440.000 $ 470.000 $ 1.880.000 


6 


REVISION Y DIAGNOSTICO UAV 
- DJI INSPIRE 1V 2.0 N.o SERIE W130H0960696 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 1.500.000 $ 1.300.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION TOPCON GTSERIES N.o SERIE UQ004303 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 
BT52QA 
CODIGO:003001530 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos  
10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 2.020.000 $ 1.900.000 $ 1.960.000 $ 1.960.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION PENTAX R-1501N N.o SERIE 901431 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002 
CODIGO: 003001971 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 2.580.000 $ 2.420.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION PENTAX R42SVN N.o SERIE 883220 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BP02C CODIGO:003001524 
OJO DE POLLO: CODIGO 003001786 
 


UNIDAD 1 $ 2.530.000 $ 2.320.000 $ 2.425.000 $ 2.425.000 







 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION PENTAX W-825X N,o SERIE 886801 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002 
CODIGO:003001971 
 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 3.380.000 $ 3.000.000 $ 3.190.000 $ 3.190.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION PENTAX W-825X N,o SERIES 886270 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002 
CODIGO:003001971 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 


UNIDAD 1 $ 3.380.000 $ 3.100.000 $ 3.240.000 $ 3.240.000 







 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION PENTAX W-825X N,o SERIE 886802 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002 
CODIGO:003001971 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 3.380.000 $ 3.100.000 $ 3.240.000 $ 3.240.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION SOUTH NTS-372RIOL N.o SERIE 597692 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF LB-
01 CODIGO: 003004766 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 2.500.000 $ 2.300.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION LEICA T506 PLUS N.o SERIE 1386655 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 
GEB221 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento. 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 2.396.000 $ 2.100.000 $ 2.248.000 $ 2.248.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION TOPCON ES-102 N.o SERIE BQ0185 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 CODIGO:006001277 
TAPABATERIA CODIGO:007001096 FRENO HORIZONTAL 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 9.120.000 $ 8.810.000 $ 8.965.000 $ 8.965.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION TOPCON ES-102 N.o SERIE BQ0072 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 CODIGO:006001277 
TAPA LATERAL : 007001164 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 


UNIDAD 1 $ 5.025.000 $ 4.700.000 $ 4.862.500 $ 4.862.500 







 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION TOPCON ES-102 N.o SERIE BQ0074 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 
CODIGO:006001277 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 1.620.000 $ 1.320.000 $ 1.470.000 $ 1.470.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION TOPCON GTS-235-W N.o SERIE 274423 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BT52QA CODIGO:003001530 
MEMBRANA CODIGO 007001094 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 


UNIDAD 1 $ 1.485.000 $ 1.250.000 $ 1.367.500 $ 1.367.500 







 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION TOPCON ES-102 N.o SERIE BQ0251 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 CODIGO:006001277 
TAPA BATERIA CODIGO 007001096 
 Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento. 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 8.670.000 $ 8.350.000 $ 8.510.000 $ 8.510.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA 
- ESTACION TOPCON GTS-235-W N.o SERIE 281367 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BT52QACODIGO:003001530 
MEMBRANA CODIGO 007001094 
 Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste angular Horizontal y vertical 
5. Ajuste de sensores 
6. Verificación plomada 
7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
8. Ajuste general de todos sus componentes 
9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos 
Nivelantes 
11. Verificación de Funcionamiento. 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 1.485.000 $ 1.250.000 $ 1.367.500 $ 1.367.500 


21 
MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS 
KIT TOPCON COLECTORA TESLA N.o SERIE 800-10036 S/N 121727 


UNIDAD 1 $ 5.500.000 $ 4.200.000 $ 4.850.000 $ 4.850.000 







 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF CS-SDC117XL // 61117 
CODIGO:003001459 
Procedimientos: 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 
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MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS 
- KIT TOPCON GR5 S/N1112-10190 N.o SERIE 1117-10184 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) 
REF 02-850904-01 GR3/GR5 
CODIGO:003001158 
Procedimientos: 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 4.100.000 $ 3.800.000 $ 3.950.000 $ 3.950.000 
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MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS 
- KIT TOPCON HR HIPER N.o SERIE 1388-11361 S/N 
1388-11387 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 
1006555-01 
CODIGO:007002304 
Procedimientos: 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 7.980.000 $ 7.610.000 $ 7.795.000 $ 7.795.000 
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MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS 
- KIT TOPCON HIPER LITET N.o SERIE 384-7732 S/N384- 
Procedimientos: 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 2.500.000 $ 2.200.000 $ 2.350.000 $ 2.350.000 
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MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS 
- KIT TOPCON HIPER LITET N.o SERIE 384-7074 S/N 384-7335 
Procedimientos: 
1. Verificación del Software 
2. Limpieza 
3. Configuración 
4. Toma de Puntos 
5. Pruebas de Campo 
6. Descarga de Datos 
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 2.500.000 $ 2.200.000 $ 2.350.000 $ 2.350.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE NIVEL ELECTRONICO 
- NIVEL ELECTRONICOMSOUCH DL-2007 N.o SERIE 01196 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base Nivelante 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel circular 
4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y Sistema Optico) 
5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
6. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 1.150.000 $ 810.000 $ 980.000 $ 980.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE NIVEL ELECTRONICO 
- NIVEL ELECTRONICOMSOUCH DL-2007 N.o SERIE 00834 
ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base Nivelante 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel circular 


UNIDAD 1 $ 1.150.000 $ 810.000 $ 980.000 $ 980.000 







 
4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y Sistema Optico) 
5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general 
6. Verificación de Funcionamiento. 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO 
- TEODOLITO TOPCON DT100 N.o SERIE DT-104 SZ0097 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 500.000 $ 300.000 $ 400.000 $ 400.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO 
- TEODOLITO SOKKISHA DT 5 N.o SERIE 132631 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 
BDC25B 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 1.550.000 $ 1.310.000 $ 1.430.000 $ 1.430.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO 
- TEODOLITO CST/BERGUER DGT10 N.o SERIE 85002 ACCESORIOS: (2 PORTA 
BATERIAS),Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 800.000 $ 600.000 $ 700.000 $ 700.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO 
- TEODOLITO RUIDE ET-02 N.o SERIE T195851 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF NB-10  
CODIGO:003001384 
*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA. 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 1.500.000 $ 1.300.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO - TEODOLITO TOPCON TL-10 N.o SERIE A22604 
*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA 
SERIAL DE EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN 
DEL CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL. 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 500.000 $ 300.000 $ 400.000 $ 400.000 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO - TEODOLITO TOPCON DT-102 N.o SERIE 
JF0166 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 500.000 $ 300.000 $ 400.000 $ 400.000 


34 
MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO 
- TEODOLITO SOUTH ET-05 N.o SERIE T83561 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF NB-10 


UNIDAD 1 $ 1.040.000 $ 810.000 $ 925.000 $ 925.000 







 
CODIGO:003001384 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento. 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO - TEODOLITO TOPCON DT-102 N.o SERIE 
JF0270 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento. 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 500.000 $ 300.000 $ 400.000 $ 400.000 


36 


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ECOSONDA 
- ECOSONDA SOUTH N.o SERIE SDE-28X ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) BATERIA EXTERNA 
CODIGO:003002860 
Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste del círculo vertical 
2. Ajuste del compensador 
3. Ajuste nivel tubular y circular 
4. Ajuste de sensores 
5. Verificación plomada 
6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general  
7. Verificación de Funcionamiento 
La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación 
y ajuste de equipos Topográficos. 


UNIDAD 1 $ 6.080.000 $ 5.750.000 $ 5.915.000 $ 5.915.000 


     Sub Total $ 108.510.500 
     Valor IVA 19% $ 20.616.995 
     Total Propuesta $ 129.127.495 


 


 







 


5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL: 


Como resultado del estudio de mercado se estima que el valor del contrato a celebrarse será hasta por la suma 
de: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE. ($ 129.127.495), incluidos todos los impuestos a que haya lugar, así como todos los gastos y costos en que 
incurra el oferente aceptado para el cumplimiento de la Oferta Aceptada. El Centro de Tecnología para la 
Construcción y la Madera de la Regional Distrito Capital - SENA, cuenta con los recursos necesarios amparado en 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 5324 del 2024-06-07. Unidad ejecutora No. 36-02-00-011-
920910 CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C. 


6. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 


El valor estimado para la presente contratación es de: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 129.127.495), incluido (I.V.A), cuando a ello hubiere lugar, 
y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 
indirectos. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro de Tecnologías para la 
Construcción y la Madera de la Regional Distrito Capital del SENA adelantó un estudio de mercado, en donde se 
estimó que el valor para “contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, 
de los equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la 
construcción”. 
 
 
 
 
 


WILLIAM DARIO RIAÑO BARON 


Subdirector Centro Tecnología para la Construcción y la Madera – 
SENA - Regional Distrito Capital 


 


 Elaboró: Evelyn Avellaneda Quiroga – Apoyo de Contratación   
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GEOSYSTEM 


INGENIERIA S.A.S


VERTEX INGENIERIA 


S.A.S
PROMEDIO


VR UNITARIO VR UNITARIO VR TOTAL


1


ESCANER LASER -ESCANER 


TOPCON GLS2000 No 


SERIE TX0142


Realizar mantenimiento preventivo y verificación .


Debe Incluir:


- Revisión Electrónica


- Revisión Software


- Revisión Firmware


- Revisión de Pantalla


- Revisión de Sensores


- Revisión de Accesorios


- Prueba de Campo


- Verificación del Escáner y Resultados - Limpieza General


- Certificado de Verificación.


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BDC70


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 15,000,000 $ 13,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000


2


SISTEMA UAV - MAVIC 


PRO No SERIE 


08QEA021003Q 


Realizar mantenimiento preventivo y verificación .


Debe Incluir:


1. Actualización de Firmware de la Aeronave y/o Control Remoto


2. Pruebas de enlace


3. Pruebas de funcionamiento de todos los componentes 4. Verificación de funcionamiento de la cámara


5. Ajuste de Gimbal


6. Verificación de los componentes electrónicos


7. Pruebas de vuelo


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades.


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 3,800,000 $ 3,400,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000


3 NIVEL TOPOGRAFICO


Realizar mantenimiento preventivo .


- NIVEL NL-32 No SERIE 836618


- NIVEL NL-32 No SERIE 853247


- NIVEL NL-32 No SERIE 920920132


- NIVEL SOKKISHA TTL6 No SERIE 6264 


- NIVEL SOKKISHA TTL6 No SERIE 6267 


- NIVEL SOKKISHA TTL6 No SERIE 6694 


- NIVEL SOKKISHA TTL6 No SERIE 6265. 


Debe Incluir:


1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base Nivelante


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel circular


4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y Sistema Óptico)


5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


6. Verificación de Funcionamiento


La  empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 7 $ 350,000 $ 310,000 $ 330,000 $ 2,310,000


4


NAVEGADOR/ GPS - 


COLECTORA CIT MAV No 


SERIE 3227117, 3227428


Realizar mantenimiento preventivo.


Debe Incluir:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 2,500,000 $ 2,200,000 $ 2,350,000 $ 2,350,000


ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 


MEDIDA
CANTIDADELEMENTO TOTAL


CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCCIÓN Y LA MADERA


REGIONAL DISTRITO CAPITAL


OBJETO: contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la reparación, de los equipos y máquinas de los bienes muebles de topografía del centro de tecnologías para la construcción







5 TEODOLITO


Realizar revisión y diagnostico.


- TEODOLITO RUIDE ET-02 No SERIE T194386


- TEODOLITO ET-200 No SERIE 2890


- TEODOLITO ET-200 No SERIE 2787


- TEODOLITO SOKKISHA TM10C No SERIE 25061


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 4 $ 500,000 $ 440,000 $ 470,000 $ 1,880,000


6
UAV - DJI INSPIRE 1V 2.0 


No SERIE W130H0960696


Realizar revisión y diagnostico.


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 1,500,000 $ 1,300,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000


7


ESTACION TOPOGRAFICA


- ESTACION TOPCON 


GTSERIES No SERIE 


UQ004303


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BT52QA


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 2,020,000 $ 1,900,000 $ 1,960,000 $ 1,960,000


8


ESTACION TOPOGRAFICA - 


- ESTACION PENTAX R-


1501N No SERIE 901431


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 10002


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 2,580,000 $ 2,420,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000


9


ESTACION TOPOGRAFICA - 


ESTACION PENTAX 


R42SVN No SERIE 883220


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BP02C


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 2,530,000 $ 2,320,000 $ 2,425,000 $ 2,425,000







10


ESTACION TOPOGRAFICA - 


- ESTACION PENTAX W-


825X No SERIE 886801


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 10002


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 3,380,000 $ 3,000,000 $ 3,190,000 $ 3,190,000


11


ESTACION TOPOGRAFICA - 


ESTACION PENTAX W-


825X No SERIES 886270 


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 10002


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 3,380,000 $ 3,100,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000


12


ESTACION TOPOGRAFICA - 


- ESTACION PENTAX W-


825X No SERIE 886802 


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 10002


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 3,380,000 $ 3,100,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000


13


ESTACION TOPOGRAFICA - 


ESTACION SOUTH NTS-


372RIOL No SERIE 597692 


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF LB-01


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 2,500,000 $ 2,300,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000







14


ESTACION TOPOGRAFICA - 


ESTACION LEICA T506 


PLUS No SERIE 1386655


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento.


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF GEB221


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 2,396,000 $ 2,100,000 $ 2,248,000 $ 2,248,000


15


ESTACION TOPOGRAFICA - 


ESTACION TOPCON ES-


102 No SERIE BQ0185


Realizar+D19:D23 mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BDC70 TAPABATERIA CODIGO:007001096 FRENO HORIZONTAL


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 9,120,000 $ 8,810,000 $ 8,965,000 $ 8,965,000


16


ESTACION TOPOGRAFICA- 


ESTACION TOPCON ES-


102 No SERIE BQ0072


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BDC70 TAPA LATERAL : 007001164


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 5,025,000 $ 4,700,000 $ 4,862,500 $ 4,862,500


17


ESTACION TOPOGRAFICA - 


ESTACION TOPCON ES-


102 No SERIE BQ0074


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BDC70


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 1,620,000 $ 1,320,000 $ 1,470,000 $ 1,470,000







18


ESTACION TOPOGRAFICA - 


- ESTACION TOPCON GTS-


235-W No SERIE 274423


 Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BT52QA MEMBRANA CODIGO 007001094


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 1,485,000 $ 1,250,000 $ 1,367,500 $ 1,367,500


19


  ESTACION 


TOPOGRAFICA - 


ESTACION TOPCON ES-


102 No SERIE BQ0251                                                                        


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento.


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BDC70 TAPA BATERIA CODIGO 007001096


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 8,670,000 $ 8,350,000 $ 8,510,000 $ 8,510,000


20


ESTACION TOPOGRAFICA - 


ESTACION TOPCON GTS-


235-W No SERIE 281367


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos 10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento.


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BT52QA MEMBRANA CODIGO 007001094


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 1,485,000 $ 1,250,000 $ 1,367,500 $ 1,367,500


21


NAVEGADOR/ GPS KIT 


TOPCON COLECTORA 


TESLA No SERIE 800-


10036 S/N 121727


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF CS-SDC117XL // 61117


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


or personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 5,500,000 $ 4,200,000 $ 4,850,000 $ 4,850,000







22


NAVEGADOR/ GPS - KIT 


TOPCON GR5 S/N1112-


10190 No SERIE 1117-


10184


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 02-850904-01 GR3/GR5


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 4,100,000 $ 3,800,000 $ 3,950,000 $ 3,950,000


23


NAVEGADOR/ GPS - KIT 


TOPCON HR HIPER No 


SERIE 1388-11361 S/N 


1388-11387


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF 02-850


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 7,980,000 $ 7,610,000 $ 7,795,000 $ 7,795,000


24


NAVEGADOR/ GPS - KIT 


TOPCON HIPER LITET No 


SERIE 384-7732 S/N384-


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 2,500,000 $ 2,200,000 $ 2,350,000 $ 2,350,000


25


NAVEGADOR/ GPS - KIT 


TOPCON HIPER LITET No 


SERIE 384-7074 S/N 384-


7335


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 2,500,000 $ 2,200,000 $ 2,350,000 $ 2,350,000


26


NIVEL ELECTRONICO - 


NIVEL 


ELECTRONICOMSOUCH 


DL-2007 No SERIE 01196


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base Nivelante


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel circular


4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y Sistema Óptico)


5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


6. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 1,150,000 $ 810,000 $ 980,000 $ 980,000







27


NIVEL ELECTRONICO - 


NIVEL 


ELECTRONICOMSOUCH 


DL-2007 No SERIE 00834


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base Nivelante


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel circular


4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y Sistema Óptico)


5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


6. Verificación de Funcionamiento.


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 1,150,000 $ 810,000 $ 980,000 $ 980,000


28


TEODOLITO - TEODOLITO 


TOPCON DT100 No SERIE 


DT-104 SZ0097


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general 


7. Verificación de Funcionamiento


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 500,000 $ 300,000 $ 400,000 $ 400,000


29


TEODOLITO - TEODOLITO 


SOKKISHA DT 5 No SERIE 


132631 


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general 


7. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades REF BDC25B


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 1,550,000 $ 1,310,000 $ 1,430,000 $ 1,430,000


30


TEODOLITO - TEODOLITO 


CST/BERGUER DGT10 No 


SERIE 85002 


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general 


7. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades 


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 800,000 $ 600,000 $ 700,000 $ 700,000


31


TEODOLITO - TEODOLITO 


RUIDE ET-02 No SERIE 


T195851 


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general 


7. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades  REF NB-10


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 1,500,000 $ 1,300,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000







32


TEODOLITO - TEODOLITO 


TOPCON TL-10 No SERIE 


A22604


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general 


7. Verificación de Funcionamiento


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 500,000 $ 300,000 $ 400,000 $ 400,000


33


TEODOLITO - TEODOLITO 


TOPCON DT-102 No SERIE 


JF0166


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general 


7. Verificación de Funcionamiento


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 500,000 $ 300,000 $ 400,000 $ 400,000


34


TEODOLITO - TEODOLITO 


SOUTH ET-05 No SERIE 


T83561 


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general 


7. Verificación de Funcionamiento.


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades  REF NB-10


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 1,040,000 $ 810,000 $ 925,000 $ 925,000


35


TEODOLITO - TEODOLITO 


TOPCON DT-102 No SERIE 


JF0270


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general 


7. Verificación de Funcionamiento.


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 500,000 $ 300,000 $ 400,000 $ 400,000


36
ECOSONDA - ECOSONDA 


SOUTH No SERIE SDE-28X 


Realizar mantenimiento y ajustes.


Debe Incluir


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general 


7. Verificación de Funcionamiento


Repuestos Requeridos: Batería de repuesto compatible con el modelo 2 unidades BATERIA EXTERNA


La empresa debe estar Certificada en la norma ISO: para la actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos Topográficos.


El mantenimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.


UNIDAD 1 $ 6,080,000 $ 5,750,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000


$ 108,510,500


$ 20,616,995


$ 129,127,495Total Propuesta


Sub Total


Valor IVA 19%







Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA 
CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C 


Fecha y Hora Sistema: 2024-10-02-2:47 p. m.


36-02-00-011-
920910


MHwjimenep WILSON  JIMENEZ PARRAReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 5324 Fecha Registro: 2024-06-07 Unidad / Subunidad 
ejecutora:


36-02-00-011-920910  CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C 


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 197.437.770,00 Valor Total Operaciones: 17.198.124,00 Valor Actual.: 214.635.894,00 Saldo x 
Comprometer: 214.635.894,00 Vr. 


Bloqueado 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 5324 Fecha Registro: 2024-06-07 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.


920918  FONDO 
INDUSTRIA Y DE LA 
CONSTRUCCION FIC- 
CENTRO DE 
TECNOLOGIAS PARA LA 
CONSTRUCCION Y LA 
MADERA


C-3603-1300-15-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE 
BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN 
MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DEL 
SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL


Propios 26 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


2024-10-02 197.437.770,00 17.198.124,00


Total: 197.437.770,00 17.198.124,00 214.635.894,00 214.635.894,00 0,00


Objeto: MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN FIC DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA.


Firma Responsable


1 de 1Página







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE ESCANER LASER 


(PROVEEDOR)


-ESCANER TOPCON GLS2000 N.o SERIE TX0142


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70


CODIGO: 006001277


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  15.000.000 $  15.000.000


Con este mantenimiento su equipo quedara con los mas 


altos estandares, bajo los parametros del fabricante y 


cumpliendo con todos los requerimientos propios del 


Escaner. Con la verificacion se podra garantizar que el 


equipo se encuentra en pleno y optimo funcionamiento para 


realizar las labores necesarias.


Incluye:


- Revision Electronica


- Revision Software


- Revision Firmware


- Revision de Pantalla


- Revision de Sensores


- Revision de Accesorios


- Prueba de Campo 


- Verificacion del Escaner y Resultados


- Limpieza General


- Certificado de Verificacion


VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA UAV


- MAVIC PRO N.o SERIE 08QEA021003Q 


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) CODIGO 


003004856 


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


 1 $  3.800.000 $  3.800.000


1HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Actualización de Firmware de la Aeronave y/ó Control 


Remoto


2. Pruebas de enlace


3. Pruebas de funcionamiento de todos los componentes


4. Verificación de funcionamiento de la cámara


5. Ajuste de Gimbal


6. Verificación de los componentes electrónicos


7. Pruebas de vuelo


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE NIVEL 


TOPOGRAFICO


- NIVEL NL-32 N.o SERIE 836618


- NIVEL NL-32 N.o SERIE 853247


- NIVEL NL-32 N.o SERIE 920920132


- NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6264


- NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6267


- NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6694


- NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6265


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O 


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE 


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE 


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


 7 $  350.000 $  2.450.000


2HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base 


Nivelante


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel circular


4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y 


Sistema Optico)


5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


6. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- COLECTORA CIT MAV N.o SERIE 3227117, 3227428


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O 


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE 


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE 


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


 1 $  2.500.000 $  2.500.000


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración 


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


3HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


REVISION Y DIAGNOSTICO TEODOLITO


- TEODOLITO RUIDE ET-02 N.o SERIE T194386 


- TEODOLITO ET-200 N.o SERIE 2890


- TEODOLITO ET-200 N.o SERIE 2787


- TEODOLITO SOKKISHA TM10C N.o SERIE 25061


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O 


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE 


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE 


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


 4 $  500.000 $  2.000.000


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


REVISION Y DIAGNOSTICO UAV


- DJI INSPIRE 1V 2.0 N.o SERIE W130H0960696 


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O 


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE 


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE 


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 


 1 $  1.500.000 $  1.500.000


4HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION TOPCON GTSERIES N.o SERIE UQ004303 


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BT52QA


CODIGO:003001530


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  2.020.000 $  2.020.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


5HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX R-1501N N.o SERIE 901431


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002


CODIGO: 003001971


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  2.580.000 $  2.580.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


6HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX R42SVN N.o SERIE 883220


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BP02C  


CODIGO:003001524


OJO DE POLLO: CODIGO 003001786


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  2.530.000 $  2.530.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION  1 $  3.380.000 $  3.380.000


7HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX W-825X N,o SERIE 886801


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002


CODIGO:003001971


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX W-825X N,o SERIES 886270


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002


 1 $  3.380.000 $  3.380.000


8HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


CODIGO:003001971


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX W-825X N,o SERIE 886802


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002


CODIGO:003001971


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  3.380.000 $  3.380.000


9HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION SOUTH NTS-372RIOL N.o SERIE 597692


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF  LB-01 


CODIGO: 003004766


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  2.500.000 $  2.500.000


10HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION LEICA T506 PLUS N.o SERIE 1386655


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF GEB221 


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  2.396.000 $  2.396.000


11HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION TOPCON ES-102 N.o SERIE BQ0185


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 


CODIGO:006001277


TAPA BATERIA  CODIGO:007001096


FRENO HORIZONTAL 


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  9.120.000 $  9.120.000


12HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION TOPCON ES-102 N.o SERIE BQ0072


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70  


CODIGO:006001277


TAPA LATERAL : 007001164


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  5.025.000 $  5.025.000


13HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION TOPCON ES-102 N.o SERIE BQ0074


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70  


CODIGO:006001277


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  1.620.000 $  1.620.000


14HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION TOPCON GTS-235-W N.o SERIE 274423


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BT52QA 


CODIGO:003001530


MEMBRANA CODIGO 007001094


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  1.485.000 $  1.485.000


15HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION TOPCON ES-102 N.o SERIE BQ0251 


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70  


CODIGO:006001277


TAPA BATERIA CODIGO 007001096   


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  8.670.000 $  8.670.000


16HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION 


TOPOGRAFICA


- ESTACION TOPCON GTS-235-W N.o SERIE 281367


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 


BT52QACODIGO:003001530


MEMBRANA CODIGO 007001094


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  1.485.000 $  1.485.000


17HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada 


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- KIT TOPCON COLECTORA TESLA N.o SERIE  800-10036 


S/N 121727


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 


CS-SDC117XL // 61117


CODIGO:003001459


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  5.500.000 $  5.500.000


18HOJA:







Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración 


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- KIT TOPCON GR5 S/N1112-10190  N.o SERIE 1117-10184


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 


02-850904-01 GR3/GR5


CODIGO:003001158


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  4.100.000 $  4.100.000


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración 


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 
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Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera


43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- KIT TOPCON HR HIPER N.o SERIE 1388-11361 S/N 


1388-11387


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 


1006555-01


CODIGO:007002304


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  7.980.000 $  7.980.000


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración 


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- KIT TOPCON HIPER LITET  N.o SERIE 384-7732  S/N384-


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O 


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE 


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE 


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


 1 $  2.500.000 $  2.500.000
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43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración 


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- KIT TOPCON HIPER LITET N.o SERIE 384-7074 S/N 


384-7335


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O 


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE 


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE 


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


 1 $  2.500.000 $  2.500.000


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración 


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.
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43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE NIVEL 


ELECTRONICO


- NIVEL ELECTRONICOMSOUCH DL-2007 N.o SERIE 01196


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) 


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  1.150.000 $  1.150.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base 


Nivelante


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel circular


4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y 


Sistema Optico)


5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


6. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE NIVEL 


ELECTRONICO


- NIVEL ELECTRONICOMSOUCH DL-2007 N.o SERIE 


00834


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) 


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  1.150.000 $  1.150.000
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43231 DT


12/08/2024


5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base 


Nivelante


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel circular


4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y 


Sistema Optico)


5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


6. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO TOPCON DT100 N.o SERIE DT-104 SZ0097


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  500.000 $  500.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada 


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.
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43231 DT
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5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO SOKKISHA DT 5 N.o SERIE 132631


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC25B


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  1.550.000 $  1.550.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada 


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO CST/BERGUER DGT10 N.o SERIE 85002


ACCESORIOS: (2 PORTA BATERIAS)


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  800.000 $  800.000
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5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada 


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO RUIDE ET-02 N.o SERIE T195851


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF NB-10


CODIGO:003001384


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  1.500.000 $  1.500.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada 


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 
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5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO TOPCON TL-10 N.o SERIE A22604 


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O 


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE 


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE 


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


 1 $  500.000 $  500.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada 


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO TOPCON DT-102 N.o SERIE JF0166


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O 


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE 


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE 


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


 1 $  500.000 $  500.000
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5461500


N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada 


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO SOUTH ET-05 N.o SERIE T83561


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF NB-10


CODIGO:003001384


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  1.040.000 $  1.040.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada 


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 
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N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 
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11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO TOPCON DT-102 N.o SERIE JF0270


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O 


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE 


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE 


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL 


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


 1 $  500.000 $  500.000


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada 


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ECOSONDA


- ECOSONDA SOUTH N.o SERIE SDE-28X 


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) BATERIA 


EXTERNA


CODIGO:003002860


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL 


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 1 $  6.080.000 $  6.080.000
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N° COTIZACION:


TELEFONO:


VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA


Tele-Fax:


Att:


SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian


23/08/2024


7452929


Ing. Diana Catherine Romero


Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca - 


Colombia


11/09/2024


DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada 


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y 


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 


considera que presenta algún error.


Nuestra Empresa esta Certificada en la norma ISO: para la 


actividad de mantenimiento, preparación y ajuste de equipos 


Topográficos.


TOTAL 


I.V.A


Sub-Total $


$


$


 114.671.000,00


 21.787.490,00


 136.458.490,00


CONDICIONES COMERCIALES


Tres (3) Dias calendario despues del mantenimiento del equipoGarantía:


Tiempo de Entrega: No mayor a 8 días hábiles después de recibido el equipo en nuestro laboratorio. En caso de 


reparación el tiempo excede dependiendo procedimientos o disponibilidad de repuestos con 


adicion en costos correspondientes


Asesoria Tecnica: N/A


Cualquier Inquietud: Didier Torres a los teléfonos 322 232 2332 - (1) 745 2929 Ext 1015 o al mail 


asistente5@geosysteming.com


Capacitación: N/A


Mantenimiento Preventivo: Se recomienda mantenimiento preventivo cada seis meses, incluye limpieza, revisión del 


componente y certificado de ajuste.
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N° COTIZACION:
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VENDEDOR:


FECHA VENCEFECHA MOD.FECHA
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SEÑOR(ES):


Didier Gezer Torres Florian
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7452929


Ing. Diana Catherine Romero
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DESCRIPCION DEL ARTICULO CTD V.U. SIN IVA VLR SIN IVA IMAGEN REFERENCIA


Accesorios: Se entregan Accesorios originales de Marcas reconocidas de alta calidad, no entregamos 


accesorios genericos que ponen en riesgo la seguridad de su equipo.


Distribucion de Fabrica: N/A


Distribucion de Fabrica: Geosystem es el Distribuidor Autorizado para Colombia de Trimble – Spectra – Nikon - DJI - 


Quantum entre otros, lo que asegura garantía, soporte, suministro de repuestos y respaldo de 


fábrica a su compra


Raw Data: N/A


DGPS: N/A


Devoluciones:
Una vez aceptada la cotizacion y/o enviada la orden de compra y/o recibido el producto no se 


aceptan devoluciones.


BOGOTA, D.C. 11001
Territorialidad del impuesto de 


industria y comercio:


Condiciones de Pago: A Convenir


Tasa Representativa Mercado 


(TRM):
Esta Cotización ha sido calculada a una TRM de la fecha de la cotización. Cualquier variación de 


la TRM superior al 2% podrá invalidar esta oferta sin perjuicio para ambas partes


Nuestra empresa de acuerdo con la normatividad vigente cuenta con el plan de manejo y 


gestion de residuos generados por el uso y/o la venta de los equipos y/o accesorios, esto se 


realiza con altos estándares de calidad y seguridad.


Condiciones Postconsumo:


Invitamos a todos nuestros clientes a revisar la regulacion vigente respecto al uso de los UAV / 


RPAS emitida por la UAEAC para el territorio Colombiano. Puede ser consultada en el siguiente 


link https://bit.ly/3njh04T.


Políticas de UAV:


30HOJA:







Vertex Ingenieria PH SAS


Topografia e Ingeniería 


901.224.871-9


NIT: 


 Villavicencio-Meta DIRECCIÓN: 
Direccion Inicial: Auto sur 7 8 40 - Soacha - Cundinamarca -


Colombia
TELÉFONO: 5461500


Email : gerencia@vertexweb.com CELULAR: 5461500


Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA: 91200028274 CONTACTO: 
Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de 


Gestión Administ


Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA: 89000000506


Cuenta NEQUI 3187002525


Cuenta DAVIPLATA 3187002525


Se presenta la propuesta comercial a la solicitud requerida.


Item Descripción Unid Valor unitario Valor total


1


MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE ESCANER LASER


(PROVEEDOR)


-ESCANER TOPCON GLS2000 N.o SERIE TX0142


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70


CODIGO: 006001277


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Con este mantenimiento su equipo quedara con los mas


altos estandares, bajo los parametros del fabricante y


cumpliendo con todos los requerimientos propios del


Escaner. Con la verificacion se podra garantizar que el


equipo se encuentra en pleno y optimo funcionamiento para


realizar las labores necesarias.


Incluye:


- Revision Electronica


- Revision Software


- Revision Firmware


- Revision de Pantalla


- Revision de Sensores


- Revision de Accesorios


- Prueba de Campo


- Verificacion del Escaner y Resultados


- Limpieza General


- Certificado de Verificacion 1 13,000,000$                                      13,000,000$                                                                                      


2


VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA UAV


- MAVIC PRO N.o SERIE 08QEA021003Q


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) CODIGO


003004856


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA 


COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Actualización de Firmware de la Aeronave y/ó Control


Remoto


2. Pruebas de enlace


3. Pruebas de funcionamiento de todos los componentes


4. Verificación de funcionamiento de la cámara


5. Ajuste de Gimbal


6. Verificación de los componentes electrónicos


7. Pruebas de vuelo


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 3,400,000$                          3,400,000$                                                                                        


3


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE NIVEL


TOPOGRAFICO


- NIVEL NL-32 N.o SERIE 836618


- NIVEL NL-32 N.o SERIE 853247


- NIVEL NL-32 N.o SERIE 920920132


- NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6264


- NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6267


- NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6694


- NIVEL SOKKISHA TTL6 N.o SERIE 6265


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL. Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base


Nivelante


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel circular


4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y


Sistema Optico)


5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


6. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si 7 310,000$                             2,170,000$                                                                                        


4


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- COLECTORA CIT MAV N.o SERIE 3227117, 3227428


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 2,200,000$                          2,200,000$                                                                                        


Validez de la oferta comercial: 15 (Quince)  Dias Calendario


CRA 43#15-101 PISO 3 EDIFICIO SIXTA BARRIO EL BUQUE 


Cotizacion  - VERTEX INGENIERIA PH S.A.S


sábado, 31 de agosto de 2024


Cotización1065


sábado, 31 de agosto de 2024


3187002525


CLIENTE:
Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena Bogota - Centro de Gestión 


Administ







5


REVISION Y DIAGNOSTICO TEODOLITO


- TEODOLITO RUIDE ET-02 N.o SERIE T194386


- TEODOLITO ET-200 N.o SERIE 2890


- TEODOLITO ET-200 N.o SERIE 2787


- TEODOLITO SOKKISHA TM10C N.o SERIE 25061


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL. 4 440,000$                             1,760,000$                                                                                        


6


REVISION Y DIAGNOSTICO UAV


- DJI INSPIRE 1V 2.0 N.o SERIE W130H0960696


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


1 1,300,000$                          1,300,000$                                                                                        


7


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION


TOPOGRAFICA


- ESTACION TOPCON GTSERIES N.o SERIE UQ004303


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BT52QA


CODIGO:003001530


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes 11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 1,900,000$                          1,900,000$                                                                                        


8


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX R-1501N N.o SERIE 901431


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002


CODIGO: 003001971


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.
1 2,420,000$                          2,420,000$                                                                                        


9


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX R42SVN N.o SERIE 883220


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BP02C


CODIGO:003001524


OJO DE POLLO: CODIGO 003001786


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 2,320,000$                          2,320,000$                                                                                        







10


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX W-825X N,o SERIE 886801


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002


CODIGO:003001971


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.
1 3,000,000$                          3,000,000$                                                                                        


11


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX W-825X N,o SERIES 886270


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002 CODIGO:003001971


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 3,100,000$                          3,100,000$                                                                                        


12


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION


TOPOGRAFICA


- ESTACION PENTAX W-825X N,o SERIE 886802


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 10002


CODIGO:003001971


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA. Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 3,100,000$                          3,100,000$                                                                                        


13


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION


TOPOGRAFICA


- ESTACION SOUTH NTS-372RIOL N.o SERIE 597692


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF LB-01


CODIGO: 003004766


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA. Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 2,300,000$                          2,300,000$                                                                                        







14


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION LEICA T506 PLUS 


N.o SERIE 1386655 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF GEB221 *DISPONIBILIDAD Y 


COSTOS DEPENDEN DEL FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA  Procedimientos 


Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error 1 2,100,000$                          2,100,000$                                                                                        


15


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON ES-102 


N.o SERIE BQ0185 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 CODIGO:006001277 


TAPA BATERIA CODIGO:007001096 FRENO HORIZONTAL *DISPONIBILIDAD Y COSTOS 


DEPENDEN DEL FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA. Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 8,810,000$                          8,810,000$                                                                                        


16


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON ES-102 


N.o SERIE BQ0072 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 CODIGO:006001277 


TAPA LATERAL : 007001164 *DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL FABRICANTE EN EL 


MOMENTO REAL DE LA COMPRA. Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 4,700,000$                          4,700,000$                                                                                        


17


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON ES-102 


N.o SERIE BQ0074 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 CODIGO:006001277 


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA 


COMPRA. Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 1,320,000$                          1,320,000$                                                                                        


18


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON GTS-


235-W N.o SERIE 274423 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BT52QA 


CODIGO:003001530 MEMBRANA CODIGO 007001094 *DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN 


DEL FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA. Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 1,250,000$                          1,250,000$                                                                                        







19


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON ES-102 


N.o SERIE BQ0251 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC70 CODIGO:006001277 


TAPA BATERIA CODIGO 007001096 *DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL FABRICANTE EN 


EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA. Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 8,350,000$                          8,350,000$                                                                                        


20


MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ESTACION TOPOGRAFICA - ESTACION TOPCON GTS-


235-W N.o SERIE 281367 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF 


BT52QACODIGO:003001530 MEMBRANA CODIGO 007001094 *DISPONIBILIDAD Y COSTOS 


DEPENDEN DEL FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste angular Horizontal y vertical


5. Ajuste de sensores


6. Verificación plomada


7. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


8. Ajuste general de todos sus componentes


9. Toma de datos y Verificación de la descarga de datos


10. Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes


11. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 1,250,000$                          1,250,000$                                                                                        


21


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS - KIT TOPCON COLECTORA TESLA N.o SERIE 800-10036 


S/N 121727 ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF CS-SDC117XL // 61117 


CODIGO:003001459 *DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL FABRICANTE EN EL MOMENTO 


REAL DE LA COMPRA Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error. 1 4,200,000$                          4,200,000$                                                                                        


22


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- KIT TOPCON GR5 S/N1112-10190 N.o SERIE 1117-10184


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF


02-850904-01 GR3/GR5


CODIGO:003001158


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error


1 3,800,000$                          3,800,000$                                                                                        


23


MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- KIT TOPCON HR HIPER N.o SERIE 1388-11361 S/N


1388-11387


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF


1006555-01


CODIGO:007002304


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error
1 7,610,000$                          7,610,000$                                                                                        
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MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- KIT TOPCON HIPER LITET N.o SERIE 384-7732 S/N384-


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL. Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 2,200,000$                          2,200,000$                                                                                        
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MANTENIMIENTO DE NAVEGADOR/ GPS


- KIT TOPCON HIPER LITET N.o SERIE 384-7074 S/N


384-7335


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


Procedimientos:


1. Verificación del Software


2. Limpieza


3. Configuración


4. Toma de Puntos


5. Pruebas de Campo


6. Descarga de Datos


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.
1 2,200,000$                          2,200,000$                                                                                        
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE NIVEL


ELECTRONICO


- NIVEL ELECTRONICOMSOUCH DL-2007 N.o SERIE 01196


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS)


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base


Nivelante


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel circular


4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y


Sistema Optico)


5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


6. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.
1 810,000$                             810,000$                                                                                           
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE NIVEL


ELECTRONICO


- NIVEL ELECTRONICOMSOUCH DL-2007 N.o SERIE


00834


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS)


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA. Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste y limpieza interna de los componentes de la Base


Nivelante


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel circular


4. Ajuste de todos sus componentes (Movimientos lentos y


Sistema Optico)


5. Mantenimiento, ajuste y limpieza general


6. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 810,000$                             810,000$                                                                                           
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO TOPCON DT100 N.o SERIE DT-104 SZ0097


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 300,000$                             300,000$                                                                                           
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO SOKKISHA DT 5 N.o SERIE 132631


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF BDC25B


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 1,310,000$                          1,310,000$                                                                                        
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO CST/BERGUER DGT10 N.o SERIE 85002


ACCESORIOS: (2 PORTA BATERIAS)


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.  Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 600,000$                             600,000$                                                                                           
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO RUIDE ET-02 N.o SERIE T195851


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF NB-10


CODIGO:003001384


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


 


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.
1 1,300,000$                          1,300,000$                                                                                        
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO TOPCON TL-10 N.o SERIE A22604


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 300,000$                             300,000$                                                                                           
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO TOPCON DT-102 N.o SERIE JF0166


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL  Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 300,000$                             300,000$                                                                                           
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO SOUTH ET-05 N.o SERIE T83561


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) REF NB-10


CODIGO:003001384


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 810,000$                             810,000$                                                                                           
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE TEODOLITO


- TEODOLITO TOPCON DT-102 N.o SERIE JF0270


*ESTE COSTO NO INCLUYE REPUESTOS, LICENCIAS O


SOFTWARE QUE NO TENGA ADQUIRIDO CADA SERIAL DE


EQUIPO CON EL FABRICANTE. EN CASO DE


NECESITARLAS VA CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL


CLIENTE A COTIZACION ADICIONAL.


Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 300,000$                             300,000$                                                                                           
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MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL DE ECOSONDA


- ECOSONDA SOUTH N.o SERIE SDE-28X


ACCESORIOS: (2 UNIDADES DE BATERIAS) BATERIA


EXTERNA


CODIGO:003002860


*DISPONIBILIDAD Y COSTOS DEPENDEN DEL


FABRICANTE EN EL MOMENTO REAL DE LA COMPRA.  Procedimientos Técnicos:


1. Ajuste del círculo vertical


2. Ajuste del compensador


3. Ajuste nivel tubular y circular


4. Ajuste de sensores


5. Verificación plomada


6. Mantenimiento, Ajuste y limpieza general


7. Verificación de Funcionamiento


NOTA: El cliente tiene 3 días para revisar el instrumento y


verificar su perfecto funcionamiento y remitirlo al técnico si


considera que presenta algún error.


1 5,750,000$                          5,750,000$                                                                                        
Atentamente: Sub total 102,350,000$                                                                                    


IVA 19,446,500$                                                                                      


Total $ 121,796,500


Jair Parrado Hernández 
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