ZOMAC
Nit: 901188791-3

# ACLARACION DOCUMENTOS PARA SOPORTAR EXPERIENCIA EN COMPRA DE BICICLETAS

Dado a que las certificación presentadas para acreditar la experiencia solicitada no especifica el valor de los bienes o servicios relacionados directamente con el objeto del presente proceso, por tratarse de un contrato en el que se incluyeron diferentes clases de bienes, servicios o actividades, adjuntamos fotocopia del contrato o acta de liquidación o el documento respectivo oficialmente expedido por el contratante, en el que se pueda verificar que en él se incluyó la compra de los bienes o servicios objeto del presente proceso de contratación y su valor correspondiente, caso en el cual se podrá validar el valor de la experiencia en SMMLV los cuales relacionamos a continuación:

1. **Experiencia contrato prestación de servicios N 160- CPS-198-2022 Para** el soporte de este contrato respecto a la compra de bienes del proceso de contratación en la factura N FVE 609 en los ítems 6,7 y 8 se evidencia el respectivo cobro de compra de bicicletas y la factura N FVE 612 ítem 1.

ZOMAC
NIT: 901188791-3

CALLE 29 44 39
Tel: (57) 5610808
Marinilla - Colombia
proyectos.nacionales@masora.gov.co

Factura de Venta Electrónica
**No. FVE-609**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | | |
| **NIT** | 890.982.616-9 | **Teléfono** | (604) 5432000 |
| **Dirección** | Calle 31 # 30-06 | **Ciudad** | El Carmen De Viboral - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 07/07/2022, 15:59 |
| **Expedición** | 08/07/2022, 15:59 |
| **Vencimiento** | 07/07/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONEXIONES ELÉCTRICAS - ELECTRONICAS PARA ESTACIONES ASOCIADA A LA MISMA INCLUYE OBRA CIVIL, ADECUAC | 1.00 | 24,469,300.00 | 24,469,300.00 | 0 % | 0.00 |
| 2 | CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN SOFTWARE MÓVIL | 1.00 | 30,893,264.00 | 30,893,264.00 | 0 % | 0.00 |
| 3 | TARJETAS DE PROXIMIDAD RFID MARCADAS CON LOS LOGOS DEL MUNICIPIO ISO 1443A | 1.00 | 18,405,000.00 | 21,901,950.00 | 19 % | 3,496,950.00 |
| 4 | instalacion PIM (PUNTO INTERACTIVO MULTIMEDIA) | 3.00 | 12,568,435.00 | 44,869,312.95 | 19 % | 7,164,007.95 |
| 5 | instalacion MÓDULO ANCLAJE DOBLE | 20.00 | 1,559,530.00 | 37,116,814.00 | 19 % | 5,926,214.00 |
| 6 | BICICLETAS | 50.00 | 1,451,973.95 | 86,392,450.00 | 19 % | 13,793,752.52 |
| 7 | MARCACION BICICLETAS | 1.00 | 3,580,023.53 | 4,260,228.00 | 19 % | 680,204.47 |
| 8 | DISPOSITIVOS DE ANCLAJE DE BICICLETAS CON SISTEMA DE LECTURA POR PROXIMIDAD RFID (CHIP) | 1.00 | 10,744,719.33 | 12,786,216.00 | 19 % | 2,041,496.67 |
| 9 | SOFTWARE DE SISTEMA | 1.00 | 8,470,588.00 | 10,079,999.72 | 19 % | 1,609,411.72 |
| 10 | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, VINCULACIÓN DE USUARIOS, Y CARNETIZACIÓN. | 1.00 | 9,066,078.15 | 10,788,633.00 | 19 % | 1,722,554.85 |

**Total items:** 10

**Valor en Letras:** Doscientos cincuenta millones de pesos m/cte con sesenta y siete cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-07 por $ 250,000,000.67

**Observaciones:** INCLUYE ANTICIPO AMORTIZADO CORRESPONDIENTE AL 20%

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 247,123,575.49 |
| Administración 5.00% | 1,223,465.00 |
| Imprevistos 0.00% | 0.00 |
| Utilidad 10.00% | 2,446,930.00 |
| IVA 19% | 36,434,592.18 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Copago / Anticipo | 33,558,167.00 |
| **Total a Pagar** | 250,000,000.67 |

ZOMAC
Nit: 901188791-3

5/9/22, 10:14 Factura - iSiigo

GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA
ZOMAC S.A.S
NIT 901.188.791-3
CALLE 29 44 39
Tel: (57) 5610808
Marinilla - Colombia
proyectos.nacionales@masora.gov.co

Factura de venta electrónica
**No. FVE-612**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | | |
| **NIT** | 890.982.616-9 | **Teléfono** | (604) 5432000 |
| **Dirección** | Calle 31 # 30-06 | **Ciudad** | El Carmen De Viboral - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 05/09/2022, 10:12 |
| **Expedición** | 05/09/2022, 10:13 |
| **Vencimiento** | 05/09/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BICICLETAS | 20.00 | 1,451,973.00 | 34,556,957.40 | 19 % | 5,517,497.40 |
| 2 | Administracion y operacion del servicio de bicicletas publicas del municipio del Carmen de Viboral mes de julio | 1.00 | 40,766,209.67 | 40,766,209.67 | 0 % | 0.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:** Cuarenta y nueve millones novecientos dieciocho mil doscientos cuarenta y dos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
cuenta por cobrar para terceros $ 49,918,242.00

**Observaciones:** INCLUYE ANTICIPO AMORTIZADO CORRESPONDIENTE AL 20%

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 69,805,669.67 |
| Administración 15.00% | 6,114,931.45 |
| Imprevistos 0.00% | 0.00 |
| Utilidad 5.00% | 2,038,310.48 |
| IVA 19% | 5,517,497.40 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Copago / Anticipo | 33,558,167.00 |
| **Total a Pagar** | 49,918,242.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022519235 aprobado en 20211208 prefijo FVE desde el número 601 al 650 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 420e77d716742f7b604e30f5232305cf17defdcbef05af4288b3e374b93feb72f86be866ecf74f23e6587f6a3420947f


Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Valor total suministro bicicletas$ $ 137.995.851,40**
**Valor total SMLV 137.9959**

ZOMAC
Nit: 901188791-3

# 2. Experiencia consorcio bici carril 2022.

Para la ejecución de este contrato se relaciona a continuación el soporte de este en la factura N ZO 619 Y ZO 620:



22/12/22, 14:29 Factura - iSiigo

GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S
NIT 901.188.791-3
CALLE 29 44 39
Tel: (57) 5610808
Marinilla - Colombia
proyectos.nacionales@masora.gov.co

Factura de venta electrónica
**No. ZO-620**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | MUNICIPIO DE PALMIRA | | |
| NIT | 891.380.007-3 | Teléfono | (032) 2709500 |
| Dirección | Calle 30 - Carrera 29 Esquina | Ciudad | Palmira - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 20/12/2022, 10:49 |
| Expedición | 22/12/2022, 14:28 |
| Vencimiento | 22/12/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION PUNTO DE ANCLAJE (DOCK) PORCENTAJE DE AVANCE 24.34% CONTRATO MP-1388-2022 | 22.64 | 4,814,419.00 | 108,998,446.00 | 0 % | 0.00 |
| 2 | CONSTRUCCION TOTEM O TERMINAL PORCENTAJE DE AVANCE 15% MP-1388-2022A) | 0.90 | 28,429,020.00 | 25,586,118.00 | 0 % | 0.00 |
| 3 | DISPOSITIVOS DE ANCLAJE DE BICICLETAS CON SISTEMA DE LECTURA POR PROXIMIDAD RFID (CHIP) PORCENTAJE DE AVANCE 50% MP-1388-2022 | 15.00 | 240,051.00 | 3,600,765.00 | 0 % | 0.00 |
| 4 | ADECUACION DE ESTACIONES CONSTRUCCION OBRA CIVIL, PORCENTAJE DE AVANCE 33.33% MP-1388-2022 | 2.00 | 19,488,993.00 | 38,977,986.00 | 0 % | 0.00 |
| 5 | BICICLETAS MP-1388-2022 PORCENTAJE DE AVANCE 50% MP-10388 | 15.00 | 1,041,138.00 | 15,617,070.00 | 0 % | 0.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:** Ciento noventa y dos millones setecientos ochenta mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte.


**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-22 por $ 192,780,385.

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 192,780,385.00 |
| Administración 27.00% | 52,050,704.00 |
| Imprevistos 1.00% | 1,927,803.00 |
| Utilidad 2.00% | 3,855,607.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 192,780,385.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041128110 aprobado en 20221212 prefijo ZO desde el número 617 al 667 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 87ba10d11e9c53c356902905e35e61e50b9be94fb784d16e6f07b4671aa4124048392 8e22b7bd1ea5871c7c6eb51bd99

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



19/12/22, 18:22 Factura - iSiigo

GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S
NIT 901.188.791-3
CALLE 29 44 39
Tel: (57) 5610808
Marinilla - Colombia
proyectos.nacionales@masora.gov.co

Factura de venta electrónica
**No. ZO-619**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | MUNICIPIO DE PALMIRA | | |
| NIT | 891.380.007-3 | Teléfono | (032) 2709500 |
| Dirección | Calle 30 - Carrera 29 Esquina | Ciudad | Palmira - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 19/12/2022, 17:34 |
| Expedición | 19/12/2022, 18:22 |
| Vencimiento | 22/12/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION PUNTO DE ANCLAJE (DOCK) PORCENTAJE DE AVANCE 28% CONTRATO MP-1388-2022 | 26.04 | 4,814,419.00 | 125,367,470.76 | 0 % | 0.00 |
| 2 | CONSTRUCCION TOTEM O TERMINAL PORCENTAJE DE AVANCE 16% MP-1388-2022 | 0.96 | 28,429,020.01 | 27,291,859.21 | 0 % | 0.00 |
| 3 | DISPOSITIVOS DE ANCLAJE DE BICICLETAS CON SISTEMA DE LECTURA POR PROXIMIDAD RFID (CHIP) MP-1388-2022 | 15.00 | 240,051.00 | 3,600,765.00 | 0 % | 0.00 |
| 4 | ADECUACION DE ESTACIONES CONSTRUCCION OBRA CIVIL, MP-1388-2022 | 3.00 | 19,488,993.01 | 58,466,979.03 | 0 % | 0.00 |
| 5 | BICICLETAS MP-1388-2022 | 15.00 | 1,041,138.00 | 15,617,070.00 | 0 % | 0.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:** Doscientos treinta millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-22 por $ 230,344,144.00

**Observaciones:** CONTRATO MP-1388-2022

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 230,344,144.00 |
| Administración 27.00% | 62,192,918.88 |
| Imprevistos 1.00% | 2,303,441.44 |
| Utilidad 2.00% | 4,606,882.88 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 230,344,144.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041128110 aprobado en 20221212 prefijo ZO desde el número 617 al 667 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 07314ee6e5651f739cb485103ef66e4ea64de41c05c684c5aa7fa23ee5cdc8d54ed03eb98405b1aca81196dc7ca0934c

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ZOMAC
Nit: 901188791-3

**Valor total suministro bicicletas $ 38.435.670**
**Valor total SMLV 38.4537**