Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6981738
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(1/11/2024 1:29:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	6349-2024
Objeto del contrato	REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA OBRA LINEAL Y OTRAS OBRAS CONEXAS DEL CORREDOR VIAL AV LOS COLIBRIES FASE I, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(14/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS

COLOMBIA, Bogotá
773,835,696 COP
Número de documento 901378038

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	11300000201

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *6/11/2024 9:44:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA YANETH OSORIO BERNAL* ***Fecha de aprobación:*** *6/11/2024 4:44:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6981738_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 6 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 6 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales.
- ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 6 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 7/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(25/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(8/11/2024 4:40:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15592092	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	13.585.040,00 COP	Cumplimiento de contrato	1/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15593167	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	13.585.040,00 COP	Cumplimiento de contrato-Anexo 1	9/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15594216	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	13.585.040,00 COP	Cumplimiento de contrato	12/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6981738
Proveedor SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP 6472-2024.pdf	CDP 6472-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVENIENCIA No. 7176-2024.pdf	CONVENIENCIA No. 7176-2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	Cotización 2 -Topógrafo ingeniero catastral.pdf	Cotización 2 -Topógrafo ingeniero catastral.pdf	Descargar	Detalle
☐	COTIZACION 1 PROCYTEC S.A.S.pdf	COTIZACION 1 PROCYTEC S.A.S.pdf	Descargar	Detalle
☐	cotizacion municipio- infra .pdf	cotizacion municipio- infra .pdf	Descargar	Detalle
☐	Analisis_Del_Sector _ Topografia y Geoeferenciacion Colibries 09 10 24 (3).pdf	Analisis_Del_Sector _ Topografia y Geoeferenciacion Colibries 09 10 24 (3).pdf	Descargar	Detalle
☐	Invitacion minima cuantia SMI-MC-146-2024 (3).pdf	Invitacion minima cuantia SMI-MC-146-2024 (3).pdf	Descargar	Detalle
☐	MATRIZ (1).pdf	MATRIZ (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Estudio Previo SMI-MC-146-2024 OK (2).pdf	Estudio Previo SMI-MC-146-2024 OK (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	Formulario1 - Ppto Oficial - COLIBRIES - TOPOGRAFIA- (1).pdf	Formulario1 - Ppto Oficial - COLIBRIES - TOPOGRAFIA- (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS.rar	SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA SAS.rar	Descargar	Detalle
☐	SOLUCIONES SUBSANACION.rar	SOLUCIONES SUBSANACION.rar	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 #17-55
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 7 #17-55
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 No. 18-55 piso 9	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.6981738

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.786.890,00	27.170.080,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	81101500	Levantamiento topografico Georreferenciado y obras complementarias de campo para la localizacion genaral del corredor vial y obras conexas	1,00	UN	13.475.819,00	13.207.200,00	13.475.819,00	13.207.200,00
2	81101500	Analisis de informacion para la Modelacion en planta, perfir y secciones con detalles de los elementos estructurales y no estructurales y obras conexas del corredor vial	1,00	UN	11.555.181,00	9.624.800,00	11.555.181,00	9.624.800,00
3	81101500	IVA	1,00	UN	4.755.890,00	4.338.080,00	4.755.890,00	4.338.080,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
aceptacion de la oferta Topografia.pdf	aceptacion de la oferta Topografia.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA YANETH OSORI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42121264	Guardar y notificar
Supervisor	MARCO ANTONIO REN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	108823750	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA YANETH OSORI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42121264	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIANA YANETH OSORIO BERNAL	7 días de tiempo transcurrido *(6/11/2024 4:44:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Supervisor	MARCO ANTONIO RENDON	7 días de tiempo transcurrido *(6/11/2024 4:44:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Ordenador del Gasto	DIANA YANETH OSORIO BERNAL	7 días de tiempo transcurrido *(6/11/2024 4:44:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	27.170.080
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	27.170.080

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024660010029	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6472	CDP	No se ha iniciado		27.170.080 COP	11-07-20-20-20-08-428	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	10599	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	27.170.080 COP	27.170.080 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 27.170.080 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 27.170.080 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -